
 Ø200 pl46.75
46.28-46.24

 Ø200 pl45.98
45.56-45.54

 Ø400 pl45.81
44.80-44.78

 Ø400 pl45.78
45.33-44.80

 Ø800 pl45.90
44.27-44.24

 Ø400 pl45.70
44.66-44.58

 Ø400 pl46.48
45.57-45.50

 Ø400 pl46.96
45.98-45.87

 Ø300 pl47.14
46.50-46.43

 Ø300 pl47.34
46.60-46.57

 Ø300 pl47.41
46.80-46.72

 Ø300 pl47.55
47.15-47.04

 Ø400 pl47.99
46.99-46.89

 Ø400 pl47.66
46.92-46.83

 Ø500 bet55.84
55.22-55.15

 Ø100 pl55.76
55.08-55.00

 Ø300 met47.19
46.41-46.23

 Ø300 pl47.18
46.56-46.34

²

²

 Ø400 pl46.32
45.70-45.69

 Ø500 bet56.12
55.34-55.16

²

4
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Ettevaatust! Kraav ja truup!

Alates AJ Sigma kuni uue planeeritud alajaamani AJ15677 paigaldada KP 
maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342, L=858 / 868 m (trass/tegelik kulu).

Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.

AJ Sigma

Alates AJ Sigma kuni uue planeeritud alajaamani AJ15677 paigaldada KP 
maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342, L=858 / 868 m (trass/tegelik kulu).

Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.

Osaliselt KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342 suundpuurimisel puude juurte alt, L(puurimine)=90 m (trass/tegelik kulu).

Paigaldus kinniselmeetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 2m sügavusele.

Osaliselt KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342 suundpuurimisel puude juurte alt, 

L(puurimine)=90 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus kinniselmeetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 2m sügavusele.

Alates AJ Sigma kuni uue planeeritud alajaamani AJ15677 paigaldada KP 
maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342, L=858 / 868 m (trass/tegelik kulu).

Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.

Projekteeritud AJ15677

Teeületus kinnisel meetodil L(puurimine)=8 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.2m sügavusele.

Demonteerida olemasolev mastalajaam Vedu.
Demonteeritud trafo tõsta uude planeeritud alajaama AJ15677.

Ettevaatust kanalisatsioon!

Ettevaatust kanalisatsioon!

Ettevaatust kanalisatsioon!

Ettevaatust! Paigaldus kanalisatsiooni 
torustiku (sügavus 2.3m) pealt!

Alates AJ Kapa kuni olemaosleva KP maakaablini 84687 ja KP jätkumuhvideni 
paigaldada KP maakaalid AHXAMK-W 3x240+35, KPL228339 ja 84687, 
L=2x177 / 187 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele 
kui ei ole näidatud teisiti.

Ettevaatust! Ristumine truubiga!

Ettevaatust! Paigaldus kanalisatsiooni 
torustiku (sügavus 1.6m) pealt!

Osaliselt KP maakaablid suundpuurimisel truupi ja tehnovõrkude alt, L(puurimine)=37 m.

Kaablikaitsetorus D160, 1250N.

Osaliselt KP maakaablid suundpuurimisel asfaldi ja tehnovõrkude alt, L(puurimine)=8 m.

Kaablikaitsetorus D160, 1250N.

Projekteeritud AJ15678

Demonteerida olemasolev mastalajaam 
Põhjakodu koos masti ja tõmmitsaga.
Demonteeritud trafo tõsta uude planeeritud 
alajaama AJ15678.

1,2

1,1
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Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel KPL228330 3x240+35 

L=366 / 376 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1m sügavusele (L=28m), 

kinnisel meetodil D160, 1250N, 1.5m (L=339m) sügavusele kui ei ole näidatud teisiti.

Taastada asfalt ja tänavakivi, 
orienteeruv maht S=10m2.

Taastada olemasolevad MP ühendused. 
Vaata elektriskeem joonis 002.

Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel 3x240+35 

L=366 / 376 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1m sügavusele (L=28m), 

kinnisel meetodil D160, 1250N, 1.5m sügavusele kui ei ole näidatud teisiti (L=339m).

Alates planeeritud AJ15678 paigaldada  KP maakaabel (KPL228337) 3x240+35 kuni olemasoleva KP kaablini 0250.

L=520 / 535 m (trass/tegelik kulu).
Paralleelselt paigaldada MP kaabel alates AJ15678 kuni planeeritud JK67828 (MPL423154) AXPK4G240.

L=467 / 475 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1m sügavusele, 
kinnisel meetodil D160, 1250N, 1.5m sügavusele kui ei ole näidatud teisiti.

Alates planeeritud AJ15678 paigaldada kuni KP mast M6 KP maakaabel (KPL228337) 3x240+35 

L=522 / 537 m (trass/tegelik kulu).
Paralleelselt paigaldada MP kaabel alates AJ15678 kuni planeeritud JK67828 (MPL423154) AXPK4G240.

L=468 / 476 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1m sügavusele, 
kinnisel meetodil D160, 1250N, 1.5m sügavusele kui ei ole näidatud teisiti.

Paigaldada olemasoleva kibli 150326LK kõrvale 
uus jaotuskilp JK67828 ja liitumiskilp LK227586.

Alates planeeritud JK67828 paigaldada MP maakaabel (MPL424122) AXPK4G50 

L=46 / 52 m (trass/tegelik kulu) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK227989 (demonteeritava asemele). 

Taastada tarbijaühendus.
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D110, 750N, 1m sügavusele, 
kinnisel meetodil D160, 1250N, 1.5m sügavusele kui ei ole näidatud teisiti.

M3

M6

 Ø500 bet55.84
55.22-55.15

Alates olemasolevast mastist M19 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G50 kuni mastil M6 olemasoleva tarbija kilbini. 

Taastada ühendused. L=11 / 26 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D110, 750N, 0.7m sügavusele.

1

1,4

2

Liiklusmärgi all paigaldussügavus 2m.

1

1

M3

M7

M7

AJ Kapa

AJ Metsaankru

Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine 
kohila alev, kohila vald, Raplamaa 
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