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JOONISTE LOETELU: 

Joonis TL-4-01-01 Asendiplaan ja liikluskorraldus. 
Ängelheina tänav 1/3     1:500 1 leht 

Joonis TL-4-01-02 Asendiplaan ja liikluskorraldus. 
Ängelheina tänav 2/3     1:500 1 leht 

Joonis TL-4-01-03 Asendiplaan ja liikluskorraldus. 

Ängelheina tänav 3/3     1:500   1 leht 
 Joonis TL-4-01-04 Asendiplaan ja liikluskorraldus. Müta tee  1:500 1 leht 
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jõe ääres      1:500 1 leht 
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Joonis TL-4-02-09 Vertikaalplaneering. Perspektiivne kõnnitee  
jõe ääres      1:500 1 leht 

 
Joonis TL-4-03-01 Tehnovõrkude koondplaan. Ängelheina tänav 1/3 1:500 1 leht 
Joonis TL-4-03-02 Tehnovõrkude koondplaan. Ängelheina tänav 2/3 1:500 1 leht 
Joonis TL-4-03-03 Tehnovõrkude koondplaan. Ängelheina tänav 3/3 1:500   1 leht 

 Joonis TL-4-03-04 Tehnovõrkude koondplaan. Müta tee   1:500 1 leht 
 Joonis TL-4-03-05 Tehnovõrkude koondplaan. Näkirohu tänav  1:500 1 leht 
 Joonis TL-4-03-06 Tehnovõrkude koondplaan. Jõeküla tänav  1:500 1 leht 

Joonis TL-4-03-07 Tehnovõrkude koondplaan. Vägiheina tänav 1/2  1:500 1 leht 
Joonis TL-4-03-08 Tehnovõrkude koondplaan. Vägiheina tänav 2/2  1:500 1 leht 
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Joonis TL-6-01  Markuse tüüpristlõiked. Lõige 1-1. Lõige 2-2   1 leht 
Joonis TL-6-02  Markuse tüüpristlõiked. Lõige 3-3. Lõige 4-4                         1 leht 
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1 ÜLDOSA 

1.1 Objekti asukoht 

 
Joonis 1. 
 

 
 

1.2 Objekti nimetus 

Markuse maaüksuse põhiprojekt. 

1.3 Objekti asukoht 

Rajatavad Jõeküla, Vägiheina, Ängelheina ja Näkirohu tänavad asuvad Tartu vallas Vahi 
alevikus Markuse maaüksusel. Objekti asukoht on näidatud joonisel 1.  

1.4 Objekti seotus teede võrguga ning tee klass või tänava liik 

Planeeritava ala olemasolev juurdepääs avalikule teele nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete teele on 
läbi Müta tee, Ojaääre kinnistu ja Ojaääre põik kinnistu.  

 
- Müta tee (79601:001:1070), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond; transpordimaa 100%; 
- Nõmmeringi tänav L1 (79601:001:2475), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond; 

transpordimaa 100%. 
- 39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee (79401:006:0059), Maramaa küla, Tartu vald, Tartu 

maakond; transpordimaa 100%; 
- Nõmmiku kergliiklustee L19 (79601:001:0116), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond; 

transpordimaa 100%; 
- Nõmmiku kergtee L16 (79601:006:1337), Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond; 

transpordimaa 100%. 
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Kasutatud projekteerimisnormide loetelu: 

- EVS 843 „Linnatänavad“; 

- EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”; 

- EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”; 

- EVS 901-1 Tee-ehitus Osa 1. Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

- EVS 901-2 Tee-ehitus Osa 2. Bituumensideained; 

- EVS 901-3 Tee-ehitus Osa 3. Asfaltsegud; 

- INFRA RYL 2006 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded; 

- EVS-EN 1338 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

- EVS-EN 1340 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

- EVS 939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa-2: Ilupuude ja –põõsaste istikute 
kvaliteedinõuded“; 

- EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa-3: Ehitusaegne puude kaitse“; 

- EVS 939-4:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa-4: Puuhooldustööd“. 

- MTM määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; jõustumise kuupäev: 
10.08.2015; 

- MaaRYL 2010 ja selle juhendteatmikest (RT 89-10620-et, 89-10639-et, RT 89-10727-

et); 

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend MA 2017-003, kinnitatud 29.03.2017 
Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0888; 

- Ehitusseadustik (jõustumise kuupäev: 01.07.2015) ja selle rakendusaktid. 

- Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a määrus 106); 

- Teetööde tehnilised kirjeldused (viimane kehtiv versioon); 

- Majandus- ja Taristuministri (09.01.2020. a määrus 2) „Tee ehitusprojektile 
esitatavad nõuded“; 

- „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis TA 2021“ (kinnitatud Transpordiameti 
maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162); 

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, Transpordiamet 2022; 

- „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projetkeerimisel“ 
(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102) 

- „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori 29.12.2006 käskkirjaga nr 264); 

- „Muldkeha pinnase tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 käskkirjaga nr 264). 

 

Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ja ehitamisel tuleb kinni pidada headest 
ehitustavadest, Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinõuetest RYL-2000 
ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest. 

 

Kõigi õigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade puhul tuleb kinni pidada käesoleval ajahetkel 
kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja eeskirjadest. 

1.5 Projekti lähtematerjal: 

- „Tartu vallas Vahi alevikus asuva Kraavikopli maaüksuse (KÜ tunnus 
79401:006:1517) ja lähiala detailplaneering“; FIE Peep Moorast töö nr 4-19, 2021. 
a; 

- Nõmmiku asumi detailplaneering (kehtestatud 27.05.2010);  

- Karikakra, Kullerkupu, Pääsusilma, Rukkilille ja Ülase maaüksuste ja lähiala 
detailplaneering (kehtestatud 27.06.2007);  
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- Markuse maaüksuse (kü 79401:006:1122) ja lähiala detailplaneering; Terav Kera OÜ 
töö nr DP-16-2019, 2022. 

- Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning 
leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel (Alkranel 
OÜ, 2018);  

- Alkranel OÜ poolt septembris 2018 aastal koostatud „Markuse ja Nõmmeringi tn 17 
maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu (DP) kava keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang“; 

- Hendikson & Ko poolt 2008 a. koostatud „Tartu valla üldplaneering“; 

1.6 Uuringute loetelu 

- OÜ KG-Büroo poolt (litsents 783 MA) 22.02.2021.a. koostatud geodeetiline 
alusplaan mõõtkavas M 1:500, töö nr 400-15GEO. Koordinaadid L-EST '97 
süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. 

- Alus-geoloogia OÜ poolt 12.02.2019 a. koostatud „Markuse ja Nõmmeringi tn 17 
maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu ehitusgeoloogilise uuringu 
aruanne“, töö nr 1903; 

- Rakendusgeoloogia OÜ poolt november 2021 a. koostatud „Markuse ja Kraavikopli 
kü detailplaneeringu ala Vahi küla, Tartu maakond geoloogilise uuringu aruanne“ 
(töö nr 21-133). 

 
Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsioonitorustikud on rajatud sama-aegselt eraldi 
projektiga Keskkond & Partnerid OÜ töö nr 241/2021 „Markuse, Kraavikopli ja Nõmmeringi 17 
planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud“. 
 
Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, joonite ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 
tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 

2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Projekti asukohaks on Tartu vallas Vahi alevikus Markuse ja Nõmmeringi 17 arenduse 
kinnistud. Projektalale ehitatakse üksik- ja ridaelamud ja tänavad koos kaasneva taristuga. 
Käesoleval hetkel on projektala hoonestamata söötis põllumaa. 

Projektalal puuduvad ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid. Samuti puuduvad projektalal 
kõik muud kommunikatsioonid. Projektalal paikneb põllumaa kuivendussüsteemi osana töötav 
drenaažitorustik koos kuivenduskraavidega.  

Projekteeritud teed asuvad Markuse maaüksusel (kü tunnus 79401:006:1122). Markuse 
kinnistul paikneb endine põllumajandusmaa, mis on viimaste aastakümnete jooksul 
võsastunud ja kattunud loodusliku metsastumise protsessi mõjul enamuses kasemetsaga. 
Kinnistu on Raadi maaparandussüsteemi osa. 

Ehitisregistri andmetel ei asu planeeritavatel kinnistustel ja alal hooneid ning rajatisi. 
Markuse kinnistu on tervikuna Raadi maaparandussüsteemi osa. Raadi maaparandussüsteem 
ulatub ka Kraavikopli ja osaliselt ka Koplimetsa kinnistule. 

Planeeritav ala olemasolev juurdepääs avalikule teele nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete teele on 
läbi Müta tee, Ojaääre kinnistu ja Ojaääre põik kinnistu.  

2.1 Andmed maa omandi kohta 

• Kraavikopli maaüksus (79401:006:1517), Vahi alevik, Tartu vald. Kasutusotstarve - 
maatulundusmaa 100%; 

• Markuse maaüksus (79601:006:1122), Vahi alevik, Tartu vald. Kasutusotstarve – 
maatulundusmaa 100%; 
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2.2 Geoloogilised tingimused* 

Maastikulise liigituse järgi jääb uuringuala Ugandi lavamaale, Suur-Emajõe lammialale. 

Maapinna reljeefi üldine kalle on lõuna suunaline.   

Maapinna abs kõrgused oli uuringupunktide suudmetel kõrgusvahemikus 32,0…33,85 meetrit.  

Uuringusügavuses kuni 6,7 meetrit levivad pinnakatte pinnastest lammisetted, jõelise ja 
jääjõelise ja jääjärvelise geneesiga pinnased. Soostunud Lammiala setetest esineb uuringualal 
turvas (kiht 2), järvelubi (kiht 3), jõesetetest vähese orgaanilise aine sisaldusega möllsavi 
(kiht 4), peenliiv (kiht 5), liustikusetted: möll (kiht 6), möllsavi (kiht 7), moreenpinnased 
(kihid 8 ja 9), veerised ja munakad (kiht 10). 

Aluspõhjaliseks pinnaseks uuringualal on peenliiv (kiht 11). Aluspõhjaliseks kivimiks 
uuringualal on devoni ajastu aruküla lademe nõrgalt tsementeerunud liivakivi. (kiht 12). 

Uuringusügavuses kuni 6,7 meetrit eraldati välja 12 geoloogilist elementi, kihti. 

Pinnasevesi  esines uuringuajal, 28.09.2021. kõikide puuraukude alal. Pinnasevee tase algab 
maapinnast 0,35…1,0 m sügavuselt , abs kõrguselt 31,15…33,15 m. 

Uuringu ajal oli tegu keskmise veetasemega. Kuival perioodil võib veetase alaneda kõikjal 
0,5…1,0 m võrra ja veetase jääda moreenikompleksi, kõrgveeajal, kevadiste intensiivsete 
lumesulaperioodidel ja pikemaajaliste vihmasadude järgselt võib aga veetase võrreldes 
uuringuaegse tasemega tõusta 0,5…1,5 meetri võrra. Mõlemad krundid jäävad üleujutus alale. 
Pinnasevee tase on otseselt seotud Suur-Emajõe veetasemega. Pinnasevesi voola idast-läände 
Suur-Emajõe suunas.  

Ehitusgeoloogilised tingimused elamute, teede- platside ja reoveepuhasti ehitamiseks 
etteantud piirkonda on keerulised.  Uuringuala jääb üleujutus alale. Planeeritava reovee 
pumpla alal võib Maa-ameti üleujutuse kaardirakenduse järgi korra 50 aasta jooksul 
tõusta pinnasevesi abs kõrguseni 33,37 m, siin peaks maapinda tõstma rohkem kui 1,50 m 
vältimaks suurvee ajal, ala vee alla jäämist. Raskendavaks asjaoluks on ka paks halbade 
kandevõime omadustega pinnaste esinemine Markuse kü keskosas puurauk 5 alal, kus 
turbamulla kuni turba (kiht 2) ja järvelubja (kiht 3)  kihi kogupaksus oli 2,50 m. Kindlasti 
peab iga rajatava hoone alla tegema täiendava ehitusgeoloogise uuringu, määramaks 
täpsed ehitusgeoloogilised tingimused iga hoone all eraldi. Arvestama peab et Suur-
Emajõe lammi alal võib geoloogiline olukorda kiiresti muutuda ning et geoloogiline ehitus 
puuraukude vahel võib tunduvalt erineda puuraukudes esitatust. Kogu uuringualal on 
rajatud rohkelt kuivenduskraave, maapinna tõstmisel tuleb tagada pinnasevee äravool ja 
kuivendus drenaaži või kuivenduskraavide näol. 

Teede- platside ehitamisel tuleb kohtades, kus täitepinnase (kiht 1), turbamulla kuni turba 
(kiht 2) ja järvelubja (kiht 3) kogupakus on alla 1 m, antud kihid koorida  tee mulde alt ning 
asendada ja ala tõsta kiht kihilt tihendatud mineraalse pinnasega vajaliku kõrguseni. 

Turbamullas kuni turbas (kiht 2) kestavad vajumid aastakümneid. 

Moreenikihid (kihid 8 ja 9) ei täida dreenimistingimusi, pinnaste filtratsioonimoodulid jäävad 

alla 0,5 m ööpäevas. Dreenikihi rajamisel peab aga arvestama, et oleks tagatud liigvee 
äravool.  

Niiskuspaikkonnalt jääb uuritud ala liigniiskesse paikkonda, ehk  3. paikkonda. 

Looduslikud savipinnased, moreenikihid (kiht 4 ja 7…9) ja möll (kiht 6) on tundlikud 
leondumise ja struktuuri rikkumise suhtes. Kui savipinnas leondub kaotab ta mitmekordselt 
kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohi märjal, vahetult vundamendi alla jääval 
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savipinnasel - ka vihmaga - sõtkuda (sõita) ehitusmasinatega ega lasta lahtisel kaevikul seista 
vee all. Samuti ei tohi vahetult vundamendi talla alla jääval savipinnasel läbi külmuda.  

Veeküllastunult on liivpinnased (kihid 5 ja 11) tundlikud dünaamiliste mõjutuste suhtes ning  
struktuuri rikkumise suhtes, nad heljunduvad kergesti  ning tagasisettinult kaotavad 
mitmekordselt kandevõimes.  

Piirkonna külmumis sügavus on 1,35 meetrit, maksimaalne külmumissügavus kuni 1,95 
meetrit.  

Uuringuala välja eraldatud kihtidest on eriti külmaohtlikud: täitepinnas (kiht 1), turba muld 
kuni turvas (kiht 2), vähese orgaanilise aine sisaldusega möllsavi (kiht 4). Ülejäänud kihid 
jäävad külmumis-sügavusest sügavamale. 

*Väljavõte OÜ Rakendusgeoloogia geoloogilise uuringu aruandest töö nr 21-133. 

3 Projektlahendus 

3.1 Üldandmed 

Teede ja tänavate projekteerimisel on püütud võimalikult suures mahus arvestada alale 
kehtestatud detailplaneeringu parameetreid. Projekteerimisel on lähtutud 
projekteerimisnormidest EVS 843 „Linnatänavad“. Tänavate ristlõigete projekteerimisel on 
lähtutud eelkõige sellest, et projekteeritavale alale on planeeritud valdavalt üksikelamud ja 
väiksed korterelamud. Seega on tegemist elurajooniga, kus tuleb pöörata suuremat 
tähelepanu liikluse rahustamisele ning jalgsi ja rattaga liikumisele. 

- Projekteerimise lähtetase – hea, vajadusel (põhjendatud) madalam; 

- Tänavate kate: asfalt, kruus; 

- Kogu alal kiirusepiirang 30 km/h ja parema käe reegel; 

- Tõstetud ristmikud, mis toimivad kui künnised. 

3.2 Plaanilahendus  

3.2.1 Asendiplaan 

Projektiga  nähakse ette Jõeküla tänava projekteerimine alates Kraavikopli maaüksusest kuni 
Ängelheina tänavani. Kavandatud tee on 6,5 m laiune asfaltkattega tänav. Tänavale rajatakse 
2 bussipeatust koos ootekodadega ning ühepoolne 2,5 m laiune kergliiklustee. Kergliiklejad on 
sõiduteest eraldatud haljastatud eraldusribaga või äärekiviga bussipeatuses. Sõidutee on 
ühepoolse põikkaldega 2,5% ning kõnnitee põikkaldega 2%. Sõidutee serva, kus ei ole 

kõnniteed, rajatakse madal voolunõva. 

Vägiheina tänav ristub Jõeküla tänavaga ning alga ja lõpeb Ängelheina tänaval. Tee on 5m 
laiune asfaltkattega tänav, mille ühel pool on haljastatud eraldusribaga eraldatud 2,5m 
laiune kergliiklustee. Sõidutee on ühepoolse põikkaldega 2,5% ning kõnnitee põikkaldega 2%. 
Sõidutee serva, kus ei ole kõnniteed, rajatakse madal voolunõva. Vägiheina tänavalt saavad 
alguse kaks tupiktänava lõiku, mille lõpus on sõidutee laiendus sõidukite ümber pööramiseks. 

Ängelheina tänav on algab projekteeritud ringristmikult ning lõpeb Emajõe ääres. Alates 
Vägiheina ja Ängelheina teisest ristmikust kuni jõeni rajatakse tänav kruuskattega ning ei 
arvestata minimaalset teekõrgust 34.0. On arvestatud, et hetkel on seal liiklus üliharva ning 
tänav võib jääda antud lõigus suurvee ajal ajutiselt vee alla. Perspektiivis on ettenähtud 
antud lõik siiski asfalteerida, samuti kõrvale rajada kergliiklustee. Ringristmikust kuni Jõeküla 
ristmikuni toimib perspektiivis bussiliiklus. Edasi on Ängelheina tänav ühekihilise 
asflatkattega. Bussiliiklusega osas on sõidutee laius 6,5m, alates Jõeküla ristmikust 6m. Ühel 
pool sõiduteed on haljastatud eraldusribaga eraldatud 2,5m laiune kergliiklustee. Sõidutee on 
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ühepoolse põikkaldega 2,5% ning kõnnitee põikkaldega 2%. Sõidutee serva, kus ei ole 
kõnnitee, rajatakse madal voolunõva.  

Näkirohu tänav saab alguse olemasolevalt Nõmmeringi tänavalt ning lõpeb tupikuga ja 
ümberpööramisplatsiga. Tee on 5m laiune asfaltkattega tänav. Kõnniteid ääres ei ole. 
Sõidutee põikkalle on ühepoolne 2,5%. Näkirohu tänavat ja Vägiheina tänavat ühendab 
projekteeritu kergliiklustee, mis on ühepoolse kaldega 2%. 

Olemasolevate Müta tee ja Ojaääre tänava ning projekteeritud Ängelheina tänavate 
ühenduskohta on projekteeritud ringristmik. Ringile on tehtud ka neljas haru, mis annab 
võimaluse teedevõrgu arendamiseks lõuna suunas. Ringi raadius on 13m. Ringi sisemine ala on 
hetkel planeeritud asfalteerida, kuid kokkuleppel Tellijaga on võimalik seal ka teised 
sobilikud lahendused (madal haljastus, tänavakivi jne).  

Müta tee äärne kt Olemasoleva Müta tee äärde on projekteeritud 2,5m laiune kergliiklustee, 
mis kulgeb kuni riigimaantee ääres oleva Nõmmiku kergliiklusteeni. Kergliiklustee on Müta 
teest eraldatud haljasribaga laiusega 0,5-3m. Kergliiklustee rajamisel tuleb likvideerida 
olemasolev võsa. 

Ojaääre kt Olemasoleva Ojaääre tee äärde on projekteeritud kergliiklustee lõik, mis on 
sõiduteest eraldatud äärekiviga.  

Ängelheina tänava äärde, alates Vägiheina teisest ristmikust, on ettenähtud perspektiivne 
kergliiklustee, mis kulgeb kuni perspektiivse jõeäärse kergliiklusteeni. Käesolevas töös on 
nende teede rajamise mahtusid ei ole arvestatud. 

Tänavad on kavandatud üldjuhul äärekivita. Kõik teed on kahesuunalised. Kõik tänavate 
ristumised tuleb rajada tõstetud ristmikena. Tegemist samaliigiliste ristumistega v.a 
ringristmik. 

Parkimine on lahendatud omal krundil ning käesoleva projektiga ei ole kavandatud parkimist 
avalikel teedel v.a Ängelheina tänava lõpus Emajõe ääres. Eramute parkimine lahendatakse 
lõplikult hoone eelprojektiga ehitusloa taotlemisel. 

Kõikide ülekäiguradade ette tuleb jalakäijatele paigaldada mummukivid vähemalt ühes reas 
mõõduga 42x42x6.  

 

3.2.2 Vertikaalplaneering 

Arenduspiirkonna hoonestusala maapinna planeerimisel on arvesse võetud 2018.aastal 
Alkranel OÜ poolt koostatud uurimustööd „Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu 
prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendatavate meetmete määramine Tartu linna 
üleujutusriskiga aladel“.  

Koostatud töö kohaselt võib Emajõe veetaseme absoluutkõrgus 5% tõenäosuse juures tõusta 
33,5 meetrini ning 1% tõenäosuse juures tõusta 33,9 meetrini. Eelnevalt esitatud veetasemed 
on EH2000 kõrgussüsteemis. 

Sellest tulenevalt on planeeringuala lubatud minimaalseks maapinna absoluutkõrguseks 
arvestatud 34,00 m, mitte eelnevalt piirkonna detailplaneeringutega sätestatud 34,50 m. 
Piirkonda rajatavate hoonete minimaalseks maapinnakõrguseks sokli ümber on 34,40 m ning 
hoone põranda nullkõrguseks 34,70 m. 

Minimaalse maapinna kõrguse fikseerimisel on arvesse võetud asjaolu, et projekteeritud 
süsteem ei ole kinnine, st. projekteeritud on lisaks lahtised kraavid ning koostatud on 
pindmist äravoolu hõlbustav vertikaalplaneering. Alkranel OÜ poolt koostatud töös arvestati 
sademevee Emajõkke juhtimisel kinniste süsteemidega, mille puhul tulenevalt uputatud 
sademeveetorustiku väiksemast läbilaskevõimest on üleujutuse oht suurem kui lahtise 
süsteemiga. 

Teed tuleb tõsta minimaalselt kõrgusele 34,00.  

Sõiduteele on projekteeritud peamiselt ühepoolne põikkalle 2,5%. Jalgratta- ja jalgteele on 
projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0%. Tugipeenardele ja haljasaladele on projekteeritud 
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põikkalle 4,0%, samuti on projekteeritud haljasalale voolunõva. Jalgtee pikiprofiil järgib 
põhitee profiili.  

Sademeveelahendus on antud eraldi projektis. Üldine trasside lahendus on kantud teede osa 
joonistele. Platsidelt ja teedelt kogutakse sadevesi kraavidesse ja nõvadesse ning juhitakse 
olemasolevasse kraavitusse planeeringuala piiridel. 

3.3 Mullatööd 

Süvendite (sh. kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad planeeritakse 
projekti joonistel ette antud kalletega. 

Katendi konstruktsiooni kihtide rajamisel tuleb kõrvaldada ebasobivast pinnasest täide, vanad 
võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas (laoplatsid otsib töövõtja). Geoloogiliste 
andmete alusel on turvas peaaegu kogu objekti piirkonnas. Rajatavate teede alt tuleb turvas 
eemaldada aluspinnaseni, väljakaevatava turbakihi paksus on 0,5...1,5m. 

Kõik kommunikatsioonid tuleb paigaldada peale esmast tee koridori väljakaevet ja enne uute 
konstruktsioonikihtide rajamist. 

Peale trasside paigaldust tuleb aluspind lõplikult tasandada ja tihendada ja profileerida 
põikkaldele 4%. Jalgtee aluspind peab kogu ulatuses olema sõidutee suunalise kaldega. 

Kaeviku tagasitäide (olemasoleva maapinna kõrguseni +0,5m) tuleb teha jämedateralisest 
dreenivast pinnasest. Sealt kõrgemale tuleb mulle rajada materjalist, mis vastab mulde 
materjalile esitatud nõuetele. Mulde tihendustegur kuni mulde ülakihti peab olema vähemalt 
0,98, mulde ülakihi (0,5m dreenkihi alla) tihendustegur vähemalt 1,0. 

Enne uue konstruktsiooni rajamist tuleb rajada mulde laiendused. Laiendusel tuleb 
olemasolev nõlv lahti kaevata astmelisena. Muldkeha tuleb ehitada horisontaalsete kihtidena 
(h=30 cm) ja need tihendada. Tihendatud muldkeha täitematerjali pealmise kihi pealt tuleb 
saavutada kandevõime Ev2>45 MPa (plaatkoormuskatsega). Selle nõude täitmiseks tuleb 
rakendada vastavaid geotehnika võtteid (dreenimine, stabiliseerimine, geosünteetide 
paigaldamine jne). Kui selle nõude täitmine ei ole täielikult võimalik, siis on vaja saavutada 
kandevõime liivakihi pealt 70 MPa (E5 puhul 65 MPa). 

Enne uue liivaluse paigaldamist tuleb täitepinnasele sõiduteede osas paigaldada geotekstiil. 
Objekti kokkuviimisel ol.olevate tänava osadega tuleb ol.olevale kattele ca 7,0m ulatuses 
ülekate. 

Et töid saaks teostada kuivades oludes peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad veevabad 
hoidma. Vajadusel ajutisi kraave ja veekogumiskohti võib rajada ainult töötsooni piires. 

Täitepinnaste tihendustegur peab Kt peab olema vähemalt 0,98 ja filtratsioonimoodul Kf peab 
olema vähemalt 0,2  m/ööp. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. 

 

3.4 Katend 

3.4.1 Katendi valiku põhimõtted 

Projekteeritud on katendid: 

- Jõeküla tänava sõidutee; 

- Ängelheina tänava sõidutee ja ringristmik; 

- Vägiheina, Ängelheina, Näkirohu tänava sõiduteed; 

- Mahasõidud; 

- Kergliiklustee. 

Projektlahendus ei näe ette asfaldivõrkude kasutamist. 
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3.4.2 Katendikonstruktsioonid 

Tüüp 1.1, Sõidutee katend ja mahasõidud (Vägiheina, Ängelheina ja Näkirohu tänavad): 

- AC 16 surf      6 cm 

- Killustikalus fr 32/63, kiilutud 16/32+8/16  25 cm 

- Kruusliiv Kt=1,0; Kf≥1 m/ööp    min25 cm 

- Muldkeha peenliivast Kf≥0,5 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Eraldav geotekstiil (4.profiil, min tõmbetugevusega 20 kN/m) 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥0,2 m/ööp (kuni olemasoleva maapinna kõrguseni)  

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 1.2, Sõidutee katend (Jõeküla tänav, Ängelheina tänav ja ringristmik): 

- AC 16 surf      7 cm 

- Killustikalus fr 32/63, kiilutud 16/32+4/16  30 cm 

- Kruusliiv Kt=1,0; Kf≥1 m/ööp    min30 cm 

- Muldkeha peenliivast Kf≥0,5 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Eraldav geotekstiil (4.profiil, min tõmbetugevusega 20 kN/m) 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥0,2 m/ööp (kuni olemasoleva maapinna kõrguseni)  

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 2, jalg- ja jalgrattatee katend: 

- AC 8 Surf      5 cm 

- Killustikalus fr 4/32, kiilutud    15 cm 

- Kruusliiv Kt=1,0; Kf≥1 m/ööp    min20 cm 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥0,2 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 3, haljasalade murukate: 

- Murukülv (III klass) 

- Kasvumuld      10 cm 

- Täitepinnas Kt=0,94; Kf≥0,2 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

3.4.3 Nõuded materjalidele 

Täitepinnasena kasutada materjali, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,2 m/ööp. 
Muldkeha ehitada peenliivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 
Dreenkiht ehitada kruusliivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1,0 m/ööp.  

Sõidutee killustikalustes kasutada paekivikillustikku. Killustikalused sõiduteel ehitada 
fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil ja jalgteel ridakillustikust. Valminud ja 

tihendatud killustikaluse kandevõimet kontrollida plaatkoormuskatsega Ev2>130MPa (E5 
puhul 120MPa) tee ristlõike kolmes punktis iga 100m tagant.  

Sõidutee katend 

• Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL 20 900-1500 (AKEJ) 

• Killustik AKÖL 15 500-2500 (KKEJ) 

•  

Jalgtee katend 

• Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL 20 <900 (AKEJ) 

• Killustik AKÖL 15 500-2500 (KKEJ) 
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Asfaltsegude Deformatsioonikindluse piirväärtus vastavalt Maanteeameti „Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhis“ PRDAIRmax7. 

Asfaltkatendite vuukide töötlemine on määratud dokumendis „Asfaldist 
katendikihtideehitamise juhis“ (23.12.2015 nr 0314). 

Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine 
teostada vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. 

Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, tihendada ja vajadusel täita 
ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (hmin=8 cm) ning külvata 
muruseeme. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks 
vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava 
haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks. 

Projekteeritud geotekstiilid sõidutee konstruktsioonis peavad vastama „Muldkeha ja 
dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ tabel 1 toodud 4. 
spetsifikatsiooniprofiili nõuetele. Geotekstiil tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija 
soovitustele ja juhistele. Projekti mahud ei sisalda geotekstiili paigaldamiseks vajalikke 
ülekatteid. 

3.5 Veeviimarid 

Enamik veeviimarid on projekteeritud Keskkond & Partnerid OÜ töös nr 241/2021 „Markuse, 
Kraavikopli ja Nõmmeringi 17 planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud“. Müta tee 

äärse kergliiklustee alla tuleb rajada olemaoleva 800 mm läbimõõduga truubi pikendus 7m 
koos otsa kindlustusega. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud vertikaalplaneeringuga 
kraavidesse.  

3.6 Konstruktsioonid 

Konstruktsioone ei ole projekteeritud. 

3.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Kõik liiklusmärgid on uued ning paiknemine on näidatud asendiplaanilistel joonistel.  

Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele. Projektiga 
ettenähtud liiklusvahendid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kõik ehituse 
käigus töövõtja poolt likvideeritavad liiklusmärgid, märgipostid tuleb demonteerida ja anda 
üle tee valdajale ning ladustada tee valdaja poolt ette näidatud kohta nii, et oleks tagatud 
võimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt kasutuskõlbmatuks või 
mitte vajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida jäätmekäitlusjaama.  

Kasutada uusi liiklusmärke ning paigaldada vastavalt projektis olevale skeemile. 
Liiklusmärkide paigalduskõrguseks asfaltkatte pinnast peab olema 2,5m. Liiklusmärgi serv ei 
tohi jääda tee servale lähemale kui 0,5m. 

Enne märgipostide paigaldamist peab omanikujärelvalve (või Tellija) kiitma heaks märkide 
täpse asukoha, suuna ja kõigi märkide omavahelise kauguse. Märgipostide paigaldus ei tohi 
põhjustada maa-aluste kommunikatsioonide vigastamist. 

Liiklusmärkide suurusgrupp sõiduteel on I.  

 

Paigaldatavatel liiklusmärkidel on järgmised nõuded: 

- II klassi valgustpeegeldavat kile - tee kõrval. 
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Paigaldatud liikluskorraldusvahendid peavad taluma tuulekoormust WL-4 ja sahkamisel 
paiskuva lume koormust DSL-3 

Teemärgised märkida maha termovaluplastikuga. 

Kõik paigaldatavad metallkonstruktsioonid (postid, kandurid, konsoolid, portaalid, 
kinnitusdetailid, piirdedetailid jms.) peavad olema kuumtsingitud.  

Liiklusmärkide, lisateatetahvlite ja teemärgiste valmistamisel kasutada vähemalt 1,8 mm 
paksuseid alumiiniumist märgialuseid. 

Liiklusmärgi postide konstruktsioonina kasutada 60 mm läbimõõduga kuumtsingitud 
metalltoru. 

Teemärgistus ja liiklusmärgid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi standarditele: 

- EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“; 

- EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

Liiklusmärkide, konsoolide ja portaalide valmistamist, paigaldust ja teekatte märgistus 
teostada vastavalt joonistele TL-4-01. 

Töövõtja peab koostama ja kooskõlastama Tellijaga tööjoonised konsoolidele, portaalidele ja 
liiklusmärkide kinnitustele. 

3.8 Tehnovõrgud 

Kaevetööde käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. 
Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega on kaevetööd nende kaitsevööndis ette 
nähtud vastavalt kooskõlastustingimustele (üldjuhul käsitsitööna kommunikatsioonivaldaja 

esindaja juuresolekul). Kõik olemasolevad kaevud ja maakraanid tuleb tõsta 
projekttasapinda, vajadusel tuleb välja vahetada teleskoobid ning spindlid. Kaevude 
malmluukide (sh maakraanide kapede) kõrgused: 

• Betoonis ja kiviparketis – 0…5 mm allapoole pealispinda; 

• Asfaldis – 5…10 mm allapoole asfaldipinda; 

• Haljasalal, kruusas, killustikus liiklusalal – pinnasega samasse tasapinda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsevööndis tuleb täita Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

3.9 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 

Haljastatakse kaevetöödega rikutud taastatavad alad. Haljasalad rajada vastavalt 
muruklassile III.  

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke 
jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada 
külmunud pinnast. Olemasoleva ja  taastatava haljasala piire tuleb ühtlustada, tihendada 
niidukõlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustiku jms. Töövõtja peab kindlustama, 
et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui kasvualus on liigselt 
tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. 

Muruseeme tuleb külvata ajal, kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja 
juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Soovitatav aeg aprill – mai ja juuli lõpp –  septembri 
algus. Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata, kuni muru 
vihmaperioodi saabudes tärkab. Muruseemnesegu tuleb külvata vähemalt 15-20 g/m2. 
Seemnesegu tuleb külvata ühtlaselt, kas käsitsi või masinaga. Külv tuleb katta 1cm paksuselt 

mullaga (nt rehitseda mulda) ja rullida.  

Keskkonnamõjude eelhinnangut ei ole antud projekti raames tellitud. Töövõtjal tuleb järgida 
üldiseid keskkonnanõudeid. 
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Vee erikasutusloa vajadus puudub. Projektlahendusega ei vabane rekultiveerimiseks maa-
alad. 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada 
keskkonda.  

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 
Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest 
vastavalt Jäätmeseadusele ja projekti ala kohalike omavalitsuste  jäätmekäitluse eeskirjadele 
vastutab jäätmete valdaja. Ehitise omanik või peatöövõtja (jäätmevaldaja) vormistab 
jäätmeõiendi ja esitab omavalitsuse keskkonnaameti jäätmesektorile kinnitamiseks ehitus- ja 
lammutustööde lõpetamisel. Lammutustööde teostaja, ehitus- ja lammutusjäätmete vedaja 
peab olema registreeritud riiklikus Keskkonnaametis. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada 
sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik 

ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende 
endises seisukorras.  

Projektiga on ette nähtud uute puude istutamine sõidutee ja kõnnitee vahelisele haljasribale. 
Puudest on põhiprojekti osas kasutatud: hõbepärn.(istiku kõrgus min 3,0m). Ridaelamute 
tänavapoolsele krundipiirile on ettenähtud rajada hekk. 

Nõuded istikutele: 

Haljastamiseks on soovitav kasutada kodumaiseid puu-ja põõsaliike. Istutatavad puu ja 

põõsasistikud peavad vastama Eesti Standardile EVS 778. Istikud peavad vastama standardi 

jaotises 3.1 toodud miinimumnõuetele ning jaotises 3.2.2.1 esitatud kvaliteedinõuetele. 

Istutavate puude kõrgus,tüve läbimõõt ja okste arv peavad vastama tabeli 3.2.2.3 nõuetele. 

• istikute kõrgus, laius ja võrsekasv peavad olema liigitüüpilised; 

• võra peab olema tasakaalus, igas suunas ühtlane ja hästi arenenud; 

• puul ei tohi olla oksalõikehaavasid, mille läbimõõt on suurem kui 1/3 tüve 

läbimõõdust; 

• istikutel ei tohi olla haigusi, kahjureid, kuivanud oksatüükaid, kuivanud oksi, 

rebendeid, vigastusi, kuivamistunnuseid; 

• istikud peavad olema nii terved ja tugevad, et nende edasine normaalne kasvamine 

oleks tagatud; 

• mullapall ei tohi laguneda pakkematerjali eemaldamisel; 

Istutamine: 

Istutusauk tuleb teha mullapalli läbimõõdust 1/3 laiem. Istutusaugu täitmiseks kasutada 

umbrohuvaba kasvumulda. Istutamisel tohib puu istikut tõsta ainult juurepallist (mitte 

tüvest!). Istutamisel peab puu juurekael jääma maapinnaga ühele tasandile või sellest 1...2 

cm kõrgemale. Istikud peavad jääma peale istutamist vertikaalsuunas otse. 

Puude istikud tuleb toestada kohe peale istutamist vähemalt 5 cm läbimõõduga 

tugiteivastega. Tugiteibad lüüakse pinnasesse väljapoole juurepalli. Kõigi istutatavate puude 

tugiteibad peavad olema ühesugused ja jääma ühele kõrgusele. Puude sidumiseks on 

soovitatav kasutada 2...4 cm laiust linditaolist materjali. Toestus ei tohi vigastada puud.   

Puu ümber moodustada madal kastmisvall läbimõõduga 1 meeter. Kastmisnõgu tuleb 

multšida. Juurekaelale lähemale kui 10 cm multši panna ei tohi. 

Garantii ja järelhooldus: 
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Istutuse tegija on kohustatud andma istutusele 2-aastase garantiiaja koos järelhooldusega. 

Järelhoolduse käigus kastetakse taimi kasvuperioodil korrapäraselt vastavalt vajadusele. 

Taimede ümbrus (kastmisnõgu ja istutusala) hoitakse umbrohuvaba, vajadusel lisatakse multši 

ja korrastatakse tugiteibaid. 

Pärast garantiiaja lõppu antakse istutus üleandmis-vastuvõtmise aktiga üle töö 

linnamajanduse osakonnale. Akti märgitakse esinenud puudused ja tähtaeg nende 

kõrvaldamiseks. Garantiiaja lõpuks peavad taimed olema juurdunud, puudel ja põõsastel 

peab olema liigiomane võrsete aastane juurdekasv. Tugiteibad peavad olema eemaldatud 

ning kastmisvall likvideeritud. 

Kui istik kahjustus või hävis garantiiajal, on tellijal õigus nõuda taime asendamist koos uue 

garantiiajaga, v.a kui istutuse tegija tõendab, et taim kahjustus või hävis temast sõltumatutel 

asjaoludel. Istiku kahjustumine või hävimine fikseeritakse aktiga. 

Haljastuse tööd ja asetus on välja toodud plaanilisel joonisel ning mahud kululoendi 

aruandes. 

4 Tööde teostamine 

4.1 Üldosa 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 
(MTM määrus nr 101; jõustumise kuupäev: 10.08.2015) esitatud nõuetele. Samuti tuleb tööde 
teostamisel jälgida Maanteeameti koostatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ juhendeid 
(viimane kehtiv versioon). 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 
Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine 
on tööde teostaja vastutusel. 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab ehitise omanik 
kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, 
pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada 
ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala (asukoht 

lahendatakse tööprojektis) ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala 
asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne 
heakorrastamine.  

4.2 Ettevalmistustööd 

Likvideeritavad objektid on tähistatud joonistel ja mahud antud töömahuloendis.  

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 
isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 
takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises 
lepingus. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute 
pidamise aeg ja koht täpsustada Tellijaga. 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 
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4.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt 

„Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (MTM määrus nr. 90; jõustumise kuupäev: 
18.07.2015.a.). 

Ehitustööd on ette nähtud teostada liikluse all. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab 
ehituse peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ehitusobjekti 
töötsoon eraldada liiklusest. Tööpiirkonna ja ahistatud liikluskorraldusega piirkonna 
sõidurajad markeerida teekattemärgistusega kooskõlas standardile, arvestades liiklusvoolu 
vajadusi ja sõidutee ajalist kestvust. Sõiduradade laiuseks valida vähemalt 3,0 meetrit, 
arvestades ka teehoolduse jaoks vajaliku gabariidiga ning pikkade veokite pöörderaadiustega. 
Liiklusvoolu juhtimiseks paigaldada vajalikud liikluskorraldusvahendid ning nende paigutus 
peab vastama kehtivatele standarditele ja nõuetele. Vajaduse korral kasutada 
liiklusreguleerijate abi.  

Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel peab olema tagatud häireteta ühistranspordi ning 
juurdepääs kõrvalkinnistutele ja elamutele. 

Enne tööde algust tuleb tööde teostajal koostada ehitusaegne liikluskorraldus ning 
kooskõlastada Tellijaga ja vallavalitsusega. 

5 Hooldusjuhend 

Talihoole 

Libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, 
lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine. 

Lume äraveo korraldab vajadusel tee omanik. 

Erakorralised veod  

Avalikult kasutataval teel on erakorraline vedu ja sõit lubatud eriloaga ja eritasu eest ning 
üksnes loal märgitud marsruudil ja tingimustel. Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga 
tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad vastavalt kehtivatele seadustele ja 
määrustele. Erakorraliste vedude korral tuleb vedajal tellida kontrollarvutused rajatiste ja 

teede kandevõime kohta. 

Liikluskorraldusvahendite hooldamine 

Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi 
pinnast peab olema vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole tagatud, tuleb märgid 
korrastada või välja vahetada. 

Haljastuse hooldamine 

Muru niitmine nõlvadel teostada vastavalt tee seisunditasemele. 

Uue muru rajamisel, tuleb seda kamara moodustumiseni põuaperioodil kasta. Muru kastes 
tuleb jälgida, et vee määr oleks piisav juurteni jõudmiseks - sügavus u 30-40 mm korraga. 
Peale kamara moodustamist maanteehaljastuses olevat muru ei kasteta. 

 
Koostas: 
Anne Visnapuu 
13.06.2024 
Allkirjastatud digitaalselt 

 

 

 


