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1.  Üldandmed 

1.1.  Üldandmed 

1.1.1.  Ehitise asukoht 

Objekti asukoht on Rae küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti. 

 

Joonis 1. Objekti asukoht (aluskaart REGIO 2024) 

Projekti alale jäävad kinnistud on toodud Tabel 1. 

Tabel 1. Projekti alale jäävad kinnistud 

Nr 
Katastri 
tunnus 

Aadress Sihtotstarve 
Omandivorm 

1 65301:002:1541 Kivikese tee 1 Elamumaa 100% Eraomand 

2 65301:002:1542 Kivikese tee 2 Elamumaa 100% Eraomand 

3 65301:002:1543 Kivikese tee 3 Elamumaa 100% Eraomand 

4 65301:002:1544 Kivikese tee 4 Elamumaa 100% Eraomand 

5 65301:002:1545 Kivikese tee 5 Elamumaa 100% Eraomand 

6 65301:002:1546 Kivikese tee 6 Elamumaa 100% Eraomand 

7 65301:002:1547 Kivikese tee 7 Elamumaa 100% Eraomand 

8 65301:002:1548 Kivikese tee 8 Elamumaa 100% Eraomand 

9 65301:002:1549 Kivikese tee 9 Elamumaa 100% Eraomand 
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Nr 
Katastri 
tunnus 

Aadress Sihtotstarve 
Omandivorm 

10 65301:002:1551 Kivikese tee 10 Elamumaa 100% Eraomand 

11 65301:002:1552 Kivikese tee 11 Elamumaa 100% Eraomand 

12 65301:002:1553 Kivikese tee 12 Elamumaa 100% Eraomand 

13 65301:002:1554 Kivikese tee 13 Elamumaa 100% Eraomand 

14 65301:002:1556 Kivikese tee 14 Elamumaa 100% Eraomand 

15 65301:002:1557 Kivikese tee 15 Elamumaa 100% Eraomand 

16 65301:002:1558 Kivikese tee 16 Elamumaa 100% Eraomand 

17 65301:002:1559 Kivikese tee 18 Elamumaa 100% Eraomand 

18 65301:002:1561 Kivikese tee 20 Elamumaa 100% Eraomand 

19 65301:002:1562 Kivikese tee 22 Elamumaa 100% Eraomand 

20 65301:002:1563 Kivikese tee 24 Elamumaa 100% Eraomand 

21 65301:002:1564 Kivikese tee 26 Elamumaa 100% Eraomand 

22 65301:002:1565 Kivikese tee 28 Elamumaa 100% Eraomand 

23 65301:002:1566 Kivikese tee 30 Elamumaa 100% Eraomand 

24 65301:002:1567 Kivikese tee 32 Elamumaa 100% Eraomand 

25 65301:002:1568 Kivikese tee 34 Elamumaa 100% Eraomand 

26 65301:002:1569 Kivikese tee 36 Elamumaa 100% Eraomand 

27 65301:002:1519 Kivikese tee Transpordimaa 100% Eraomand 

28 65301:002:1520 Kivikese tee L1 Transpordimaa 100% Eraomand 

29 65301:002:1527 Kiivita tee 2 Elamumaa 100% Eraomand 

30 65301:002:1528 Kiivita tee 3 Elamumaa 100% Eraomand 

31 65301:002:1529 Kiivita tee 4 Elamumaa 100% Eraomand 

32 65301:002:1531 Kiivita tee 5 Elamumaa 100% Eraomand 

33 65301:002:1532 Kiivita tee 6 Elamumaa 100% Eraomand 

34 65301:002:1533 Kiivita tee 7 Elamumaa 100% Eraomand 

35 65301:002:1534 Kiivita tee 8 Elamumaa 100% Eraomand 

36 65301:002:1535 Kiivita tee 10 Elamumaa 100% Eraomand 

37 65301:002:1536 Kiivita tee 12 Elamumaa 100% Eraomand 

38 65301:002:1537 Kiivita tee 14 Elamumaa 100% Eraomand 

39 65301:002:1538 Kiivita tee 16 Elamumaa 100% Eraomand 

40 65301:002:1539 Kiivita tee 18 Elamumaa 100% Eraomand 

41 65301:002:1523 Kiivita tee Transpordimaa 100% Eraomand 

42 65301:002:0789 Räägusilla tn 24 Elamumaa 100% Eraomand 

43 65301:002:0757 Räägusilla tänav Transpordimaa 100% Eraomand 

44 65301:002:1524 Raeküla tee L2 Transpordimaa 100% Eraomand 

45 65301:002:0176 
11334 Raeküla 
tee T2 

Transpordimaa 100% 
Riigiomand 

46 65301:001:3775 Juhanipõllu Maatulundusmaa 100% Eraomand 

47 65301:001:3776 Juhani tee L1 Transpordimaa 100% Eraomand 

48 65301:001:4041 Uustalu Maatulundusmaa 100% Eraomand 
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Nr 
Katastri 
tunnus 

Aadress Sihtotstarve 
Omandivorm 

 

49 65301:001:4040 
Raeküla tee 14 // 
Juhani 

Maatulundusmaa 100% 
Eraomand 

50 65301:001:3774 Juhanimetsa Maatulundusmaa 100% Eraomand 

51 65301:002:0449 Maarjanurme Maatulundusmaa 100% Eraomand 

52 65301:001:5645  
Sihtotstarbeta maa 
100% 

Omandi ulatus 
selgitamisel 

53 65301:001:6823 Suur-Klaokse Maatulundusmaa 100% Eraomand 

54 65301:002:1506 Indreku tee L1 Transpordimaa 100% Munitsipaalomand 

55 65301:002:1509 Indreku tee 2 Elamumaa 100% Eraomand 

56 65301:002:0207 Tammeraja tee Transpordimaa 100% Eraomand 

57 65301:001:6826 
11334 Raeküla 
tee T12 

Transpordimaa 100% 
Eraomand 

58 65301:001:6796 
11334 Raeküla 
tee T13 

Transpordimaa 100% 
Eraomand 

1.1.2.  Projekti eesmärk ja ehitise lühikirjeldus 

Käesoleva töö eesmärgiks on projekteerida Rae küla, Kiivita 1 detailplaneeringu ala kinnistutele 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid koos ühendustorustikega. Projektiga on ette nähtud 
reoveepumpla koos juurdepääsutee, hooldus- ja pumplaplatsiga ning Indreku tee piirkonna 
kinnistute reoveekanalisatisooni ümberühendamine projekteeritavasse süsteemi. Projekti 
tulemusena luuakse ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooni liitumise võimalus 38-le Kiivita 1 
detailplaneeringu ala ja Raeküla tee 14//Juhani ning Uustalu kinnistule. 

Käesoleva töö mahtu kuulub ka katete taastamine vajalikus mahus. 

Järgnevalt on toodud käesoleva projektiga projekteeritud tööde mahud. Toodud andmed on 
illustreerivad, tööde tegelikud mahud on toodud materjalide ja töömahtude koondtabelis. 

- Veetorustik - 1957 m 
- Veetorustik (Tammeraja tee ristumine, teostatakse enne Kiivita 1 DP ala tööde teostamist) 

- 30 m 
- Isevoolne kanalisatsioonitorustik – 1732 m 
- Isevoolne kanalisatsioonitorustik (Tammeraja tee ristumine, teostatakse enne Kiivita 1 DP 

ala tööde teostamist) - 32 m 
- Survekanalisatsioonitorustik – 505 m 
- Reoveepumpla – 1 tk 

1.1.3.  Tellija andmed 

Elveso AS 

Registrikood: 10096975 

Aadress: Ehituse tn 9, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond 

Telefon: +372 603 1480 

E-post: info@elveso.ee 
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1.1.4.  Projekteerija andmed 

1.1.4.1.  Projekteerimise peatöövõtja 

Skepast&Puhkim OÜ 

Registrikood: 11255795 

MTR registreeringu number: EEP000894 

Aadress: Laki põik 2, 12919 Tallinn, Harju maakond 

Telefon: +372 664 5808 

E-post: info@skpk.ee 

1.1.4.1.1.  Projekteerimise projektijuht 

Projektijuht: Loit Munter - kutsetunnistus nr 155716, Diplomeeritud veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniinsener, tase 7. 

1.1.4.1.2.  Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu projekteerija 

Karin Nappus – kutsetunnistus nr 188296, Diplomeeritud veevarutuse- ja kanalisatsiooniinsener, 
tase 7. 

1.1.4.2.  Alltöövõtjad 

Road-Expert OÜ - teede osa projekteerimine, katete taastamine 

Registrikood: 14449962 

Aadress: Heinapõllu tee 1-1, 75205 Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond 

Telefon: +372 5665 0034 

E-post: info@roadexpert.ee 

Meelis Kreevan – kutsetunnistus nr 176364, Diplomeeritud teedeinsener, tase 7. 

1.2.  Alusdokumendid 

1.2.1.  Lähteandmed 

1.2.1.1.  Tellija lähteülesanne 

Tellija lähteülesandeks on hankedokumendid (hankija AS Elveso). Rae küla, Kiivita 1 kinnistute ja 
lähiala detailplaneeringu ala järgsete ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning 
ühendustorustike projekteerimistööd. 

1.2.1.2.  Eskiis, eelprojekt või varasemad projektid 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste projektidega: 

 Road-Expert OÜ töö nr 23043, Kiivita 1 DP järgsed teed ja tehnovõrgud, Osa 1. Teed. 
 Altren Projekt OÜ töö nr 23091, Kiivita 1 DP järgsed teed ja tehnovõrgud, Osa 2. 

Sademeveetorustik. 
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1.2.1.3.  Detailplaneering ja projekteerimistingimused 

Projekti koostamisel on arvestatud Rae valla detailplaneeringute registri andmetel projekti alal ja 
piirkonnas paiknevate kehtivate ja menetluses olevate detailplaneeringutega. 

 Kiivita 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering – kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.04.2011.a 
korraldusega nr 282. 

 Tammeraja III kinnistu detailplaneering – kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.05.2008.a 
korraldusega nr  396. 

1.2.1.4.  Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused 

Projekti koostamisel võeti aluseks järgmised tehnilised tingimused: 

- Transpordiameti poolt 12.08.2024 väljastatud tehnilised tingimused nr 7.1-2/24/13549-2. 

1.2.2.  Kitsendused 

1.2.2.1.  Muinsuskaitse 

Projekti ala piirkonda jääb kinnismälestis „Kivikalme“ (mälestise registri nr 18837). 

Kivikalmete rajamise traditsioon sai Eesti alal alguse pronksiajal ja kestis kuni muinasaja lõpuni. 
Pae ja raudkividest kalmerajatised olid ümara või nelinurkse põhiplaaniga. Mõned sisaldasid eraldi 
kividest laotud keskset kirstu, teised jälle mitte ja nende peale oli kantud kõrgem või madalam 
kivikuhjatis. Surnuid on maetud põletamata ja põletatult, samuti võib olla toimunud ümbermatmisi. 
Praeguseks on tegemist maaparanduse käigus lõhutud kalme põhjaga. Tõenäoliselt kujutas kalme 
endast tugevat kivivaret, mis on praegu lükatud teiste kivide juurde hunnikusse. Kalme põhja kivid 
on maapinnas jälgitavad. Tegemist on ligemale 10 m läbimõõduga kivisema alaga, mille muld on 
tumedam ja kust on saadud ka arheoloogilisi leide. Kalme lõhkumise käigus on kultuurkiht 
kandunud algsest märgatavamalt ulatuslikumale alale. Eelöeldule tuginedes tuleb projektis ette 
nähtud töödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku 
võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud 
tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. Mälestise alal on 
ehitusmasinatega liikumine keelatud. 

Vt ka Joonis 2. 
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Joonis 2. Kultuurimälestised projekti piirkonnas (allikas Maa-amet 2024, 
Kultuurimälestised) 

1.2.3.  Ehitusuuringud 

1.2.3.1.  Ehitusgeodeetilised uuringud 

Uuringud on läbi viidud vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitavad nõuded“. 

Uuringud teostas Geodeesia 24 OÜ, töö nr 9422-24. Välitööde tegemise aeg juuli 2024. 
Maaüksuste piirid on saadud Maa-ameti digitaalsest andmebaasist seisuga 16.07.2024. 

Tammeraja teel teostas uuringud Geodeesia 24 OÜ, töö nr 9584-24. Välitööde tegemise aeg august 
ja september 2024. Maaüksuste piirid on saadud Maa-ameti digitaalsest andmebaasist seisuga 
12.08.2024. 

1.2.3.2.  Ehitusgeoloogilised uuringud 

Uuringud on läbi viidud vastavalt Majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määrusele nr 32 
„Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded“. 

Käesoleva töö käigus teostas ehitusgeoloogilised uuringud OÜ Maves, töö nr 24078. Välitöö toimus 
03.09.2024.a. 

Ehitusgeoloogilised tingimused trassi rajamiseks on rahuldavad. Trassi keskossa kavandatud 
reoveepumpla asukohas on lubjakivi pind ja nõrgalt survelise põhjavee tase maapinna lähedane. 
Lubjakivisse rajatavate süvendite puhul võib põhjavee juurdevool süvendisse olla algselt suur kui 
avatakse monoliitses lubjakivis esineda võivaid veerikkaid lõhesid. Lõhede tühjenemisel väheneb 
põhjavee juurdevool tunduvalt. 
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Varasemalt on Rae küla, Kiivita 1 detailplaneeringu alal ehitusgeoloogilise uuringu teostanud OÜ 
Maves, töö nr 22016 „Harjumaa Rae valla Rae küla Kiivita 1 detailplaneeringu ala 
ehitusgeoloogiline uuring“. Tallinn 2022. 

1.2.4.  Normdokumendid 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid, (eel-) normid ja juhendid ning 
seadustes ja õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded: 

- EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 
- EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 
- EVS 843:2016 Linnatänavad; 
- EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 
- RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 
- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
- EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
- Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse 

nõuded, tingimused ning kord – määrus nr 10, (vastu võetud 18.02.2021, redaktsioon 
jõustus 22.01.2024);  

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus; 
- Veeseadus; 
- Ehitusseadustik; 
- Jäätmeseadus; 
- MTM 17.07.2015.a määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile; 
- KM 08.11.2019.a määrus nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 

kaevandus, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused; 

- MTM 14.02.2020.a määrus nr 3 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide 
säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja 
üleandmisele esitatavad nõuded; 

- AS ELVESO tehnilised üldnõuded 01.07.2020; 
- Rae valla kaevetööde eeskiri. Rae Vallavolikogu 30.11.2010.a määrus nr 41; 
- Rae valla heakorraeeskiri. Rae Vallavolikogu 17.11.2020.a määrus nr 60; 
- Rae valla jäätmehoolduseeskiri. Rae Vallavolikogu 15.06.2021.a määrus nr 73; 
- Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava 

aastateks 2024-2035. Rae Vallavolikogu 20.05.2024.a määrus nr 46;  
- üldkehtivad reeglid ja head ehitustavad. 
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2.  Veevarustuse välisvõrk 

2.1.  Olemasolev olukord 

Projekti piirkonnas asuvad vee-ettevõttele AS Elveso kuuluvad olemasolev veetorustik ø110 PE 
Räägusilla tänaval ja veetorustik De110 PE paikneb paralleelselt Raeküla teega, Indreku teest lääne 
suunas. 

Olemasolevate veetorustike läbimõõdud ja materjalid ning tegelikud kõrgusmärgid tuleb 
täpsustada ehitustöödel. 

2.2.  Veevarustuse üldnõuded 

Projekteeritud veetorustiku eluiga on 40 aastat. 

2.3.  Projekteeritud veevarustus 

Projektlahenduse koostamisel on aluseks võetud AS-i Elveso Hankedokumentide tööde kirjeldus ja 
kodulehel olevad tehnilised üldnõuded. 

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistupiiridega ning 
projekteeritavate kommunikatsioonide paiknemisega. Projekteeritud torustik Kiivita 1 
detailplaneeringu alal paikneb jalgteel ja väljaspool detailplaneeringu ala valdavalt haljasalal. 

Veevarustuse allikaks on olemasolev AS-i Elveso veevärk. 

Käesoleva projekti mahus on Kiivita 1 detailplaneeringu alal projekteeritud veevarustuse 
peatorustik läbimõõduga De110 mm, ühendused olemasoleva torustikuga ø110 PE on ette nähtud 
Indreku tee L1 kinnistul ja Räägusilla tänaval. 

Perspektiivseks Tammeraja tee veetorustiku ühenduseks on projektiga projekteeritud veetorustiku 
ristumine riigimanteega. Ristumine riigimaanteega tuleb teostada enne Kiivita 1 kinnistute ja 
lähiala detailplaneeringu ala järgsete ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning 
ühendustorustike töötde teostamist. 

Veetorustiku lõikude sulgemiseks on ette nähtud siibrid. Siibrite asukoha valikul on arvestatud, et 
veetorustikku oleks võimalik sulgeda kuni 300 m pikkuste lõikudena. Lisaks on arvestatud, et 
sulgeseadmed jääksid peatorude ja/või tänavatorude ristumistele ja mõlemale poole hüdranti. Tee 
alla jäävad siibrisõlmed on projekteeritud siibrikaevu. Siibrikaevude asukohad vastavalt 
asendiplaanile. Siibrikaevud on esitatud joonistel VK-7-04 ka VK-7-05. 

Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on De110 mm torustikule projekteeritud maapealsed ja maa-
alused hüdrandid. Hüdrandid on projekteeritud sulgarmatuuride vahele, mis paiknevad 
hüdrandikaevus Di1600 mm. Hüdrandikaevude joonised on esitatud joonisel VK-7-06. 

Siibri- ja hüdrandikaevude joonised on koostatud Innovative Water Systems OÜ poolt, kuid lubatud 
on kasutada teiste ettevõtete samaväärseid tooteid. Enne kaevu tellimist tuleb kaevutootjal 
koostada tööjoonis ja täiendavalt kooskõlastada AS-ga Elveso. 

Veetorustiku läbipesu teostamiseks on projekteeritud läbipesukaevud. Kiivita tee tupiklõikudes on 
De110 mm torustiku läbipesu teostamiseks ette nähtud maa-alused hüdrandid. Läbipesukaevude 
asukohad vastavalt asendiplaanile. 

Juhani tee L1 kinnistul on ette nähtud De63 mm veetorustiku väljavõte perspektiivseks Uustalu ja 
Vana-Juhani kinnistute detailplaneeringu ühenduseks. Perspektiivsele torustikule on ette nähtud 
sulgarmatuur DN50 mm ja torustik on sulgetud pimeäärikuga. 

Perspektiivsed torustiku De110 mm otsad on projekteeritud ka Kiivita teel ja Juhanipõllu kinnistul, 
torustikud on sulgetud pimeäärikuga. 
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Valdavalt on projekteeritud torustik ette nähtud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil. Kinnisel 
meetodil on ette nähtud rajada ristumised kõrvalmaanteega. Ristumisel maanteega on torustikule 
projekteeritud kaitsetorud PE PN10. 

Projekteeritud veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui veetorustiku 
peale jääva täite paksus on väiksem kui 1,8 m (sh kraavi ja truubi põhjast) tuleb torustik nendes 
lõikudes soojustada. 

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik üle või altpoolt isevoolset 
torustikku, kas painutades või kasutades põlvi. 

Projektiala kinnistutele on ette nähtud üks liitumispunkt kinnistu piirist üldjuhul kuni 1 m väljapoole 
üldkasutatavale tee-maale. Projekteeritud veetorustik kinnistu piiril sulgeda otsakorgiga. 

Projektlahenduse koostamisel on kinnistuühendustorustike asukoha valikul arvestatud võimalusel 
kinnistuomanike poolt kooskõlastuslehtedel esitatud soovidega. 

Torustiku asendiplaanil on esitatud sõlmede tsentrite vahelised pikkused. Projekteeritud torustike 
asendiplaanidel toodud torustiku kõrgused on torustiku lae absoluutkõrgused. 

2.3.1.  Kinnistute veevarustuse liitumispunktid 

Käesolevas töös on projekteeritud majaühendustorustikud läbimõõduga De32 mm ja 
liitumispunktideks DN25 maakraanid. Kivikese tee 9 kinnistu liitumistorustik on projekteeritud 
läbimõõduga De40 mm ja liitumispunktiks DN32 maakraan. 

Kiivita 1 detailplaneeringu kinnistutel peale maakraani paigaldada veetoru 1 m kinnistu sisse ja 
lõpetada elekterkeeviskorgiga. 

Raeküla tee 14//Juhani ja Uustalu kinnistute veevarustuse maakraan on projekteeritud kinnistu 
sisse mitte teemaale. 

Üldjuhul igale kinnistule kuni 1,0 m kaugusele kinnistu piirist on paigaldatud maakraan koos 
spindlipikenduse ja kapega 40T sõidutee all, haljasalal 25T. 

2.3.2.  Tuletõrje veevarustus 

Projektialal asuvad olemasolevad tuletõrjehüdrandid. AS-ile Elveso kuuluv olemasolev 
tuletõrjehüdrant asub 11334 Raeküla tee ja Indreku tee ristmikul. 

Väliseks tulekustutuseks saadakse vesi projekteeritud De110 mm veetorustikule projekteeritud 
tuletõrjehüdrantidest. Projekteeritud on kokku 4 maapealset ja 2 maa-alust tuletõrjehüdranti. 
Kiivita tee tupiklõikudes on maa-alused hüdrandid ette nähtud torustiku läbipesu teostamiseks.  

Tuletõrjehüdrantide asukohad on näidatud asendiplaanidel. 

2.3.3.  Maapealsed tuletõrjehüdrandid 

Hüdrantide surveklass peab olema PN10. Kasutada tuleb teleskoopilise tõusutoruga, automaatse 
tühjendusklapi ja siibriga varustatud maapealset hüdranti vastavalt EVS-EN 14384:2005 nõuetele. 
Maapealse hüdrandi automaattühjendusklapp tuleb ühendada drenaažtoruga, millega tagatakse 
püsttoru tühjenemine. Hüdrandi tühjendamiseks vajalik drenaažtoru ümbrus peab olema täidetud 
killustikuga (fraktsioon 4-12) ja ümbritsetud filterkangaga. 

Maapealsete tuletõrjehüdrantide ette on projekteeritud põrkepiirded. Antud põrkepiirde eesmärk on 
veenduda, et lumelükkamisel ei saaks masinaga hüdranti kahjustada. 

2.3.4.  Maa-alused tuletõrjehüdrandid 

Hüdrantidena tuleb kasutada maa-alust “E-tüüpi” soojustatud hüdranti vastavalt EVS-EN 
14339:2005 nõuetele. Hüdrantide kohta esitada Töövõtjal vastavussertifikaadid. Hüdrandi 
sulgelemendi spindlipikendus ei tohi asuda tõusutoru sees. Maa-alune hüdrant tuleb paigaldada 
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veetihedasse kaevu. Kaev peab olema silindriline, kaevu siseläbimõõt peab olema minimaalselt 
1500 mm ja sisenemisava luugi minimaalne läbimõõt on 600 mm. Kaevukaas värvida kollaseks. 

Hüdrandi asetus seadmekaevus peab võimaldama tühjendusklapi vahetamist. Hüdrandi ja 
tühjendustoru ümbrus täita killustikuga (fraktsioon 4-12) ja ümbritseda filterkangaga. 
Hüdrandikaevu põhimõtteline lahendus on antud Joonis 3. 

 

Joonis 3. Maa-aluse hüdrandi paigaldamine seadmekaevu 

Projekteeritud hüdrantide tõusutorud peavad külmumise vältimiseks pärast kasutamist 
automaatselt tühjenema. Hüdrandi asetus seadmekaevus peab võimaldama tühjendusklapi 
vahetamist. Tühjendusklapp peab tühjenema kaevu sisse. Kaevus peab olema roostevaba 
tagasivooluklapiga trapikomplekt, mis paikneb kaevu põhjast 25 mm kõrgusel, et vältida sette 
sissevoolu. Kaev peab olema topeltpõhjaga, et mahutada ära trapikomplekt. Kaevu välispõhi peab 
olema sile. Hüdrandi kinnitus ei tohi takistada vee voolu trappi ehk see peab olema avaga või 
põhjast kõrgemal. Hüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik tühjendustorustik (immutustoru) 
tuleb paigutada killustikprismasse ja ümbritseda geotekstiiliga. Hüdrantide tõusutoru 
tühjendustorustikku ei tohi ühendada kanalisatsiooniga. 

Hüdrandi ja peatoru vaheline ühendustoru peab olema minimaalse pikkusega ja hüdrant tuleb 
paigaldada sõidutee servast mitte kaugemale kui 2,5 m, riigimaanteede puhul mitte lähemale kui 5 
m teekatte servast. Riigimaanteede korral järgida lisaks Transpordiameti juhendit MA 2018-015 
Nõuded tehnovõrkudele ja -rajatiste teemaale kavandamisel. Projekteeritud hüdrantide täpsemad 
asukohad on näidatud joonistel. 

Hüdrantide paigaldamisel järgida Siseministri 18. veebruar 2021. a määrust nr 10. 

Tuletõrjehüdrantide asukohad torustikul on valitud vastavalt standardile EVS 812-6:2012. 

Hüdrantide kohta esitada Töövõtjal vastavussertifikaadid. 
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Hüdrantide katsetamine tuleb läbi viia vastavalt Päästekeskuse poolt esitatavatele nõuetele ja 
tingimustele. 

Hüdrandi tähistus 
projektis 

Asukoha 
koordinaadid Veevõtukoht 

Veeallika 
tüüp 

Veevooluhulk  

l/s 

H1-1 
6582783.237 

549851.851 
Maapealne survestatud 10 

H1-2 
6582810.078 

549652.206 
Maapealne survestatud 10 

H1-3 
6582872.012 

549851.605 
Maa-alune survestatud 10 

H1-4 
6583196.601 

549198.016 
Maapealne survestatud 10 

H1-5 
6582938.567 

549653.268 
Maa-alune survestatud 10 

 

2.3.5.  Hüdrantide tähistamine 

Tuletõrjehüdrandid tuleb tähistada vastavalt Siseministri 18. veebruar 2021. a määrusele nr 10 
“Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse 
nõuded, tingimused ning kord“.  

Veevõtukoht tähistada aasta ringi nähtava viidaga, millelt on tuvastatav veevõtukoha asukoht. Viit 
paigaldada veevõtukohast kuni 20 meetri kaugusele nähtavale kohale.  

Veevõtukoha viit peab vastama Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 Lisas 2 toodud nõuetele. 

2.3.6.  Torustikud ja armatuur 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Elveso tehnilistele nõuetele. 

Veetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid (PE torud), mis peavad vastama standardile 
EVS-EN 12201, ISO 4427 või mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema 
tootja poolt kantud torule. Kinnisel meetodil (suundpuurimine) tuleb kasutada RC kattega 
survetoru. 

Veetorustike rajamisel kasutatavad PE torud ja liitmikud peavad vastama min surveklassile PN10. 

Torud välisläbimõõduga De110 mm ja suuremad tarnitakse latt-torudena. Talvel võib kasutada 
ainult latt-toru. 

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi (nt 
keevismuhvi) puhul, selle saavutamiseks tuleb vajadusel kasutada suurema surveklassiga torusid. 
Torustike rajamisel kinnisel meetodil tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud torustiku materjali, 
mis vastab standardile PAS 1075. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega 
vastavalt standardile DIN 30677. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma paigale 
kuni torustike paigaldamiseni. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevis ühendusega. 
Keevisliitmikel peavad olema töötavad keevitusindikaatorid. Keevitustraadid peavad olema kaetud. 
Lubatud tootjad: Wavin, Georg Fischer, Agru. Muhvid peavad olema temperatuuri 



Töö number: 24000094 

Kuupäev: 20.12.2024 

Rae küla, Kiivita 1 kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu ala järgsete ühisveevärgi ja 
-reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning 

ühendustorustike projekteerimistööd 

Põhiprojekti 
seletuskiri 

 

   14 / 36 

kompensatsiooniga. Keevitustööde teostajad peavad oleme läbinud vastava koolituse. Keevitusel 
kasutada range, lõikajat, koorijat ja vajadusel ümardajat. Vastavad vahendid peavad asuma 
objektil. 

Käänakud pöördenurgaga 15° ja 30° paigaldatakse PEH poognate abil. Käänakud pöördenurgaga 
45° või enam paigaldatakse elekterkeevispoognate abil. 

Väiksemate toruläbimõõtude puhul käänakud (pöördenurk alla 15°) tekitatakse torustikku sujuvalt 
painutades, kusjuures minimaalne pöörderaadius R=50 x De. 

Enne plasttorude elekterkeevituse teostamist tuleb läbi viia keevitusseadme kontrollülevaatus 
omanikujärelevalve esindaja juuresolekul. Elekterkeevituse töid võib teostada vastavat tunnistust 
omav isik ning tööde kohta tuleb täita elekterkeevituse päevikut (vastavalt konkreetse 
materjalitootja juhenditele). 

Sulgarmatuuride ja kaevude ning sulgarmatuuri ja kaevu vahekaugus peab tagama piisava töömaa 
tagasitäite tihendamiseks ja katendi taastamiseks vajalikule tehnikale. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5 mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad, 
isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. 

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava 
kommunikatsiooni nimega (veetorustikel sinine hoiatuslint tekstiga VESI). Kinnisel meetodil 
paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata. 

Rajatavate veetorustike ühendamisel olemasolevate veetorustikega teostada tõmbekindla muhviga, 
PE torule mõeldud malmsadulaga või kolmikuga. 

Arvestada järgmist: kui ühendatava toru läbimõõt on väiksem kui pool olemasoleva toru läbimõõtu, 
näha ette PE torule mõeldud malmsadul; kui ühendatava toru läbimõõt on võrdne või suurem kui 
pool olemasoleva toru läbimõõdust, näha ette kolmikuga ühendamine. 

2.3.7.  Armatuur 

Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga PN10. Kõik veevarustuse siibrid ja maakraanid 
kuni DN 300 peavad olema varustatud PE otstega. 

Siibrid peavad vastama standarditele DIN3202 F4 (EN558), äärikud ja poldipesad peavad vastama 
standardile ISO7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Veevärgi siibrite kummikiil peab olema galvaniseeritud EPDM kummist. Maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele peavad vastama standardile DIN3352. 

Kõik tempermalmist detailid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust 
kattega vastavalt standardile EVS-EN 14901. 

Veevärgi survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema 
valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning 
teleskoopilised. Spindlipikendused peavad olema ühendatud fiksaatori abil siibri ja kape külge.  

Spindlipikendus peab jääma mitte sügavamale kui 15 cm maapinnast. 

Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015. Siibrite ja maakraanide 
spindlipikenduste kapede ja kaevuluukide kandevõime peab olema liiklusalal 40 tonni, väljaspool 
liiklusala 20 tonni. Siibri ja maakraani kaped peavad olema “ujuvat“ tüüpi, luuk ilma 
fiksaatorpoldita. Haljasaladele paigaldatava kape alla peab olema ette nähtud betoonist tugirõngas. 
Kape luugi puhasava peab olema minimaalselt 140 mm. 

Kaevu malmkrae ja teleskoobi vaheline osa peab olema projekteeritud veetihe. 
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2.3.8.  Kaevud 

Veetorustiku seadmekaevudena kasutada plastist PE keeviskaevu DN1600 mm, minimaalse 
ringjäikusega SN2. 

Kaevud peavad olema veetihedad. 

Polüetüleenist seadmekaevud peavad olema teleskoopsed ning vastama standardile SFS3468 või 
EVS-EN 13598-2 või omama vastavat toote ohjet. 
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3.  Reovee ja sademevee kanalisatsioonivõrk 

3.1.  Reoveekanalisatsioon 

3.1.1.  Olemasolev olukord 

AS-le Elveso kuuluv olemasolev isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik ø200 PVC asub Suur-
Klaokse (65301:001:6823) kinnistul. 

Olemasolev reoveekanalisatsiooni survetorustik De110 PE paikneb paralleelselt Raeküla teega, 
Indreku teest lääne suunas. 

3.1.2.  Projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon 

Projekti piirkonna kanalisatsioonisüsteem on projekteeritud lahkvoolsena. 

Torustike projekteerimisel on arvestatud eelkõige üldkasutatava maa kinnistu piiridega ning teiste 
olemasolevate kommunikatsioonide paiknemisega. 

Käesoleva projekti mahus on projekteeritud reoveekanalisatsiooni peatorustikud läbimõõduga 
De160 mm ja De200 mm ning kinnistute liitumistorustikud De160 mm. Kaevud on projekteeritud 
peatorustikel teleskoopilised plastkaevud läbimõõduga De400/315 või De560/500, enne pumplat ja 
nurgakaevudeks De800/500. Igale ristmikule, igale peatorustiku suuna ja kõrguslikule muutmisele 
on projekteeritud De560/500 kaevud minimaalselt iga 100 m tagant. 

Kiivita 1 detailplaneeringu alal on reovee kanalisatsioonitorustik projekteeritud jalgteele, väljaspool 
detailplaaneringu ala paiknevad torustikud valdavalt haljasalal. 

Indreku tee piirkonna kinnistute reoveekanalisatisooni ümberühendamine projekteeritavasse 
süsteemi on ette nähtud Indreku tee L1 (65301:002:1506) kinnistul. Projekteeritud isevoolne 
kanalisatsioonitorustik ühendatakse olemasoleva isevoolse kanalisatsioonitorustikuga ø160 PL. 
Olemasolev survekanalisatsioonitorustik De110 PE likvideerida rajatavate torustike kaeviku laiuselt 
ning mahajäävad olemasolevad survekanalisatsioonitorustiku otsad sulgeda veetihedalt. 
Olemasolevas kanalisatsioonikaevus K-13 sulgeda veetihedalt K-12 (Reoveepumpla) kaevu suubuv 
toru ots. Olemasoleva reoveepumpla likvideerimise vajadus täpsustada omanikuga ehitustööde 
käigus. 

Olemasoleva isevoolse kanalisatsiooni- ja survekanalisatsioonitorustiku andmed ja ühenduse 
teostamine täpsustada ehitustööde käigus.  

Perspektiivseks Tammeraja tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku ühenduseks on projektiga 
projekteeritud kanalisatsioonitorustiku ristumine riigimanteega. Ristumine riigimaanteega tuleb 
teostada enne Kiivita 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ala järgsete ühisveevärgi ja -
reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning ühendustorustike töötde teostamist. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku eluiga on 40 aastat. 

Projekteeritud isevoolne torustik on planeeritud rajada lahtisel (kaevamine) meetodil. Kinnisel 
meetodil on ette nähtud rajada ristumised kõrvalmaanteega. Ristumisel maanteega on torustikule 
projekteeritud kaitsetorud PE PN10. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,2 m. Projekteeritud 
kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 m (sh kraavi ja truubi 
põhjast) mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde määramisel on arvestatud EVS 848:2021 esitatud 
nõuetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.o. voolukiirus peab olema 
vähemalt kord ööpäevas ≥0,7 m/s. 
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3.1.2.1.  Kinnistute kanalisatsiooni liitumispunktid 

Projektiala kinnistutele nähakse ette üks liitumispunkt, mis paikneb kuni 1 m kaugusel väljapool 
kinnistu piiri üldkasutatavale tee-maale. Kinnistute ühendamiseks reoveekanalisatsiooni 
tänavatorustikuga paigaldatakse reoveekanalisatsioonitoru De160 PVC SN8 kuni kinnistu 
liitumispunktini. Kinnistu liitumispunktiks on kontrolltoru De200/160 mm või kontrollkaev 
De400/315 mm. 

Kiivita 1 detailplaneeringu kinnistutel peale liitumiskaevu paigaldada toru 1 m kinnistu sisse ja 
lõpetada otsakorgiga. 

Kinnistute Raeküla tee 14//Juhani ja Uustalu liitumiskaev on projekteeritud kinnistu sisse mitte 
teemaale. 

3.1.3.  Projekteeritud reovee survekanalisatsioon 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud projekteerida 11334 Raeküla teega paralleelselt 
survekanalisatsioonitorustik alates projekteeritavast reoveepumplast. Projekteeritud 
survekanalisatsioonitorustik juhitakse projekteeritud survekustutuskaevu De560/500 mm. Ühendus 
olemasoleva isevoolse kanalisatsioonitorustikuga on ette nähtud kaevuga De560/500 mm. 
Olemasolev kaev De400/315 mm asendatakse kaevuga De560/500 mm. 

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustiku kõrgemasse punkti on projekteeritud õhueralduskaev 
Di1200 mm. Õhueralduskaev on ette nähtud ka torustiku läbipesuks. Õhueralduskaev on esitatud 
joonisel VK-7-07. Õhueralduskaevu joonis on koostatud Innovative Water Systems OÜ poolt, kuid 
lubatud on kasutada teiste ettevõtete samaväärseid tooteid. Enne kaevu tellimist tuleb 
kaevutootjal koostada tööjoonis ja täiendavalt kooskõlastada AS-ga Elveso. 

Torustiku madalamasse punkti on ette nähtud tühjenduskaev Di1500 mm. Tühjenduskaevu 
põhimõtteline lahendus on esitatud joonisel VK-7-11. Enne kaevu tellimist tuleb kaevutootjal 
koostada tööjoonis ja täiendavalt kooskõlastada AS-ga Elveso. 

Projekteeritud reovee survetorustiku eluiga on 40 aastat. 

Projekteeritud survetorustiku läbimõõt on De110 PE PN10.  

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustiku rajamissügavus on 1,8 m toru peale. Juhul kui 
torustiku peale jääva täite paksus on väiksem kui 1,8 m (sh kraavi ja truubi põhjast), tuleb torustik 
nendes lõikudes soojustada. 

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustik on planeeritud rajada kinnisel meetodil. Kinnisel 
meetodil (suundpuurimine) tuleb kasutada RC kattega survetoru. 

3.1.4.  Eelvool 

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku eelvooluks on isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik 
ø200 PVC 11334 Raeküla tee T12 (65301:001:6826) kinnistul. 

3.1.5.  Projekteeritud reoveepumpla 

3.1.5.1.  Üldist 

Käesoleva projektiga on projekteeritud uus reoveepumpla – Raeküla tee RVP. 

Reoveepumpla on projekteeritud eraomandis kinnistule Raeküla tee 14//Juhani (65301:001:4040, 
Maatulundusmaa 100%). 

Projekteeritud on raudbetoonist DN2000 reoveepumpla sügavusega 5,00 m (maapinnast pumpla 
põhjani). Pumplast väljaspool on projekteeritud nii isevoolsele kui ka survetorustikule 
sulgarmatuurid. 
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Projekteeritud survetorustiku De110 PE pikkusega 504,5 m kaudu juhitakse reovesi pumplast 
olemasolevasse isevoolsesse torustikku Suur-Klaokse kinnistul. Enne pumplat on projekteeritud 
isevoolne torustik De200 PVC SN8. 

Pumpla teenindamiseks on projekteeritud hooldusplats koos pumplaplatsiga. Pumplale ligipääsu 
tagamiseks projekteeritakse mahasõit 11334 Raeküla teelt. 

Reoveepumpla elektri- ja automaatika osa projekt on koostatud Aindpro Automation OÜ poolt, töö 
nr 24356. 

Projekteeritud pumpla lahendus tuleb täpsustada järgmises tööprojekti staadiumis. Tööprojektiga 
koostatakse ka pumpla konstruktiivne osa. 

Pumplate kujad on määratud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 31.07.2019 nr 31 
Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise 
kuja täpsustatud ulatus1. Kui pumpla vooluhulk on kuni 10 m3/d, peab kuja olema 10 m, kui 
pumpla vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema 20 m. Käesoleva Raeküla tee RVP pumpla kuja 
on 20 m. 

Projekteeritud pumplad on maa-aluse asetusega ning on varustatud kahe sukelpumbaga, millest 
kumbki peab olema võimeline arendama pumpla arvutuslikku tootlikkust ja tõstekõrgust. 

Reoveepumpla vajalik võimsus on määratud maksimaalse vooluhulgaga päeva maksimaalse tunni 
vooluhulga ning vajaliku tõstekõrguse järgi. 

Vastavalt Eesti standardile EVS 848:2021 peab survetorustikus olema tagatud isepuhastuv kiirus 
0,7 m/s. Torustike DN100 kuni DN300 puhul on soovituslik kiirus 1,0 – 1,3 m/s. Lühikestes 
survetorustikes võib vee kiirus olla 1,5 – 3,0 m/s. 

Projekteeritud reoveepumpla vooluhulga leidmisel on arvestatud Kiivita 1 detailplaneeringu ala, 
Indreku ja Tammeraja tee kinnistutega ning perspektiivse Uustalu ja Vana-Juhani 
detailplaneeringuga. 

Projekteeritud reoveepumpla põhinäitajad on toodud Tabelis 2.  

Projekteeritud pumba näitajad (vooluhulk ja tõstekõrgus) tuleb üle kontrollida ja kooskõlastada 
Tellijaga pumpla tööprojekti koostamisel. 

Tabel 2. Projekteeritud reoveepumplate põhinäitajad 

Pumpla 
nimi 

Asukoht Vooluhulgad Survetorustik 
Tõste-
kõrgus 

Aadres
s 

Katastri- 
tunnus 

Qkesk

, 
m3/

d 

Qmax, 
m3/h 

Qpump, 
l/s 

Läbi-
mõõt, 
mm 

Pikkus 
sh 

ol.olev 
torustik, 

m 

Arvu-
tuslik, 
mVs 

Raeküla tee 
RVP 

Raeküla 
tee 14 // 
Juhani 

65301:001:4040 20,2 4,4 5.0 De110 504,5 14,9 

 

Vajalik 4 h reservmaht on tagatud kaevude ja torustike mahuga. Enne pumplat moodustab 
kaevudes ja torustikes maht ~14 m3. 

3.1.5.2.  Pumpla korpuse materjalid 

Reoveepumpla korpus peab olema veetihe ning minimaalselt 2 meetrise läbimõõduga vee- ja 
sulfaadikindlast monoliitsest raudbetoonist piisava tugevusega pinnasesse paigaldamiseks joonisel 
näidatud sügavusele. Pumbakaev peab olema koonuspõhjaga. 
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Korpus peab olema projekteeritud, valmistatud ja paigaldatud selliselt, et see talub 
deformeerumata kõiki paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, pinnasevesi, 
liikluskoormus maapinnal jne), samuti koormuse ebaühtlust. 

Pumpla konstruktsioon peab sisaldama tõsteaasu, lahendus täpsustatakse konstruktiivses osas, 
tööprojekti staadiumis. 

3.1.5.3.  Pumpla ankurdamine 

Pinnasevee üleslükkejõu neutraliseerimiseks ja tagamaks reoveepumpla kindlat kohal püsimist 
tuleb see kinnitada raudbetoonist valmistatud ankurdusplaadi külge. Pumpla ankurdamine 
betoonalusele täpsustatakse tööprojektis. 

Pumpla ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja soovitustele/ettekirjutusele, vastavalt igast 
pumpla servast), millest piisab kuni 2000 mm läbimõõduga pumpla ankurdamiseks. 

3.1.5.4.  Pumpla luugistik ja soojustus 

Pumplal kasutatav luuk peab võimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama suurima pumplas 
kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise.  

Pumpla luugid peavad olema valmistatud PEHD materjalist ning soojustatud.  

Luuk peab olema lukustatav külgservast vähemalt kahe lukustuselemendiga (kuuskant poldid M10) 
ja varustatud aasadega rippluku paigaldamiseks. 

Luuk ei tohi avaneda siinide, redeli või hooldusplatsi poole. Luugi konstruktsioon peab välistama 
luugi sulgumise tuule mõjul. 

Pumpla luugi kõrgus peab olema projekti järgi planeeritud maapinnast 400 mm kõrgemal. 

Silindriliste pumplate korpused tuleb soojustada min 800 mm sügavuseni loetuna maapinnast. 

Soojustusmaterjal peab olema täielikult kaetud veekindla kattega. Kasutatava soojustusmaterjali 
soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus minimaalselt 50 mm. 

3.1.5.5.  Pumpla kasutatavad materjalid ja konstruktsioon 

Pumplad peavad olema varustatud redeliga (min kaugus seinast 150 mm luugist allaminekul, 
libisemiskindlate astmetega, libisemiskindlus peab olema saavutatud redelipulga kuju ja 
pinnatöötlusega, mitte peale kleebitud karedapinnaliste ribadega vms), ülestõstetava 
teenindusplatvormiga (kogu pumpla ristlõike ulatuses) ja luugi kõrval asuva sisenemist hõlbustava 
käsipuuga. Kõik pumplas olevad metallelemendid peavad olema happekindlast roostevabast 
terasest (AISI316). Pumplasse paigaldatav redel peab ulatuma pumpla põhjani. 

Pumpla sissevoolu ees asuv voolurahustusplaat peab olema teisaldatav. 

Sukelpumpadega pumplates tuleb tagada loomulik ventilatsioon: värske õhu juurdevool reservuaari 
alaosasse (300 mm kõrgemal max veetasemest) ja väljatõmme reservuaari ülaosast. Torude otsad 
peavad paiknema 700 mm kõrgusel maapinnast ja olema kaitstud sademete eest ning suletud 
putukavõrguga. Torud peavad olema vandaalikindlad, PE materjalist, piisava seinapaksusega ja 
tugevalt kinnitatud pumpla konstruktsiooni külge. 

Pumplast väljapoole (pumpla ette) on projekteeritud nii isevoolsele torustikule, kui ka 
survetorustikule sulgarmatuurid.  

Pumpla sisetorustik peab olema valmistatud happekindlast roostevabast terasest (AISI316). 
Poltliited peavad olema happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Kumbki pump peab olema 
varustatud oma tagasilöögiklapiga ja sulgarmatuuriga. Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid, 
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sulgarmatuuriks kummikiilsiibrid. Siibrid ja tagasilöögiklapid reoveepumplas peavad olema ette 
nähtud kasutamiseks reovee keskkonnas. Siibrid ja tagasilöögiklapid peavad olema tempermalmist 
ning epoksiidkattega (vastavalt  DIN 30677). Kummikiilsiibrid peavad olema varustatud NBR 
kummikiilu ja tihenditega ning happekindlast roostevabast terasest (AISI316) spindliga. 
Survetorustik ja pumba imiava projekteerida minimaalselt DN80. 

Pumpla sees ja pumpla kinnitamiseks kasutatavad poldid ja seibid peavad olema roostevabast 
terasest miinimum A4 mutrid erimessingist DIN 934. 

Pumpla survepoolele projekteerida kuluarvesti ja surveandur. Kuluarvesti projekteerida tõusva toru 
peale. 

Pumplas veetaseme anduritena kasutada piesostaatilisi andureid. Avariinivood peavad olema 
dubleeritud ujukanduritega. 

Pumpade survetorustiku liitumine pumplast väljuva survetorustikuga peab olema lahendatud 
hüdrauliliselt sobival moel (120º nurga all). 

Pumpla torustiku sisediameeter peab olema suurem, kui pumba vaba läbivooluava. 

Pumpla vahetusse lähedusse (pumpla hooldusplatsi kõrvale) projekteerida ja ehitada 2 eraldi 
paiknevat elektrikilpi: 

 1 kilp, milles asuvad pumpla juhtimis-, automaatika-, valve jms seadmed - st pumpla 
juhtimis- ja automaatikakilp. 

 1 kilp, milles asuvad peakaitse, elektrivarustuse mõõteseadmed jms - st elektrivarustuse 
liitumiskilp. 

3.1.5.6.  Nõuded pumba valikule 

Kõik paigaldatavad reoveepumplate pumbad peavad olema samalt tootjalt. Kõik AS ELVESO 
reoveepumbad on firmade Grundfos või KSB toodang. Pumba vaba läbivooluava peab olema 
vähemalt 80 mm.  

Igasse pumplasse on projekteeritud kaks mitteummistava töörattaga (vabavoolu töörattaga) 
pumpa, millest kumbki on võimeline arendama pumpla määratud tootlikust ja tõstekõrgust. Üks 
reoveepump projekteerida põhjapesuklapiga.  

Pumplasse valitud pumba parameetrid peavad olema heaks kiidetud pumbatootja poolt. 
Reoveepumplasse valitud pumbad peavad olema ette nähtud munitsipaal- ning tööstusliku heit- ja 
reovee pumpamiseks. 

Kaks reoveepumpa koostöös peavad olema vähemalt võimelised arendama pumpla 1,3 kordset 
määratud tootlikust. 

3.1.5.7.  Pumpla teenindusplats 

Pumpla teenindamiseks näha ette kõvakattega (asfalt, pinnatud freespuru) hooldusplats 
minimaalsete mõõtmetega 12 x 5 m. Hooldusplatsi konstruktsioon peab kannatama ja mahutama 
hooldusautot kaaluga kuni 16 tonni. 

Pumpla ümber tuleb rajada betoonkivist pumplaplats minimaalse laiusega 1,5 m teenindusavast. 

Projekteeritud pumplaplats ja hooldustee koos mõõtudega vt eraldi kaustas Road-Expert OÜ töö nr 
24045. 
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3.2.  Torustikud ja kaevud 

3.2.1.  Torustike materjal 

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetorustiku materjalina kasutada polüetüleentorusid PE100 
torust surveklassiga PN10, mis peavad vastama standardile EVS-EN 12201, ISO 4427 või mõnele 
teisele samaväärsele standardile. Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne peavad 
olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Standardi tähis peab olema 
tootja poolt kantud torule. Kinnisel meetodil (suundpuurimine) tuleb kasutada RC kattega 
survetoru. 

Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustikuks kasutada muhvidega plastiktorud (PVC, standard 1401-
1). Suurema kui De 200 läbimõõduga torustik võib olla projekteeritud ka PP plasttorudest. Kõikide 
PVC torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Polüvinüülkloriid (PVC) torud ja liitmikud peavad vastama standardile EN 1401-1. Torude sisesein 
peab olema tasane ja sile. 

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Tihend, muhvi servad, servatav pind ja tihenduspind tuleb üle kontrollida, et ei esineks vigastusi 
või deformatsiooni. Kui tihendid ei ole paigaldatud tehase poolt, siis tuleb kasutada vaid neid 
tihendeid, mis on mõeldud ja tarnitud koos antud toruga. Tootja soovitab kasutada kaasapandud 
tihendeid. 

Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud ja kõrguse muutused projektis on ette nähtud teostada 
kaevu sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge. 

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootjafirma ettekirjutusi. 

3.2.2.  Kaevud 

Reoveekanalisatsiooni kaevudeks on ette nähtud tehases valmistatud siledapõhjalisi põhjarenniga 
PE keeviskaevusid. Kanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile SFS3468 või EVS EN 13598-
2. 

PE kaevude puhul ei tohi teleskoobi pikkus olla üle 800 mm. Tõusutoru alumine serv peab asuma 
kaevus allpool kaevu tihendit vähemat 200mm (mõõdetakse peale kaevu paigaldamist). Kaevud 
peavad olema tööstuslikult toodetud ja vastama torustiku läbimõõdule. Kaevud peavad vastama 
standardile EVS-EN 13598-2, kaevu tõusu- ja teleskooptoru min rõngasjäikus SN2, 2,5 m ja 
sügavamad kaevud vähemalt SN4.  

Nurgakaevud projekteerida vähemalt läbimõõduga De 800. Lisaks projekteerida läbimõõduga De 
800 kaev ka viimaseks kaevuks enne reoveepumplat. 

De 500 vaatluskaev projekteerida igale tänava ristmikule, igale peatorustiku suuna ja kõrguslikule 
muutumisele ja minimaalselt iga 100 m tagant. 

Liitumispunktide rajamisel kasutada liitumispunktidena teleskoobiga kontrolltoru De200/160 või 
liitumiskaevu De400/315, mis paigutatakse kuni 1.0 m kaugusele kinnistu piirist tänavaalale.  

3.2.3.  Kaevuluugid ja raamid 

Kaevuluugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” 
paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN-124 
klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN 
kaasi. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

Kaevuluugid peavad vastavama standardile EVS-EN 124-2:2015. 
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Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel, mujal aga 50 mm 
kõrgemal. 

Haljasalal olevad kaevuluugid ei tohi olla lukustuselemendiga. 
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4.  Paigaldusnõuded 

4.1.  Tööde teostamise aeg ja aruandlus 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. 
Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute 
pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

4.2.  Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega 
mürale, tolmule jms. 

Kinnistuväliseid torustikke haldab AS ELVESO. 

Veekatkestuste tingimused peab eelnevalt Veevärgiga kokku leppima. Üldreeglina tuleb Veevärgile 
vastav kirjalik taotlus esitada vähemalt 5 päeva ette. Taotluse esitamise- ja sellele järgnev päev 
peavad olema tööpäevad. Katkestuse kogupikkus Veevärgi kliendi jaoks ühes ööpäevas võib olla 
kuni 5 tundi. Veevärk saadab taotlejale vastuseks kirjaliku kinnituse katkestuse lubamise kohta. 
Ilma kinnituseta on ehitajal katkestuse korraldamine keelatud. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. 
tarbijate teavitamine, joogiveega varustamine, reovee ja sademevee ümberpumpamine) kannab 
tööde Teostaja.  

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtioleku aeg oleks minimaalne. 

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. Ehitusmaterjalide 
pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada 
enne tööde algust. 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste 
materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas (vastavalt kohaliku 
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale). Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada 
tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord. 

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani peab 
toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 5m pikkuse kaevikulõigu. 
Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad 
paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

4.3.  Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja 
korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi 
omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne 
ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis 
võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 

4.3.1.  Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  



Töö number: 24000094 

Kuupäev: 20.12.2024 

Rae küla, Kiivita 1 kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu ala järgsete ühisveevärgi ja 
-reoveekanalisatsiooni liitumisrajatiste ning 

ühendustorustike projekteerimistööd 

Põhiprojekti 
seletuskiri 

 

   24 / 36 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,  
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on 
võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav 
eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud 
ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtu sattumise. 

Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest üle pääsemiseks 
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m. 

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle valdajat 
kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega 
parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool. 

Tööde Teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 
paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele 
objektidele. 

4.3.2.  Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde teostamiseks 
valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse 
avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui järelevalveinseneri. Ehitise 
kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste 
endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada 
(näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, sidekaablid ja –kanalisatsioon, 
ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga 
rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel 
olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde 
teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate 
torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist 
taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 
paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama 
ümberehitusest tulenevate kulutustega. 
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4.3.3.  Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Citynet OÜ-ile kuuluvate sideliinirajatiste 
(sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad ja sügavused, et vältida 
nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Citynet 
OÜ-i liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Citynet OÜ-i poolt väljastatud tööloa alusel. 
Tegutsemisloa saamiseks tuleb vastav taotlus saata e-posti aadressile info@citynet.ee või 
võtta ühendust telefonil 56861634. 

 Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS ) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, 
et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute 
seinad  tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on 
keelatud.  

 Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud talade külge. 
Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb kaitsta mehaaniliste 
vigastuste eest ning varguse vastu. 

 Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 
läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist 
tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid.  

 Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib 
Töövõtja omal kulul. 

4.3.4.  Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

 Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 Enne kaevamistöid täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 
kaabliotsijat. 

 Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2m elektrikaablist. 
 Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta laudkastiga ja üles 

riputada. 
 Ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.  
 Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel tuleb 

kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2m ulatuses. 
 Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et oleks 

välistatud postide ära vajumine. 

4.3.5.  Rakendatavad meetmed töötamiseks gaasitorustike kaitsevööndis 

Gaasitorustiku kaitsevööndis töötades ja ristumisel gaasitorudega tuleb tööd teostada järgnevalt: 

 Tuleb arvestada, et gaasitorustike, sh sulgeseadmete asukohad ja kõrgused on 
orienteeruvad ning tuleb täpsustada lahtikaevamisel. 

 Mehhanismide kasutamine lähemal kui 2 m gaasitorustikust on keelatud. 
 Ristumiskohad gaasiga tuleb käsitsi lahti surfida. Tagada tuleb nõutav vahekaugus. 

Lahtikaevatud gaasitorud tuleb toestada. 
 Paralleelsel paikneva, olemasoleva töötava gaasitoru kaitsevööndis torustike ehitustööde 

teostamisel tuleb kaevik toestada, maksimaalne avatud kaeviku pikkus on 10 meetrit. 
 Katete taastamisel tõsta gaasiarmatuurid asfaldi pinnale. Kahjustunud gaasiarmatuur tuleb 

asendada uute võrguarmatuuri kaitsekapedega vastavalt Gaasivõrk AS-i juhendile GV-TS 
8:2021. 

 Gaasitoru katta 2-kihilise bituumen isolatsiooniga. 
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 Ümberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, katsetuse 
tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida. 

 Gaasitööd võib teostada ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 
gaasitööde teostajana ja eelnevalt kooskõlastatult AS-ga Gaasivõrk. 

 Gaasitööd võib teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja tellija kulul. 

4.4.  Torustike ja kaevude paigaldus 

Töövõtjal on kohustus järgida torustike rajamisel AS-i Elveso üldiseid tehnilisi nõudeid. 

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud 
oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. Torud, 
liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele. 

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad 
tootja poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis 
tuleb see toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt 
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei 
tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. 

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77. 

Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. Kui 
pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse 
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe pärast 
ühenduse tegemist. 

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte 
mingil juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude. 

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et 
vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei 
liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või mõni 
võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse 
asukohta. 

4.4.1.  Veetorustiku paigaldus lahtisel meetodil  

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm² 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. 
Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale 
(30 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega. 

4.4.2.  Reoveekanalisatsiooni torustiku paigaldus lahtisel meetodil 

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud 
oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. Torud, 
liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele. 

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad 
tootja poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis 
tuleb see toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt 
ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei 
tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse. 

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77. 
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Pärast iga toru paigaldamist puhastatakse selle sisemus mustusest ja ülearustest materjalidest. Kui 
pärast paigaldamist on raske toru puhastada, kuna selle läbimõõt on väike, siis kasutatakse 
puhastamiseks sobivat lappi või nuustikut, mis tõmmatakse edasi läbi iga ühenduse kohe pärast 
ühenduse tegemist. 

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte 
mingil juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude. 

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et 
vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei 
liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud vesi või mõni 
võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse 
asukohta. 

Torustiku kohale 30 cm kõrgusele toru laest paigaldada hoiatuslint. 

4.4.3.  Torustiku paigaldus kinnisel meetodil 

Enamikel juhtudel on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub 
pilootpuurimine, puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist lõpp-punktini, mööda 
projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini 
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru. 

Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava puurivarda peani. 
Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja võimaldavad pinnaseosakesi 
eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad kogumismahutis. Puurimise suunda saab 
muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, paremale või vasakule. 

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info edastatakse 
raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja operaator tõlgendab ja 
märgib saabunud info. 

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Seega näiteks DN110 toru jaoks 
tehakse maapinda ava 150mm mõõduga. 

Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida 
samaaegselt tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi 
ühendatakse soovitud uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Bentoniit, mida 
pumbatakse mööda varraste sisemuses olevat kanalit, kannab pinnaseosad maapinnale. 

Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga (kahekihiline RC-
toru), milles sobivuse kavandatava töömetoodika ja tingimustega kinnitab Insener. Torustike 
rajamisel kinnisel meetodil tuleb arvestada, et toru peab olema toodetud vastavalt PAS1075 
spetsifikatsiooni nõuetele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 nõuetele. 
Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) ühendatakse 
soovitatavalt põkk-keevitusega (eriti suuremate läbimõõtude korral). Ehitaja peab kasutama torude 
ühendamiseks sobivat põkk-keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama Tootja soovitustele ja 
survekatsele. Põkk-keevitusel tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. 
Ühendused, mis ei vasta neile nõuetele, tuleb lahti lõigata ja uuesti teha. 

Joonistel esitatud informatsioon kinnise/lahtise meetodi kasutamise kohta on valitud lähtuvalt 
Projekteerija eelduslikust arvamusest ühe või teise meetodi kasutamise võimalikkuse kohta, 
kooskõlas projekteerimisnormidega. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute 
tegemine (varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja 
peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks. 

Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest, metoodikast jmt võivad muutuda 
kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel näidatud ettevalmistamiseks 
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rajatud kaevikute asukohad (sh katete taastamise ulatus). Rajamismeetodi muutusega kaasnevad 
kulud kannab Töövõtja. 

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire 
eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning 
kahjuliku liikumise ärahoidmise eest. Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise 
trassil ei tohi tööde tegemise ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada 5 mm. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Antud tolerantsidest kõrvalekaldumise korral on Töövõtja kohustatud torustiku 
kõrvaldama ja paigaldama uuesti. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute 
tegemine peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised 
dokumenteerima ning esitama Insenerile heakskiitmiseks. 

Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. 
Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 

Puurimismeeskond peab olema läbinud sertifitseeritud koolituse puurimisseadme tootjafirma poolt. 

4.4.4.  Külmumiskaitse, soojusisolatsioon 

Rajatavad torustikud tuleb soojustada maa sisse sobivate soojustusplaatidega (100 mm), kui 
paigaldamissügavus (sh kraavi ja truubi põhjast) on: 

- vee- ja survekanalisatsiooni torustiku puhul väiksem kui 1,8 m maapinnast toru peale; 
- isevoolse kanalisatsiooni puhul väiksem kui 1,20 m maapinnast toru peale. 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse 
paigutamiseks, survetugevus min 180 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. 

Projekteeritud veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m ja 
kanalisatsioonitorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,2 m mõõdetuna toru 
pealispinnast, tuleb soojustada. 

Soojustamisel kasutada vahtpolüstüroolist soojustusplaate paksusega 50 mm, mis asetada torust 
kuni 0,3 m kõrgusele. Kasutada tuleb soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse 
paigutamiseks, survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2, 
maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 
860. 

4.4.5.  Torustike toestus 

Torustikega ristuvate kommunikatsioonide toestamise skeemid on esitatud eraldi joonisel. 

4.4.6.  Projekteeritud veetorustiku ühendamine olemasoleva torustikuga 

Ühendus PE toruga – Rajatava PE survetorustiku ühendamine olemasoleva PE torustikuga teostada 
kasutades keevismuhvi. 

4.4.7.  Torustike tähistamine, märkelint 

Lahtisel meetodil ehitatava torustiku kohale (30 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava 
kommunikatsiooni nimega. 

Lindi värvus ja tekst peavad olema järgmised: 

 Veetorustik – sinine, tekstiga VESI; 
 Vabavoolne kanalisatsioonitorustik – punane, tekstiga KANAL; 
 Survekanalisatsioon – kollane, tekstiga SURVEKANALISATSIOON. 
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Survetorustiku külge paigaldada märkekaabel (min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel). 
Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega. 

Kinnisel meetodil paigaldatavale torustikule märkelinti ei paigaldata. Survetoru kinnisel meetodil 
paigaldada märketross (läbimõõt min 5 mm). 

4.5.  Kaeviku rajamine 

Kaevetöödel juhinduda Tellija tingimustes esitatud nõuetest ja tingimustest, kohaliku omavalitsuse 
ettekirjutustest, kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjast, järelevalveinseneri (edaspidi 
Insener) poolt esitatavatest nõuetest ning kinnistuomanike poolt esitatud piirangutest ja nõuetest 
taastamistööde läbiviimisel. 

Kaevikute kaevamisel tuleb järgida RIL 77 “Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend” ja “Kunnalistekniisten töiden yleinen työselitys KT02” esitatud nõudeid. 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik 
tööde teostamiseks. Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. 

Ülejääv ehituskaevikust väljakaevatud materjal tuleb ehitusplatsilt eemaldada, keskkonnaohutu 
materjali ladustamine lepitakse kokku Tellijaga. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära märgitud 
joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. Juhul kui ei ole võimalik kinni pidada 
projektis esitatust, tuleb teha projektimuudatus ja saada selleks Inseneri heakskiit. 

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 
ebamugavusi jalakäijatele või takistab juurdepääsu hoonetele ja muudele rajatistele. Vajadusel 
tagab Töövõtja ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud 
materjal ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või kolmandaid 
pooli ning ei takista liiklemist teedel või juurdepääsu alalistele rajatistele. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 
hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad kommunikatsioonid tuleb 
toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 

Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe vigastada 
puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid. 

Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne kaevetööde 
algust (haljastus, teed, aiad jne). 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610, RIL 77 või tootja nõuete ja juhiste 
järgi. 

4.5.1.  Kaeviku täide 

Tasanduskiht 

Kaeviku põhja on ette nähtud tasanduskiht paksusega min 150 mm, mõõdetuna sirge toruosa 
seina alapinnast. Tasanduskiht liiklustsoonis kõikidele torustikele ja väljaspool liiklustsooni <PN10 
survetorudele teha alati liivast, kruusast või killustikust. 

Tasanduskihi materjaliks kasutatava loodusmaterjali suurima lubatud terasuuruse/fraktsiooni (dmax) 
määrab ära kasutatava toru välisläbimõõt (de): 

- 200 ≤ de ≤ 600 mm, dmax = 0,1*de 
- de > 600 mm, dmax = 60 mm 
- de < 200 mm, dmax = 20 mm 
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Killustikku võib kasutada torudele, mille välisläbimõõt on ≥ 110 mm. Killustiku maksimaalne 
terasuurus on 16 mm. 

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 0,95 ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 

Pinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 

Kui paigaldamise ajal langeb temperatuur alla -15 °C, tuleb tööd jätkata tootja erijuhiste järgi. 
Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja 
liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja MaaRYL 2010 
nõudeid, samuti valmistaja juhiseid. 

Algtäide 

Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. Algtäide 
peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 

Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 torude 
korral fraktsiooni nõuetele vastavat liiva või kruusa. Väljaspool liikluspiirkonda võib survetorustikel 
> PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi. 

Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 98%. Väljaspool liikluspiirkonda kehtib 
sama nõue erandiga torustikele > PN10. 

Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva pinnasekihi 
paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 
150 mm. 

Lõpptäide 

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega sõidu- ja 
jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja 
tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust väljavõetud pinnas sobib, kasutatakse seda, 
muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud materjali. Pealisehituse osas peab lõpptäitematerjal 
siiski olema vastava ehituskihi jaoks vastav. 

Liiklusala lõpptäite nõuded kehtivad lisaks liiklusaladele ka nende vahetus läheduses (kuni 1 m 
kauguseni liiklusala servast). 

Mitteliiklusaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna vajumeid. Täiteks 
võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav, omaniku järelevalve 
teostaja ja AS ELVESO poolt eelnevalt heaks kiidetud. 

Kivisöe tuhka ja paeliiva (sh paesõelmeid) kaevikustes tagasitäitena kasutada ei tohi. 

Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 

- toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm kive ega 
kamakaid 

- suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest 
- materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid 

Liiklusaladel peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni. Mitteliiklusaladel tihendada pinnas 90%-ni. 
Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihendatakse see vastavalt 
kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks 
planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 

Paepinnases tagasitäitena liiva kasutamisel tuleb pae sisse jääv osa ümbritseda geotekstiiliga. 
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4.6.  Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 
omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, soovitav kasutada 
pinnase kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 

Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud 
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja ehitustöid 
saaks teostada kuivas keskkonnas. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste 
nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel ehitusplatsil 
asuvate või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi jm pildistatakse, et 
oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab 
sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega seonduvaid kulusid.  

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku aluspinnase, 
ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, asendamise või 
taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on põhjustatud tema enda 
hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab 
nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 

Loodusesse juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast 
seadusandlusest, mille kohta teeb kaeveloa andja kaeveloale kirjaliku märke. 

Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna sisse. 

Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) 
on lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel reovee- või sadeveekanalisatsiooni tuleb vett 
pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. 
Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata 
settest piisava sagedusega ning reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi 
sisaldavat vett, peab Töövõtja omal kulul täies ulatuses puhastama reovee- või 
sadeveekanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast kandus. Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud 
reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab 
Töövõtja omal kulul. 

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 
kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest 
tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

4.7.  Likvideeritavad rajatised 

Lähtuda AS Elveso tehnilistest üldnõuetest. 

Kasutusest väljajäävad kaevud ja torustikud kuuluvad likvideerimisele. Tööst väljajääv 
pakettpumpla likvideerimine täpsustakse omanikuga ehitustööde käigus. 

Kasutusest välja jäävatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine osa (vähemalt 0,5m maapinnast) ning 
kaev tuleb täita ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Enne kaevu alaosa 
pinnasega täitmist suletakse kaevudes asuvad kanalisatsioonitorustikud hermeetiliste korkidega. 
Juhul, kui kaev jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse, tuleb kaev täielikult 
likvideerida ning selle all jääv torustikulõik (k.a. vähemalt 1m mõlemale poole kaevu) uuendada. 
Torustike hermetiseerimine, kaevude demonteerimine ja likvideerimine kuulub Tööde koosseisu. 
Demonteeritud metallist luugid ja kraed antakse üle Tellijale. 
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Kasutusest välja jäävad torustikud likvideerida või sulgeda veekindlalt. Tööst välja jäävad 
torustikulõigud tuleb välja kaevata või veekindlalt sulgeda (DN≥200) vahtbetooni/ savi vms. 

Kaevudes tuleb tööst väljalülitatud toruotsad sulgeda veekindlalt. Mahajäetav toru tuleb lõigata läbi 
kaevu seina tagant, mahajäetav toru ja ava kaevu seinas tuleb sulgeda veetihedalt. Meetod ja 
materjalid kooskõlastada eelnevalt AS-ga Elveso. 

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. 
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. Keelatud on 
veetorustikku või veeühendust likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli 
eemaldamisega. Sadulühenduse korral tuleb vana sadul eemaldada, ning asendada 
remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku või äärikühenduse korral tuleb likvideeritavale 
hargnemisele paigaldada pimeäärik. 

Enne iga olemasoleva vee- või kanalisatsioonirajatise lammutamist või rekonstrueerimist viiakse 
AS ELVESO ja Töövõtja poolt läbi rajatise ülevaatus ning fikseeritakse kahepoolse aktiga nende 
materjalide ja seadmete loetelu, mis tuleb demonteerida ning AS-le ELVESO üle anda, samuti 
üleantavate materjalide ja seadmete kogused ning demonteerimiseelne olukord. Juhul, kui AS 
ELVESO ei määra teisiti, kuuluvad demonteerimisele ja üleandmisele kõik demonteeritavate vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide osad. 

4.8.  Materjalide nomenklatuur 

 Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised näitajad, 
nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri nende materjalide 
tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat informatsiooni (katsete 
tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik 
nõusolek.  

 Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 
Tervisekaitseametilt. 

 Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud 
nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul tööoperatsioonil 
saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud 
materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

 Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 
markeeritud.  

 Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada teistele 
standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või 
parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud 
kasutada. 
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5.  Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus 

5.1.  Keskkonnakaitse  

Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad 
meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne kui lubab 
töid jätkata. Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu näiteks 
kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida saastumist ja 
hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. 
Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks. 

Kui mõni Töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et Tellija 
esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks ehitusplatsilt ja/või 
peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni on rakendatud heastavad 
meetmed. 

5.2.  Jäätmekäitlus ja jäätmekava 

Ehitusjäätmete käitlemisel juhinduda Rae valla jäätmehoolduseeskirja (määrus nr 73, 15.06.2021) 
nõuetest. 

Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on tagada Rae vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada 
jäätmetest tulenevat keskkonnariski, soodustada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutust. 

Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on torustiku rajamisest ülejäänud 
materjalid (pakendid, toru otsad jms) ja likvideeritavate torustike elemendid. 

Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti sorteeritud 
ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse. Täpsem info on saadaval Rae 
valla kodulehel https://jaatmejaam.rae.ee/ 

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb ära vedada 
jäätmekäitlusettevõttesse. 

Kui ehitamise käigus tekkivate jäätmete kogus on üle 10 m3, tuleb ehitise vastuvõtmiseks 
esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada seletuskiri ning Vallavalitsuses kinnitatud õiend 
jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Jäätmeõiendi vorm on leitav Rae valla kodulehelt: 
https://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid. 

Tabel 3 Pinnase- ja lammutustööde mahud. 

Jäätmete liik Kogus Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

Kasvupinnas (17 05 04) VK torustike 
kaeviku mahus 

665 m3 Kooritakse eraldi ja kasutatakse 
samal ehitusel haljastamiseks. 
Ülejäävat kasvupinnast antakse üle 
taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätme-
käitlejale 

Ehituseks sobimatu pinnas (17 05 04) 
VK torustike kaeviku mahus 

10395 m3 Saab vajadusel kasutada 
haljasalade planeerimisel 
täitepinnasena. Ülejääv pinnas 
antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätme-käitlejale 
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Survekanalisatsioonitorustiku 
likvideerimine (plast) 

7 jm Likvideeritav toru kaevata välja 

Veetorustiku likvideerimine (plast) 4 jm Likvideeritav toru kaevata välja 

Kaevu likvideerimine 

2 tk Kaevul eemaldada kaevu lagi, täita 
kaev liivaga. Eemaldatud kaevu 
elemendid utiliseerida vastavalt 
kehtivale korrale 

Kaevuluukide likvideerimine (metall) 
2 kompl Demonteeritud metall luugid ja 

kaaned tagastada AS-le Elveso 

 

5.3.  Teekatete taastamine 

Projekti katete taastamise osa vt eraldi kaustas Road-Expert OÜ töö nr 24045. Katete taastamisel 
lähtuda ka Kiivita 1 detailplaneeringu alale koostatud teeprojektist Road-Expert OÜ töö nr 23043. 

Katete taastamisel on lähtutud olemasolevast olukorrast ja Rae valla kaevetööde eeskirjast. 
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6.  Kvaliteedi- ja kontrollnõuded ehitajale 

6.1.  Katsetamine ja tööde vastuvõtmine 

NB! Survetorustike hüdrauliline surveproov teostada vastavalt AS-i ELVESO nõuetele. 

Kõigile survetorustikele teha omanikujärelevalve inseneri juuresolekul surveproov ja vormistada 
surveproovi akt. 

Katsetava torustiku pikkus võib maksimaalselt olla 500 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu 
olemasolevat kinnist toestamata sulgelementi. Survestamist ei tohi teha avatud kaevikuga ja 
survestamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Survestada avatud sulgseadmetega.  

Surveproovi alustuseks eemaldada torustikust kogu õhk, täita torustik veega, tõsta rõhk torustiku 
töörõhuni (võrgusurve) ja jätta seisma vähemalt 24 tunniks. Tõsta rõhk torus 1,3 kordse 
nominaalrõhuni (PN) ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja 
ühenduse venimise. Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. 30 min jooksul ei tohi rõhk 
torus langeda üle 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhku võrgu surveni. Vormistada 
survestamise akt. Surveprooviks kasutada kehtiva taatlusega manomeetrit.  

Peale ühisveevärgi torustiku survestamist toru pesta AS-ga ELVESO eelnevalt kokkulepitud ajal, 
vajadusel desinfitseerida ja tellida AS-lt ELVESO joogivee mikrobioloogiline analüüsi võtmine. 
Survestamiseks ja loputuseks kulunud veekoguse eest esitab AS ELVESO arve. 

Kaevik 

Kontrollida tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, varinguid, lekkeid 
vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine. 

Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m³ tihendatud pinnase kohta. 

Survetorustikud 

Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, 
paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja paigaldab selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud 
katsetused läbi viia.  Katsetused tuleb läbi viia seadmete abil, millega saab survet tõsta ja hoida 
nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu mahus seni, 
kuni katsetingimused on täidetud.   

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui põhitorustikud), mille abil juhitakse vesi 
tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest vastutab Töövõtja. 

Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab toimuma 
lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku läbipesu 
tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis 
kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab võtta selleks atesteeritud isik järelevalve 
juuresolekul. Veeanalüüsid tuleb lasta teha akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 
määrusele nr 82 ”Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei 
vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik desinfitseeritakse kloorilahusega 
(konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jääkkloori 
sisaldus on 50 mg/L kogu desinfitseeritava lõigu ulatuses kui toru on lahusega täidetud. 
Desinfitseerimise ajal on torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, 
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pärast mida peab jääkkloori sisaldus olema üle 25 mg/L, vastasel juhul tuleb protsessi korrata. 
Pärast edukat deinfitseerimist, pestakse kloorivesi hoolikalt torudest välja, kuni jääkkloori tase ei 
ületa 1 mg/L ja veel ei ole kloori lõhna. 

Kanalisatsioonitorustik 

Plastikust torustiku lekketest tuleb läbi viia standardi SFS 3113 kohaselt (vt. RIL 77-2013). 
Plastikust torustiku õhulekke test tuleb läbi viia SFS 3114 kohaselt. 

Enne võrku ühendamist tuleb kanalisatsioonitorustik läbi pesta. 

Lisaks tuleb isevoolsetele torustike koostada videouuringud. 

Teostusdokumentatsioon 

Teostusjoonistele esitatavad detailsed nõuded on esitatud MKM määruses nr 34. 

Teostusjoonistel kasutatakse värve vastavalt MKM määruse nr 34 §-le 19. AS ELVESO erinõuded 
teostusjoonistel kasutatavatele värvidele: 

- Pruuniga (hele) kujutatakse katastripiirid. 

- Mustaga kujutatakse taustaobjektid, muu teave. 

- Rohelisega kujutatakse olemasolevad tehnovõrgud. 

- Sinisega kujutatakse mõõdistatav veetorustik. 

- Punasega kujutatakse mõõdistatav isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik. 

- Pruuniga (tume) kujutatakse mõõdistatav survekanalisatsiooni torustik. 

- Violetsega kujutatakse mõõdistatav sademevee- ja drenaažitorustik. 

Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud 
rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga 
identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid 
(mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga avatud 
olemasolevad ehitised ja nende parameetrid. 

Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada paigaldustäpsust 
kontrolliva mõõtmisega. 

Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad Rae vallas ja 
võrguettevõtete kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest. 


