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SELETUSKIRI 

1 Üldandmed 

Käesoleva projektiga on lahendatud Kesk tn 15, Vasikafarmi ja Kaljupi sideühendused. 

Projekti koostamisel olid aluseks: 

 ELA SA tehnilised tingimused TT3010 

 Eesti Standart EVS 932:2017 "Ehitusprojekt“ 

Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaanina on Kirjanurk OÜ poolt 
03.05.2024. a koostatud töö nr 11883G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega", millele on kantud Riigi 
Maa-ametist väljastatud katastriüksuste piirid.  

Kinnistute omanikud on selgitatud välja kinnistusraamatu väljavõtetega, juriidiliste omanike 
volitatud esindajad B-kaardi väljavõtetega. 

Projekteeritud side liinirajatis on esitatud asendiplaanil M1:500 (vt joonis 1). 

 

2    Olemasolev situatsioon 

Olemasolev Eesti lairibaühenduse sidetrass 72 Sangaste-Tõlliste tee (82002:001:0016). 

 

3  Projektlahendus 

Käesoleva projektiga on ette nähtud Kesk tn 15, Vasikafarmi ja Kaljupi sideühendused: 

 Enne tööde algust teha tööfront mõõdistustööd kõik kommunikatsioonide kõrgusmärkide ja 
asukoha tuvastamiseks looduses. 

 ELA SA sidetrassi paigaldada sidekaev (Vesimentor) 72 Sangaste-Tõlliste tee 
(82002:001:0016), Kaevu tähis 101YK07. 

 Katkestada paigaldatud sidekaevus 101YK07 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž). 

 Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 
4 (pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 101L03YH01YR01 
ja 101L03YH01YR02 

 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 101K44 ja 101YK07 

vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 101L03YH01. 

 Sidekaevust 101YK07 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta. 

 Sidekaevu 101K44 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 101YK07 jätta kaablivaru 30m. 

 Kesk tänav L2 (82001:001:0424) paigaldada sidetrass vastavalt asendiplaanile 4-avaline 
multitoru. 

 Kesk tn 15 (82002:001:1251) mikrotru kinnistu sisendini. 

 Kuivuse tn (82002:001:0880) kulgeb sidetrass kinnistul oleva hooneni rajada mikrotoru kuni 
sisendini.  

 Vasikafarmi (82002:001:0880) kinnistuni kulgeb sidetrass mikrotorus kuni olemasoleva 
asendipaanil märgitud orienteeruv sidekaabli asukohani. 

 Peale sidetrassi paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord 

3.1 Juhised ja nõuded 

Paigaldamissügavus haljasalal min. 0,7 m, tee all min 1m, riigitee maaüksusel, kus 
paigaldussügavus peab olema min 1.2 m. 
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4 Projekteerimis- ja töövõtu piirid 

Projekteeritud sidetrass jääb kuuluma Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus-ile. Piiritluspunktiks on 
tähisega nr 101YK07 kaevusein, alates kaevuseinast kuulub erakliendile. 

 

5  Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. 
Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist 
kõrvale kalduda üldreeglina piirides 0,5m, tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb  

vähemalt 0,5m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse piiridesse. Teiste 
maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad 
olema tagatud normide kohased kaugused (kujad). Riigiteede maaüksuste piirides (riigitee 
teemaal) on kõrvalekaldumised projektist keelatud! 

 

6 Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel 

6.1 Kaevetööde teostamine 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda 
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. NB! 
Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi, vt ärakirjad 
kooskõlastusest. 

6.2 Teekatted ja haljastus 

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt 
olemasoleval tasemel. 

Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld 
(pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jne ning on tihendatav  
nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, 
tasandada niidukõlbulikuks. Muru külvinorm vähemalt 30g/m2.  Täitepinnase filtratsioon 
2m/ööpäevas. Täitepinna liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98. 
Puude ja põõsaste kasvutsoonis puu  ja põõsaste võra vigastamine ja mahavõtmine 
KEELATUD. Vältida puu juurestiku vigastamist kaevetööde käigus vajadusel teostada puu 
juurestiku ilmnemisel töid käsitsi nii, et juurestikku ei vigastata! 

6.3 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist 
fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga. 

Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt  „Teetööde 

tehniliste kirjelduste“ peatükkis nr 9 – Maastikukujundustööd, toodud kvaliteedinõuetele 

6.4 Töötervishoid ja tööohutus 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid. 

6.5 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja –normidest ning Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutus-i tehnilistest nõuetest liini– ja kaablivõrgu ehitamisel.  

6.6 Jäätmekäitlus 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades 
piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

6.7 Täiendav informatsioon 
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Enne projekti väljastamist on teostatud võrdlev visuaalne kontroll piiride võimalike muudatuste 
suhtes projekteeritud sidetrassidega külgnevatel aladel Maa–ameti maainfoga tutvumise 
veebileheküljel. 
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