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RMK ldhtellesanne
LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA:

1.1. Piissi-Kohtla-Nomme tee rekonstrueerimise projekt

Tee asukoht: Ida-Virumaa Lilganuse vald Liiganuse alevik, katastritunnused 44201:001:0111,
43801:001:0460, Varja killa, katastritunnus 43801:001:0101, Aa killa. katastritunnused
43701:004:0335, 43701:003:0310, 43701:003:0133 ja Toila vald Roodu killa, katastritunnused
32001:001:0438. 32003:001:0016, 32001:001:0439.

Tee asub kvartalitel KTO44-KT046, KTO57-KT060, KT173, KT258.

2. UURIDA:
2.1. Olemasoleva tee konstrukisioonide ja teerajatiste seisukorda ning uute teekraavide, ndvade ja
teetruupide ning mahasoitude ja moddasdidukohtade rajamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:

3.1. Pussi-Kohtla-Nomme tee (pikkusega ca 6,34 km) algusega Roodu aiandusiihistu teelt kuni
Aa-Kohtla teeni. Tee projekteerida vastavit 3. jdrgu metsatee nduetele. Teekatendi
projekteerimisel Lihtuda . RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise
juhendi* tabelis 3.3 toodud kandevdimest.

3.2. Teekatend laiusega 4.5 m, vajadusel uved teekraavid voi ndvad.

3.3. Sobivatesse kohtadesse mahasdidud ja moddasoidukohad.

4. ERITINGIMUSED:

4.1. Projektalal asuvaid keskkonna- ja looduskaitselisi piiranguid on kirjeldatud RMK
keskkonnamdjude analiiisi tabelites 2 ja 3. Kaitseviaruste tipsed asukohad edastatakse
projekteerijale koos kaardikihtidega (Mapinfo, vajadusel dgn, dwg).

4.2 Voimalike kitsenduste (kaablid, piiritdhised jne.) olemasolu selgitab vilja projekieerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE

5.1. Projekt peab vastama RMK juhatuse liikme 22 jaanvari 2015.a kiskkirjaga nr 1-5/21
kinnitatud "Metsakuivendus- ja teede ehitusprojekti niidiskoosseisule™ ja olema kooskolas
oigusaktide ja normdokumentidega.

5.2. Projekti lihtelllesande juures olevas ja projekieerimise kiigus téiendatavas
keskkonnamdjude analllilsis toodud keskkonnakaitselised nduded ja piirangud tuleb sisse
kirjutada projekti keskkonnakaitset kiisitlevasse peatiikki.

5.3. Projekt tuleb enne 16plikku valmimist (kooskdlastamisele saatmist) esitada digitaalselt RMK
lihtelilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-
sisese kooskolastamise (mahasOitude asukohad), keskkonnamdjude anallitisi taiendanmise ja tee
tiiendava tasuvusarvutuse. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus véib muuta projektlahendust.
54. Projekti kooskdlastamine piirnevate Kinnistute ja erateeldikude omanikega korraldada
projekti koostamise ajal, et projektis oleks voimalik arvestada kooskolastustes esitatud
tingimustega (liikkluspiirangud, mahasdidud, truubid jne). Kooskdlastuse puudumisel eramaale
toid mitte projekieerida.  Maaomanike ja  punnaabrite  kontaktandmed  annab
kavandamisspetsialist projekieerijale tlle esimesel voimalusel peale projekieerija vastava soovi
esitamist. Kooskolastuste kohta koostab projekieerija koondi, kus muuhulgas tuleb dra niidata
maaomaniku tipsustatud kontaktandmed.

5.5. Koik projekti kooskdlastamised korraldab projekieenija.

5.6. Projektlahendus peab vastama Tellija jaoks parima hinna ja kvaliteedi suhtele.



6. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
Keskkonnaameti PGhja regioon. Liganuse vald, Toila vald, maaomanikud ja piirinaabrid,
viimalike infrastruktuuride valdajad.

7. PROJEKT ANDA ULE: RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistile Madi
Nomme'le 5 eksemplaris paberkandjal ja 2 digitaalselt CD-1 (terve projekt pdf. seletuskiri doc,
joonised pdf, asendiplaan kihiline pdf, geopdf. 10omahtude tabelid xls, projekteeritud tddde kihid
MAPinfo).

Uurimistodde aruanne esitada kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris.

8. LAHTEULESANDE LISAD:
Kooskdlastused, keskkonnamdjude analiils, tasuvusarvutus, asendiplaan M 1:20 000.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK kavandamisspetsialist Madi Nomm, Toomas Hirse.
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KESKKONNAAMET 5 I .

Madi Nomm Teie 23.04.2018 nr 3-2.1/924
RMK metsaparandusosakond
madinomm@rmk.ee Meie 08.05.2018 nr 7-9/18/6181-2

Seisukoht Piissi-Kohtla-Nomme tee
rekonstrueerimisprojekti projekteerimistotde
osas

Austatud Madi Nomm

Keskkonnaametile esitatud taotluses palute seisukohta Ida-Virumaal Liiganuse ja Toila vallas
asuva Piissi-Kohtla-Nomme tee rekonstrueerimisprojekti planceritavate projekteerimistbdde
kohta. Taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussiisteemis 23.04.2018 kirja
registreerimisnumbri 7-9/18/6181 all.

Taotlusele on lisatud lihteOlesanne, asendiplaan ning keskkonnamdju analiiiisi tabel,

EELISe (Eesti Looduse Infostisteem - Keskkonnaregister), ldhteiilesande ja asendiplaani
kohasell ei asu antud maaiiksusel kavandatud tee asukohas looduskaitseseaduse § 14 15ike |
kohast kaitseala, hoivala, piisiclupaika ega kaitstava loodusc iiksikobjekti. Samuti ei ole
EELISe kohaselt alal registreeritud kaitsealuseid liike.

Lahtuvalt eeltoodust on Keskkonnaamet seisukohal, et kavandatud tS8de tcostamine ei vaja
Keskkonnaameti kui kaitseala valitseja ndusolekut.

Lugupidamisega

(alikirjastatud digitaalselt)
Maret Vildak

looduskaitse juhtivspetsialist
Péohja regioon

Janar Aleksandrov 512 4731
janar.alcksandrov@keskkonnaamet.ce

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / c-post; info@keskkonnaametee /
www.keskkonnasmet.ee / Registrikood 70008658
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& Telia
Meie viide: 1P268463-28007
10.05.2018

Lugupeetud Madi Nomm, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 09.05.2018 esitatud taotiusele IP26463
Pissi-Kohtla-Nomme.

Antud moddistusalas asuvad Telia sideehitised

tapsus pikkus

1. kaitsetoru 1m 109 meetrit
2. kaitsetoru figeaudne 28 meetrit
3. maakaabel im 6670 meetrit
kokku 6807 meetrit

Sideehitiste kattenditamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Jaan Purga

Telia Eess AS kienditeenindus e-past nfo Glelia ee
Mustambe tee 3, 15033 Tallinn Arifiendid 1551 e-post arikliendid @lelia.co
Regstikood 10234957 erakliendid 123 hitpa Herww folia eef



Tabel 1. TEE REKONSTRUEERIMISE - JA EHITUSTOODE KOONDMAHUD

Piissi - Kohtla-
Jrk. Nomme tee
nr. Todde voi kulude kirjeldus P 6,35
M6atiihik
1 2 3 4
1. ETTEVALMISTUSTOOD

1 |Peenvdsa niitmine ha 6,15

2 |VBsa ja peenmetsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja likvideerimine, D ha 0,21

3 |Raudbetoon detailide valjatéstmine (4 elektrimasti wundamendi detaili) m’ 2

4 VBsa ja peenmetsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja likvideerimine, E ha 02

(rekonstrueeritava tee td6maast valjaspool

5 |Lamapuidu eemaldamine ojast n’ 6

6 |Koprapaisu likvideerimine tk 1

7 |Tiveste vedu D8-20, veokaugus 300 m ha 0,2

8 |Kivide korjamine ja teisaldamine tee trassidarest enne tee ekspluatatsiooni andmist m’ 10

2. VEEJUHTMETE KAEVAMINE
1 |Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh tdiendav kaeve), -l gr. pinnas 1000 m® 6,09
2 |Sette laialiajamine buldooseriga 1000 m® 5,48
3 |Ristuvate kraavide otste puhastamine settestja sette tasandamine 1000 m* 0,11
4 |Teega ristuvate veejuhtmete setest puhastamine (10 m mélemale poole) 1000 0,06
3. TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE

1 |D40 cm plasttorutruupide valjatdstmine m 38
2 |D60 cm raudbetoontruupide valjatdstmine m 27
3 [D100 cm binokkel raudbetoontruubi véljatéstmine m 24
4 |Betoon truuibitorude D60 ja D100 utiliseerimine m’ 23,8
5 [Plasttoruubi torude D40 utiliseerimine m 38
6 D50 plasttorutruubi torustiku ehitamine SN8 m 76
7 |D100 cm binokkel plasttorutruubi ehitamine SN8 m 32
8 |D50 kivikindlustusotsak (KOK) 2 otsakut 6
9 |D100 binnokkel truubi kivikindlustusotsak (KOK) 2 otsakut 1
10 [D120 kivikindlustusotsak (KOK) 2 otsakut 1
11 1D150 cm binokkel truubi kivikindlustus otsakud kuivsegul 2 otsakut 1
12 |D60 raudbetoontorutruubi puhastamine kasitsi, setet 25 cm labimdddust m 9
13 | Taiendava liiva voi kruusa vedu truupide ehitamiseks 30 km tkm 10353
14 | Tryupide taiendav kaeve m’ 302
15 | Ajutiste tokketammide ehitamine m’ 50
16 | Ajutiste tokketammide likvideerimine m 50
17 |Veetdrje truupide rekonstrueerimisel tund 36
18 |Binokkeltruubi D100 liivalus ehitamine (25 cm kiht, profilne maht) m 8
19 |Taitepinnas truupidele (kruusliiv vdi liiv) m 203
20 |Tahispostide paigaldamine tk 12
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4. TEE REKONSTRUEERIMINE

1 |Teetrassi mahamérkimine (3 korda) km 6,35
2 -~ o A - , 1,27
Tee profileerimine materjali (killusutk 0-32 mm) lisamisega (profileerimine + vedu + materjal) | 1000 m’
3 |Teemulde tihendamine vibrorulliga 6t, 4 kaiku 1000m® 1,27
4 |Neljanda profiili geotekstiili paigaldamine teele, NGS4 (5,0 m lai) 1000 33,34
5 |Aherainest (fr 0-90 mm), aluse ehitamine teele (sh tihendamine) 1000m’® 9,91
6 |Aheraine killustikust (fr 0-32mm), katte ehitamine teele 1000m’ 3,00
7 Ahfa"raineffrO-QO mm) vedu autoga, veokaugus 25-30 km (tee, mahasdidukohad ja tn 633690
mo6dasdidukohad)
8 Aheraine killustik (fr 0-32 mm) vedu autoga, veokaugus 25-30 km (tee, mahasdidukohad ja km 176056
mdddasbidukohad)
9 [Liiklusmérgi imbertdstmine (olemasolev) tk 1
4.1 TEERAJATISTE REKONSTRUEERIMINE
1 |Mahas®didukoha ehitus, tlilip M3 tk 15
Aheraine killustik (fr 0-90mm),(mulde laienduseks) s 204
Neljanda profiili geotekstiili paigaldamine teele, NGS4 ( 5,0 m lai) (lilekattega) m? 2229
Aherainest (fr 0-90 mm), aluse ehitamine mahaséidukohtadele (sh tihendamine) s 504
Aheraine killustikust (fr 0-32mm), katte ehitamine ¥ 141
2 |Mahasdidukoha ehitus, tlitip M1 tk 1
Neljanda profiili geotekstiili paigaldamine teele, NGS4 (5,0 m lai)(lilekattega) m? 150
Aherainest (fr 0-90 mm), aluse ehitamine mahaséidukohtadele (sh tihendamine) ¥ 46
Aheraine killustikust (fr 0-32mm), katte ehitamine s 14
3 |Mahasdidukoha ehitus, tlitip M2 tk 2
Neljanda profiili geotekstiili paigaldamine teele, NGS4 ( 5,0 m lai) (iilekattega) m? 500
Aherainest (fr 0-90 mm), aluse ehitamine mahaséidukohtadele (sh tihendamine) s 122
Aheraine killustikust (fr 0-32mm), katte ehitamine s 38
4.2 TEERAJATISTE EHITAMINE
1 |M66dasdidukoha ehitus, tlilip MSn tk 1
Aherainest (fr 0-90 mm), mulde ehitamine mé6dasbidukohale (sh tihendamine) s 125
Neljanda profiili geotekstiili paigaldamine teele, NGS4 ( 5,0 m lai)(iilekattega) 2 275
Aherainest (fr 0-90 mm), aluse ehitamine méédaséidukohale (sh tihendamine) s 93
Aheraine killustikust (fr 0-32mm), katte ehitamine m’ 23
2 |Mbébdasdidukoha ehitus, titip MSk tk 5
Aherainest (fr 0-90 mm), mulde ehitamine méddasoidukohale (sh tihendamine) m® 525
Neljanda profiili geotekstiili paigaldamine teele, NGS4 ( 5,0 m lai) (lilekattega) m? 1325
Aherainest (fr 0-90 mm), aluse ehitamine mé6daséidukohale (sh tihendamine) m® 250
Aheraine Killustikust (fr 0-32mm), katte ehitamine m® 75
5. MUUD TOOD
1 |Maa-aluse sidemaakaabli tuvastamine ja mahamarkimine tund 5,0
2 [Sidemaakablide kasitsi valjakaevamine m’ 35,0
3 [Sidemaablite toestamine puitmaterjaliga tund 8,0
4 |Sidemaakaabli aluse ehitamine liivast voi peenkruusast m’ 10
5 |Sidemaakaabli kaeiviku tagasitditmine m’ 25
6 |Geodeetiliste punktide ja piirimarkide tdhistamine rekonstrueerimise ajaks tund 2
7 |Liiva vdi peenkruusa vedu sidekaablile, veokaugus 30km tkm 540
8 |R/b kdrgepingeliini masti wundamenidi postide utiliseerimine m 2
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Tabel 2. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA —TOODETE ANDMED

Jrk.nr. Ehitusmaterjali vdi -toote nimetus M©odtuhik Kogus

1 2 3 4
1.Torud
1 Plasttoru @ 500 mm, SN8 m 76
2 | Plasttoru @ 1000 mm, SN8 m 32
2.Muud materjalid
1 | Kivid @ 15-30 cm m3 76
2 | Erosioonitdkkematt SC-100 m? 446
Truubi otsakute geotekstiil (NGS2 vbi sellega samavaarne, 5 m
3 laius) m? 424
4 | Muruseeme erosioonitdkkemati alla kg 10,3
5 | Puuvaiad tk 1715
6 | Huumusmuld m3 19,9
7 | Taitepinnas truupidele (I, krl) m?® 203
8 | Tahispostid truupidele tk 12
9 | Kuivsegu m? 6
10 | Laudmaterjal (sidekaabli toetamiseks) tm 0,45
11 | Ehitusnaelad 3,4x100 mm kg 1
3.Tee rekonstrueerimise ja rajatiste materjal

1 | Aheraine (fr. 0-90 mm) m? 11779
2 Aheraine Killustik (fr. 0-32 mm) m? 4561
3 | 4. profiili geotekstiil (NGS4 véi sellega samavéaérne, 5 m laius) m? 37817
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SELETUSKIRI

1.Uldosa

Kéaesolev projekt on koostatud RMK tellimusel t66vétulepingu nr 3-1.5/43 alusel.

T606 objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Ida-Virumaal Liganuse vallas asuva
Pussi - Kohtla-Ndmme tee (edaspidi tee) rekonstrueerimise projekti koostamine.

Projekti raames on ette nahtud rekonstrueerida tee pikkusega 6,35 km.

Tee rekonstrueeritav 16ik saab alguse Roodu aiandusihistu tee ristmikust, kulgeb
praktiliselt sirgjoones ldédne-ida suunas ning 16peb Aa-Kohtla metsatee ristumiskohas.
Pissi - Kohtla-Nédmme tee on 3. jargu tee. 3. jargu metsatee on tee, mille arvutuslik kimne
aasta keskmine metsamaterjali véljaveokogus on 1 000 kuni 10 000 tihumeetrit aastas ja
teed kasutatakse metsamaterjali veoks kulmal ja kuival ajal.

Teetrass jaab RMK katastriiksusele 43801:001:0101; 43701:004:0335; 43701:003:0310 ja
32003003:0028, pikettide nr 58+00 ja 59+50 piirkonnas ristub tee Tihkani erakinnistuga
(katastritunnus 32003:001:0016). Tee alguses paremal pool pikettide nr 0+00 ja nr 5+50
vahel piirneb tee reformimata riigiomandis oleva maaga (AT0803120675). Katastrillksuste
piirid koos katastrilksuse nime ja tunnusega on kantud joonisele nr 2.

Tee maa-ala aarde jaavad pdhja poolsel kiljel piketist 0+00 kuni piketini 55+00 kuus (6)
kdrgepinge &huliini ning piketist 55+00 kuni tee 16puni kolm (3) kérgepinge dhuliini.
Seitsmes kdrgepinge dhuliin ristub teega tee alguses. Tee 16pus ristub teega ka Tihkani
kinnistule viiv madalpinge 6hukaabel.

Samuti kulgevad rekonstrueeritava tee Idunapoolsel kijel pikettide 1+50 ja 19+00 ning
0+00 ja 37+00 vahel kérgepinge 6huliinid.

Maa aluse kommunikatsioonidena paikneb rekonstrueeritava tee Idunapoolses dares Telia
Eesti AS-ile kuuluv 48 kiuline sidemaakaabel, koos kaabli Uhendus-
/teeninduskaevudega. Nimetatud maakaabel ristub kahes kohas (pikettide 53+50 ja 55+00
piirkonnas) projekteeritava teega.

Keskkonnaamet on oma 08.05.2018. a. kirjaga nr 7-9/18/ 6181-2 andnud seisukoha tee
projekteerimistédde kohta, kus on deldud, et kavandatud tee asukohas ei asu kaitseala,
hoiuala, pusielupaika ega kaitstava looduse Uksikobjekte. Uhtlasi viidatakse
Keskkonnaameti seisukohas, et EELIS -e (Eesti Looduse Infoslisteem —
Keskkonnaregister) kohaselt ei ole alal registreeritud kaitsealused liike.

Projekti koostamiseks labiviidud uurimis- ja geodeetiliste méddistuste tegemisel tugineti
RMK poolt koostatud ldhtelilesandele, RMK-st saadud Maplnfo kaardikihtidele, RMK poolt
koostatud Keskkonnamgjude anallusile ja Maa-ameti mullastiku kaardile.

Taiendavalt lahtellesandele uuriti teekraavi piketist 0+00 kuni Kohtla jéeni, millest 260 m
on torustatud (D=100 cm, raudbetoon)

Pissi- Kohtla-Nédmme tee rekonstrueerimisel pdhjustavad kitsendusi elektri kérge- ja
keskpinge &huliinid, madalpinge dhukaabel ja sidemaakaabel.

Keskkonnakaitsealaseid kitsendusi tee rekonstrueerimisel ei ole.

Tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud uurimis- ja méddistustdééd on
kajastatud uurimistédde aruandes. Uurimisté6de aruanne on kattesaadav ja sdilitatakse
RMK ning AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi arhiivides.
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Objekti maa-ala asukohakaart on esitatud Ik 15. Asukohakaardi alus on véetud Maa-ameti
geoportaalist http://xgis.maaamet.ee.

Projekti koostamisel on kasutatud Pdllumajandusministeeriumi poolt 2013 aastal vélja
antud kogumikus ,Maaparandusrajatiste tlilipjoonised toodud jooniseid:

- 3.3-1 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK)

- 3.4-1 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK)

- 3.5-2 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK)

- 3.6-1 Binokkeltruubi kiviotsak kivikindlustusega (BKOK)
- 6,1 M6odasodidukoht — MS

- 6.7 Mahasdit metsaalale M1 ja M2

- 6.8 Mahaséit péllule M3

Teerajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on (le arvutatud tulenevalt rajatise
katendikonstruktsioonile.
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2. Uurimistood, tee olukord ja lahendused veeolude reguleerimiseks

Uurimistdééde raames uuriti ja mdddistati geodeetiliselt tee trass pikkusega 6,35 km ning
molemale poole teed ca 15 m laiuselt, viidi l&bi tee kdrval olevate alade kultuurtehniline
uuring ning teostati pinnase sondeerimine. Lisaks teetrassi pinnase sondeerimisele tehti
kaks kaevet olemasolevasse tee katendisse - Uks rekonstrueeritava tee alguses, teine tee
I6pus.

Uurimistd6d objektil tehti projekti koostanud ettevétte tddtajate Laisvunas Petrutis” e ja Avo
Sulger’ i poolt 2018. a. novembri kuus. Tehtud uurimistéddest annab Ulevaate Tabel 3.

Uurimistdoéde kaigus kasutades GPS-seadet Trimble R4 GNSS mdddistati teetrass, kraavid,
truubid, mahasdidukohad, sidekaabli tunnuspostid ja -kaevud, elektri madalpinge dhukaabli
paiknemine ning tee kdrvale jaav ala (geodeetiline mdddistus on tehtud kdrguslikult EVRS
EH2000 kérgussiisteemis). Mdddistustédde kdigus paigaldati iheksa (9) ajutist tehnilist
reeperit. Reeperite andmeid vaata kaesoleva projekti Tabel 4. Reeperid on kérgepinge
6huliinide metallmastide konstruktsiooni alumiste kinnituskohtade peal, (ks madalpinge
6hukaabli puitpostis, kuhu on 166dud raudvarras. Kéikide tehniliste reeperite kérguse
mddtmise kohad on varvitud markeerimisvarviga punaseks ja asukohad tahistatud
punavalgete signaallintidega.

Geodeetilise moddistustddde (trasseerimise) kdigus piketeeriti teetrass (kokku paigaldati 44
piketti). Teetrassi piketaaz on rekonstrueeritava tee paremal poolel. Pikettide téhistena
kasutati valdavalt maa sisse 166dud puitvaiu, kuhu kirjutati pikettide numbrid. Pikettide
tuvastamise hdlbustamiseks on puitvaiade kilge seotud punavalged signaallindid.

Pinnase ja olemasoleva teekatendi uuring tehti 1,0 m pikkust mullapuuri /- sondi, labidat ja
kangi kasutades. Tuginedes Maa-ameti mullastikukaardi usaldusvaarsusele ja piirkonnas
tootavatelt RMK spetsialistidelt saadud informatsioonile viidi pinnase uuring/sondeerimine ja
pdhikaevete tegemine labi héredalt. Pinnase sondeerimisandmed on kajastatud projekti
uurimistédde aruandes ja kdesoleva projekti pikiprofiilil (joonis nr. 2)

Olemasoleval teekatendil olid reas kohates 166kaugud, tunnetatavad lohud ja Iabivajumise
kohad. Nende tekkimise eelduseks on omal ajal tee ehituseks kasutatud ebadige materjal ja
katendi all paiknev pinnas. Tee ehitati peenpurdpinnasele, milles on dhukesed lagunenud
turba kihid ja mis on niisked ja ebapusivad. Teadaolevalt kasutati tee rajamisel pdlevkivi
tuhka.

Projekteeritaval teetrassil on maapind tasane, kuid siiski tuntava tdusuga tee 16pu ehk
Kohtla-Nédmme suunas. Tee alguses pikett 0+00 juures oli tee absoluutkdérgus 42.08 m, tee
I6pus pikett 63+50 asukohas 47.18 m.

Uurimistdode kaigus viidi labi kultuurtehnilised uurimised, mille kdigus maarati, hinnati ja
kirjeldati rekonstrueerimisele tuleva tee trassi &ares kasvava puittaimestiku koosseis ja
andmed. Kuna teetrass paikneb kdrgepinge &huliinide vahel ja sidemaakaabli kdrval, siis ei
ole rekonstrueeritava tee aares suuri puid ja pddsaid. Need on kommunikatsioonide
valdajate poolt likvideeritud. Valdavalt kasvab tee aartes peenike pajuvésa, mida kérgepinge
linide omanik perioodiliselt niidab. Juurdepéasud sidemaakaabli kaevude juurde, millised
ménel juhul asusid tee darest kaugemal, olid samuti vésast puhastatud. Ainsaks suuremate
puudega kaetud alaks on tee alguses, Roodu aiandusthistu tee nurgas kunagise kdrgepinge
Ohuliini masti betoonist vaivundamendi imbrus, kus kasvavad lehtpuud Idbimé6duga 8 — 15
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cm. Puude grupp on otstarbekas likvideerida, kuna see segab nahtavust sditjatele, kes
sbidavad / tulevad rekonstrueeritavale teele Roodu aiandusuhistu tee kaudu. Puud ja vésa
kasvasid ka Roodu aiandusihistu tee nurgast (ehk piketist 0+00 vasakul pool
rekonstrueerimisele mitte kuuluval teeldigul) Pilssi aleviku poole liigvett &ra juhtiva teekraavi
ja Kohtla jékke voolava oja nélvadel.

Vasakul pool teed, pikettide 0+00 ja 28+00 vahel, paikneb sligav teekraav. Samuti on
vasakul pool teed kraavid kuni piketini 56+60. Alates piketist 56+60 kuni piketini 63+50
vasakus tee darses kraavid ja névad puuduvad.

Projekteeritava teega ristuvad kolmes kohas kraavid koos teetruupidega, millest suurem on
pikett 28+00 asukohas Varbe peakraavi truup. Varbe peakraav on riigi poolt korrashoitav
Uhiseesvool. Lisaks nimetatule ristub teega veel kaks keskmise suurusega kraavi, ilks Roodu
1 kraav pikettide 40+00 ja 41+50 vahel ning teine Tuhavalja 2 kraav, pikett 56+60 asukohas.
Rekonstrueeritaval teel on seega kolm truupi, millest kaks on binokkeltruubid: 150 cm ja 100
cm labimédduga. Binokkeltruubid on ehitatud raudbetoonmuhvtorudest. Kolmas truup
(Tuhavalja 2 kraavil) on 120 cm labimé6duga plastorutruup. Raudbetoonmuhvtorudest
ehitatud truupidel on Varbe peakraavi binokkeltruubil toruotsad vahesel maaral katki ja truubil
puuduvad kindlustatud otsakud. Pikettide 40+00 ja 41+50 vahel paikneva ldbimédduga 100
cm raudbetoonmuhvtorudest binokkeltruubil on Pussi aleviku poole jddva toru sissevoolu
poolne ots Ulles tdusnud (kérgel), teine toru on tee all Kohtla-Némme suunas keskelt kdver,
binokkeltruubil puuduvad kindlustatud otsakud. Pikett nr 56+60 asukohas paikneva
labimddduga 120 cm plasttruubi sissevoolu ette oli uurimistédde ajal voolutakistuseks
kogunenud puurisu (tived) ja rohttaimestik. Truubil puuduvad kindlustatud otsakud, muidu
on truup seest puhas ja korras.

Teest pdhja poole (tee vasakule poole) jddvatele teekraavidele on Ulepaasuks rajatud
mahasbdidukohad. Osade mahaséidukohtade all on truubid. Truupidega mahasdidukohti on
kokku kuus. Nendest kolm truupi on raudbetoonmuhvtorudest labimédduga 60 cm ja kolm
truupi plasttorudest labimédduga 40 cm. K&ik truubid on otsakuteta. Teest paremale poole
viivate mahaséidukohtade all truupe ja veeviimareid ei olnud.

Objekti uurimis- ja geodeetiliste mdddistustédde ajal valiti rekonstrueeritava tee tarbeks vélja
kuus autode méddasbidukoha asukohta. Kéesoleva projektiga on nahtud ette ehitada vélja 6
autode méddasdidukohta (nendest 5 kitsamad), kuna Telia Eesti AS
telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest, tee kasutuse eesmargist ja rahaliste
vahendite saastmisest lahtuvalt ei ole neid otstarbekohane rohkem rajada.
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Tabel 3. Uurimistoode loetelu

Jrk Uurimistéo
nr nimetus maadtihik maht tegemise aeg tegija
ops Laisvunas
Ajutiste reeperite ja GPS- Petrutis
1 |lahtepunktide paigaldamine t 9 27.11.2018
Avo Sulger
2 Kultuur- ja hidrotehnilised Laisvunas
uurimised (puittaimestik, km 6,34 _
Veejuhtmed, truubid) 27.11.2018 Petrutis
Avo Sulger
3 |Tee trassi trasseerimine ja Laisvunas
geodeetiline mdddistamine GPS- Petruti
seadmega Trimble R4 GNSS km 6,34 etrutis
27.11.2018 | Avo Sulger
4 | Teetrassi pinnase sondeerimine ja Laisvunas
olemasoleva tee katendi paksuse ,
ja iseloomu uurimine km 6,34 28.11.2018 Petrutis
Avo Sulger
5 |Taiendavad uuringud, seal hulgas
osaliselt pinnase uuringud
teetrassil km 6,34 07.12.2018 | Avo Sulger
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Tabel 4. Reeperite loetelu

Jrk.

nr

Reeperi

num-

ber

klass

ja

asukoha kirjeldus

kérgus-

arv (m)

koordinaadid

Alaline reeper

64-874-
1742

Tihendus-

vork

Liuganuse vald , Varja killa, Tallinn-Narva mn-lt Varja
kila ssildi juurest 0,6 km narva poole, edasi teeristist
3,15 km I6una suunas ja 1,2 km ida suunas,
uudismaal, tunnuspst, kupits. Kohtlasoo

44.397

6586069.199

677483.548

Rp 1

tehniline

Pikett nr 1+50 lahedal paremal pool teed.

Kérgepinge 6huliini masti loodepoolsel kinnitusnurgal,
téhistatud punase markervarviga ja signaallindiga

43,46

6584848.66

674761.78

Rp 2

tehniline

Pikettide nr 13+00 ja nr14+50 vahel paremal pool
teed. Kérgepinge &huliini masti kinnitusnurgal,
tahistatud punase markervarviga ja signaallindiga

43.53

6585050.95

676005.14

Rp 3

tehniline

Pikettide nr 23+50 ja nr 25+00 vahel vasakul pool
teed. Kdrgepinge 6huliini masti kinnitusnurgal,
téhistatud punase markervarviga ja signaallindiga

44.05

6585193.71

676977.64

Rp 4

tehniline

Pikett nr 28+40 juures vasakul pool teed Varbe
kraavist Pissi poole, kdrgepinge 6huliini masti
kinnitusnurgal, tahistatud punase markervarviga ja
signaallindiga

44.25

6585242.12

677415.15

Rp 5

tehniline

Pikettide 37+00 ja nr 38+50 vahel paremal pool teed.
Kdrgepinge 6huliini nurgamasti kinnitusnurgal,
tahistatud punase markervarviga ja signaallindiga

45.99

6585318.29

678318.69

Rp 6

tehniline

Pikett nr 43+00 juures vasakul pool teed.

Kdrgepinge 6huliini masti edelapoolsel kinnitusnurgal,
tahistatud punase markervarviga ja signaallindiga

45.92

6585386.76

678722.05

Rp7

tehniline

Pikettide nr 49+00 ja nr50+50 vahel vasakul pool
teed. Kdrgepinge Shuliini masti kinnitusnurgal,
tahistatud punase markervarviga ja signaallindiga

46.61

6585479.81

679566.91

Rp 8

tehniline

Pikettide 59+50 ja nr 61+00 vahel vasakul pool teed,
Tihkani kinnistule viiva elektridhukaabli puitposti
166dud raudvarras, tahistatud punase markervarviga
ja signaallindiga

46.67

6585568.34

6804941.41

Rp 9

tehniline

Pikett 63+50 lahedal vasakul pool teed.

Kdrgepinge 6huliini masti loodepoolsel kinnitusnurgal,
tahistatud punase markervarviga ja signaallindiga

47.26

6585624.49

680874.28

Markus: kérgused on EVRS EH2000 susteemis

Ajutiste (tehniliste) reeperite kdrgused méaarati GPS-seadmega Trimble R4 GNSS
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3.Geoloogia ja mullastik

Maa-ameti mullakaadri andmete kohaselt paikneb Pussi - Kohtla-Nédmme tee nérgalt
happelistel vdi happelistel liiv, saviliiv ja liivsavi muldadel. Tee alguses on leetunud gleimullal
(Go), edasi leede-turvastunud mullal (LG1), mille vahel on ka leetjas-gleimulla (Gl) ja leede-
gleimulla (LG) I6ike. Pindmine huumushorisont jaab vahemikku 10-20 cm.

Tuginedes “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile*
(2014 aasta Versioon 1.1) paikneb rekonstrueeritav tee peenpurdpinnasel, kus koostiseks on
valdavalt peenliiv, savine kruus, saviliiv vai liivsavi tubrakihtidega.

Metsa kasvukohatulpidest on enam objekti Gldpindalast esindatud mustika — 31,79%,
karusambla-mustika — 31,13% ja tarna-angervaksa — 16,52% kasvukohattubid. Detailsem
Ulevaade kasvukohatutpidest on saadav Keskkonnaméjude anallilisi tabelis 1 - Objekti
tldandmed.

Vastavalt Glalnimetatud juhendile on tee muldkeha all oleva pinnase ja muldkeha materjali
liigiks F. Tee seisund vajab rekonstrueerimist see tdhendab uue katendikonstruktsiooni
rajamist, osalist teemulde laiendamist ja uue veevoolundva kaevamist.

4 Veejuhtmete rekonstrueerimine

4.1 Trassi ettevalmistustood ja veejuhtmed

Teetrassi ja teerajatiste mahamarkimise aluseks tuleb vétta rekonstrueeritava tee telg ning
tugineda Maaparandusrajatiste tltpjoonistele Tallinn 2013.

Ettevalmistus- ning veejuhtmete rekonstrueerimise / rajamise mahud on kajastatud Tabelites
5ja7.

Teetrassi korval (kahel pool teed) kasvav peenike vdsa on nahtud ette likvideerida niitmise
teel. Tee alguses Roodu aiandusihistu ristmiku juures kasvav puude grupp on nahtud ette
likvideerida kasitsi saagimisena. Vanad mittevajalikud kérgepinge elektrimasti vundamendi
vaiad on nahtud ette maa seest eemaldada ja utiliseerida ehitusjaatmete vastuvéttu.

Pikettide nr 56+60 ja 58+50 ning 59+50 ja 63+50 vahel puudub tee vasakul pool veejuhe.
Sealt on tehtud puittaimestiku raie. Seal paikneb Telia Eesti AS sidemaakaabel, seetdttu
sinna teendva- / kraavi rajada ei saa (vaata joonis 1 ja joonis 2).

Teekraavide rekonstrueerimisel on sette eemaldamise kaevemahuks arvutatud 1,0 m3/m.

Teega ristuvad veejuhtmed / kraavid on ndhtud ette mdlemalt poolt teed puhastada settest
10 m ulatuses keskmise kaemahuga 1,5 m3/m.

Tee rekonstrueerimistddde tegemise ajal peab téévdtja taitma projektiga haaratud alal
asuvate tehnorajatiste ja kommunikatsioonide valdajate tingimusi ja ndudeid, millised on
kajastatud ka kooskélastustes.

Tabel 5. Veejuhtmete koondpikkused ning vdsa ja metsa likvideerimise koondmahud

Peenvosa "
Veejuhtme liik pikkus | hik | niitmine | Y0Sa*peenmets | Kokku
D (ha) (ha)
(ha)
Tee kraavid jaoja| 6,10 km 6,15 0,21 6,36
KOIK KOKKU | 6,10 6,15 0,21 6,36
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4.2 Rekonstrueeritava tee todmaast valja jadva kraavi ja oja

korrastamisega seotud tood

Pissi — Kohtla-Némme tee rekonstrueerimisprojekti kooskdlatamise kaigus Liganuse
Vallavalisusega selgus, et projekti téémaast vélja jadvas Idigus, see on: teekraavis RTK-1
pikett 0+00 juurest allavoolu Kohtla jée suunas on esinenud ummistusi ja kevadperioodil
kérgetest veeseisudest tingituna Pargi tédnav L5 tee (katastritunnus 43801:0010450)
Uleujutusi. Projekteerija poolt tehtud lGlevaatusel ja olukorraga tutvumisel selgus, et eriti
komplitseerituks teeb veel selle kraavi juures asjaolu, kus piketi 0+00 juurest 265 m kaugusel
allavoolu on antud teekraav kinnistute Alajaama tee 5 ja Alajaama tee 3 vahelises 16igus
260 m pikkuselt ehitatud labim&6t 100 cm raudbetoonmuhyv torudesse. Nimetatud
raudbetoon torustik on maaparandusehitise 1107070010005/001 Naisteoja 3
kollektoreesvool. Sellesse torru on Kohtla jéest tulnud elama kobras, kes ojas ja teekraavis
puid ning vésa langetab ja torru oma eluks-oluks paise ehitab. Alajaama tee 5 kinnistu piirist
Ulesvoolu oli teekraavis naha kopra poolt langetatud puid ja vésa. Kopra tegevuse
tulemusena on torus arvatavasti koprapaisud, sest allavoolu poole jdavast toru otsast
kuuldub koprapaisudele omast veesulinat. Kui palju v8i millise suurusega koprapaisud selles
torus on, ei olnud véimalik teada saada, sest sinna saab sisse ronida suure tahtmise korral
ainult suvisel ajal kui vesi kraavis on soe. Veetase (pind) allavoolu jdavas toru otsas
mdddetuna toru ja kraavi pdhjast Ules, oli 30 cm.

Projekti koostaja on konsulteerinud kobraste elu ja tegevust hasti tundva bioloog Nikolai
Laanetuga. Temalt saadud info ja soovitused olid:

- jahimaa valdaja peab kraavile ehitatud torust (kraavitorust) kopra pesakonna vélja
puidma,

- kopra edaspidiseks torusse elama paasemise valtimiseks tuleb toru otstesse
paigaldada vertikaalsed ribavéred. Need paigaldatakse altpoolt Glespoole
vaadatuna kaldu (eriti toru allavoolu jddvas otsas), selleks et oleks vdimalik toru
sees olevat ja allavoolu kanduvat prahti vére tagant katte saada ja vélja tdsta.
Kevadiste suurvete ajal kandub torus olev praht kindlasti allavoolu.

- toru sissevoolu poolset ribavdre tagust tuleb regulaarset prahist puhastada, sest
teekraavis olev vooluvesi kannab puutiikke, oksi ja sodi selle ette ning tekitab
samuti ummistusi.

- biotehnilise abinduna tuleb teekraavist toru otstest nii Ulesvoolu kui ka allavoolu
puud ja vdsa vahemalt 50 m ulatuses likvideerida vi veelgi parem kui seda t66d
tehakse kaugemale kui 50 m, ehk teekraavi ja ojaldigu kogu ulatuses.

- kuna kraavitoru 1dabim&6t on 100 cm, siis on sealt koprapaisu /- paisusid iima
spetsiaalse tehnika kasutamiseta vaga keeruline likvideerida. Vdib-olla on
vdimalik seda siiski teha survepesu tehnikat kasutades.

Kaesolevasse Pussi — Kohtla-Ndmme tee rekonstrueerimise projekti on projekteerija oja ja
teekraavi RTK-1 pikendusel projekteeritud veejuhtme korrastamiseks jargmised vajalikud
tooliigid:

- Kohtla jéest Glesvoolu 235 m pikkuse kraavildigu (looduses on see tegelikult juba
oja pbhja laiusega 1,5 kuni 2 m) nélvadelt ja kallastelt puude ning vésa
likvideerimine,

- samas ldigus ojja kukkunud lamapuidu eemaldamine,

- samast oja l6igust setete eemaldamine mahuga 0,8 m*m ja selle tasandamine
oja parempoolse nélva taha.

Kuna antud oja I6iku on suubuvad drenaazisuudmed ja ka Alajaama tee 3
settekaevudest viljuv toru, siis tuleb enne t66de tegemise algust nende asukohad
kindlaks teha. Otstarbekas on enne sete eelmaldamisele asumist kontakteeruda
Alajaama tee 3 maja elanikuga hr Enno Tdhega telefonil: 56 054 960.
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- piketist 0+00 alavoolu jadva RTK-1 teekraavist 265 m pikkuselt puude ja vésa
eemaldamine,
- samast kraavildigust setete eemaldamine mahuga 1,0 m3/m ja selle tasandamine
teekraavi taha (kraavist vasakule) jaavale kaldale,
samas léigus piketist 0+00 170 m kaugusel allavoolu oleva 60 cm labimédduga
raudbetoonmuhvtorudest truubi puhastamine.
Kobraste véljaplldmisest on Liganuse Vallavalitsust kdesoleva projekti kooskdlastamise
kaigus informeeritud.
Tehtavate t66de mahud on kajastatud rekonstrueerimisprojekti tabelites: Tabel 7 ja Tabel 1.
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5.Truubid

Olemasolevad teekraavide truubid on luhikesed, katkiste otstega, méne truubi torud on pealt
purunenud ning truubid on seest setet tais. Tee all olev 100 cm labimddduga binokkeltruup
(T/8) on amortiseerunud ja ei vasta kaasaja RMK nduetele. Rekonstrueeritavate ja ehitatava
truubi asukohad on naidatud joonistel 1 ja 2. Rekonstrueeritavate truupide ehitusmahud on
kajastatud Tabelis 8.

Rekonstrueeritavate truupide nimekirjas on truupe kokku theksa (9), nendest on kaks truupi
ainult korrastatavad (binokkeltruup Varbe peakraavil ja plasttorutruup Tuhavélja kraavil).
Projektiga on nahtud ette rajada nendele (T/7, T/9) ainult maakividest KOK otsakud
kuivseguga taidetuna.

Varbe peakraavil paikneva binokkeltruubi korrastustdé labiviimisel vdib esineda oht, et té6de
tegemise ajaks on veetase peakraavis kobraste poolt Ules paisutatud.
Rekonstrueerimistddde teostaja peab olukorda hindama ja koos RMK metsaparandajaga
selle lahendama. Projekti on lUlitatud veetoérjeks vajalikud kulud.

Vaéljaspool tee rekonstrueerimisega seotud téémaad on projektiga ndhtud ette puhastada
settest pikett 0+00 juurest Kohtla jée poole suunduva teekraavil RTK-1 asuv 60 cm
labimédduga raudbetoonmuhvtorudest ehitatud truup.

Rekonstrueeritavad truubid on ette ndhtud ehitada plasttorudest sisemiste 1abimddtudega 50
cm ja 100 cm. Labimddduga 50 cm truubid paiknevad mahaséidukohtade all.
Rekonstrueeritavad truubid peavad olema réngasjaikusega SN8, vastama EN ISO
9969:2016 nduetele, olema seest siledaseinalised ning nende vélispind peab olema
gofreeritud. Rekonstrueeritavad truubid on projekteeritud tdismeeter pikkusega. Truubitorud
(torumaterjal) ei tohi olla valmistatud imbertéédeldud plastist. Truupide vahim pikikalle peab
rekonstrueerimise jargselt olema vahemalt 1%. Truupide paigaldamisel ldhtuda
maaparandusrajatiste tllpjoonistest (2013) ning juhinduda RIL 77-2013 ,Pinnasesse ja
vette paigaldatavad plasttorud” paigaldusjuhendist.

Teedaarsetest kraavidest Ule viivate mahasdidukohtade lahendused on individuaalsed.
Mahasdidukohtade all olevad truubid on projekteeritud pikematena, sellest tulenevalt on
nende juures nahtud ette enam tagasitaidet (vaata Tabel 8). Truupidele on nahtud ette
ehitada KOK tUlpi otsakud. Truubitorud tuleb paigaldada vdhemalt 15 cm paksusele liiv
(kruusliiv) alusele. Kinni aetav kaevik tuleb toru Umbert nduetele vastavalt 15-30 cm
paksuste kihtidena kas kasitsi v6i vaikemehhanismidega taita ja tihendada. Kéikide
rekonstrueeritavate truupide rajamise juures on ette nahtud kasutada juurde veetavat
taitepinnast (1, krl).
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6.Tee ja mahasdidukohtade rekonstrueerimine ning
moodasdidukohtade ehitamine

Tee katend koos mahaséidukohtadega rekonstrueeritakse kogu ulatuses Uhetaoliselt
(Uhesuguse ristprofiilina). Mahaséidukohade katend taiendatakse ja rekonstrueeritakse
samaaegselt tee rekonstrueerimisega.

Teekraavide ja ndvade nimetused (numbrid), reeperite asukohad ning tee piketaaz on
kajastatud joonistel 1 ja 2.

Teekraavide rekonstrueerimisel (puhastamisel) tuleb arvestada, et kraavi / ndéva siseserva
kaugus tee katendikonstruktsiooni alaservast jaddks 1,0 m kaugusele.

Tee, mahaséidukohtade ja méddasbdidukohtade katendiks on projektiga ette ndhtud
paigaldada geotekstiilile ( NGS4, tdmbetugevus peab olema risti ja pdikisuunas vérdne)
aluskihiks 30 cm aherainet (fr 0-90 mm ja kulumiskihiks 10 cm aheraine killustikku (fr 0 — 32
mm) mis tuleb nduetekohaselt tihendada. Katendikihtide rajamine on naidatud k&esoleva
projekti joonis nr. 2 pikiprofiilil ja sama joonise ristprofiilil, mahud on kajastatud Tabelis 1.

Esmalt profileeritakse olemasolev teetrass materjali killustik fr 0+32 mm lisamisega
sirbikujulisse profiili pdikkaldega 4,0%, taites teeaugud ja lohukohad ning tasandades need.
Kasutada tuleb juurde veetavat materjali.

Mahutabelites ja ristprofiilidel on antud materjalide geomeetriline (profiilne) maht. Veomahud
on vajalik tee rekonstrueerimise labiviijal (ehitajal) endal vélja arvutada tulenevalt kasutatava
materjali fraktsioonist, tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest Iahtuvalt.

Tee algusse paigaldatud liiklusmarknr 341 on nahtud ette tee rekonstrueerimistédde ajaks
kérvaldada ja tod6de 16ppemisel oma asukohta tagasi paigaldada.

Truubita mahaso6idukohad on ndhtud ette rajada ,,Maaparandusrajatiste tiilipjooniste
2013.a. kataloogis” toodud M3* tiiiibi kohaselt, pé6érderaadiustega 10 m. Truubiga
mahasoidukohtade tarbeks on projektis kohandatud joonised.

Téomahud on esitatud Tabelis 1.
Tee rajatiste kogused ja katendite mahud on esitatud Tabelites 6 ja 9.
Mobddasodidukohtade ehitamise mahud on esitatud Tabelis 9.a.

Mahasoidukohtade rekonstrueerimise mahud on esitatud Tabelis 9.b.

TABEL 6. Tee rajatised

Mahasbidukohad Méodasodidukohad  [Liiklusmargi nr 341
M1 M2 M3 M3 MSn MSk |demontaaz ja
Tee nimetus truubiga |truubita |normaallaius |kitsas [tagasi paigaldamine
(tk) (tk) (tk) (tk) (tk) (tk) (tk)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pussi - Kohtla-Nédmme tee 1 2 6 9 1 5 1
KOKKU 1 2 6 9 1 5 1
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7.1 Rakendatavad abindud tootamiseks elektridhuliinide,

elektridhukaabli ja sidemaakaabli kaitsevoondites

Tee rekonstrueerimisel tuleb lahtuda Elektrilevi OU ja Elering AS kooskélastuste
tingimustest. Kaevetddde kaigus mitte vigastada hukaabel liinide mastide elemente ja
maanduskontuure. Objektil vi selle Iahiumbruses olemasolevate elektripaigaldiste
vigastamise ohu korral ehitustegevuse téttu naha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.

Rekonstrueeritava tee alal on kommunikatsioonideks: tee paremas servas maa-aluse
kommunikatsioonina side maakaabel. Kahel pool rekonstrueeritavat teed paiknevad Elering
AS kérgepinge éhuliinid, millest Uks Pussi -Kiikla L138A ristub tee alguses pikett 1+50
asukohas ning madalpinge 6hukaabliga F-3 M256082632 piketti 59+50 juures (vt joonis 1).
Elektrikdrgepinge &huliini Plssi -Kiikla L138A ristumise piirkonnas ndhakse projektiga ette
teekraavis oleva sette eemaldamine mahuga 1 m3/m ja selle tasandamine dhukese kihina
kraavi taha. Kaevetdid madalpinge éhukaabili piirkonnas (pikett 59+50 asukohas) ei
planeerita.

Ohuliinide gabariidid parast tee rekonstrueerimist kérgepinge huliini all on ca 8,5 m ja
madalpinge dhukaabli all ca 6 m.

Tee ja teetruubide rekonstrueerimistdodde kaigus on ohustatud Telia Eesti AS
sidemaakaabel, milline teada olevalt ei ole truupide piirkonnas paigaldatud kaitsetorudese.
Truupide rekonstrueerimiseks on projektis ettenahtud piket 25+40 (Varbe pkr juures) ja
piketide 40+00 ja 43+00 vahel (Roodu 1 kraav) sidemaakaabli kasitsi lahti kaevamine
mdlemale poole kraavi 25 m ulatuses ja selle ajutine toestamine ning kdrvale nihutamine
truupide korrastamise ja rekonstrueerimistééde ajaks. Sama t66 on vajalik piketide 53+50 ja
55+00 paikveva mahaséidukoha M3 ja truubi T6 rekonstrueerimiseks. Tee
rekonstrueerimisel tuleb I&htuda Telia Eesti AS nduetest. Nimetatud t66d on esitatud tabelis
1 ,Muud t66d".

Moéddasdidukohtade projektlahendused arvestavad sidevorgu paiknemise ja
kaitsevéoéndiga (vaata joonised: nr 1, nr 2, maaparandusrajatiste tilpjoonis nr 6.1 ja
kohandatud maaparandusrajatiste tllpjoonis nr 6.1).

Kuid vaatamata sellele voib té6de teostamine sidevorgu kaitsevéondis toimuda ainult
kooskolastatult Telia Eesti AS jarelevalvega. Infot jdrelevalve kohta saab
telefoninumbril: 322 3199.

Enne t66dega alustamist on vajalik kutsuda objektile Telia Eesti AS esindaja ja viia labi
taiendav sidemaakaabli asukoha mahaméarkimine. Sidemaakaabli tdiendava
mahamarkimise, lahtikaevamise, toestamise ja kdrvale nihutamise kulud on kajastatud tee
rekonstrueerimistédde koondmahtudes ja maksumuste kalkulatsioonis.Projektplaanil ja
pikiprofiilil on sidekaabli ohustatud kohad on margitud hoiatava tekstiga: ETTEVAATUST !
SIDEMAAKAABEL.

Kaevettdde kdigus mitte vigastada dhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure.

Objektil véi selle lahiumbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral
ehitustegevuse téttu ndha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.

Teekraavidest vélja tdstetud sete (pinnas) tuleb laiali planeerida 6hukese, mitte tle 10 cm
paksuse kihina rekonstrueeritava tee kraavi taha (planeerimismahuga 0,9 m3/m). Sette
(pinnase) tasandamine on nahtud ette viia labi buldooseriga, sest teekraavide taga on
kérgepinge 6huliinid. Ohutusnduetest tulenevalt on ekskavaatoriga té6tamine Iahemal kui 5
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m kaugusel elektrikbrgepinge &huliini 4armisest juhtmest keelatud. Sama suuruses ohutsoon
ehk gabariit (5 m) kehtib té6tamisel elektrikbrgepinge 330 kV-se dhuliini all, 220 kV-se
Shuliini all téétamisel on see 4 m ja 110 kV-se Shuliini all téétamisel 3 m.

Enne erakinnistuga ristuval maa-alal té6dega alustamist tuleb kontakteeruda erakinnistu
omanikuga, informeerida teda t66de tegemise Uksikasjadest ja tdpsustada piirimarkide
paiknemise kiisimus ja olemasolu, et neid ehitustédde kaigus sailitada. Piirimarkide
havimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nduetele taastada. Erakinnistu omaniku
esindaja kontaktandmed on toodud kaesoleva projekti kooskdlastuste tabelis.

Samuti tuleb pddrata tahelepannu ja vétta kasutusele abindud, et ei saaks kahjustatud riikliku
kaitse olevat geodeetilised punktid (vt. joonis 1 ja joonis 2).

7.2 Ehitustoode soovitav jarjekord ja nduded:

1) Rekonstrueeritavate rajatiste Ulevaatus ja esmased markimistd6d.

2) Teetrassi darte puhastamine (niitmine) peenvdsast, teekraavide ja oja nélvadelt ning
kallastelt vésa ja puude likvideerimine.

3) Tee kraavidest ja ojast setete eemaldamine ning selle nélva taha tasandamine.
4) Tee-elementide mahamarkimine. Olemasoleva mulde laiendamine ja profileerimine.
5) Truubita mahaséidukohtade mullete laiendamine, profileerimine ja tihendamine.

6) Méddasdidukohtade mahamaéarkimine, kasvupinnase eemaldamine, mullete ehitamine ja
profileerimine ning tihendamine.

7) Truubiga mahasdidukohtade rajamine koos tdiendava pinnase veoga.

8) Teemulde tasandamine, ettevalmistus geotekstiili paigaldamiseks teekatte-, mahaséidu- ja
mooddasdidukohtade aluse ehitamiseks, aluse tihendamine.

9) Teekatendite ehitamine koos mahasdidukdverate ja pédrderaadiuste ehitamise ja
tihendamisega.

Enne teekatte ehitust peavad olema teekraavid setetest puhastatud, samuti peavad
olema rajatud teele- ja mahasoéidukohtadele truubid.

Teekatet tuleb tihendada kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on:
pneumorullide kasutamisel 25 cm ja silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub
seega 2...3 etapis. Tekkinud ebatasasused tuleb autogreideriga planeerida. Kuival ajal tuleb
katendiks kasutatavat kruusa planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. Geotekstiili
litumiskohtade Ulekatted teel ja tee elementide juures peavad olema vahemalt 0,4 m. Talvel
vdib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on 18plikult valminud enne kilmade saabumist.

10) Teepeenardelt ja teepoolselt kraavi kaldalt ekspluatatsiooniaegset niitmist takistavate
kivide ning kraavidest voolutakistuste eemaldamine. Teekraavide teepoolsed ndlvad ja
perved peavad olema té6deldud tasemel, mis véimaldab mehhaniseeritud hooldust.
Vajadusel tuleb enne objekti tellijale Uleandmist puhastada kraavildigud taiendavalt setetest
ja teostada nélvade niitmist.

11) Liiklusmarkide ja signaalpostide paigaldamine, vajadusel ehitusmaterjali juurde veoga
kahjustada saanud teede endisesse seisukorda viimine.
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Setete eemaldamist tuleb viia labi soovitatavalt kuival ja veevaesel ajal.

Projektis toodud materjali kogused on profiilsed. Veomahud on orienteeruvad, ehitaja
peab neid korrigeerima kasutatava karjaari materjali omadustest ldhtuvalt.
Kasutatavate geotekstiilide ja truubitorude kohta tuleb hankida sertifikaadid.

Ehitamisel juhinduda Péllumajandusministri 13.03.2009.a. maarusest nr 35
,Maaparandussiisteemi ehitamise tehnilised néuded*.

8.Keskkonnakaitse

Kaesoleva projekti koostamisel on arvestatud RMK poolt koostatud Keskkonnaméjude
anallUsi jareldustega.

Rekonstrueeritava Plissi — Kohtla-Nédmme tee alal ja méjupiirkonnas ei ole registreeritud
kaitstavaid loodusobjekte, kaitsealuste liikide elupaiku ega kasvukohti.

Ehitus- ja hooldustédde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad
kitte- ja maardeainete sattumise pinnasesse ja kraavidesse. Kasutatavad materjalid ei tohi
olla reostunud ega sisaldada aineid, mis véiksid halvendada kraavides vee kvaliteeti.
Masinate hooldustéid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele Iahemal
kui 10 meetrit. Masinate kasutamine t66s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav élileke,
on keelatud.

Toode teostamisel tuleb rangelt taita tuleohutusnéudeid.

Téokohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejaatmete kogumiskoht.
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9.Juhenddokumentide nimekiri

Kaesoleva projekti koostamisel on lahtutud jargmistest juhendmaterjalidest:

Tee projekteerimise normid (Majandus- ja taristuministri 05.08.2015. maarus nr 106).

Tee ehitamise kvaliteedi nduded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. maarus nr 101).
Metsatee seisundi kohta esitatavad néuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. maarus nr 34).

Pdllumajandusministri 17.02.2005.a. maarus nr.18 “Maaparandussisteemi
projekteerimisnormid”.

Pdllumajandusministri 29.08.2011.a. maarus nr.75 “Maaparanduse uurimistédle esitatavad
nduded”.

Péllumajandusministri 13.03.2009.a. maarus nr.35 “Maaparandussiisteemi ehitamise
tehnilised néuded”.

Péllumajandusministri 21.07.2005.a. maarus nr.82 “Maaparandussiisteemi ehitusprojekti
sisu- ja vorminduded”.

Péllumajandusministri 25.07.2003.a. maarus nr 75 ,Maaparandushoiutéddele esitatavad
néuded”.

Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ihikumaksumused meetme

3.4 rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjarelevalve- ja Ekspertiisibiroo, Tallinn 2005.
Metsakuivenduse ja —teede ehitusprojekti ndidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2014.a.)
Kogumik Maaparandusrajatiste tutpjoonised (Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.).

RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1
(aprill 2014). Tallinna Tehnikakérgkool. Tallinn 2012.
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Lisa 1 Projekti kooskdlastused

HALDUSORGANITE KOOSKOLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

Piissi — Kohtla-N6mme tee rekonstrueerimise projekt T66 nr 191292/2
. Kooskdlastanud isik vdi o . o o " -
Kuupdev Kooskdlastuse tingimused Kooskdlastaja nimi ja ametikoht AllKiri
haldusorgan
Allkirjastatud
Andre Eiche Liiganuse valla vallavanem digitaalselt
25.01.2019 Luganuse Vallavalitsus Projekt kooskdlastatud (e-postiga), kooskalastus asutuse blanketil doki
Enno Saaremets ehitusndunik {dokument
projekti vahel)
H Kohtri E-kiri projekti
04.02.2019 Toila Vallavalitsus Projekt kooskdlastatud (e-kirjaga), kooskdlastus lisatud. . . annes Ko r|lng‘ . iri projekt
Toila Vallvalitsuse planeerimisspetsialist vahel
Kristi Kivimaa Allkirjastatud
digitaalselt
18.02.2018 Maa-amet Projekt kooskdlastatud (e-postiga), kooskdlastus asutuse blanketil maatoimingute osakonna planeeringute ((;ilk?;nseent
ja ehitusprojektide blroo juhataja L
projekti vahel)
Maret Vildak Allkirjastatud
digitaalselt
08.01.2019 Keskkonnaamet Projekt kooskdlastatud (e-postiga), kooskdlastus asutuse blanketil looduskaitse juhtivspetsialist (c;ilk:nseent
Pohj i
onjaregioon projekti vahel)
Allkirjastatud
Enn Truuts i
- digitaalselt
12.02.2019 Elektrilevi OU Projekt kooskdlastatud (e-postiga), kooskdlastus asutuse blanketil . dlglk
Elektrilevi OU kaidukorraldaja (dokument
projekti vahel)
Urmas Joesaar
Elering AS kaidukkorraldaja Allkirjastatud
. . ~ . ~ " digitaalselt
22.02.2019 Elering AS Projekt kooskdlastatud (e-postiga), kooskdlastus asutuse blanketil Heldur Karjaherm (dokument
rojekti vahel
Elering AS alajaamade kaidutalituse proj )
juhataja
il Allkirjastatud
Emil Villemson o
~ ) digitaalselt
27.02.2019 Telia Eesti AS Projekt kooskdlastatud (e-postiga), kooskdlastus asutuse blanketil (c;ilkrnseent

Telia Eesti AS volitatud esindaja

projekti vahel)
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