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1 ÜLDOSA 

Käesolev töö käsitleb Aseri alevikus kaugküttetorustike ehitust tööprojekti mahus, vastavalt 

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a määrusele nr. 97, arvestades Eesti Vabariigi 

Standardi EVS 932:2017 "Ehitusprojekt" nõudeid. 

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded nagu 

seadused, määrused, ministeeriumite otsused, samuti tuletõrje- ja töökaitseametite määrused. 

Kõigist tööde käigus  ette tulnud jooniste ebatäpsustest peab töövõtja teatama projekteerijale. 

1.1 Normatiivne baas 

1.1.1 Standardid 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

 EVS 843:2016 Linnatänavad 

 EVS-EN 13941-1:2019  District heating pipes - Design and installation of thermal 

insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: 

Design 

 EVS-EN 13941-2:2019  District heating pipes - Design and installation of thermal 

insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: 

Installation 

 EVS-EN 14419:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for 

buried hot water networks - Surveillance systems 

 EVS-EN 253:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly 

buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane 

thermal insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 448:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly 

buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane 

thermal insulation and a casing of polyethylene 
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 EVS-EN 488:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly 

buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, 

polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 489-1:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for 

buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water 

networks in accordance with EN 13941-1 

 

1.1.2 Seadused määrused 

 Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015.a määrusele nr. 97, kehtivas redaktsioonis. 

 

1.1.3 Muu juhendmaterjal 

 Eesti Jõujaamade ja kaugkütte ühingu juhendmaterjal „Eelisoleeritud 

kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine“. 

 

1.2 Lähteandmed 

Kaugküttevõrgu tööprojekti koostamise aluseks on Adven Eesti AS (kui Tellija) tellimus 

Termopilt OÜ’le (kui tööprojekti koostaja). 

 

 

 

 

 



Töö nr: 1092-1  Staadium: tööprojekt 

Projekti nimetus: Kaugküttetorustike ehitus 

Aadress: Kambri K4 rekonstrueerimine, Aseri alevik, Lääne-Viru maakond 

 

Lk.4/20 

TERMOPILT OÜ www.termopilt.ee Vastutav spetsialist: T.Rähmonen  

Suur-Jõe tn 63 info@termopilt.ee Kuupäev: 05.03.2024 

80042 Pärnu tel.(+372) 60 16 500  

 

1.3 Objektil läbiviidud uurimistööd 

1.3.1 Topo-geodeetilised uurimistööd 

Projekteerimistöödel kasutati geodeetilise alusplaanina L-EST97 koordinaatide ja EH2000 

(Amsterdami null) kõrguste süsteemis maa-ala plaani mõõtkavas M 1:500, mille on 2023. a. 

juulis mõõdistanud Geodeesia24 OÜ (töö nr 7913-23-1). Nimetatud maa-ala plaan on lisatud 

ka käesoleva projekti lähtedokumentide hulka (1092_TP_SVV-1-01_geoalus). 

 

1.3.2 Ehitusgeoloogilised uurimistööd 

Ehitusgeoloogilisi uurimistöid kaugküttevõrgu projekti koostamise mahus läbi ei viidud, sest 

selleks puudus praktiline vajadus. 

 

1.3.3 Objekti kohapealne ülevaatus 

Kaugküttevõrgu tööprojekti koostamisel on läbi viidud objekti kohapealne ülevaatus koos 

tellijaga. Andmeid on kogutud suheldes tellijaga, töö teostamiseks kaasa antud materjalidest 

ning uuritud andmebaasidest. Kogutud andmed on olnud aluseks lahenduse väljatöötamiseks. 

 

1.4 Projekteerimise alused 

Projekteerimisel on võetud aluseks Taani firma Logstor A/S poolt tarnitavate eelisoleeritud 

torude ja detailide nomenklatuur. 

Kaugküttevõrgu maksimaalsed arvestuslikud temperatuuriparameetrid on  

T1/T2=80/60 °C 
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2 LAHENDATAV KAUGKÜTTEVÕRK 

2.1 Kirjeldus 

Käesoleva projektiga nähakse ette Aseri alevikus, Kesktänav 5 kinnistul kambri K4 

rekonstrueerimine ja uuest asukohast liitumise loomist Kesktänav 5 hoonele. Olemasolev 

soojuskamber K4 säilitatakse, aga seal sees olev kaugküttetorustik asendatakse uue 

eelisoleeritud kaugküttetorustikega. Projekteeritav magistraaltorustik (DN250/450) 

planeeritakse ühendada olemasolevate eelisoleeritud kaugküttetorustikega (DN250/450) 

väljapool kambrit K4.  

Kesktänav 5 hoonele teostatakse uus hargnemine väljaspool kambrit K4 põhjapoolsest küljest 

pealt hargnemisena T-hargmikute (DN250/450 – DN50/140) abil. Peale hargnemist tuleb Z-

kompensaator ning paigaldatakse kahe teenindusventiiliga sulgeseadmed (DN50/140) 

D500/630 kaevudesse. Sulgeseadmed tuleb ühendada olemasoleva DN50/140 

kaugküttetorustikuga.  

Projekteeritud kaugküttevõrk on planeeritud maa-alusena ja seeria 2 eelisoleeritud torusikuga.  

 

Ehitatava torustiku tarbijatega ühendamiseks vajalik kaugküttekatkestus tuleb kooskõlastada 

soojusettevõttega Adven Eesti AS-iga ning on vajalik etteteatada vähemalt 7 päeva. Katkestuste 

teostamine ilma Tellija kooskõlastuseta ei ole lubatud. 

 

Projekteeritud kaugküttevõrgu eelisoleeritud torude signaaltraadid tuleb ühendada 

mõõtekontuuri, mis ühendatakse sulgarmatuuri kaevu paigaldatava mõõtekarbikuga. Täpsem 

lahendus on toodud signaaltraatide joonistel ja mõõteprotokollis. 

 

Kaugküttevõrgu torustik on ette nähtud monteerida külmpaigaldus meetodil (ilma 

eelpingestuseta). Soojuslikke paisumisi kompenseeritakse L-, U- ja/või Z- elementidega. Antud 

tsoonides (lisaks ka hargmikel) tuleb soojuspaisumistest tingitud liikumiste vastuvõtmiseks 



Töö nr: 1092-1  Staadium: tööprojekt 

Projekti nimetus: Kaugküttetorustike ehitus 

Aadress: Kambri K4 rekonstrueerimine, Aseri alevik, Lääne-Viru maakond 

 

Lk.6/20 

TERMOPILT OÜ www.termopilt.ee Vastutav spetsialist: T.Rähmonen  

Suur-Jõe tn 63 info@termopilt.ee Kuupäev: 05.03.2024 

80042 Pärnu tel.(+372) 60 16 500  

 

paigaldada  torustike ümber kompenseerivad vahtpadjad, vastavalt paisumiste 

kompenseerimise joonistel näidatud mahtudele. 

 

Kaugküttevõrgu torustiku paigaldamisel peab jälgima, et teiste kommunikatsioonidega oleks 

tagatud vähimad lubatavad püstkujad nende lõikumisel. Kaugkütte ühendusvõrgu eelisoleeritud 

torude kaevik peab olema küllaldase ristlõikega selleks, et seal saaks teostada torustike 

montaaži ning tihendada neid ümbritsevat liiva. Torustikke ümbritseva liiva tera läbimõõdud 

peavad jääma piiridesse 0,1...8 mm. Killustiku kasutamine selleks otstarbeks ei ole lubatud. 

Torustike ümbruse tagasitäitmine liivaga ja selle tihendamine peab toimuma käsitsi, kusjuures 

paigaldamiseks rajatava aluskihi lubatud väikseim paksus on 100 mm ja toru pealse tihendatud 

liivakihi lubatud väikseim paksus 200 mm. Tihendatud liivakihi peale tuleb kaugkütte 

ühendusvõrgu mõlema toru kohale paigaldada märkelint. 

 

Käesoleva tööga projekteeritud eelisoleeritud torudega kaugküttevõrgu kogupikkus on ~18 m, 

sealhulgas: 

Eelisoleeritud II seeria terastorud 

 DN250/450~ 8m 

 DN50/140~ 10m 
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2.2 Üldised nõuded tööde teostamisel 

Käesoleva tööga projekteeritud kaugküttevõrgu ehitamisega seotud töövõtjale on kohustuslikud 

nii kõik Eesti Vabariigi ehitamist käsitlevad seadused ning määrused kui ka päästeameti, 

töökaitse- ja muude ametkondade asjakohaseid suunised ning määrused. 

 

Töövõtjal tuleb ühelt poolt järgida kindlasti EVS-EN 13941 ja teiste eelpool loetletud 

standardite nõudeid, kuid teiselt poolt peab arvestama ka eelisoleeritud torude ja nende 

elementide tootjatehase juhendmaterjale ning soovitusi. 

 

Projekteeritud torustik on standardi EVS-EN 13941  järgi A klassi torustik. 

Töövõtja peab vastavalt eelnevalt kokkulepitud tööde ajagraafikule ning oma tarnegraafikutele 

väljastama õigeaegselt vajaliku info ka teistele töövõtjatele, tellijale ja tööde järelevalvele. 

Kaugküttevõrgu ehitustööde teostamise lõplikud tingimused töövõtja ja tellija vahel kuuluvad 

eraldi kokkuleppimisele. 

 

2.2.1 Materjalide valik 

Kaugküttevõrk on projekteeritud eelisoleeritud (II seeria isolatsiooniklassiga) kontrolltraadiga  

terastorudest (P235GH– St 37), mis peavad olema isoleeritud PUR vahuga. Seejuures on 

arvestatud, et ehitustööde käigus kasutatakse ka sama tingläbimõõduga toruarmatuuri.  

 

Kaugküttevõrgu torustiku ehitamisel tuleb kasutada eelisoleeritud tüüpseid torupoognaid, 

kolmikuid, maa-aluseid sulgeseadmeid jne. Käesoleva töö puhul on aluseks võetud firma 

Logstor eelisoleeritud torusüsteemide toodete kataloog. Mõne teise firma poolt tarnitava 

toodangu kasutamisel võivad üksikute toruelementide mõõtmed erineda selle firma toodangu 

mõõtmetest ja sellise võimalusega tuleb materjalide asendamisel kindlasti arvestada.  
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Materjalide valikut tehes tuleb erilist tähelepanu pöörata teineteisega ühendatud eri materjalide 

vahelise korrosiooni vältimisele ning keevitatavusele. Kasutatavate eelisoleerimata torude ja 

toruelementide materjal ei tohi omadustelt olla halvem eelisoleeritud materjalide tootmisel 

kasutatavast materjalist ning torude seinapaksus ei tohi olla väiksem kui vastava eelisoleeritud 

torumaterjali seinapaksus. 

2.2.2 Kvaliteedinõuded materjalidele 

Kaugküttevõrgu seadmete ning materjalide kohale toimetamise tähtajad tuleb leppida kokku 

lähtudes ehitustööde teostamise ajagraafikust. Pärast seadmete ja materjalide tööpaigale 

toimetamist tuleb visuaalselt kontrollida ka nende väljanägemist, võimalikke puudusi ja 

transpordikahjustusi. Avastatud häiretest, vigadest ning puudustest peab materjalide tellija 

teatama koheselt ka seadmete ja materjalide tarnijale. 

 

Seadmed ja materjalid on objektil ette nähtud ladustada nii, et nende kvaliteet selle käigus ei 

halveneks. Ladustamisel peab arvestama kõiki materjale tarnivate firmade poolt väljastatud 

juhendmaterjalides sätestatud sellekohaseid nõudeid. Materjalide ladustamise koht tuleb 

eelnevalt kooskõlastada territooriumi valdaja ning tellija esindajaga. 

 

Pindtöötluseta terasdetailid tuleb katta krunt- ja pindvärviga (näiteks soojuskambris olevad 

torustikud). Kõik ehitusplatsile tarnitavad terasdetailid peavad olema kaetud kaitsevärviga. 
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2.3 Tööde järjekord 

 kaugküttevõrgu “maha märkimisel” peab kasutama jooniste osas esitatud sellesisulist 

koordinaatide tabelit; 

 kaugküttevõrgu kaevise tegemine; 

 olemasoleva torustiku demontaaž (vajadusel) 

 ajutise kaugküttetorustiku ehitamine 

 sertifitseeritud liivast torustike aluspõhja tegemine ja selle kinni vibreerimine; 

 torustike monteerimine ja keevisliidete tegemine; 

 keevisliidete läbivalgustamine tellija poolt määratud mahus; 

 keevisliidete väline ülevaatamine ja torustike survestamine; 

 keevisliidete muhvühenduste tegemine; 

 kaeviku tagasitäitmine ja kinni vibreerimine vastavalt käesolevas projektis toodud 

ristlõigetele (teede maa-alal tuleb kaeviku tagasitäiteks kasutada ainult liiva); 

 kaeviku tagasitäitmise järgne pinnakatete taastamine. 

 

2.4 Montaaž ja töötingimused 

Kaugküttevõrgu ehitustööd on ette nähtud sooritada vastavalt käesoleva tööga koostatud 

seletuskirjale ja tööjoonistele kasutades seejuures eesrindlikke töövõtteid ning tuginedes 

materjale tarnivate tehaste poolt kaasa antud juhendmaterjalidele. Enne ehitustöödega 

alustamist tuleb põhjalikult kontrollida kõiki töötingimusi ja teisi neid mõjutavaid asjaolusid. 

Enne ehitustööde algust tuleb koostada tööde teostamise ajagraafik ja see kooskõlastada 

kinnistute omanikega. 

2.4.1 Kaevetööd 

Kaevetööd teostatakse vastavuses kehtivatele „Kaevetööde eeskirjadele“. Kaugküttevõrgu 

paigaldamiseks tehtavate kaevetööde käigus tuleb jälgida nii ohutus- ja haljastusalaseid 

nõudeid kui ka teiste kommunikatsioonide valdajate poolt seatud piiranguid. 
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Üldkasutataval alal tehtavate kaevetööde puhul peab nii kaeveala kui ka sellega 0,5 m ulatuses 

külgnev maa-ala olema pimedal ajal valgustatud ning tähistatud liikluskorraldusvahenditega 

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivas standardis EVS 613-2001 sätestatud nõuetele. 

 

Töötamisel vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, gaasitorustike, madal- ja kõrgepingeelektrikaablite 

ning sidekaablite kaitsevööndis tuleb rakendada meetmeid vastavate kommunikatsioonide 

kaitseks. Enne töödega alustamist kutsuda kohale vastava ettevõtte järelevalve spetsialist 

olemasolevate torustike ja kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside 

maha märkimiseks looduses. Ristumistel torustike ja kaablitega tuleb kanal toestada ja kaitsta 

sissevajumise eest. Torustike ja kaablite kaitsevööndis tuleb teostada kaevetööd käsitsi. 

Vajadusel tuleb torud ja kaablid ajutiselt üles riputada.  Paralleelkulgemistel lähemal kui 1 m 

toestada kaeviku servad sisse varisemise eest. Pinnase vajumise korral vastava 

kommunikatsiooni kaitsetsoonis teostada pinnase tihendamine. Töötamisel kaevude vahetus 

läheduses tagada kaevude korrasoleku säilimine. Kaevude vigastamise korral tuleb vigastatud 

kaevud asendada uuega. Kaevetööde käigus vigastatud kommunikatsioonid tuleb remontida või 

asendada uutega. Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel side, tänavavalgustuse, 

kõrgepinge- või madalkaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta klass A 

kaitsehülssidega (∅110 mm sidekaablite, tänavavalgustuse ja madalpingekaablite ning ∅160 

mm kõrgepingekaablite puhul) nii, et kaableid kaitsvate torude pikkus mõlemale poole 

kaugküttevõrgu torustikku oleks sidekaablite puhul vähemalt 1,5 m ja teiste 

kommunikatsioonide puhul vähemalt 2 m.  

Õhuliinide (side, elektrikaablid) all üle 4,5 m kõrguste mehhanismidega töötamine on keelatud. 

Säilitada olemasolevad õhuliinid ja mastid. Õhuliinide ja nende mastide vigastamisel tuleb 

ehituseelne olukord taastada vastavalt võrguvaldaja nõuetele. Süvendades olemasolevat pinnast 

õhuliini mastidest lähemal kui 1 m ja sügavamale kui 1 m, tuleb ette näha mastide toestamine 

(näiteks koormarihmade abil). Õhuliini mastide toestamine kooskõlastada tehnovõrgu 

valdajaga enne töödega alustamist. Mastide läheduses ajada kaevik kinni esimesel võimalusel.  
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Mastide ja kaeviku vahel hoida võimalusel 0,5 m asfaldi riba, mis aitab olemasolevaid maste 

toestada.  

Pikiprofiilidel märgistamata kõrgustega ristuvate kommunikatsioonide asukohad on 

hinnangulised ja tuleb täpselt määrata kaevetööde käigus ja korrigeerida projektlahendust 

vastavalt olemasolevale olukorrale Töövõtja kulul.  

Peale tööde lõppu peavad kõikide kaevude luugid jääma tänavaga ühele tasapinnale. Külmunud 

pinnase korral on tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis keelatud. Kaevetööde käigus 

kommunikatsioonide lõhkumise ja pärast tööde lõppu kõik vajalike taastamistöödega seotud 

kulud kannab tööde teostaja. Lahtikaevatud kaablite tagasitäitmisel tuleb paigaldada 

nõuetekohane hoiatuslint. Ehitatava ja olemasoleva Telia rajatise ristumiskoht tähistada 

resonantsmarkeriga 101,4 kHz. 

Kaevetööde käigus rikutud maa-ala tuleb kaevetöid tegeva firma kulul taastada kogu ulatuses 

endisel kujul hiljemalt selleks tähtpäevaks, mis on märgitud kaeveloal. 

2.4.2 Haljastuse taastamine 

Rajatised tuleb paigaldada väljapoole puude juurestiku kaitseala. Erimeetmete rakendamisel, 

kokkuleppel kohaliku omavalitsusega ning muude võimaluste puudumisel on võimalik 

paigaldada rajatis puude juurestiku kaitsealale, kuid mitte lähemale kui 2,0 m puutüve teljest. 

Kaeveala vahetusse lähedusse jäävate puude tüved ja võrad peavad kaevetööde ajal olema 

võimalike vigastuste kaitstud. Kaevetööd kohtades, mis asuvad puude juure-kaelale lähemal 

kui 2 m, on ette nähtud kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Nende puude tüved, mis jäävad 

kaugküttevõrgu kaevisele lähemale kui 5,0 m, tuleb katta laudisega. Kaevetöid teostatakse 

puude tüvedest lähemal kui 2 m käsitsi ning säilitatakse kõik suuremad juured. Kaevetööde ajal 

ei tohi puude võrade all tehnikaga sõita.  

 

Tööalal olevaid puid ja põõsaid kaitstakse nii, et taimede võra, tüvi ja juurestik ei kahjustuks. 

Kui puu alla ei jää piisavalt tööruumi, lõigatakse alumised oksad enne töö algust. Kui tekib 
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vajadus puude juuri lõigata, peab säilima puude ankurdus pinnases. Juured saetakse risti läbi. 

Haljastuse kaitsmiseks kaevetöö tegemisel on nõutav võra projektsioonialal alates kaeve 

avamisest tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamiseni teostada töö võimalikult lühikese aja 

jooksul, vältides puujuurte külmumist ja /või kuivamist; nõutav paljastunud juurte kastmine 

kuivaperioodil kuivamise ja katmine külmaperioodil külmumise vältimiseks.  Puude 

kahjustamisel elujõuetuseni on vajalik korraldada asendusistutus. 

2.4.3 Kaugküttetorustike hoonete sisendid  

Eelisoleeritud  toru sisenemisel hoonesse  peavad torud  jõudma  läbi  seina/põranda nii, et oleks 

võimalik nõuetekohaselt paigaldada isolatsiooni otsamüts. Läbiviigu tihendamisel tuleb 

kasutada nõuetekohaseid läbiviigutihendeid. Hoonetesse tehtud läbiviik peab olema veetihe. 

Hoonete seinad/põrand tuleb taastada kogu paksuses. Taastatav seina/põranda osa ei tohi oma 

omadustelt ja välisilmelt olla halvem kui ümbritsev sein/põrand. Vundamendi soojustuse 

olemasolul tuleb see taastada. Sisendi kohad hoone vundamendis katta väljast 

hüdroisolatsiooniga.  

Isoleerimata torustik isoleerida kivi- või klaasvillast isolatsioonikoorikutega ja katta 

lehtmetall/PVC kattematerjaliga. Terastorud toestada nõuetekohaste vahekaugustega, nii et 

need saavad vabalt termiliselt pikeneda. Konstruktsioonidest läbiminekul kasutada jätkamata 

materjali. Kõik vajalikud toruelemendid, kandurid, isolatsioon jm ühenduste teostamiseks, 

hoone läbimiseks kuulub töömahtu. 

Hoonesiseseid ühendusi kirjeldavaid joonised projektlahendus ei sisalda. Lahendused 

ühenduste teostamiseks tuleb leida Töövõtjal, tööde käigus. 

2.4.4 Torustiku montaaž ja kvaliteedikontroll 

Kaugküttevõrgu terastorud on ette nähtud ühendada keevituse abil, kusjuures keevitusprotsess 

peab toimuma 111-elektrikaarkeevitus elektroodiga. 

 

Süsteemide isoleerimisvajadused: 
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a) seeria 21: küttetorustikud köetavates ruumides, kui arvutusliku õhutemperatuuri ja 

arvutusliku pealevoolutemperatuuri vahe Δtpv-õ ≤ 30 °C 

1) põrandakütte torustike jaotuskollektorini; 

2) küttetorustikud, mille välisläbimõõt on väiksem kui 90mm; 

b) seeria 22: 

1) küttetorustikud köetavates ruumides, kui Δtpv-õ ≤ 30 °C ja välisläbimõõt suurem 

kui 90mm; 

2) küttetorustikud köetavates ruumides, kui Δtpv-õ ≤ 45 °C; 

c) seeria 23: 

1) küttetorustikud köetavates ruumides, kui Δtpv-õ ≤ 55 °C 

2) küttetorustikud ruumides, kus siseõhutemperatuur võib langeda alla +5 °C ja Δtpv-õ 

≤ 45 °C; 

d) seeria 24 ja 25: 

1) soojussõlmede, katlamajade primaarpoole torustikud; 

2) küttetorustikud katlamajade külmades ruumides. 

 

Nähtavale jäävate torude isolatsioon katta katteplekiga.  

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt EVS 844 Lisale K.1 on järgmised: 

Toru ø Seeria 21 Seeria 22 Seeria 23 Seeria 24 Seeria 25 

DN s a b s a b s a b s a b s a b 

mm mm mm mm mm mm 

10 kuni 49 20 90 60 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100 

50 kuni 89 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100 80 210 120 

90 kuni 169 40 130 80 50 150 90 60 170 100 80 210 120 100 260 140 

170 kuni 32450 150 90 60 170 100 80 210 120 100 260 140 120 300 170 

 s  Isolatsiooni paksus 

 a  Kahe toru omavaheline kaugus 

 b  Kaugus kandepinnast 
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Enne torustike montaaži tuleb liitekohad hoolikalt puhastada ning nende lõikamisel tekkinud 

ebatasasused kõrvaldada. Kaugküttevõrgu terastorud tuleb montaaži käigus asetada selliselt, et 

nende keevitus-, isolatsiooni- ning hooldetöid saaks teha ilma igasuguse takistuseta. Enne 

kaugküttevõrgu terastorude kokku keevitamist tuleb teostada torudetailide kontroll võõrkehade 

suhtes ja enne jätkuühenduse lõplikku teostamist ka iga detaili signalisatsioonisüsteemi 

kontroll. 

 

Kaugküttevõrgu torustikel teostatud keevisliited peavad vastama keevitustööde kvaliteedi 

standardis ISO 5817 sätestatud tasemele C. Seejuures on oluline, et keevisvallile kuju andes 

ning ümbritsevat torupinda puhastades ei vigastataks põhitoru seina. 

 

Enne kaugküttevõrgu torustike jätkukohtade isoleerimist tuleb teostada torustiku ülevaatus ja 

keevisliidete läbivalgustus vastavalt Adven Eesti AS poolt määratud mahule (vähemalt 20% 

ulatuses). Hülsstorusse paigaldatavate ja/või hoone alla jäävate torustike jätkukohtade 

keevisliited tuleb läbivalgustada täies ulatuses (100%). Defektsed keevisõmblused tuleb 

parandada jälgides NDT-labori juhiseid ja nõudeid ning teostada järelkontroll. Defektsete 

keevisõmbluste avastamisel suurendatakse läbivalgustatavate keevisliidete arvu standardiga 

EVS-EN 13941 määratud ulatuses. 
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Torustiku katsetamine ülerõhule (surveproov) teostada kaugkütteveega rõhul 16 bar. 

Surveproovi kestvus sõltub torustiku keevisühenduste üle vaatamiseks/kontrolliks kuluvast 

ajast.  Surveproovi ajal teostada kõikide keevisliidete (100%) visuaalne kontroll. Ülevaatus 

teostada omanikujärelevalve ja vajadusel ka omaniku juuresolekul.  

 

Torustiku survepesu teostada rõhul 8 bar kasutades õhu ja vee segu. 

 

Kõik kaetud tööd, mis on seotud kaugküttevõrgu rajamisega, tuleb enne torustike kinnikatmist 

tellijale üle anda. Töövõtjad peavad tellijale teatama eelnevalt aja, millal toimub nii 

kaugküttevõrgu rajamisel kasutatud materjalide kui ka erinevate tööstaadiumite kvaliteedi 

kontroll. 

Kaevaja peab tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmõõdistamise lahtise 

kaevikuga mõõdistustööde teostamise õigust omava isiku poolt. 

2.4.5 Lekkeavastussüsteem 

Projekteeritava torustiku mõõtekontuur ühendada kokku olemasoleva harutorustiku 

mõõtekontuuriga alates olemasolevatest hargnemiskolmikutest. Magistraaltorustiku 

mõõtekontuur ühendada kokku olemasoleva mõõtekontuuriga. 

Torustiku isolatsioonitakistuse kontroll tuleb teostada torude vastuvõtmisel ja enne torude 

kokku keevitamist. Isolatsioonitakistust (takistust signaaltraadi ja terastoru vahel) tuleb 

mõõta/kontrollida pingega 500V.  Märgunud isolatsioon tuleb isolatsioon kihikaupa eemaldada, 

kuni isolatsioonitakistus annab nõuetekohase tulemuse.  

LAS signaaltraadid ühendatakse pressühendustega. Pressühenduste tegemiseks tuleb kasutada 

nõuetekohaseid materjale ja tööriistu (liivapaber, tangid jms). Pressühenduste juures loetakse 

optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust mitte rohkem kui 1,5 Ω kokku 

ühendatud 100 m traadipikkuse kohta.  
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Mõõtepunktides, kus hilisemate kontrollmõõtmiste tegemiseks ühendatakse LAS 

signaaltraadid vastava karbiga, mille abil tehakse nõuetekohane väljavõtt, kasutades selleks 

valmistajatehase poolt ettenähtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, juhtmed, 

tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamüts). Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki. Nurgad 

peavad olema ümardatud ning massiklemm tuleb toru külge keevitada. Väljavõtt peab olema 

veetihe ja sealtkaudu ei tohi LAS-i sattuda vett/niiskust. Vastavate ühenduste tegemisel tuleb  

jälgida ühenduskohti ja ühenduskaabli soonte värvi. 

Tööde lõppedes vormistavad tellija ja töövõtja vastava signaaltraatide ühendamise protokolli, 

mis fikseerib LAS signaaltraatide süsteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LAS signaaltraatide 

ühendusskeem, mille peab koostama LAS koostaja / monteerija. 

2.4.6 Isolatsioon ja jätkude hermetiseerimine 

Kaugküttevõrgu rajamisel kasutatavad isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama 

kehtivatele normidele ja määrustele. 

 

Maa-aluste eelisoleeritud torustike montaažil peab olema tagatud toruelementide jätkukohtade 

kvaliteetne isoleerimine ning hermeetilisus vastavalt EVS.EN 489-s sätestatud nõuetele. 

Jätkude isoleerijad peavad olema atesteeritud selliste tööde tegemiseks ning jätkude 

isoleerimisel tuleb kasutada valmis koorikuid ja termokahanevaid jätkuhülsse. 

 

Jätkupakendina on õige kasutada kahekordset hüdroisolatsiooni- ning 

koorikisolatsioonimaterjaliga lahendust. Sellisel juhul moodustab termokahanev jätkuhülss 

koos termokahaneva lindiga kahekordse hüdroisolatsiooni. 

2.4.7 Raudbetoonkanalite, -kambrite, kaevude ja torustike demontaaž 

Kohtades, kus projekteeritud kaugküttetorustiku kaevik langeb kokku olemasoleva kanalis 

kaugküttetorustikuga ja/või kaugkütte drenaažtorustikuga, tuleb ette jäävad torud  likvideerida. 

Likvideeritavas piirkonnas tuleb raudbetoonkonstruktsioonide kaaned, seinad ja põhjad  
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eemaldada, demonteerida torustik koos tugede ja isolatsiooniga. Taastamisele kuulub ka 

likvideerimisest tulenevalt rikutud maa-ala pinnakate. Vana torustiku likvideerimisest tingitud 

katendite taastamismahtude suurenemine kuulub tööde mahtu. 

Kaevikust eemal paiknevad olemasolevad kaugküttetorud ja/või kaugkütte drenaažtorud  

jäetakse kasutusest välja ja ei likvideerita. Ühtki vana kaugküttetorustiku konstruktsiooni 

elementi ei tohi jääda uuele torustikule lähemale kui 1 m. Likvideerimata raudbetoonkanali 

otsad tuleb kinni müürida. Kasutusest välja jääva kaugkütte/drenaažtorustiku otsad tuleb 

sulgeda.  

Demonteerimisele ja utiliseerimisele kuuluvad ka kõik soojuskambrid/kaugkütte 

drenaažkaevud millest projekteeritud torustik läbi kulgeb ning mille säilitamine ei ole enam 

vajalik. Demonteerida tuleb kambrite maapealsed osad ja kaevude kaaned ning teostada 

nõuetekohane kambrite/kaevude tagasitäide. Kõik väljaviigud olemasolevatest 

kambritest/kaevudest tuleb kinni müürida.  Samuti kuuluvad likvideerimisele  soojuskambrite 

maapealsed osad ja kaugkütte drenaažkaevude kaaned, millest ehitatav torustik läbi ei kulge, 

aga mis jäävad kasutusest välja peale uue torustiku rajamist. Likvideerimistöödest tulenev 

täiendav pinnakatete taastamine kuulub tööde mahtu 

2.4.8 Kaeviku tagasitäide ja katendite taastamine 

Kaugküttevõrgu kaeviku tagasitäitel tuleb juhinduda selle tüüplõikel esitatud juhistest. Enne 

torustiku aluse rajamist tuleb kaevik puhastada sinna sattunud ehitusprahist. Torustiku alus 

rajatakse liivast, mille minimaalseks paksuseks on 100 mm. Kaeviku täitematerjalina tohib 

kasutada ainult täitepinnast, mis omab häid filtreerimise ja stabiilseid kandevõimelisi omadusi 

ning võimaldab nõuetekohast tihendamist kergete tihendusseadmetega. Tänaval, väljakul või 

parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste 

poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitäitel 

kihtidena peab elastsusmoodul iga konstruktsioonikihi peal vastama Maanteeameti peadirektori 

käskkirjaga kehtestatud nõuetele. Pargis või puhkealal asuva kaeviku tagasitäite materjalina 
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võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde 

ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaugküttevõrgu eelisoleeritud torude 

paigaldamiseks kaevatav kaevik peab olema küllaldase ristlõikega nii torustike montaažiks kui 

ka neid ümbritseva liiva tihendamiseks. Eelisoleeritud torustikke ümbritsevas kihis ei tohi olla 

teravaservalisi materjale. Kaeviku tagasitäitmisega üheaegselt peab toimuma ka puistematerjali 

kihtide tihendamine. Kaugküttevõrgu torustike kaevikud tuleb täita kuni 200 mm paksuste 

kihtidena. Enne uue kihi paigaldamist peab alumine mineraalpinnase kiht olema hoolikalt 

tihendatud. Pärast kaeviku tagasitäitmist tuleb taastada kõik heakorrastatud alad, nii asfaltkatted 

kui ka haljasalad.  

Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena ja kogu ulatuses 

kaevaja kulul. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus. 

Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude 

kaevud ja kaaned, liiklusmärgid, teekattemärgistused ja geodeetilised märgid. Kaevaja on 

kohustatud taastama teekattemärgistuse samatüübilise materjaliga. Tööpiirkond tuleb 

puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms. Teekatendi taastamine 

peab vastama majanduse- ja taristuministri 03.08.2015. a määruses nr 101 „Tee ehitamisse 

kvaliteedinõuded“ sätestatud nõuetele. Asfaldist katendikihtide ehitamisel lähtuda lisaks 

Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 kehtestatud juhistega. 

2.5 Kohaliku omavalitsuse nõuded 

2.5.1 Üldised nõuded 

 Tööde teostamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 08.detsembril 1999.a. 

kinnitatud määrusest nr 377, mis käsitleb töötervishoiu ning tööohutuse nõudeid ehitusel; 

 päeva enne ehitustöödega alustamist tuleb sellest anda teada ka kohalikule 

Tööinspektsioonile juhul, kui ehitustööde kestvus on pikem kui 30 päeva või objektil 

töötab samaaegselt rohkem kui 20 töötajat; 
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 Nii materjalide ja ehitusmehhanismide kui ka ajutiste olmeruumide paigutus tuleb 

kooskõlastada territooriumi valdajaga; 

 Kaevetööde teostamise ajal tuleb tagada jalakäijate läbipääsud ehitades selleks üle ajutise 

kaugküttetorustiku ja kaevikute vajaliku ülekäigud (nn sillad); 

 Ehitatava torustiku tarbijatega ühendamiseks vajalik kaugküttekatkestus ei tohi ületada 8 

tundi tööpäeval; 

 Täitematerjaliks kasutada vett dreenivat ja tihendamisele kergesti alluvaid teedeehituse 

materjale. Järgida tuleb RIL 77-1990. Kogu kaeviku ulatuses kasutada tagasitäiteks 

jämeliiva (fr 0,1-2mm) või kruusliiva segu (0,1-5mm), mis on teraline, homogeenne, 

puhas, ühtlane, üksikute suurimate osakeste fraktsioon kuni 20mm, ei tohi sisaldada savi ja 

orgaanilisi aineid.  

Täitematerjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa, kihi paksus sõltub 

tihendusaparaadi parameetritest (20-30cm kerge vibroplaadiga tihendamisel). Tihendamine 

peab toimuma täitematerjali optimaalse niiskuse juures; 

 Kruusatee ja teepeenra kate taastatakse purustatud kruus 0-32mm, kihi paksus 10cm; 

 Kihtide tihendustegurid (tagasitäite kihtidel, katte aluskihil, kruusatee ja teepeenra kattel): 

sõidutee-0,98; kõnnitee ja teepeenar-0,95; haljasriba-0,90; 

 Asfalt- ja mustkate ning 2x pindamise kate taastatakse sõiduteel seguga TAB 12-I, 

kõnniteel seguga TAB 12-II, kattele paigaldatud pindamiskiht taastatakse 

bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga; 

 Järelvajumist ei tohi esineda ei kaevekohas ega sellega külgneval alal.  

2.5.2 Erinõuded 

 Kõik tööd tuleb teostada vastavalt Viru-Nigula valla kehtivatele kaevetööde eeskirjadele; 

 Kaevetööd, kaeviku tagasitäitmine ja katte paigaldamine Aseri alevikus Viru-Nigula 

vallale kuuluval teemaal teostatakse vastavalt „Viru-Nigula valla kaevetööde ning teede ja 

tänavate sulgemise eeskirjale” (kehtiv alates 10.05.20019).   

https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019009 
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2.5.3 Jäätmekava 

Töövõtja peab ehitusjäätmed nõuetekohaselt käitlema omal kulul.  Ehitusobjektil jäätmete 

ladustamist ei toimu. Ehitustööde käigus  tekkinud  ehitus-  ja  lammutusjäätmed (asfalt, 

isolatsioon, torud, raudbetoon jms)  tuleb  koguda  liigiti  ning  anda  üle  vastavat jäätmeluba   

omavale   ettevõttele.   Utiliseerimisele kuulub ka ehitamistööde käigus tekkiv üleliigne pinnas. 

Ohtlikud  jäätmed  tuleb  koguda  kinnisesse lukustatavasse  konteinerisse  ning  üle  anda  

ohtlike  jäätmete  käitlemise  litsentsi  omavale ettevõttele.  Ehitusjäätmete  eeskirja  nõuetele  

vastava  käitlemise  eest  vastutab  Töövõtja. Töövõtja peab vormistama ehitustööde lõpus 

jäätmeõiendi.   

Ehitus- ja lammutusjäätmete (üldnimetusega ehitusjäätmed) käitlemist Aseri alevikus 

reguleerib jäätmeseadus ja Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri. 

 

Jäätmeseadus (jõustumine 01.05.2004) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019068?leiaKehtiv 

 

Jäätmehoolduseeskiri (jõustumine 01.12.2017) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/409032019015 

2.6 Garantii 

Ehitustööde garantiitingimused täpsustatakse ehituse pakkumise kutse dokumendiga ja 

sätestatakse ehituslepinguga. Garantiiaja jooksul avastatud puudused ja vead peab kõrvaldama 

töövõtja. 


