

### Täiendavad töömahud istutusperioodil

(hiliseima digitaallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja K2L2E OÜ, edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama RMK metsakasvatuse Edela piirkonnas järgmised tööd:

Töömahude tabel 2026 kevad istutusperioodiks:

Hankeosa nimi: Läänemaa

Puuliik	Metsauuendus- materjali tüüp	Tööliik	Ühik	Veota	Veoga*
KU	ava	IS	tk		
KU	pott	IS	tk		
MA	pott	IS	tk		
KS	ava	IS	tk		
LM	ava	IS	tk		20000
LM	pott	IS	tk		
KU	ava	MUT	tk		
KU	pott	MUT	tk		
MA	pott	MUT	tk		
KS	ava	MUT	tk		
LM	pott	MUT	tk		
LM	ava	MUT	tk		

\*Taimede vedu sisaldab taimede vedu raiesmiku vahetusse lähedusse ning taimede maasse kaevamist varjulises kohas. Hankija ei ole hankelepingu täitmisel seotud lepingu eeldatava mahuga, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja olemasolevatele võimalustele, mistõttu hankelepingu alusel tellitavate teenuste tegelik maht võib olla oluliselt väiksem või kokkuleppel töövõtjaga kuni 30 % suurem.

#### Poolte allkirjad

**Tellija**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Priit Kõresaar**

**Töövõtja**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Martin Laaring**