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LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS 
 
 
1. Lumelükkamise piirkonnad on järgmised:  

Hanke 
osa Piirkond Metsaparandaja Orienteeruv teede maht 

piirkonnas (kilomeetrites) 
 Põhja-Eesti piirkond 

1 Oandu - Kohtla Maie Rummel 120 
2 Jõhvi - Vaivara Maie Rummel 190 
3 Avinurme - Mustvee - Pagari Maie Rummel 150 
4 Iisaku - Permisküla Maie Rummel 190 
5 Saku - Tammiku - Kohila Romet Riiman 35 
6 Munalaskme - Sooniste Romet Riiman 30 
7 Rava Romet Riiman 50 
8 Väätsa Romet Riiman 40 
9 Anija Romet Riiman 60 
10 Paunküla Romet Riiman 40 
11 Aegviidu Romet Riiman 50 
12 Sonda - Põlula Villu Alatsei 70 
13 Tudu Villu Alatsei 50 
14 Triigi - Porkuni Villu Alatsei 50 
15 Loobu - Karepa Villu Alatsei 50 
16 Karepa - Kunda Villu Alatsei 40 
17 Käru - Tammiku Villu Alatsei 40 
18 Põdrangu - Liigvalla Villu Alatsei 50 
19 Paasvere - Venevere Villu Alatsei 50 

 
Tööpiirkonnaga on võimalik tutvuda ning selle iseärasuste ja töömahtude kohta saab täiendavat 
informatsiooni piirkonna metsaparandajatelt: 
Maie Rummel  tel: 5140460  e-post: maie.rummel@rmk.ee 
Romet Riiman  tel: 5261698   e-post: romet.riiman@rmk.ee 
Villu Alatsei  tel: 5040541   e-post: villu.alatsei@rmk.ee 
 
2. Töö iseloomustus ja tingimused:  
2.1. Lume lükkamist teostatakse vastavalt Tellija poolt elektrooniliselt esitatud tellimusele. Tellimuse 

saamisest kuni Töö alustamiseni ei tohi kuluda rohkem aega kui 24 tundi ja tellimuse lõpliku 
täitmiseni rohkem kui 48 tundi. 

2.2. Töö käigus lükatakse lumest lahti metsateed ja metsasihid. Minimaalne tee lahti lükkamise laius 
on 4,5 m.  

2.3. Lume lükkamise hinda tuleb arvestada ka see, et koos metsateelt lume lükkamisega tuleb 
teostada laiemalt lahti lükkamist ristmikel/mahasõitudel, keskmiselt 2 ristmikku (2x100 m2) ühe 
tee kilomeetri kohta ja üks metsaveo autode tagasipööramise plats kahe tee kilomeetri kohta (a’ 
300 m2). 

2.4. Vastavalt raudteeseadusele tuleb lumekoristusel teostada metsatee ristumisel raudteega raudtee 
ülesõidu kohtades käsitsi lumetõrjet. 

2.5. Täitja peab lumetõrjet segavad üksikud viltused ja maha langenud puud ja põõsad teelt eest ära 
lõikama ja teeserva teisaldama ilma täiendava tasuta. 

2.6. Hiljuti rajatud teedel või teedel, kuhu on hiljuti peale veetud lahtist killustik, tuleb lund lükata 
sellise arvestusega, et ei lükataks teekatte materjali teelt minema. Sellistest teedest annab 
piirkondlik metsaparandaja tellimuses eraldi teada.   

2.7. Töö mõõtühikuks on teostatud (tellitud) töö, tee kilomeeter. Töö objektile jõudmise maad ei 
arvestata lumelükkamise objekti sisse. 

2.8. Lumetõrjet teostatakse tellimise alusel kahel põhimõttel: 
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2.8.1. Kilomeetri lumetõrje. See hõlmab endast tellimuse alusel peateede ja ka lühiajaliselt 
enamkasutatavate teede lumest puhastamist, mille tulemusel on teed pidevalt sõidetavad. 
Need teed võivad talve jooksul olenevalt kasutusest muutuda.  

2.8.2. Aja töö lumetõrje. See hõlmab endast raskesti läbitavaid teeväliseid metsasihtidele ja 
põldudele rajatavaid tali teid, samuti suuremahulisi lumekoristusi platsidelt ja parklatest, mis 
ei ole üldise lumetõrje osa (platsid üle 300 m2 ühe lükatava teekilomeetri kohta), sellised 
parklad on Vääna – Keila – Klooga - Lehola piirkonnas on Meremõisa puhkeala parkla, Türisalu 
parklad ja Keila-Joa parklad ning RMK toimimiskeskuse parklad. Samuti hõlmab see erandina 
üleriigilise „nimelise“ lumetormi järgselt teede esmast lahtilükkamist. Samuti pikka maa tagant 
(üle 20 km) üksiku lühikese tee (kuni 2 km) eraldi lahtilükkamist. Ajatöö alusel tasustatav 
töö on erandlik ja on sellest tulenevalt alati tellimuses eraldi ära näidatud. 

2.9. Täitjal on kohustus kahe tunni jooksul pretensiooni saamise hetkest lahti lükata kõik platsid, 
ristmikud või teelõigud, olenemata nende asukohast Täitja suhtes, kui neis kohtades on Täitja 
süül jäänud tellitud lumetõrje teostamata või see on teostatud puudulikult. 

2.10. Täitja peab hiljemalt raamlepingu sõlmimise ajal omama või püsiva õigussuhte alusel kasutama 
iga kahe lepingu sõlmitud osa kohta vähemalt ühte 120 hj või suurema võimsusega  traktorit koos 
lumelükkamise sahaga. Lumelükkamist võib teostada piirkondliku metsaparandaja loal ka muu 
tehnikaga, kui on tagatud nõuete kohane kvaliteet ja tööde operatiivsus. Antud masinad lepitakse 
kokku ennet tellimuse esitamist ja sisestatakse RMK andmebaasi. 

2.11. Lumesahk peab olema varustatud metallist teraga, kummist tera ei ole lubatud kasutada. 
2.12. Teostatud Töö kiireks ja operatiivseks tagasisideks, peab Täitja varustama kõik Tellijale teenust 

osutavad traktorid, masinad ja liikurseadmed positsioneerimise riist- ja tarkvaraga, mis tagab 
autode, masinate ja liikurseadmete asukohaseire ning garanteerima Tellijale juurdepääsu 
nimetatud andmetele Tellijale antava üldparooli ja salasõna kaudu, et jälgida traktorite, masinate 
ja liikurseadmete asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu. Süsteem peab suutma 
fikseerida traktorite, masinate ja liikurseadmete läbitud teekonda ja tööaega, koostama faili nende 
teekonnast ja tööajast kalendripäevapõhiselt ja edastama selle Tellija poolt määratud e-posti 
aadressile. Teekonnafail peab sisaldama infot traktori, masina ja liikurseadme teekonnast, 
tööajast, peatustest ja liikumiskiirusest kogu teekonna suvalises punktis;  

2.13. Tellija peab teenust osutavad traktorid, masinad ja liikurseadmed varustama 
navigeerimisvahendiga, mille abil juht on võimeline iseseisvalt koordinaatide alusel leidma vajaliku 
tee. 

2.14. Tellija peab kõik teenust osutavad traktorid, masinad ja liikurseadmed varustama riistvaraga 
(arvutiga), millega saab elektrooniliselt Tellija poolt vastu võtta tööülesandeid ja edastada  
Tellijale tehtud tööde andmeid. 

2.15. Raamlepingu täitmise periood on 1.11.2024 – 30.04.2028. 
 
 


