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TÖÖKIRJELDUS  

1 ÜLDOSA 

1.1 PROJEKTI NIMETUS 

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp. 

1.2 EHITISE ASUKOHT 

Käesoleva projektiga rajatavad vee-, sademevee- ja 
reoveekanalisatsioonitorustikud paiknevad Tartu maakonnas, Elva vallas, Puhja 
alevikus. 

Antud piirkonnas on valdavalt eramajad. 

Asukoha skeem 

 

 

 

Objekti asukoht 
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1.3 EHITISE LÜHIKIRJELDUS 

Käesolevas projekti osas käsitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrke. 
Torustikud rajatakse enamuses ühises kaevikus. Osaliselt rajatakse torustikud 
kinnisel meetodil. 

Käesolevas projektis on projekteeritud ca 5179 m veetorustikku, 3994 m 
reoveekanalisatsioonitorustikku ja 2100  m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks 
on projekteeritud 3 reoveepumpla. 

1.4 TELLIJA 

AS Emajõe Veevärk 

Registrikood 11044696,  

Sõbra tn 56 Tartu, Tartumaa 50106,  

e-mail: evv@evv.ee 

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA 

Altren Projekt OÜ  

Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113  

Tel. 53402723  

vahur@altrenprojekt.ee  

MTR EEP002873  

1.5.1 Vastutavad isikud  

Vahur Laas – volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.  

Kutsetunnistus nr 176960. 

Tiit Korn – diplomeeritud teedeinsener, tase 7 

Kutsetunnistus nr 187285 

1.5.2 Projekteerimise projektijuht  

Vahur Laas – projektijuht  

vahur@altrenprojekt.ee 

+372 53402723 

1.5.3 Projekteerijad  

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:  

• Vahur Laas – projekteerija, vahur@altrenprojekt.ee 

Teedeehituslik osa projekteerija:  

• Tiit Korn – projekteerija, teedekavand@gmail.com 

 

mailto:evv@evv.ee
https://www.google.ee/maps/place/Vana-Hansu%20%20Suure-Rakke%20%20Tartumaa
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/vaata/10992995/1
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/vaata/11072910/1
mailto:vahur@altrenprojekt.ee
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1.6 LÄHTEANDMED 

1.6.1 Omavalitsuse projekteerimistingimused 

• Elva valla poolt välja antud projekteerimistingimused võreseadme ja 
reoveepumpla KP-Puhja 1 hoone rajamiseks Kaevu tee 4, Puhja alevik, 
Elva vald kinnisasjale. 26.04.2024 korraldus nr 418.  

1.6.2 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused 

• Transpordiameti poolt välja antud  nõuded vee-ja kanalisatsiooniprojekti 
koostamiseks riigiteede nr 92, 22113 ja 22114 teemaal ja kaitsevööndis, nr 
7.1-2/24/651-2 (17.01.2024). 

1.6.3 Ehitusuuringud 

• Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 
1:500. Maainsener OÜ, jaanuar 2024 a. Töö nr GEO 6780. Kõrgused 
EH2000 süsteemis. Koordinaadid L-Est '97 süsteemis. 

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE 
STANDARDID JA JUHENDID 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

• EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 

• EVS 835:2022 - Hoone Veevärk 

• EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 

• EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 

• EVS 843:2016 – Linnatänavad 

• EVS 932:2017 - Ehitusprojekt  

• EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus 

• „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord“, määrus nr 10.  01.03.2021. 

• RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

•  Jäätmeseadus/ Riigi Teataja  

1.8 TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, 
millest on projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

1.8.1 Kaevude, torude sügavus ja vahekaugus 

• Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru 
peale, arvestades maapinnast. 
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• Projekteeritud torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab 
olema vähemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused 
nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. 
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et 
kõikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vähemalt 100 
mm. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1,8 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega gaasitorude sügavuseks 
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgustega side- ja elekterikaablite 
sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale. 

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid 
paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku 
sügavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistööde ja 
ehitustööde kulud finantseerib ehitustööde Töövõtja. 

Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkude valdajate 
trassidega on lähtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 – Linnatänavad). 

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga  

Tööprojekti koostamisel on lähtutud alltoodud nõuetest ehitiste ja rajatiste 
kasutuseale:  

• võrgustikud, torustikud - 50 aastat  

• reservuaarid ja mahutid - 50 aastat  

• masinad ja seadmed - 15 aastat  

2 PROJEKTLAHENDUS 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis 
kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud 
käesoleva projekti joonistel ja selgitustes. Töövõtja peab täitma kõik 
kooskõlastustes toodud tingimused/märkused.  

Projekti alas tuleb arvestada kõikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid, 
drenaaž, vesi, truubid). Enne ehitustööde algust Ehitajal tuleb täpsustada 
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib 
projekti.  

Projektlahenduse koostamise aluseks on võetud AS Emajõe Veevärk „Tellija 
Üldtingimused“, mis lisatud projekti koosseisu 1_Lahtedokumendid ˃ 
24011_TP_VKV-1-02_v01_TYT.pdf. 

Ehitustööde käigus tuleb lähtuda AS Emajõe Veevärk poolt välja antud 
dokumendist „Tellija Üldtingimused“, kus on toodud välja kõik ehitust puudutavad 
nõuded. 
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2.1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS  

Käesoleva projektiga rajatakse projektipiirkonda tänava veetorustikud ja 
liitumistorustikud.  

Tänavatorustikuks kasutada PE De50-110 PN10 ning liitumistorustikeks PE 
De32-50 PN10 torusid. Toru hargnemistele paigaldada siibrid, mis on varustatud 
pikendusvarda ja kapega. Tupiktänavatele paigaldada toru läbipesuks 
läbipesukaevud. Torustikule paigaldada hüdrandid, mis on eelistatult 
maapealsed. Torustike paiknemine ja läbimõõdud, siibrite ja hüdrantide 
asukohad on näidatud joonistel. Torustike sõlmed on projekteeritud arvestades 
töö lõppeesmärgiks oleva lahendusega. Töövõtja peab arvestama 
töökorraldusest tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude 
erinev ehitusaeg jmt.), mis projektis ei kajastatu ning teostama tööd oma 
kuludega.  

Ehitustööde käigus tuleb täpsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike 
läbimõõte, kõrgusi ning ühendusi. Vajadusel Projekteerija täpsustab projektis 
sõlmede lahendusi. Kõik olemasolevad ühendused tuleb ümber ühendada uuele 
torustikule.  

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik üle või altpoolt 
isevoolset torustikku, kas painutades või kasutades põlvi. 

Veetorustik  

Veetorustike dimensioneerimisel on aluseks eelkõige standard EVS 921:2022 – 
Veevarustuse välisvõrk. 

Põhitänavate veetorustik on projekteeritud PE PN10 De50-110 mm torudest. 
Kinnistuühendused on projekteeritud PE PN10 De32-50 mm torudest pikkusega.  

Kinnistute ühendamiseks veevarustuse tänavatorustikuga PE PN10 De50-110  
on kinnistutele projekteeritud peatorustikust sadulühendusega veeühendus-
torustik üldjuhul PE PN10 De32 mm (kui plaanil ei ole märgitud teisiti). 
Ühendustorustikele on kinnistu piirist kuni 1,0 m kaugusele (kinnistu piirist 
väljapoole) projekteeritud teleskoopse spindlipikenduse ja kapega varustatud 
maakraan. 

Torustike läbimõõdud ja paiknemine on toodud joonisel VKV-4-02 kuni VKV-4-
11, sõlmede skeemid on toodud joonisel VKV-7-01 ja VKV-7-05. 

Projektiga on ette nähtud paigaldada maa-pealsed ja maa-alused soojustatud 
teleskoopilised „T“-tüüpi  hüdrandid, hüdrantide asukohad on toodud joonistel 
VKV-4-02 kuni VKV-4-11. 

Transpordimaa alasse paigaldatavad hüdrandid peavad olema kindlasti 
maa-alused. 

Torustik rajatakse lahtise kaevega ja osaliselt kinnisel meetodil. 

2.2 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON 
Käesoleva projektiga rajada projektipiirkonda tänavatele isevoolse 
kanalisatsiooni ja liitumistorustikud. Tänavatorustikuks rajada De160-250 SN8 
ning liitumistorustikud De160 SN8 torudest. Torustikule paigaldada 
teleskoopsed PE kaevud 400/315, 560/500.  
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Torustike paiknemine, läbimõõdud ja kõrgusarvud, kaevude asukohad on 
näidatud joonistel.  

Projekti alasse rajatakse kolm reooveepumplat. Survetorustik rajatakse De110  
PE PN10 torudest.  

Olemasolevad ÜVK torustikega ristuvad truubitorud tuleb asendada uutega 
ning teostada truubi otstele kaldakinnitused. Töövõtja peab arvestama, et 
tegemist on suvilate piirkonnaga ning kõikide drenaaži ja truubitorud info ei 
pruugi olla kajastatud asendiplaanil. Puuduliku info tuleb täpsustada 
ehitustööde käigus ehitajal ning vajadusel korrigeerida projekti.  

Reoveetorustik 

Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on eelkõige aluseks standard EVS 
848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk. 

Reoveepumpla Puhja_RKP_006 ja Puhja_RKP_007 rajatakse siseläbimõõduga 
Di1600 mm ning Puhja_RKP_005 pumpla koos võre seadmega siseläbimõõduga 
Di2400 mm. Pumplad peavad olema varustatud kahe pumbaga. Reoveepumpla 
Puhja_RKP_005 on projekteeritud tootlikusega 11 l/s ja tõstekõrgusega H=11 m, 
Puhja_RKP_006 on projekteeritud tootlikusega 5 l/s ja tõstekõrgusega H=18 m ja 
Puhja_RKP_007 on projekteeritud tootlikusega 5 l/s ja tõstekõrgusega H=22 m.  

Reoveepumplad tuleb valmistada ja rajada vastavalt AS Emajõe Veevärk nõuetel 

Puhja_RKP_005 kõrvale rajatakse 50 m3 mahuga avariimahuti (vt joonis 
24011_TP_VKV-4-10) koos ankurdusplaadiga 11500x4100x250 mm. 
Reoveepumpla ja mahuti tuulutamiseks on projekteeritud nende kõrvale 12 m 
kõrgune tuulutusmast koos jalandiga. Tuulutusmasti läbimõõt on De160 mm. 

Projekti alasse jäävad osad kinnistud kellele ehitatakse välja 
survekanalisatsioonitorustiku ühendus, kuna isevoolselt ei ole võimalik reovett 
ära juhtida. 

Järgnvas tabelis on kinnistud, kellele rajatakse survekanali ühendus ning tabelis 
on välja toodud kinnistutele planeeritavate pumplate pumpade parameetrid: 

Kinnistu aadress 
Valitud pumba 

vooluhulk Q, l/s 

Pumba 
minimaalne  
tõstekõrgus 

H, m 

Hommiku 1b 2,5 7 

Viljandi tee 3 2,5 7 

Viljandi tee 5 2,5 11 

Viljandi tee 7 2,5 12 

Viljandi tee 18 2,5 13 

Viljandi tee 20 2,5 13 

Reku tee 12 2,5 7,5 

Lemmatsi 7 2,5 9 

Lemmatsi 9 2,5 8,5 

Õhtu tn 4 2,5 7,5 
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR 

3.1.1 Tuletõrje veevarustus  
Välistulekustutuseks vajalik vooluhulk vastavalt EVS 812-6:2012 on 10 l/s, kus 
arvestuslik tulekahju kestvus on 3h. Väline tulekustutusvesi tagatakse 
hüdrantide abil. Projekti alasse on projekteeritud 13 hüdranti. 

AS Emajõe Veevärk tagab hüdrandist vooluhulga 10 l/s. 

4 EHITUSTÖÖD 

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja 
standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate 
seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. 

4.2 ÜLDISED JUHISED JA NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga 
kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida 
kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide 
nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt 
määratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle 
ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest 
teavitama vähemalt üks nädal ette. 

4.2.2 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal 
kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms. 

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes 
avatuks 3 – 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud 
vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud 
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

Ehitustööde käigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku 
omavalitsuse korrale. Kui ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis 
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja järgida tema 
poolt ette antud juhiseid. 

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Olemas olevaid torustikke haldab AS Emajõe Veevärk. Tööde planeerimisel 
tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni 
neid asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei 
osutu võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega 
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(reovee äravedu, ümberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms). 
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri nõusoleku. 

Kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal 
esitada Tellijale vähemalt seitse päeva enne teenuse katkestamise vajadust. 
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija või tema poolt volitatud isik 
(see õigus võidakse volitada ka Töövõtjale), v.a. avariilised sulgemised 
suurema kahju ärahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest 
teostatakse Tellija poolt määrataval moel Töövõtja poolt ja kulul. Üldjuhul peab 
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises üksikelamute ja 
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne 
teadetetahvlile vms nähtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma 
vähemalt kaks ööpäeva enne teenuse katkestamise algust. 

4.2.4 Ehitusplatsi ja ümbritseva alade korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab 
Töövõtjal olema kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, mis tuleb nõudmisel esitada 
Tellijale või Insenerile. 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. 
Väljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; 
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis läheb. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja 
töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda 
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, 
autorataste vms. mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud 
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat 
rahuldaval moel. 

Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad 
teed ja muud alad hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus 
puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt 
lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus 
tuleb koheselt eemaldada. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle 
vahetus läheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv või kruus) ladustada 
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära ühe tööpäeva jooksul. 

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee 
omaniku kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja 
taristuministri 13.07.2018.a määrusele nr 43 ” Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele”. 

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, 
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ohutus siltide, ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste 
tulede, jms paigaldamise näol – vältimaks õnnetusi inimestega ja vara 
kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele 
nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste 
siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede rakendamise 
kujul.  

Töövõtja kooskõlastab omavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 
päeva enne tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile põhjaliku 
informatsiooni tähistuste ja ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude 
liiklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt 
antud kooskõlastust ei tohi ühtegi tänavat sulgeda. Inseneri poolt Töövõtjale 
juurdepääsuloa väljastamise üheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse 
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide 
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks 
ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik 

Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava 
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning 
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest Töövõtja Esindaja. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

• kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 
seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

• puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja 
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

• esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel 
kooskõlastatud liikluskorralduse projekti. 

4.2.5.2 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, 
kui kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed 
ohutud ekspluatatsioonitingimused. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. 
Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele 
liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks 
avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest 
ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma kohale kuni teekatte 
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lõpliku taastamiseni. 

4.2.6 Liinirajatiste kaitse 

Liinirajatiste kaitset reguleerivad järgmised õigusaktid:  

• Elektroonilise side seadus;  

• Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 
kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded;  

• Ehitusseadustik.  

Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös võrguvaldajate esindajatega 
(Telia AS; Elektrilevi OÜ; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon, 
sidekaablid, elektrikaablid, õhuliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad 
täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdaja poolt 
esitatavad nõuded (näiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus 
läheduses töötamisel.  

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatud 
sidevõrgu järelevalvega.  

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Õhuliini 
või alajaama kaitsevööndis või nende läheduses tuleb lisaks kaabli näitamisele 
tegevus kooskõlastada ning taotleda kaevetöödeks luba! Täpsem info liinivõrgu 
kodulehelt. 

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis näha ette kõik vajalikud meetmed ja 
tööd siderajatise kaitsmiseks, tagada normatiivsed sügavused ja 
vahekaugused.  

Liinirajatiste kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune 
tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.  

4.2.7 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised  

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat 
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole 
välja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. 
Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid 
enne kui on korraldatud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik 
töösse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi, 
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tänavad, kõnniteed jms. 
Lubatud on lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele 
eeskirjadele ja määrustele.  

Töövõtja peab enne kaevetööde teostamist saama kõik vajalikud load 
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetööde piirkonnas. Enne 
tööde alustamist peab Töövõtja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta 
ühtegi olemasolevat rajatist. Töövõtja peab korraldama kõik rajatiste omanike 
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid 
rajatisi – telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja 
kaugküttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab 
Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega 
seotud kulutused ja ametkondade nõuded.  
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Kui Töövõtja juhtub tööde käigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata 
sellest kas vastavad kohad olid märgitud või mitte peab ta viivitamatult 
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. Töövõtja peab võimalikud 
kahjustused omal kulul korrastama.  

Kui tööde käigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse või 
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse lõppemist taastada esialgne 
olukord nii nagu Tellija seda nõuab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja 
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et 
vähendada nende rikkumisega seotud riske ja katma kõik sellega seonduvad 
kulutused.  

Sellised takistused nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) 
objektid võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus 
(funktsioon) säilib ka ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või 
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb pärast tööde lõppu esialgsele kohale tagasi 
paigaldada.  

Tööd elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada 
kooskõlastatult kaabli valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Tuleb 
järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi.  

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi ja kasutades meetodeid, mis 
väldivad kaabli purunemist. See nõue kehtib ka tööde teostamisel talvel, 
külmunud pinnase korral.  

Torustike ristumisel elektri- või telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel 
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga, mis ulatub 
kummalegi poole kaevikut äärmise vee- või kanalisatsioonitorustiku välispinnast 
minimaalselt 1 m ulatuses. 

4.2.8 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide 
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi 
fikseerimiseks tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised pildistada.  

Ohu vähendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt 
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb vältida külmunud pinnase 
purustamist hüdrovasaratega hoone vahetus läheduses); torustik tuleb 
paigaldada võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult lühikest aega 
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. Ilma hoone omaniku 
kirjaliku nõusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike 
projekteerimine ja paigaldamine hoonele lähemale kui torustiku 
paigaldussügavus + 2 m. 
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4.3 KAEVETÖÖD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE 

4.3.1 Katete eemaldamine 

4.3.1.1 Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb üles freesida selleks ettenähtud masinatega ja 
sirgjooneliselt. Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures 
freesitav ala peab olema kaevikust mõlemalt poolt 0,3 m laiem. Freesimata võib 
kokkuleppel Tellijaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord 
freesimist ei võimalda.  

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul transportida 
Omanikujärelevalve või tee valdaja poolt selleks määratud asukohta.. 
Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu 
eest vastutab Töövõtja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta 
transporditud freespuru lubatud kasutada käesoleva projektiga seotud 
liiklusalade teekatte ajutisel või lõplikul taastamisel. Töövõtja peab pidama 
freespuru arvestust.  

Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks osaliselt või täielikult avatud ning 
freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema freesitud ala otstesse, 
ristmikele ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust üleminekud 
freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 

4.3.1.2 Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik 
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida 
ametlikule ladustusalale. 

4.3.1.3 Killustikkatte eemaldamine 

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik 
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida 
ametlikule ladustusalale. 

4.3.1.4 Tükkmaterjalist katte eemaldamine 

Tükkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks 
võimalik taaskasutada pärast torustike paigaldamist teekatte taastamisel. 
Katkine tükkmaterjal tuleb kasutusest kõrvaldada ning taastamisel asendada 
sama tüüpi tükkmaterjaliga. Teekatte eemaldamise laius peab olema piisav 
ehituskaeviku rajamiseks ning tööohutuse tagamiseks. Töövõtja peab 
arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, ladustamisel ja 
taaspaigaldamisel. 

4.3.1.5 Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada 
pärast torustike paigaldamist. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud 
äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning asendada uutega. Katkised 
äärekivid tuleb utiliseerida ehitusjäätmete ladustuskohas. Kui äärekivi on 
lõhutud, tuleb see asendada uuega. Kui üks äärekivi läheb katki, siis tuleb 
paigaldada uus, täpselt samasugune või siis panema uued tervel lõigul. 
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4.3.1.6 Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb 
ladustada eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada 
haljasalade taastamisel.  

4.3.2 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri nõusolekut.  

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste 
tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra 
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade 
kogu ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne 
olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide 
fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, 
kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate 
hoonete fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja – pandused, 
liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu 
arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi 
kataloogidesse tänavate ja nende lõikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile 
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod 
tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult 
täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde 
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel 
(olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) teha lisaks 
täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode tegemisele 
tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta 
teekatte serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena 
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. Mõõdud fikseeritakse skeemil, mille 
kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid Insener. 

4.3.3  Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle 
olemusest, mis on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde 
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult 
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike 
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevat algtäidet saaks nõutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige 
(ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt 
sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS 1997-1:2003 
kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega 
ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( α ) määrab Töövõtja konkreetsel 
töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vähemalt 0,8 
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m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m 
ja kaevik on vähemalt 0,8 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi 
kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja 
antud katte läbi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejärel 
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskõlastatud kohta. Lõige 
peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast, 
nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. 
Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. 
Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel VKV-6-01. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud 
nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate 
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et vältida 
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Töövõtja 
sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon 
saab kahjustatud, siis taastab Töövõtja selle endise olukorra võimalikut kiiresti 
ja oma kuludega. 

Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku 
võimalusega väljaspool mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste 
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile  
ning säilitama leiukoha muutumatul kujul. 

4.3.4 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja 
poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine 
tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud 
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku 
ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014  juhistest. 

Toestatud ehituskaevikute tüüpristlõige on näidatud joonisel VK-6-01. 

4.3.5 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 
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võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite 
tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole 
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku 
valdajaga ja Inseneriga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad 
kulud kannab tööde teostaja. 

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi 
käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik 
kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või 
veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel 
järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 

4.3.6 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette 
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku põhja. Tasanduskiht peab olema vähemalt 
0,4 m laiem kui toru läbimõõt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele. 

Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht 
ehituskaeviku põhja liivast, mille kihi paksus on vähemalt 150 mm või 
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus 
on vähemalt 150 mm: 

Toru aluse, tasanduskihi materjal 

Toru aluse materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon 
dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, 
siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim 
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane 
ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. 
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi 
(kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 
tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude 
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla 
suurem kui 16 mm. 

4.3.7 Ehituskaeviku tagasitäide 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja 
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

4.3.8 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat 
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materjali. Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast 
kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru või kaevu 
paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru 
kõrguseni. Täide tihendatakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise 
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku 
algtäide tehakse võimalikult võrdsete kihtidena toru mõlemal poolel ja ka toru 
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht. 
Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see 
ballastida. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, 
kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. 

Algtäite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru 
aluse, tasanduskihi rajamine). 

4.3.9 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) 
tagasi täita liivaga, väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust 
väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks 
liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada 
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide 
kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 
300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide 
läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab 
olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

4.3.10 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru 
ümbrus tuleb tihendada käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide 
abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva tagasitäitekihi paksus on vähemalt 
300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub tihendamisel kasutatavast 
mehhanismist. 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % 
maksimumtiheduseni (Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% 
maksimumtiheduseni (Proctorini). 

4.3.11 Rajamine kinnisel meetodil 

Sõltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest – metoodikast jmt 
võivad muutuda kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel 
näidatud ettevalmistamiseks rajatud kaeviku asukoht (koos sellega ka hilisem 
näiteks tee või siis muruplatsi taastamise ulatus). 

Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine (varraste 
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri järelevalve all ja Töövõtja 
peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile 
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud 
spetsiaalse kaitsekihiga, milles sobivuse kavandatava töömetoodika ja 
tingimustega kinnitab Insener.  

Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) 
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ühendatakse soovitatavalt põkk-keevitusega (eriti suuremate läbimõõtude 
korral). Ehitaja peab kasutama torude ühendamiseks sobivat põkk-
keevitusaparatuuri. Ühendused peavad vastama Tootja soovitustele ja 
survekatsele. Põkk-keevitusel tekkiv krae peab olema ühtlane, näidates õiget 
kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile nõuetele, tuleb lahti lõigata ja 
uuesti teha. 

4.3.12 Torustiku soojustus  

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada 
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min 
300 kN/m2), kui paigaldamissügavus on ≤1,8 m maapinnast toru peale. 
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), kui 
paigaldamissügavus on ≤1,2 m maapinnast toru peale.  

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne 
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui 
sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise pinnani on ≤1 000 mm.  

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate 
soojustusplaatidega (n Styrofoam) või kasutada kasuktoru.  

Torustiku soojustamine on töömahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole näidatud. 
Töövõtja peab arvestama reaalse olukorraga objektil. 

4.3.13 Mahuti ankurdamine 

Ankurdamise ülesanne on kindlustada mahuti fikseeritud asend maa all ja 
takistada tema pinnale kerkimine vees tekkiva üleslükkejõu tagajärjel. Mahuti 
ankurdamise vajaduse määramine on objekti omaniku või paigaldusfirma 
esindaja ülesanne. Selle juures tuleb arvestada kõikide potentsiaalsete 
riskidega, mis võivad põhjustada mahutite pinnale kerkimise (põhjavee tase, 
vihmavee äravoolud, avarii-üleujutused, ebastabiilne pinnas jne.). Pinnale 
kerkimise oht tekib eelkõige mahuti tühjendamisel, sest ülejäänud aja on ta 
täidetud veega.  

Ankurdamiseks kasutatakse järgmisi enamlevinud viise:  

▪ valatakse või asetatakse mahuti alla betoonist armeeritud alusplaat;  

▪ asetatakse mahuti külgedele armeeritud betoonist plokid.  

ALUSPLAAT  

Plaadi kaal ning täitepinnase raskus, mis mõjub mahutile ja alusplaadile, 
tagavad mahuti fikseeritud asendi maa all. Betoonist alusplaat peab olema 
vähemalt 200 mm paks ja sama pikk kui püüdur. Plaadi laius peab olema 
minimaalselt 750 mm mahuti läbimõõdust suurem. Kui pinnas on väga 
ebastabiilne, siis on kasulik laiendada alusplaat kaevise seinteni või valada 
paksem alusplaat. Plaat tuleb armeerida kahekordse traatvõrguga (samm 
200×200, traadi läbimõõt 7 mm). Alusplaadi sisse valatakse ankurdusaasad või 
kinnitatakse ankurpoldid. Alusplaadi ja püüduri/mahuti vahele peab jääma 200 
mm kividevaba liivapadi. 

BETOONPLOKID  

Plokid peavad olema piisava suuruse ja raskusega, et takistada püüduri/mahuti 
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pinnale kerkimine. Nad peavad olema püüduri/mahuti pikkused ja paigutatud 
mõlemale poole mahutit sellega paraleelselt. Ankurdusrihmad võib kinnitada 
plokkide ümber või plokidesse valatud kinnitusaasadesse. 

5 TEEDEEHITUSLIK OSA 

5.1 NORMID JA STANDARDID 

Projekt on koostatud juhindudes järgmistest standarditest, normdokumentidest 
ja juhenditest, millest peab lähtuma ka ehitustöödel: 

Seadused: 

• Ehitusseadustik (vastu võetud 17.03.2023)  

• Liiklusseadus (vastu võetud 27.06.2022)  

 

Määrused: 

• Tee projekteerimise normid ( Majandus- ja taristuministeeriumi määrus: 
03.01.2022 nr 106 ) 

• Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (Majandus- ja 
taristuministeeriumi määrus : 23.11.2020 nr 2)  

• Tee seisundinõuded (Majandus- ja taristuministeeriumi määrus : 
05.11.2018 nr 92)  

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministeeriumi 
määrus: 23.11.2020 nr 1)  

• Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministeeriumi 
määrus : 01.01.2019 nr 43)  

 

Standardid 

• EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide 
täitematerjalid 

• EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained  

• EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud 

• EVS 843:2016 Linnatänavad  

• EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad 
sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

• EVS-EN 13282-1:2013 Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv 
hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja 
vastavuskriteeriumid 

• EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid; 

• EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid 

• EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
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• EVS - 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt  

• Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 
alustarindid  

 

Transpordiameti juhised 

• „Riigiteede liikluskorralduse juhis“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
30.11.2018.a käskkirjaga nr. 1-2/18/496  

• “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“, kinnitatud   
Transpordiameti peadirektori  26.01.2022. a käskkirjaga nr 1.1-7/22/43 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud Transpordiameti 
peadirektori poolt 2021.a   

• „Pindamisjuhis“ 28.12.2017 

• “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil 
2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a käskkirjaga 
nr 0093 

• “Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine“ MA 
18.04.2006. a käskkiri nr 98  

• “Freespuru kasutamine“ MA 16.09.2010. a käskkiri nr 270  

• „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11 

• „Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks“ kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a käskkirjaga nr 0015. 

• „Teetööde tehnilised kirjeldused“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
18.02.2019 käskkiri nr 1-2/19/096 

• „Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud 
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkirjaga nr 0001 

• „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 
riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ MA 2018-009 

5.2 KATETE TAASTAMINE – ÜLDIST 

Peale ehitustööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või 
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist 
pindalaliselt samaväärses mahus. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti 
asustatud piirkondades. Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja 
hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui 
puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla 
pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ning ärauhutud kohad 
taastama. 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, jalgteed, piirded, 
teekattemärgistus, liiklusmärgid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on Töövõtja 
tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada 
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või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et see rahuldaks 
Omanikujärelevalve ja kohaliku omavalitsuse nõudmisi. Kõik tänavarajatised 
tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti 
tänavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui võimalik pärast iga torulõigu 
paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri 
määruses nr 92 ``Tee seisundinõuded“ (vastu võetud 05.11.2018) toodud 
nõuetele. 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide 
kasutamine ja paigaldustehnoloogiate järgimine. Teealuses osas peab 
ehituskaeviku tagasitäide olema tehtud kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on 
min. 0,5 m/ööp.Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, 
kui projektis ei ole määratud teisiti. 

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb 
lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 2 ”Tee ehitusprojektile 
esitatavad nõuded” (vastu võetud 23.11.2020), Majandus- ja taristuministri 
määrus nr 1 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 23.11.2020) ja 
Transpordiameti juhenditest, ministri määrustest jne, mis on kätte saadavad 
Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid). 

Alljärgnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest või betoonkatte, kruusast- 
või killustikust katte ja freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid 
(eelkõige kinnistutel) mida pole alljärgnevalt kirjeldatud tuleb need taastada 
esialgse konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades 
seejuures Omanikujärelevalve poolt esitatud nõudmiste ja ettepanekutega. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik 
omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus ning teekatete 
taastamise tööd heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. Juhul kui 
kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskiri erineb projektis toodud nõuetest, siis 
on ülimuslik kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskiri. 

5.3 TEEKATETE AJUTINE TAASTAMINE 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte 
taastamiseni või ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel 
peavad teel või selle osal olema liikluse avamiseks tagatud tee 
ekspluatatsiooninõuded. 

5.4 ÜLDISED NÕUDED KATETE RAJAMISELE JA TAASTAMISELE 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda 
tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest ning MTM määrusest 
nr 1 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik 
ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Tellija poolt. 
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Asfaltkattega sõidutee ja kõnnitee all tuleb kaevik  täita liivaga, mille 
filtratsioonimoodul peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sõidutee osas tuleb 
täiteliiva peale rajada nõuetekohane dreenikiht ja killustikalus.  

Peale algtäite paigaldamist võib tagasitäiteks kasutada ka olemasolevat 
muldkeha materjali, kui tegemist on liiv-või kruuspinnastega ning see on 
tihendatav. 

Kontrollida olemasolevate äärekivide seisukorda. Kohtades, kus on tühimikud 
või on toimunud varingud tuleb täita ja kindlustada betooniga. (min betooni 
klass C15/20). Ehitusalal kahjustatud äärekivid tuleb asendada uutega. 

5.4.1 Asfaltkatte lõplik taastamine 

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma 
asfaldilaoturiga. Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee 
killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal teekatte serv lahti lõigata nii, et see jääks 
ehituskaeviku servast vähemalt 0,3 m kaugusele. Serv lõigatakse sirgeks ühtse 
sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee 
teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. 

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud. 

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva 
jooksul alates lõigu tagasitäite lõpuleviimisest. Teekatte taastamise 
ettevalmistustöid (ajutise katte väljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi 
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks päeva enne eeldatavat 
asfalteerimistööde toimumist. Töövõtja on kohustatud Omanikujärelevalve 
nõudmisel rajama asfalteerimistöödeks ettevalmistatud aladel ajutise katte 
uuesti, kui 4 päeva jooksul ettevalmistustööde alustamisest ei ole vastavas 
lõigus asfaltkatte taastamist lõpule viidud. 

Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse 
pinna mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega:  

• sõidutee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=170MPa  

• kõnnitee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=140 MPa  

• 2x pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170 
MPa 

• betoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

• äärekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel või pindamisel paigaldada 
ümbritseva teepinnaga samale tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. 
Kaevude ümber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, tuleb 
asfaltkate taastada kõikides ümbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte 
kihis nõutava seguga. Pindamistöödel või pindamistööde järgsel kaevuluukide 
või kapede tee tasapinnale tõstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse või kape 
toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks 



 
 

Koostaja: Altren Projekt OÜ Kuupäev/versioon: 06.05.2025/v03 

 
 
 
 

Projekti tunnus ja osa: 24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Staadium: Tööprojekt 

Töö nimi: Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vastutav isik: Vahur Laas 

Ehitise aadress(id): Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik 

25/27 

 

ülejäänud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru 
kasutamine kaevu ümber ei ole lubatud. 

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta 
bituumenemulsiooniga. Katte ülemine kiht tuleb võimalikult suures ulatuses 
taastada korraga, ilma töövuukideta 

Sõidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 4% kaldega 
tagamaks vee äravoolu. Teepeenrad taastada teekatte servast 50 cm 
(minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. Kõnniteedel 
tagada vee äravool kattelt. 

Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemärgistus ja 
kiirustõkked (kui need olid tööde käigus eemaldatud asfaldipinnal). 

5.4.2 Nõuded materjalidele 

5.4.2.1 Asfaltsegud 

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 
901-3:2021 ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest. 

1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise asfaldisegude jämetäitematerjalidele 
esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKÖL 1500 – 
2999. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. 
Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema 
volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

5.4.2.2 Killustikalused 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad 
vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" (kinnitatud 
Transpordiameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-7/22/43, 26.01.2022. a) ja 
selles viidatud standarditele. 

Teede ja platside killustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust 
kiilumismeetodil. Minimaalsed nõuded fraktsioneeritud paekivikillustikule 
kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" Tabel 1.  

1 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.6 AKÖL 20 500 – 3000 

5.4.2.3 Äärekivid ja sillutiskivid  

Betoonist äärekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+ 
AV:2006 nõuetele. Betoonist äärekivid - kasutada sõiduteede ääres 
kasutamiseks toodetud äärekive (graniitkillustiku baasil), külma- kindluse klass 
vähemalt Klass3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes 
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C15/20, 
märgbetoon. Äärekivi paigaldamisel tuleb algus ja lõpp viia kõrguslikult kokku 
olemasoleva äärekiviga.  
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Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele. 
Sobivuse korral kasutada olemasolevaid kive. Olemasolevate kivide 
kasutamisel kivid eelnevalt puhastada.   

5.4.3 Killustikkatte rajamine ja taastamine 

Aluskiht (jämedateraline kruus või killustik) tuleb tihendada ja tasandada 
teehöövliga enne ülemise kihi (peeneteraline kruus või killustik paksusega min 
100 mm) paigaldamist. Ülemise kihi tegemiseks kasutatav materjal ei tohi 
sisaldada üle 20 mm terasuurusega osiseid. Ülemine kiht tuleb tasandada ja 
rullida. Valmis katte ebatasasus ei tohi ületada 10 mm/3 m. 

Olemasolevate killustik- või kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne 
ülalkirjeldatud kihtide lisamist teha sõltuvalt olemasoleva tee olukorrast 
järgmised ettevalmistustööd: 

• eemaldada kasvupinnas; 

• täita augud ja ebatasasused ning tihendada täide; 

• parandada tee piki- ja põikprofiili. 

5.4.4  Tükkmaterjalist katte lõplik taastamine 

Tükkmaterjalist teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks 
kate vähemalt esialgses seisukorras. Tükkmaterjalist sõidutee kate tuleb 
paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille 
all on vähemalt 30 cm paksune killustikalus. Kõnniteel peab killustikaluse 
paksus olema vähemalt 20 cm.  

Tuleb tagada, et katte välimus ja omadused jääksid taastatult vähemalt 
samaväärseks ehitustöödele eelnenuga.  

Kaevuluugid ning kaped tuleb katte taastamisel panna ümbritseva teepinnaga 
samale tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. Luugiraamide paigaldamine 
kivikatte peale ei ole lubatud. Sõidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused 
teepeenrad 4% kaldega tagamaks vee äravoolu. Teepeenrad taastada teekatte 
servast 50 cm (minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. 

5.4.5 Haljastuse taastamine 

Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada 
haljastatavale alale ning külvata peale Tellija poolt heakskiidetud muruseeme 
(külvinorm 20...30 g/m2) või paigaldada mätastus. Paigaldatava kasvupinnase 
minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist on 15 cm, vajadusel tuleb 
kasvupinnast juurde vedada (nõue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade 
puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pärast tihenemist peab taastatud ala 
jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele ning olema piisavalt tasane 
käsimuruniitjaga niitmiseks.  

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni täieliku 
tärkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Töövõtja.  
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Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 
mm kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale 
kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning oleks välditud pinnavee 
sissevool kaevudesse. 

 

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/ 

                  Tiit Korn  (Tee-ehituse osa) /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

        
 


