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1. ÜLDOSA 

1.1. ÜLDANDMED 

 

 

Projekti nimetus:  Kuusalu valla Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu ja selle lähiala 

välisveevarustuse ja –kanalisatsiooni ja sademevee 

kanalisatsiooni ehitusprojekt. 

 

Mõisa tee 27 kinnistu katastritunnus: 35201:003:1180 

 

Staadium: Põhiprojekt 

Töö nr: P – 2023 - 005 

 

Tellija: SR Veod OÜ (10674337) 

Tellija esindaja: Siim Kompost, tel.: 5055309, e-post: siim@srveod.ee  

 

Projekteerija:   OÜ Vetepere (10202816)  

Aadress: Vainu t., Pudisoo küla, 74626, Kuusalu vald, Harjumaa 

Telefon: 51 62476; 6077176 

E-post: aare@vetepere.ee  

Kutsetunnistus nr 173965.  

 

OÜ Vetepere registreeringud majandustegevuse registris 

(vastutav spetsialist Aare Kuusik) tegevusalal ehitus: 

Registreeringu number ja tegevusala 

EP10202816-0001   Projekteerimine 

EO10202816-0001  Omanikujärelvalve 

EK10202816-0002  Ehitusprojekti ekspertiis 

EK10202816-0001   Ehitise audit 

 

ASIKOHASKEEM 

 

  

mailto:siim@srveod.ee
mailto:aare@vetepere.ee
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Kaardid 1 ja 2. Mõisa tee 27 kinnistu asukoht Kuusalu vallas Kiiu alevikus. Väljavõte Maa-

ameti kaardiserverist (www.maaamet.ee). 

 

Projektiga hõlmatud kinnistute katastritunnused: Harju maakonna Kuusalu valla Kiiu aleviku 

Mõisa tee 27, Kiiu-Soodla tee L1, Kiiu-Soodla jalgtee L3, Lehe tn 2a ja Lehe tn 4 kinnistute 

katastritunnused on toodud kaardil 3.  

 

 
Kaart 3. Projektiga hõlmatud kinnistute katastritunnused. Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist 

(www.maaamet.ee). 

http://www.maaamet.ee/
http://www.maaamet.ee/
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Kontaktisikud:  Tellija SR Veod OÜ (10674337) poolt – Siim Kompost,  

tel.: 5055309, e-post: siim@srveod.ee 

Projekteerija Vetepere OÜ poolt - Aare Kuusik,   

tel.: 5162476, e-post: aare@vetepere.ee 

 

1.2. KOONDANDMED 

 

Käesolev põhiprojekt (Kuusalu valla Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu ja selle lähiala 

välisveevarustuse ja –kanalisatsiooni (VK) ja sademevee kanalisatsiooni (SVK) ehitusprojekt) 

on koostatud SR Veod OÜ ja OÜ Vetepere OÜ vahel sõlmitud töövõtuleping nr 24.05.2023 

alusel ja kooskõlas kehtiva Mõisa tee 27 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga. 

Projekteeritud on  VK –süsteemid ja sademevee kanalisatsioon Mõisa tee 27 kinnistult kuni 

eesvooluni. Mõisa tee 27 kinnistusisene vertikaalplaneering ning välisveevärk ja –

kanalisatsioon ei kuulu käesoleva projekti koosseisu ja lahendatakse eraldi projektiga. 

Lepingu objektiks on Harju maakonnas Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu 

varustamine joogiveega (välisveevarustus), kinnistult reovee ärajuhtimine 

(väliskanalisatsioon) ja sademe- ja kuivendusvee juhtimine Lehe tänav 4 kinnistu kaudu 

sademevee kanalisatsiooni ja kraavi. Asendiplaanil (vt joonis VK-1) on näidatud VK ja SVK 

liitumispunktid ja kasutatava tuletõrjevee hüdrandi asukoht. Nimetatud taristu 

projekteerimise ja rajamise maht ja põhilahendused on määratud ja kooskõlastatud Tellija SR 

Veod OÜ poolt ja vastavad Transpordiameti nõuetele (vt alapunkt 1.3).  

Leping ei sisalda geodeetilise alusplaani koostamist või täpsustamist; kogu projektipiirkonna 

ehitusgeoloogilisi uuringuid.  

Enamus sademeveest  juhitakse vertikaalplaneerimise lahendusest lähtuvalt haljasaladele ja 

immutatakse seal pinnasesse ning osa sademeveest kogutakse kraavitusega ja juhitakse kahes 

torustikus (vt joonis VK-1) Kiiu-Soodla tee (kõrvalmaantee) ja Kiiu-Soodla jalgtee alt läbi 

osaliselt Lehe tn 4 paiknevasse olemasolevasse sademevee drenaažisüsteemi ja osaliselt 

rajatavasse sademevee torustikku ning sealt kuivenduskraavi. Mõisa tee 27 kinnistu tuletõrje 

veevarustus on lahendatud naaberkinnistul Kiiu alevik Lehe tn 4 paikneva tuletõrje veehoidla 

ja hüdrandi baasil. Tuletõrje hüdrant paikneb Lehe tn 4 loode-kagu piiril – vt joonis VK-1. 

Mõisa tee 27 kinnistu paikneb Kuusalu vallas, kus vee-ettevõtjaks on Kuusalu Soojus OÜ, 

kelle käest on küsitud liitumistingimused - vt alapunkt 1.3. Vastavalt Kuusalu valla ÜVK AK-

le saadakse vaadeldavas piirkonnas tarbevesi Kiiu aleviku ühisveevärgist ja reovesi 

pumbatakse Kiiu aleviku ühiskanalisatsiooni. VK liitumispunktid on näidatud joonisel VK-1.  

Käesolev projekt on koostatud kooskõlas Transpordiameti kirjaga nr. 7.1-2/23/12010-2, 

09.06.2023. “Nõuded tarbeveetrassi, reovee kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni 

tehnovõrkude projekti koostamisele riigitee nr 11105 km 1,01 teemaal ja kaitsevööndis" ja 

esitatud juhistega. Vastavalt kirjas toodud nõuetele ei kahjustata projekti elluviimisel riigitee 

konstruktsioone ja rajatisi. 

Käesoleva projekti koostamise ajal ei olnud veel täpset Mõisa tee 27 kinnistule 

(35201:003:1180) planeeritud hoonete lahendust, millest tulenevalt puudub Mõisa tee 27 

kinnistusisene veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus ja kõrgusmärgid kanalisatsioonil kuni 

reoveepumplani (kaasa arvatud reoveepumpla) ning veevarustusel kuni sõlmeni 4 - vt joonis 

mailto:siim@srveod.ee
tel:%2B372%205216%20998
mailto:aare@vetepere.ee
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VK-1. Projekteeritud on Mõisa tee 27 kinnistul sademetevee (sh lumesulamisvee) kogumine 

kraavidega ja kanaliseerimine  ning juhtimine Lehe tänav 4 kinnistul paiknevasse kraavi. 

Hoonete räästavesi ning teede ja platside sademetevesi immutatakse oma kinnistul pinnasesse. 

Mõisa tee 27 maaüksuse tuletõrje veevarustus on lahendatud Lehe tänav 4 kinnistul paikneva 

tuletõrjevee hüdrandi baasil - vt joonis VK-1. 

Kuusalu valla Kiiu aleviku Mõisa tee 27 ehitusprojekti koondandmed on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. 

Jrk 

nr 

Projektijärgsed tööde mahud Ühik Kogus 

1 Veetorustiku pikkus/veetorustiku kaitsetoru pikkus m 86/28 

2 Veevarustuse maakraanid tk 2 

3 Kanalisatsioonitorustiku (isevoolne ja surve) pikkus m 3,5+77,2=80,7 

4 Kanalisatsioonitorustiku kaitsetoru pikkus m 28 

5 Reoveepumpla tk 1 

6 Kanalisatsiooni maakraanid tk 1 

7 Kanalisatsiooni voolurahustuskaev tk 1 

8 Kanalisatsiooni kaevud tk 1 

9 Sademevee kanalisatsioonitorustiku pikkus m 199,6 

10 Sademevee kanalisatsiooni kaevud tk 6 

11 Sademevee kraav, pikkus m 375 

 

 

1.3. PROJEKTI ALUSDOKUMENDID JA NORMDOKUMENDID 

 

Projekteerija on olemasoleva olukorraga tutvunud kohapeal. Projekti koostamise 

alusdokumentideks olid:  

1. Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu detailplaneering (planeeringu ID: 

88894). Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ. Töö nr.: 2019-11-15DP. 13.04.2023. 

2. Kuusalu Vallavalitsuse 03.09.2020. aasta korraldus nr 521 “Kiiu aleviku, Mõisa tee 27 

kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine”. 

3. Kuusalu Soojus OÜ 11.05.2021. aasta kiri nr 035 “Kiiu ühisveevärgiga liitumise 

projekteerimise tingimused, Mõisa tee 27”. 

4. Maanteeameti 15.10.2020. aasta kiri nr 15-2/20/43329-2 “Seisukohtade väljastamine 

Mõisa tee 27 detailplaneeringu koostamiseks”. 

5. Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiis. 

Seletuskiri ja põhijoonise eskiis koos tehnovõrkudega. Raivo Tabri Arhitektuuribüroo 

OÜ. Töö nr 2019-11-15 DP. Tallinn, 20.12.2021. 

6. Harju maakond Kuusalu vald Kiiu alevik Lehe tn 4. Sadevete ja kanalisatsioonitrassi 

teostusjoonis. M 1:500. Tuvar Ehitus OÜ. Töö nr 26-TJ-17. 25.05.2018. a. 

7. Mõisa tee 27 maa-ala plaan tehnovõrkude ja kinnistute piiridega. M 1: 500. Töö nr 

GD-23-38. Priit Kirsiste FIE. Koostatud 10.08.2023. 
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8. Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 

eskiislahenduse veevarustuse ja kanalisatsiooni osa. OÜ Vetepere. Töö nr.: P – 2022 – 

002. Pudisoo, 2022. 

9. Mõisa tee 27, 11105, Kiiu-Soodla teelt mahasõidu teostusjoonis. FIE Priit Kirsiste. 

Töö nr.: TJ-22-43. 02.11.2022. 

10. Transpordiameti kiri nr.: 7.1-2/23/12010-2, 09.06.2023. Nõuded tarbeveetrassi, reovee 

kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni tehnovõrkude projekti koostamisele 

riigitee nr 11105 km 1,01 teemaal ja kaitsevööndis.  

11. Puurkaevude andmed: https://veka.keskkonnainfo.ee. 

12. Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

Projekteerija lähtus ehitusprojekti koostamisel järgnevast: 

 Eesti Projekteerimisnormid EPN-ENV; EPN; EVS-IEC; EEI; 

 Ehitusseadustik (EhS);  

 Veeseadus (VeeS);  

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS);  

 Keskkonnaministri määrus nr 31 31.07.2019 “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 

ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus”; 

 Keskkonnaministri 15.11.2019. a. määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning 

heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 

vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“; 

 Keskkonnaministri 01.10.2019. a. määrus nr. 29 “Haljastuses, rekultiveerimisel ja 

põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise 

nõuded”; 

 Majandus- ja taristuministri määruse nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“;  

 Majandus- ja taristuministri määruse nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“;  

 Majandus- ja taristuministri määruse nr. 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“;  

 Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrus nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule 

ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“; 

 Siseministri 18.08.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 

kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ 

alusel. (Lisa 1 „Veevõtukoha tehnilised nõuded“, Lisa 2 „Veevõtukoha viit“, Lisa 3 

„Veevõtukoha katsetamine“). 

 Maaeluministri 01.01.2021 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimine“. 

Torustike tööde teostamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda järgmistes dokumentides esitatud 

nõuetest:  

 “Kunnialistekniisten töiden yleinen työseselostus 02. KT02”;  

 RIL 77-1990 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.”  

Eesti Vabariigi Standarditest (EVS):  

 EVS 835:2022 Hoone veevärk;   

 EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;  

 EVS 847-1:2014 Veevärk. Osa 1: Veehaarded;  

 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk;  

 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk;  

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?type=artikkel&id=214457803
http://www.maaamet.ee/


 10 

 EVS-EN 1671:2000 Survelised kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid;  

 EVS-EN 13255:2016 Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad 

omadused kanaliehitusel;  

 EVS-EN 752:2017 Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system 

management;  

 EVS 812-6:2012; EVS 812-6:2012+A1+A2; EVS 812-6:2012/A2:2017  Tuletõrje 

veevarustus;  

 EVS 843:2016 Linnatänavad;  

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt;  

 EVS-EN 13508-2:2003+A1:2011 "Investigation and assessment of drain and sewer 

systems outside buildings - Part 2: Visual ispection coding system".  

 EVS-EN-12255 Wastewater Treatment Plants osad 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; 

 ATV-DVWK-A 131E Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants; 

 DWA-M 210 Activated sludge plants with impoundage operation (SBR); 

 RIL 77-2013 Plasttorude paigaldusjuhend projekteerijale ja ehitajale; 

 Standard ATV-A 131E. Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants (May 

2000); 

 Juhend DWA-M 210 Belebungsanlagen mit Aufstaubetrieb (SBR); 

 RIL77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

 Maa RYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

 EL asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EC. 

Muud normdokumendid ja projekteerimistingimused: 

 Transpordiameti kiri nr.: 7.1-2/23/12010-2, 09.06.2023. Nõuded tarbeveetrassi, reovee 

kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni tehnovõrkude projekti koostamisele 

riigitee nr 11105 km 1,01 teemaal ja kaitsevööndis – vt lisa 1. 

 Nõuded tehnovõrkude ja –rajatiste teemaale kavandamisel. MA 2018-015. 

 

Tööde teostamisel tuleb kõik kõrvalekaldumised projektdokumentatsioonist fikseerida ning 

kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovõrkude valdajatega jne. 

Oluliste muudatuste korral tuleb muudetava töö osa kohta omanikujärelevalvaja nõudmisel 

koostada uus projektdokumentatsioon. Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis 

täpselt määratletud, tuleb need teostada vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja 

normidele, lähtudes heast ehitustavast.  Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja 

töömahtude tabelite vahel, tuleb neid tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), 

seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3).  

 

 

1.4. EHITISE ELUIGA  

 

Vastavalt Keskkonnaministri määruse 01.07.2009 nr 34 „Meetme „Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamine“ tingimused“ Lisa 2-le on veemajanduses kasutatavale varale 

kehtestatud järgmised majanduslikult kasulikud eluea pikkused: 

• võrgustikud, torustikud - 40 aastat; 
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• tootmishooned - 40 aastat; 

• reservuaarid ja mahutid - 40 aastat; 

• masinad ja seadmed - 15 aastat. 

 

Käesoleva projekti puhul ei ole küll tegemist nimetatud meetmest finantseeritavate rajatistega, 

kuid kuna rajatise eluiga ei sõltu selle rajamise finantseerimise allikast, siis sisuline vastuolu 

puudub. Projekteerija arvestab lisaks rajatiste ja seadmete elueaks vähemalt järgmised 

suurused:  

• vee- ja kanalisatsioonitorustikud  40 aastat; 

• vee- ja kanalisatsioonitorustiku armatuur  40 aastat; 

• tuletõrje hüdrandid ja torustiku läbipesukaevud  30 aastat; 

• maakraanid  30 aastat. 

 

 

1.5. EHITUSPIIRKONNA KIRJELDUS  

 

 

Käesoleva projekti aluseks on koostatud Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu 

detailplaneering (planeeringu ID: 88894). Kinnistu aadress on: Mõisa tee 27 

(35201:003:1180), Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa. Kuusalu Soojus OÜ on väljastanud 

Kiiu ühisveevärgiga liitumise projekteerimise tingimused nr. 035, 11.05.2021.  

Kuusalu vallavolikogu 19.12.2001. a otsusega nr 68 “Kuusalu valla üldplaneeringu 

kehtestamine" kehtestati Kuusalu valla üldplaneering, mille kohaselt asub kinnistu 

hajaasustusalal, äri- ja teeninduse reservmaal. Üldplaneering näeb ette hõlmata Mõisa tee 27 

kinnitu tiheasustusega alasse. 

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020 – 2032 järgselt on 

planeeritav ala määratud perspektiivsesse ühiskanalisatsioonialasse. 

Käesolev projektlahendus arvestab varasema planeeringuga kavandatud VK, SVK ja 

kõnniteevõrgustikuga. Käesolev projektlahendus arvestab varasema planeeringuga 

kavandatud tulekustutusvee ja hüdrandi lahendusega. 

2,0 ha suurune detailplaneeringu ala hõlmab täies ulatuses Mõisa tee 27 (35201:003:1180;  

ärimaa 100%) kinnistut ja sellega külgnevaid alasid tehnilise taristu rajamiseks.  

Järgnev on väljavõte detailplaneeringu (planeeringu ID: 88894) seletuskirjast. 

Lisaks hõlmab planeeringuala kinnistuid: 

- 11105 Kiiu-Soodla tee (kõrvalmaantee); 35301:001:1296; Transpordimaa 100% 

- Kiiu jalgtee T1; 35301: 001:1525; Sihtotstarbeta maa 100% 

- 1 Tallinn-Narva tee (põhimaantee); 35201:003:0002; Transpordimaa 100% 

- Lehe tn 4; 35301:001:0106; Ärimaa 60%, Tootmismaa 40% 

- 11105 Kiiu-Soodla tee L1; 35301:001:0090; Transpordimaa 100% 

- Kiiu-Soodla jalgtee L3; 35301:001:0093; Transpordimaa 100% 

- Kiiu-Soodla jalgtee L4; 35301:001:1242; Sihtotstarbeta maa 100% 

- Mõisa tee 21; 35201:003:0118; Ärimaa 100% 

- Söökla alajaam; 35201:003:0120; Tootmismaa 100% 
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Kinnistu külgneb põhjast 11105 Kiiu-Soodla teega (kõrvalmaantee); läänest ja edelast 1 

Tallinn-Narva teega (põhimaantee); kagust Kiiu kergtee T1 -ga (kergliiklustee); idast 

tootmismaa kinnistuga (Mõisa tee 25). Kinnistust lõunas paikneb bussipeatus. 

 

Piirinaabrid: 

- 11105 Kiiu-Soodla tee; 35301:001:1296; Transpordimaa 100% 

- Kiiu jalgtee T1; 35301:001:1525; Sihtotstarbeta maa 100% 

- Mõisa tee 25 kinnistu; 2535201:003:0038; Tootmismaa 100% 

- 1 Tallinn-Narva tee; 35201:003:0002; Transpordimaa 100% 

 

Katastriüksuse andmed: 

Tunnus:    35201:003:1180 

Lähiaadress:    Mõisa tee 27 

Asustusüksus:    Kiiu alevik 

Omavalitsus:    Kuusalu vald 

Maakond:    Harju maakond 

Sihtotstarve 1:    Ärimaa 100% 

Pindala:    16 300 m² 

Haritav maa:    171 m² 

Looduslik rohumaa:   16 129 m² 

Registriosa:    2548602 

Omandivorm:    Eraomand 

Viljakustsoon:    V0352036; 100% 

 

Juurdepääs. 

Kinnistule on rajatud sõidukite juurdepääs 11105 Kiiu-Soodla teelt (Mõisa tee) – vt FIE Priit 

Kirsiste poolt 02.11.2022 koostatud töö nr. TJ-22-43. “Mõisa tee 27, 11105, Kiiu-Soodla teelt 

mahasõidu teostusjoonis“. Jalgsi on võimalik kinnistule liikuda Kiiu jalgtee kaudu. 

 

Hoonestus. 

Kinnistul asus ehitisregistri andmetel küün (EHR kood: 116011270, ehitisealuse pinnaga 279 

m
2
). Ehitis oli amortiseerunud ning lagunemas ja see lammutati. 

 

Haljastus ja reljeef. 

Kinnistu on asub looduslikul rohumaal, kus paiknevad üksikud, väheväärtuslikud puud ja 

põõsad. 

Kinnistu on tasase reljeefiga kaldudes kergelt lääne suunas. Kõrgusmärgid on vahemikus 

38,80 ja 40,50 abs. 

 

Tehnovõrgud. 

Kinnistut läbivad tänavavalgustuse õhuliinid ning –mastid ja kaabelliinid. Kinnistul puuduvad 

ühendused vee-, elektri-, side- ja gaasivarustusega. Vahetus läheduses (Lehe tn 4) kinnistul 

paiknevad ühisveevärgi torustikud, sademevee torustik ja tulekustutusvee hüdrant. 
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Piirangud ja kitsendused. 

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd. 

Tee kaitsevööndite kajastamisel on lähtutud EhS §71 (3) ja §92 (3), Maanteeameti 

seisukohtadest ning koostamisel oleva Kuusalu üldplaneeringust (seletuskirja punktid 6.4.1. ja 

6.4.2.). 

11105 Kiiu-Soodla tee (Mõisa tee) kaitsevöönd on 10 m äärmise sõidurea välimisest servast. 

1 Tallinn-Narva tee (Narva maantee) kaitsevöönd on 50 m äärmise sõidurea välimisest 

servast. 

Tehnorajatiste kaitsevööndid. 

Kinnistut läbiva õhuliinide kaitsevöönd on 2+2 m. Kinnistut läbiva elektri maakaabelliini 

kaitsevöönd on 1+1 m. 

Geodeetilise märgi kaitsevööndid. 

Kinnistul paikneb tihendusvõrgu geodeetiline märk PP 1247. Märgi kaitsevöönd on kolm 

meetrit märgi keskmest. 

 

 

 

2. GEODEETILISED UURINGUD 

 

 

10.08.2023. aastal teostati FIE Priit Kirsiste poolt geodeetiline mõõdistus: “Mõisa tee 27 maa-

ala plaan tehnovõrkude ja kinnistu piiridega (M 1: 500. Töö nr GD-23-38)“. 

 

 

 

3. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

 

 

Mõisa tee 27 (35201:003:1180), Lehe tn 2a (35301:001:0104) ja Lehe tn 4 (35301:001:0106) 

kinnistutel ehitus- ja hüdrogeoloogilisi uuringuid läbi viidud ei ole. Ehitus- ja 

hüdrogeoloogiliste andmete saamiseks kaevati Lehe tn 4 ja Mõisa tee 27 kinnistutele surfid. 

Projekteeritud sademevee kaevu SK - 6 juurde kaevati üks surf (vt foto 1 ja joonis VK-1), 

millelt on näha pinnakatte läbilõige. Teine surf kaevati sademevee kaevude SK – 1 ja SK – 2 

asukohta (vt foto 2 ja joonis VK-1). 

Surfide järgi on geoloogilised läbilõiked järgnevad:  

 

Surf 1: Muld/kerge liivsavi kihi tüsedusega 35 – 45 cm, liivsavi 0,9 m; liivsavi 

koos rähaga 1,3 m, lõheline paas 10 – 30 cm. Paas maapinnast 

sügavusel 2,6 m. Põhjavee kõrgeim tase 2023. a kevadel 2,5 m 

maapinnast. Vt foto 1. 

 

Surf 2:  Muld/ kerge liivsavi kihi tüsedusega 40 cm, liivsavi koos rähaga 3,4 m, 

lõheline poorne paas koos liivsaviga 10 – 30 cm. Paas maapinnast 
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sügavusel 4,0 m. Põhjavee kõrgeim tase 2023. a kevadel 3,7 m 

maapinnast. 

  
 

Fotod 1 ja 2. Surfid 1 ja 2, milledelt on näga geoloogiline läbilõige kuni paeni.  

 

Keskkonnaandmebaasi EELIS andmetel lähiümbruse kinnistutel puurkaevusid ei ole. Mõisa 

tee 27 kinnistu ja selle lähiümbrus paiknevad vastavalt eespooltoodule kaitsmata põhjaveega 

alal (vt kaart 4). 

 

 

 
 

Kaart 4. Mõisa tee 27 kinnistu asukoht Kiiu alevikus on toodud punase tähisega. Väljavõte 

Maa-ameti kaardiserverist – geoloogia kaardirakenduse põhjavee kaitstuse kaart 

(www.maaamet.ee). 

http://www.maaamet.ee/
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Kaevetööde ehitusmaksumuse kalkuleerimisel tuleb arvestada, et surfidevahelisel alal võib 

tulla kaevetöid teha pinnastes, mida käesolevas peatükis esitatud andmetes ei esinenud. 

Puuduvad täpsed andmed põhjavee kõrguse ja pae sügavuse kohta surfidevahelisel alal. 

Tööde tegemise ajal võib vee tase olla kõikuv. Nimetatud asjaolud ei saa olla aluseks töö 

täitmisega viivitamiseks, lepingu täitmise ajapikenduse taotlemisel ja sellega kaasnevaid 

erinevusest tulenevaid kulusid ei loeta täiendavateks kuludeks. 

 

 

4. PROJEKTLAHENDUS 

4.1. ÜLDOSA 

 

Lepingu objektiks on Harju maakonnas Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 27 kinnistu 

varustamine joogiveega (välisveevarustus), kinnistult reovee ärajuhtimine 

(väliskanalisatsioon) ning sademevee immutamine ja juhtimine Lehe tänav 4 sademevee 

kanalisatsiooni ja kraavi. Asendiplaanil (vt joonis VK-1) on näidatud VK liitumispunktid ja 

kasutatava tuletõrjevee hüdrandi asukoht. Nimetatud taristu projekteerimise ja rajamise maht 

ja põhilahendused on määratud ja kooskõlastatud Tellija SR Veod OÜ poolt (vt 

eespooltoodut). Arvesse on võetud selles piirkonnas perspektiivse vee-ettevõtja Kuusalu 

Soojus OÜ kõik soovid ja soovitused. Projekteerimise aluseks on võetud ka kõik käesoleva 

projekti alapunktis 1.3 nimetatud dokumendid, sealhulgas Transpordiameti 09.06.2023 kirjast 

nr. 7.1-2/23/12010-2 tulenev (vt lisa 1).  

Kõik projekteeritud veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemid on toodud joonisel VK-1. 

Ehitusprojekti koondandmed on toodud tabelis 1. Tarbevesi saadakse Kiiu aleviku 

ühisveevärgist ja reovesi juhitakse Kiiu aleviku ühiskanalisatsiooni. Osa sademeveest 

immutatakse Mõisa tee 27 ja Lehe tn 4 kinnistutel pinnasesse ja osa juhitakse 

kuivenduskraavidest sademeveetorustikesse ja torustikes Lehe tn 4 kraavi, mis suubub Kiiu 

ojja. Projektlahenduse koostamisel on lähtutud muuhulgas projekti koostamisel selgunud 

informatsioonist (ehitusuuringud, liitumispunktide asukohad, Tellija poolt esitatud 

täpsustatud lähteandmed, projekteerimistööde koosolekutel tehtud otsused, 

projekteerimistööde käigus tehtud arvutused). 

Torustikud on ette nähtud rajada valdavalt lahtiselt, kui joonistel ei ole märgitud teisiti. Kiiu-

Soodla tee alused VK ja SVK torustikud rajatakse kinniselt suundpuurimise teel ja VK 

torustikud on projekteeritud kaitsetorudesse. Kinniselt suundpuurimise teel ehitatavad lõigud 

on näidatud joonisel VK-1. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud, sademevee 

kanalisatsioonitorustikud ja kraavid tuleb rajada lähtudes projekti asendiplaanist ja torustiku 

sõlmede skeemidest (vt jooniste loetelu).  

Teega paralleelselt kulgevad kraavid ja tehnovõrgud projekteeritakse sellisele kaugusele, mis 

tagab tee ja selle mulde toimimise ja et ehituse käigus ei kahjustataks tee muldkeha ega tee 

koosseisus olevaid muid rajatisi (teevalgustus, truubid, liiklusmärgid jne). Uusi tehnovõrke ei 

kavandata tee muldkehasse ja rajatistesse piki teed. Lähtutud on Transpordiameti kirjast nr. 

7.1-2/23/12010-2, 09.06.2023. „Nõuded tarbeveetrassi, reovee kanalisatsiooni ning 

sademevee kanalisatsiooni tehnovõrkude projekti koostamisele riigitee nr 11105 km 1,01 

teemaal ja kaitsevööndis“ ja Transpordiameti juhendmaterjalist: „Nõuded tehnovõrkude ja –

rajatiste teemaale kavandamisel. MA 2018-015“.  
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4.2. VEEVARUSTUS JA TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

 

 

Veetorustiku ja selle armatuuri projekteerimisel on lähtutud EVS 921:2022 “Veevarustuse 

välisvõrk” ja  RIL 77-1990 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend” 

tehnilistest nõuetest projekteerimisele ja ehitamisele ja eespoolnimetatud Transpordiameti 

kirjast ja juhendmaterjalidest. Lähtutud on eeldusest, et vaadeldava piirkonna 

veevarustussüsteem ühendatakse olemasoleva Kiiu aleviku ühisveevärgiga. 

Mõisa tee 27 veevarustustorustiku liitumispunkt olemasoleva Lehe tn 4 veetorustikuga on 

näidatud joonisel VK-1 (Sõlm 3, maakraan DN 100). Liitumise tingimused on toodud 

Kuusalu Soojus OÜ 11.05.2021. aasta kirjas nr 035 “Kiiu ühisveevärgiga liitumise 

projekteerimise tingimused, Mõisa tee 27”. Käesoleva projektiga on lahendatud tarbevee 

välistorustikud liitumispunktist Mõisa tee 27 kinnistule paralleelselt 

kanalisatsioonitorustikuga kuni sõlmeni 4 – maakraan DN50/PE63 ja 2 otsakorki – vt joonis 

VK-1. Mõisa tee 27 kinnistusisene veevärk ja planeeritud hoonete veevärk ning hoonetesisene 

veevärk ei kuulu käesoleva projekti tööde mahtu ja projekteeritakse eraldi. Välisveevarustuse 

torustik on projekteeritud De 110 PE PN10 (kuni sõlmeni 2) ja Mõisa tee 27 kinnistul De 63 

PE PN10 torudest. Veetorustik on projekteeritud üldjuhul 1,8 m sügavusele maapinnast toru 

peale. Kui toru paigaldatakse kõrgemale, tuleb see soojustada, kasutades selleks XPS plaate 

või spetsiaalset soojustuskoorikut. Torustike ühendamiseks tuleb kasutada 

elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. Veevarustuse liitumispunkt ühisveevärgiga 

on Lehe tn 4 loode-kagu piiril ja projekteeritud veetorustiku asukoht on näidatud joonisel VK-

1. Vastavalt Kuusalu Soojus OÜ 11.05.2021. aastal (kiri nr 035) väljastatud Mõisa tee 27 Kiiu 

ühisveevärgiga liitumise projekteerimise tingimustele on lubatud veevõtt liitumispunktis kuni 

4,0 m³/h ja 15 m
3
/d. 

Veetorustik risti Kiiu-Soodla tee 11105 alt läbi on projekteeritud De 110 PE PN10 torudest 

kaitsetorus De 160 PE (1250 N/16 kN/m
2
) kogu teemaa ulatuses – kinnistu piirist kinnistu 

piirini ja vastavalt Transpordiameti juhendmaterjalidele (vt eespooltoodut). Kogu Kiiu-Soodla 

teealune torustik ehitatakse kinnisel meetodil suundpuurimise teel. Suundpuurimise kaevikud 

kaeviu põhjas 4,7 x 4,5 m (nõlvusega 1 : 1) on näidatud joonisel VK-1, VK-2 ja VK 5. 

Mõisa tee 27 kinnistu tuletõrje veevarustuse vesi saadakse Kiiu aleviku ühisveevärgist Lehe 

tn 4 tuletõrjevee hüdrandist. Tulevikus kaalutakse ka hoonete katustelt kogutud sademevee 

kasutamist tuletõrjeveena. Naaberkinnistul Lehe tn 4 paiknevad tuletõrje veehoidla ja Lehe tn 

4 loode-kagu piiril tuletõrjevee hüdrant. Hüdrant saab veehoidlast vee isevoolse torustiku De 

200 PE PN10 vahendusel. Osaliselt muldesse ehitatud tuletõrje veehoidla on mahuga 360 m
3
 

ja paigaldatud on tuletõrjevee kuivhüdrant. Hüdrandi tegevusraadius on 150 m. Hüdrandi 

asukoht ja tegevusraadius on näidatud joonisel VK-1. Kuivhüdrant on spetsiaalselt 

väljatöötatud ja ehitatud survestamata sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis on ühendatud 

veeallikaga ning millest saadakse tulekustutusvesi tuletõrjeauto pumbaga imemise teel. 

Kuivhüdrant on varustatud STORZ 5“ tüüpi liitmikuga. Kuivhüdrant on paigaldatud vastavalt 

tootja juhendile ja EVS 812-6:2012 Osa 6-le. Hüdrandi kõrvale on paigaldatud 

valgustpeegeldav infoviit tekstiga „Tuletõrje veevõtukoht“.   

Veetorustiku kinniselt ehitamise (suundpuurimise) korral tõmmatakse koos toruga maasse 4 

mm r/v tross, mille otsad ühendatakse sulgarmatuuri spindlitega. Lahtiselt ehitatatavates 



 17 

veetorustiku kohtades tuleb torustikust 30 cm kõrgemale paigaldada sinine märkelint kirjaga 

„VESI“. Torustiku rajamisel järgida eespoolnimetatud juhiseid, kvaliteedinorme, tootja firma 

poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi. Kinniselt rajatavate torustike jätkukohtadesse ja 

kahele poole teed teekatendist vähemalt 3 m kaugusele kaevatakse kaevikud, mis on näidatud 

joonisel VK-1 ja VK-2.  

Torude lahtisel paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks 

tagatud – vt joonis VK-5. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. Torustik paigaldatakse hästi 

tihendatud alusele, mille konstruktsioon on järgmine: killustikalus (fr 8–16 mm) paksusega 15 

cm või liivalus 10 cm. Kaeviku minimaalne laius toestamata kaeviku korral on 1,2 m. 

Toestatud kaeviku min põhjalaius 1,0 m vastavalt (RIL77 p 4.2). Alus tihendatakse, vältides 

aluspõhja struktuuri rikkumist. Toru alus peab olema vähemalt 300 mm laiem kui toru 

välisläbimõõt. Toetuskiht surutakse torude alla ja kõrvale poole toru kõrguseni. Esimene 

tagasitäide peab ulatuma vähemalt 200 mm torulae peale. Kiht tihendatakse nii, et torud ei 

nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta. Tagasitäiteks toru peale kasutatav pinnas ei tohi 

sisaldada orgaanilisi aineid, kive, betoonitükke. Tööde teostamisel kasutada vajadusel 

teraselementidest sulundseina või muid meetmeid tagamaks rajatiste stabiilsus ja säilimine. 

Peale tööde teostamist taastatakse haljastus.  

Veetorustikena kasutatavad polüetüleentorud peavad vastama standardile EVS-EN 12201. 

Minimaalne surveklass PN10. PE-torude ühendamiseks tuleb kasutada põkk-keevitusega 

keevisliitmikke. PE torud tuleb ühendada elekterkeevituse, põkk-keevituse või tõmbekindlate 

äärikühendustega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse ainult põkk-keevisega. 

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada mehaanilisi koonusliitmikke. Töövõtja peab 

torude omavaheliseks ühendamiseks vajalike detailidega arvestama vastavalt kasutatavale 

ühendusviisile. Torustiku ühendamist põkk- ja/või muhvkeevitusega tohib teha ainult vastava 

koolituse läbinud personal, kellel on ka vastav tunnistus. Töövõtjal tuleb arvestada torudega 

ühendamiseks vajalike materjalidega. Liitmike valik peab saama Inseneri 

(omanikujärelevalvaja) heakskiidu. Lubatud on kasutada tõmbekindlaid metall-liitmikke ning 

PE elekterkeevisliitmikke. Töövõtja peab sõlmede koostamisel arvestama kõigi materjalide ja 

töödega, mis on vajalik sõlme korrektseks rajamiseks. Elekterkeevismuhvide surveklass peab 

olema vähemalt võrdne toru surveklassiga. Veetorude suunamuutusi on lubatud teha koos toru 

painutamisega tootja lubatud painderaadiusega. Torusid ei tohi painutada liitmike juurest. 

Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda vastavalt projektjoonistel toodule või 

omanikujärelevalve poolsete instruktsioonide alusel. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda 

selleks ettenähtud tehases valmistatud toruosadega. Ühenduste ja liidete surveklass ei tohi olla 

madalam kui torustiku üldine surveklass. Väikese läbimõõduga torude korral võib põlve 

paigaldamise asemel toru painutada, arvestades, et toru painutusraadius on 50 x De. 

Töövõtja peab arvestama töökorraldusest tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised 

ühendused, lõikude erinev ehitusaeg jmt) ja tehnoloogilisest seisukohast vajalike sõlmede 

ja/või torustikuelementidega, mis projektis ei kajastu. Töökorraldusest/tehnoloogilisest 

seisukohast tulenevate lisasõlmede torustikuelemendid hangib, paigaldab ja vajadusel 

demonteerib Töövõtja. Kõik kulud, mis tulenevad lisasõlmedest, kannab Töövõtja. 

Siibritele ja maakraanidele paigaldada teleskoopne spindlipikendus, mis on kinnitatud siibri 

(maakraani) külge. Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb jälgida, et nende 

vertikaalne asend säiliks, kuni kaevik on maapinnani täidetud. Siibrid (maakraanid) peavad 
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olema spindlipikenduse kaudu mõistlikku jõudu rakendades võtmega suletavad ja avatavad. 

Maakraanide spindlipikendused tuleb varustada kapedega. Kape koormustaluvus peab olema 

40 t. Torustiku pikenemisest tuleneva võimaliku kuluga peab Töövõtja arvestama. 

Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et torude ja liitumispunkti asukoht ja sügavus võivad olla 

erinevad projektis näidatust. Töövõtjal tuleb liitumispunktide asukoht ja sügavus täpsustada 

ehitustööde kavandamisel Tellijaga. 

 

 

4.3. KANALISATSIOON 

 

 

Kanalisatsioonitorustiku ja selle armatuuri ning reoveepumpla projekteerimisel on lähtutud 

EVS 848:2021 “Väliskanalisatsioonivõrk” ja  RIL 77-1990 “Maa sisse ja vette paigaldatavad 

plasttorud. Paigaldusjuhend” tehnilistest nõuetest projekteerimisele ja ehitamisele ja 

eespoolnimetatud Transpordiameti kirjast ja juhendmaterjalidest. Kanaliseeritakse 

olmereovesi, tootmisreovett kinnistul ei teki. Kanalisatsioonitorustiku dimensioneerimisel on 

lähtutud eeldusest, et vaadeldava piirkonna kanalisatsioonisüsteem ühendatakse olemasoleva 

Kiiu aleviku ühiskanalisatsiooniga. Kanalisatsioonitorustik on projekteeritud paralleelselt 

veetorustikuga samasse kaevikusse. 

Mõisa tee 27 kanalisatsioonitorustiku liitumispunkt (kaev D 200/160 PL – vt sõlm 6) 

olemasoleva Lehe tn 4 kanalisatsioonitorustikuga De 160 PVS SN8 on näidatud joonisel VK-

1. Liitumise tingimused on toodud Kuusalu Soojus OÜ 11.05.2021. aasta kirjas nr 035 “Kiiu 

ühisveevärgiga liitumise projekteerimise tingimused, Mõisa tee 27”. Käesoleva projektiga on 

lahendatud reovee väliskanalisatsiooni torustikud liitumispunktist (sõlm 6) Mõisa tee 27 

kinnistule kanalisatsiooni vaatluskaevuni KK-1. Mõisa tee 27 kinnistusisesed 

väliskanalisatsioonitorustikud alates kanalisatsiooni vaatluskaevust KK-1 ja hoonete 

sisekanalisatsioon lahendatakse eraldi projektidega. 

Kinnisel meetodil, suundpuurimise teel Kiiu-Soodla tee teemaa alla projekteeritud 

kanalisatsioonitorustiku korral tõmmatakse koos toruga maasse 4 mm r/v tross, mille otsad 

ühendatakse vastavalt juhistele. Ülejäänud, lahtiselt ehitatud kanalisatsioonitorustikust 30 cm 

kõrgemale tuleb paigaldada pruun märkelint kirjaga „KANALISATSIOON”. Torustiku 

rajamisel järgida eespoolnimetatud juhiseid, kvaliteedinorme, tootja firma poolt etteantud 

nõudeid ja tehnilisi tingimusi. Kinniselt rajataval torustikul kaevatakse kahele poole Kiiu-

Soodla teed teekatendist vähemalt 3 m kaugusele teemaa servadesse kaevikud, mis on 

näidatud joonistel VK-1 ja VK-2. Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik 

tööohutus ja heakord oleks tagatud.  

Reovee kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht (sõlm 6) on Lehe tn 4 loode-kagu piiril 

veevarustuse liitumispunkti kõrval ja on näidatud joonisel VK-1. Liitumispunkti juurde on 

projekteeritud survekanalisatsiooni voolurahustuse kaev KK-2 D560/500 PL. Reovesi 

pumbatakse Mõisa tee 27 kinnistule projekteeritud 2 pumbaga kompaktreoveepumplast 

survetorustikus De 90 PE PN 10 Kiiu-Soodla tee 11105 alt läbi voolurahustuskaevu KK-2 D 

560/500 PL vastavalt Transpordiameti juhendmaterjalidele (vt eespooltoodut) ja ehitatakse 

kinnisel meetodil suundpuurimise teel teemaa ulatuses kaitsetorusse. Kanalisatsiooni 

survetorustik on projekteeritud üldjuhul 1,8 m sügavusele maapinnast toru peale, Kiiu-Soodla 
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tee all on see sügavamal. Kui toru paigaldada kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades 

selleks XPS plaate või spetsiaalset soojustuskoorikut. Torustike ühendamiseks kasutada 

elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust.  

Kanalisatsioonitorustik risti Kiiu-Soodla tee 11105 alt läbi on projekteeritud De 90 PE PN10 

torudest kaitsetorus De 140 PE PN16 (1250 N/16 kN/m
2
). Kogu torustik ehitatakse kinnisel 

meetodil suundpuurimise teel kogu teemaa ulatuses. Suundpuurimise kaevikud on näidatud 

joonisel VK-1 ja VK-2. 

Reoveepumplasse juhitakse reovesi isevoolses De 160 PVC torustikus ja sellele on pumpla 

ette projekteeritud voolu suunas torustiku otsakork, kanalisatsiooni vaatluskaev D 560/500 PL 

ja siiber DN 160. Tööd teostatakse lahtise kaevikuga. Kuna projekteerimise ajal ei olnud teada 

projekteeritavatest hoonetest väljuvate kanalisatsioonitorustike asukohad ja sügavused 

maapinnast, siis ei ole reoveepumpla joonisel VK-3 toodud kõrgusmärke. Need lisatakse 

kinnistu väliskanalisatsiooni projekteerimise ajal. 

VK liitumispunkt (sõlm 6) Lehe tn 4 loode-kagu piiril, kanalisatsioonitorustike asukoht Lehe 

tn 4 ja Mõisa tee 27 kinnistutel on näidatud joonisel VK-1. 

Kanalisatsioonitorustikena kasutatavad polüetüleentorud peavad vastama standardile EVS-EN 

12201. Minimaalne surveklass PN10. PE-torude ühendamiseks tuleb kasutada põkk-

keevitusega keevisliitmikke. PE torud tuleb ühendada elekterkeevituse, põkk-keevituse või 

tõmbekindlate äärikühendustega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse ainult 

põkk-keevisega.  

Reovee isevoolne kanalisatsioonisüsteem rajatakse PVC-U SN8 kanalisatsiooni isevoolsetest 

torudest De160 mm ning PE SN10 kanalisatsiooni survetorudest De 90 mm ning 

kontrollkaevudest D 560/500 PL. Mõisa tee 27 kanalisatsiooni eesvooluks on Lehe tn 4 maa-

alale rajatud reovee kanalisatsiooni isevoolne torustik De160 PVC. Kanalisatsiooni isevoolse 

torustiku min kalded on i = 0,007. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb 

kasutada standardile EN13476 või temaga vähemalt võrdsele standardile vastavaid torusid. 

Kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused.  

Plastist teleskoobiga kanalisatsiooni kontrollkaevud peavad vastama standardile SFS3468 või 

temaga vähemalt võrdsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kõikide tihenditega 

ning olema veetihedad. Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks 

linnatingimustes kattega teedel ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate 

kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), 

väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi. Tagada kaevu luukide 

jäämine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale kasutades kaevu luukide betoon rõngasankruid. 

Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

Kanalisatsioonikaevu põhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega. 

Kõik ühendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kaevu tõusutoru 

rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 

Reovesi pumbatakse Mõisa tee 27 kinnistule projekteeritud 2 pumbaga 

kompaktreoveepumplast survetorustikus De 90 PE PN 10 voolurahustuse kaevu KK-2 D 

560/500 PL. Reoveepumpla tööde teostamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda alapunktis 1.3 

nimetatud normdokumentides esitatud nõuetest. Kuna põhjaveetase on pae peal madal, siis 

ankurdatakse reoveepumpla korpus võimaluse korral pae külge. Vajadusel tuleb pae peale 

valada betoonist tasanduskiht. Kui aga selgub, et põhjaveetase on kõrgem, kui senised 
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uuringutulemused on näidanud (vt alapunkt 3), siis tuleb valada pumpla all raudbetoonist 

pumpla ankurdusplaat. Kõik pumbad peavad olema tsentrifugaalpumbad, vaba läbivoolu 

(roostevabast terasest) töörattaga. Pumpade tootjal peab olema remondi- ja tootmisüksus, mis 

on võimeline reageerima ja garanteerima hooldusspetsialisti kohaletuleku võimalikule 

väljakutsele 24 tunni jooksul.  

Pumpla on projekteeritud väljapoole liiklusalasid ning piisavalt kaugele teedest ja ristmikest, 

et vältida pumpla kahjustamise riski otsasõidul või lumekoristuse käigus. Maapind pumpla 

ümber peab kas olema looduslikult pideva kaldega pumplast eemale (vähemalt 3 m raadiuses 

ümber pumpla; väljaspool seda ala peab olema tagatud vee (sh lumesulamisvee) äravool 

pumpla ümbrusest) või tuleb see täitmise teel nii kujundada. Võimaliku täitmise vajadusega 

tuleb arvestada pumpla kõrguse määramisel pumpla projekteerimise käigus.  

Reoveepumpla peab olema tehases kokku monteeritud ning tarnitud kohale ühes tükis. 

Erinevate osade kokku keevitamine või ühendamine kohapeal ei ole lubatud. Pumpla korpus 

peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele. Reovee kogumisreservuaar 

peaks olema dimensioneeritud selliselt, et pumba käivitussagedus ei oleks suurem kui 6 korda 

tunnis. Kõik pumpla seadmed peavad olema vandaalikindlad.  

Reoveepumpla vajalik tootlikkus peab olema määratud maksimaalse vooluhulgaga ööpäeva 

maksimaalse tunnivooluhulga järgi, arvestades ka rekonstrueerimisjärgset infiltratsiooni 

torustikesse. Vastavalt Kuusalu Soojus OÜ 11.05.2021. aastal (kiri nr 035) väljastatud Mõisa 

tee 27 Kiiu ühisveevärgiga liitumise projekteerimise tingimustele on lubatud veevõtt 

liitumispunktis kuni 4,0 m³/h ja 15 m
3
/d. Olmereovee vooluhulk on võrdne tarbitud vee 

vooluhulgaga. 

Pumplasse tuleb paigaldada kaks pumpa, millest kumbki peab olema võimeline eraldi 

arendama pumpla määratud tootlikkust vajaliku tõstekõrguse juures. Pumbad töötavad 

vaheldumisi.  

Pumpla vastuvõtureservuaari maht peab olema määratud sõltuvalt sissevoolava vee hulgast, 

pumba võimsusest ja pumba käivitamise lubatud sagedusest. Maksimaalne reovee 

kukkumiskõrgus pumplas (st sissevoolu ja minimaalse veetaseme vahe) ei tohi ületada 2 m.  

Pumpla juurde tuleb lähimalt avalikult teelt või tänavalt projekteerida juurdesõidutee, mis 

võimaldab pääseda transpordil (sh veoauto) vähemalt 2 m kaugusele pumplast (minimaalse 

kandevõimega 30 t).  

Reoveepumpla ning automaatikakilbi ümbruses peab olema 0,80 meetri laiune ning min 0,30 

meetri paksune killustikuga (fr 8/16) täidetud ja tihendatud jalgtee teeninduseks.  

 

 

4.4. SADEMEVEE KANALISATSIOON 

 

 

Sademevee kraavide ja kanalisatsioonitorustike ja selle armatuuri projekteerimisel on lähtutud 

EVS 848:2021 “Väliskanalisatsioonivõrk” ja  RIL 77-1990 “Maa sisse ja vette paigaldatavad 

plasttorud. Paigaldusjuhend” ning Maaeluministri 01.01.2021 määruse nr 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimine“ tehnilistest nõuetest projekteerimisele ja ehitamisele 

ja eespoolnimetatud Transpordiameti kirjast ja juhendmaterjalidest. Kraavide ja torustikega 

juhitakse Mõisa tee 27 kinnistult ära osaliselt vihmavesi ja lumesulamisvesi. 
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Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on lähtutud eeldusest, et enamus sademeteveest 

imbub ja immutatakse Mõisa tee 27 kinnistul pinnasesse ning Lehe tn 4 kinnistul immutus- ja 

settetiigis pinnasesse. Lisaks imbub osa sademeteveest pinnasesse ka projekteeritud 

sademetevee kogumise kraavides. Ülejäänud vesi juhitakse kraavide ja torustikega Lehe tn 4 

paiknevasse kraavi, mis suubub Kiiu ojja. Projekteeritud sademeveekanalisatsioonisüsteem on 

toodud joonisel VK-1. Käesoleva projekti koosseisu ei kuulu Mõisa tee 27 kinnistu 

vertikaalplaneerimine ja kinnistusisese sademevee kanalisatsiooni projekteerimine, mis 

lahendatakse eraldi projektiga. 

Vastavalt Veeseaduse § 129 –le on sademevee suublasse juhtimise nõuded järgnevad: 

  (1) Sademevee käitlemisel tuleb eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest 

vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. 

  (2) Sademevesi käesoleva seaduse tähenduses on sademetena langenud ning ehitiste, 

sealhulgas kraavide kaudu kogutav ja ärajuhitav vesi. 

  (3) Sademeveest vabanemiseks kasutatavaid looduslähedasi lahendusi, nagu rohealasid, 

viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, mis võimaldavad sademeveest 

vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist, ei käsitata 

sademevee suublasse juhtimisena käesoleva seaduse tähenduses. 

 

Käesolevas projektlahenduses on projekteeritud Mõisa tee 27 kinnistule sademevee kraavistik 

ja isevoolne kanalisatsioonisüsteem. Sademeveepumplaid ja -puhastusseadmeid ei ole 

projekteeritud. Sademevee kanalisatsioonisüsteemi kuuluvad kuni 1,0 m sügavused 

(põhjalaius 0,4 m; min põhja kalle 0,5 promilli; nõlvustegur 1,25 – 1,75) sademevee 

kogumiskraavid; sademevee plastist või betoonist kaevud SK-1 – SK-6 läbimõõduga 1000 ja 

1500 mm; kaks kinnisel meetodil teemaale rajatavat sademeveetorustikku De 400 PE PN10 

Kiiu-Soodla tee nr 11105 all kaevudest SK-1 ja SK-2 kuni kaevudeni SK-3 ja SK-4 

sademevee isevoolsed torustikud De 400 ja De 500 PE SN8; sademevee immutus- ja settetiik 

põhjapindaladega 445 m
2
 – vt joonis VK-1. Sademevee kaevud SK-1 ja SK-2 ning SK-3 ja 

SK-4 on, vooluhulkade jaotamiseks/ühtlustamiseks torude vahel, omavahel ühendatud 

torudega De 400 PE SN8. Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistule planeeritud hoonete räästavett 

ja parkimisplatside sademevett reovee kanalisatsiooni juhtida ei tohi ja see immutatakse 

kinnistul pinnasesse. Mõisa tee ja Tallinn-Narva tee mahasõidu äärtesse kuivenduskraave ei 

ole projekteeritud. Vastavalt arendaja soovile immutatakse enamus Mõisa tee 27 kinnistu 

sademeveest (lumesulaveest, räästaveest ja platside sademeveest) kohapeal haljasaladel, 

kraavides ning kinnistusisestes imbsüsteemides pinnasesse. Liigse sademetevee 

ärajuhtimiseks on projekteeritud kaks kraavi min kaldega i = 0,005 ja nõlvusteguriga 1,25 – 

1,75. Ülejäänud sademevesi juhitakse kraavidega ja sademevee torudes De 400 PE SN8 (L = 

2 m otsavõrguga) kaevudesse SK-1 ja SK-2 ning kahes torustikus De 400 PE PN10 Kiiu-

Soodla tee nr 11105 ja jalgtee alt läbi Lehe tn 4 kinnistule projekteeritud sademevee 

kanalisatsioonisüsteemi kaevu SK-3 ja sademeveekaevu SK-4, milledest SK-3 on ühenduses 

olemasoleva Lehe tn 4 sademevee kanalisatsioonisüsteemiga. Juurde on projekteeritud 

sademevee torustik De 500 PE SN8, mille koosseisus on Lehe tn 4 kinnistu kaguossa 

projekteeritud immutus- ja settetiik põhja pindalaga 445 m
2
. Immutus- ja settetiigist juhitakse 

sademevesi sademevee kaevu SK-6 ja sellest torustikus De 500 PE SN8 Lehe tn 4 idaosas 

olevasse kraavi – vt joonis VK-1. Sademeveetorustike vahel vooluhulkade ühtlustamiseks on 
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sademevee kaevud SK-1 ja SK-2 ning SK-3 ja SK-4 omavahel ühendatud torustikega De 400 

PE SN8. Sademevee kogumiseks teede ääres paiknevate kraavidega ja juhtimiseks Kiiu-

Soodla tee (projektis nimetatud ka Mõisa tee) ja Kiiu-Soodla jalgtee alt läbi Lehe tn 4 

paiknevasse sademevee kanalisatsioonisüsteemi on küsitud projekteerimistingimused 

Transpordiametilt – vt peatükk 1.3.  

Sademeveekanalisatsiooni torustik on projekteeritud De 400 ja De 500 PE SN8 torudest 

vastavalt standardile EN1401. Sademevee kanalisatsiooni kaevud on projekteeritud plastist 

või betoonist läbimõõduga 1000 ja 1500 mm. Kasutada võib betoonkaevusid ja tehases 

valmistatud PE või PP, soovi korral settepesaga, kaevusid. Teleskoopsed polüetüleenkaevud 

peavad vastama standardile SFS3468. Kaevuluugid peavad vastavama standardile EN124. 

Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile D400 

(kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi. 

Kogu Mõisa tee 27 territooriumi vertikaalplaneering ning kinnistusisene sademevee 

käitlemise/immutamise projektlahendus teostatakse eraldi projektiga ja see ei kuulu käesoleva 

projekti koosseisu. Kuna tegemata on Mõisa tee 27 kinnistu vertikaalplaneering (lahendatakse 

eraldi projektiga) ja teadmata on haljasalade, teede ja hoonete täpne paigutus kinnistul, siis ei 

ole teada lõpplikud maapinna kõrgused ja kalded kinnistul ning sademevee liikumise ja 

pinnasesse imbumise intensiivsus kinnistul. Seega oleme kasutanud sademevee torustike 

dimensioneerimisel oletatavaid orienteeruvaid andmeid ja projekteerinud tee alla kaks 

kinnisel meetodil rajatavat De400 PE PN 10 sademevee torustikku, et liigvee ärajuhtimine 

kinnistult oleks igal juhul tagatud.    

Projekteerimisel on lähtutud EVS-st 848:2021 “Väliskanalisatsioonivõrk”.  

Sademevee arvutusäravool. Sademevee vooluhulgad läänepoolselt ja põhjapoolselt valgalalt: 

Qa,s = q × kψ × Aa  ,kus 

Qa,s on pinnale langeva ja sealt arajuhitava sademevee arvutusaravool L/s; 

q on arvutusvihma keskmine intensiivsus L / (s × ha), vt valem (12); 

kψ on tabeli 3 voi 4 järgi määratav keskmine äravoolutegur; 

Aa on valgla suurus ha. 

Läänepoolne kraav Qa,s = 93,76 x 0,2 x 0,6 = 11,25 L/s; 

põhjapoolne kraav Qa,s = 93,76 x 0,2 x 0,65 = 12,19 L/s. 

Kokku juhitakse ära arvutusäravool 23,44 L/s. 

Märkus: kõik arvude ümmardused on tehtud suurema arvu poole. Piirkond – lähim Loksa 

linn. Valdavalt muruga kaetud pinnas ja teelt haljasalale valguv sademetevesi.  

Kraav täidab ka kuivenduskraavi ülesannet ja seoses sellega võib kogu vooluhulk olla 

maksimaalselt kuni 40 L/s. 

Vastavalt EVS-le 848:2021 “Väliskanalisatsioonivõrk” on sademevee- ja ühisvoolse 

kanalisatsiooni torudes arvutusliku vooluhulga juures torutäide h/d = 1.  

Teede alla projekteeritud torude lang on i = 0,015 ja 0,007 m/m. Projekteeritud sademevee 

torustike arvutuslik läbilaskevõime on voolusuunas vasakul torul kuni 225 L/s ja 

parempoolsel torul kuni 150 L/s (Reoveekanalisatsioon (pipelife.ee). 

Vastavalt EVS-le 848:2021 “Väliskanalisatsioonivõrk” on torutäide h/d = 1 ja 

kanalisatsioonitorustiku miinimumlang imin on torudel De 400 PE 0,0025 m/m ning vmin = 

0,77 m/s. Teede alla projekteeritud torude lang i = 0,015 ja 0,007 m/m ja 

https://www.pipelife.ee/content/dam/pipelife/estonia/marketing/general/tootedokumendid/kataloogid/Reoveekanalisatsioon_2408.pdf
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maksimumvooluhulkade (orienteeruvalt 40 L/s) korral on EVS-ga seatud tingimused 

isepuhastuse ja läbilaskevõime osas on täidetud. 

 

 

 

5. MATERJALID 

5.1. ÜLDISED NÕUDED MATERJALIDELE JA SEADMETELE  

 

 

Ehitustööde pakkumise tegija peab materjalide valikul tutvuma tootja nõuetega keskkonnale, 

kus materjale plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nõuetega materjali 

paigaldustehnoloogiale ja muude nõuetega, mis on vajalikud materjali ja 

paigaldustehnoloogia valikuks. Kõik materjalid tuleb paigaldada vastavalt tootja nõuetele 

(nõuded paigalduse tehnoloogiale, sobivus antud keskkonnatingimustesse jms). Torustike 

ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud nõuetega kui materjalide tootjate nõuetega. 

Juhul kui esineb vastuolusid projektiga esitatud nõuete ja tootja poolt esitatud nõuete vahel, 

tuleb tööde teostajal sellest pakkumise tegemise ajal koheselt kirjalikult informeerida Tellijat 

ja omanikujärelevalvajat. Projektis esitatud ja tootja poolt kehtestatud nõuete analüüsimata 

jätmisega võtab pakkumise tegija riski teha alapakkumine ning ta peab arvestama, et pakutud 

maksumuse ja Tellija poolt tellitud kvaliteetse ehitise ehitusmaksumuse vahe ei kuulu pärast 

lepingu sõlmimist kompenseerimisele. Projektis on seadmete margid ja kasutatavad materjalid 

määratud arvestades nende sobivust konkreetsetesse tingimustesse ning kirjeldamaks ühtlasi 

kvaliteedinõudeid. Kõikide niisuguste materjalide ja seadmete juures on lubatud kasutada 

samaväärseid seadmeid ja materjale, olenemata sellest, kas konkreetses osas on sellekohane 

viide materjalile või seadmele täiendavalt lisatud või mitte. Materjali või seadme samaväärsus 

tuleb alapakkumise tegemise vältimiseks kooskõlastada Tellijaga pakkumise tegemise ajal. 

Arvestada tuleb, et projektis märgitud materjali või seadme muutmiseks võib Tellija lisaks 

projektis toodule olenevalt muudetava materjali või seadme tegelikest spetsiifilistest 

parameetritest esitada täiendavaid nõudeid tagamaks võrdväärse kvaliteediga seadme või 

materjali paigaldamist. Seejuures tuleb lisaks arvestada, et eesmärgiga hoida kokku Tellija 

kulutusi varuosade laoseisule ning hooldusele, tuleb projektis märgitud tootja seadmete ja 

materjalide asendamise soovi korral kasutada võimalikult suurel määral ühe tootja seadmeid 

ja materjale. Kõik Alalise Töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid ja 

seadmed peavad olema uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt 

tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb Inseneri nõudel ehitusplatsilt 

eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist peab 

Töövõtja esitama Insenerile lõplikuks heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning 

töödes kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Tuleb 

arvestada, et lisaks projektis esitatud nõuetele võib Insener nõuda tootejooniste ja/või 

tööjooniste esitamist enne seadme, toote või materjali kasutamise kooskõlastamist. Ühtki 

materjali, toodet ega seadet ei tohi hankida ega kasutada Inseneri kirjaliku kooskõlastuseta. 

Kooskõlastus tuleb hankida piisavalt varakult vältimaks viivitusi ehitustöödes. Seadmete 

valmistajatel peab Eestis olema Inseneri poolt heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. Koos 

projekti esitatud nõuetele vastavuse dokumentatsiooniga tuleb Insenerile esitada tootja poolt 
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koostatud konkreetse materjali ja seadme ladustamise ja paigaldamise juhendid. Töövõtja 

võib kasutada ainult Inseneri ja Tellija poolt heaks kiidetud materjale. 

 

 

5.2. VEE JA SURVEKANALISATSIOONI PLASTTORUD 

 

 

Lahtise kaevikuga rajatavate vee- ja survekanalisatsioonitorustike materjal või kinnisel 

meetodil paigaldatavate survetorustike materjal peab vastama standardi EN12201 nõuetele. 

Torustiku paigaldamisel kinnisel meetodil ilma kaitsehülsita tuleb kasutada PE100 RC 

valmistatud survetorusid. Kasutatav toru peab olema toodetud vastavalt PAS1075 

spetsifikatsiooni nõutele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 

nõuetele. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorude surveklass peab olema vähemalt PN10, SDR17 ja 

rõngasjäikuse klass vähemalt SN8 (8 kN/m²). Torustikud läbimõõduga De63 ja suuremad 

rajatakse SDR17 torudest ning De50 ja väiksema läbimõõduga torustikud rajatakse SDR11 

torudest. 

Kanalisatsioonitorustik risti Kiiu-Soodla tee 11105 alt läbi on projekteeritud De 90 PE PN10 

torudest kaitsetorus De 140 PE PN16 (1250 N/16 kN/m
2
; vähim sügavus kõrvalmaantee 

teekatte all 1,8 m) sees ja edasi reoveepumplani ja voolurahustuskaevuni De 90 PE PN10 

torudest. Kogu torustik ehitatakse kinnisel meetodil suundpuurimise teel kogu teemaa ulatuses 

min 1,8 m sügavusele. PE torud tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-

keevitusega. Torude ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama 

standardile EN12201-3 ja olema sobivad SDR17-SDR33 torude ühendamiseks. Mehaaniliste 

koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine pole lubatud. Põkk-keevitusega ühendatud torudel 

peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

PE torud on esitatud nii töömahuloendis kui joonistel vähima nõutud välisläbimõõdu (De) 

järgi. 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima joogiveevõrgus kasutamiseks. 

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida 

aktsepteerib Terviseamet. Töövõtja peab esitama sellekohase dokumendi koopia. Veetorustik 

peab olema värvidega visuaalselt eristatav survekanalisatsioonitorustikust, tavapäraselt 

veetorustik sinise triibuga ja reoveekanalisatsioon pruuni triibuga toru kui ei lepita kokku 

teisiti. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma 

paigale kuni torustiku paigaldamiseni. Toru markeering ja tootja peab olema loetavalt ja 

torustiku kasutusea jooksul ajas säilivalt kantud torustiku välispinnale. 

 

 

5.3. SURVETORUSTIKU MÄRKEVAHENDID  

 

 

Avatud kaevikus paigaldatud veetoru või survekanalisatsioonitoru kohale 0,3–0,4 m kõrgusele 

toru pealispinnast piki toru telge paigaldada märkelint. Paigaldatav märkelint peab olema 
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vähemalt 100 mm laiune. Märkelindil peab olema selgitav kiri nt “VESI”, 

“KANALISATSIOON”. Veetorustiku märkelint peab olema sinine, 

survekanalisatsioonitorustikul punakaspruun. Torustiku külge paigaldada märkekaabel (min 

2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel). Pinnasesse jäävad kaabli jätkud näha ette 

veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kinnisel meetodil torustiku paigaldamise 

korral tuleb toruga koos paigaldada roostevabast terasest A2 (AISI 304) märketross 

läbimõõduga 5 mm. Trossi ja/või kaabli otsad tuua kaevu (sulgarmatuur, hüdrant, 

reoveepumpla) või kapede alla ning kinnistu tarnetorul veemõõdusõlme. 

 

 

5.4. TORUARMATUUR JA LIITMIKUD  

 

 

Torustikuga ühendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ning 

pinnakäsitluse poolest sobima projektis toodud torustikule ja täitma materjalidele esitatud 

üldisi nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide 

ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. Ühenduste surveklass peab olema 

vähemalt PN10. Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi muuta vee kvaliteeti. 

Malmist siibrid ja maakraanid. 

• Surveklassi vähemalt PN10. 

• Toodetud vastavalt standarditele EN 1171, EN 1074-1 ja 2, hüdrauliliselt testitud 

vastavalt standardile EN 12266. 

• Korpus ja kaas malmist minimaalse tugevusklassiga GGG 40 (EN-GJS-400) või 

GGG50 (EN-GJS-500) vastavalt DIN 1693 või EN1563. 

• Mõõtmed peavad vastama standardile EN 558, GR14 (DIN F4), äärikute 

konstruktsioon ja mõõdud vastavalt standardile EN 1092-2 (PN 10). 

• Siibrikiil peab olema tempermalmist GGG 40 (EN-GJS-400) ja kaetud EPDM 

kummiga (vastavus standardile EN 681-1). 

• Kiilu sees oleva juhtmutri materjal: tsingikaokindel messing CW602N või CW626N 

ja kaetud vulkaniseeritud EPDM kummiga. 

• Spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (EN14021 / X20Cr13), 

pressrullitud keere vastavalt standardile DIN 103. 

• Spindlitihenditena peab olema kasutatud kolme erinevat tihendit: ülemine NBR 

kummitihend, mis kaitseb mustuse ja tolmu eest; NBR O-ring 2+2 ja polüamiidtihend, 

mis välistab kontakti roostevaba spindli ja tempermalmist korpuse vahel; EPDM 

kummist mansett ehk survetihend. 

• Korpus kaetud epoksiidvärviga, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt 

standardile DIN 30677-2. 

• Korpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon: tootja nimi või logo, toote 

number, nimiläbimõõt (DN), surveklass (PN), korpuse materjal, kummikiilu materjal. 

• Korpuse kaane kinnistuspoldid peavad olema roostevabast terasest (A2) ja kaetud 

sulavaha või veekindla korgiga. Reovee survetorustikul kasutatava siibri kiil peab 

olema kaetud NBR kummiga, reoveega kokkupuutuvad tihendid peavad olema NBR 

kummist. 
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Maakraanid (siibrid DN20–DN50). 

• Maakraanid (siibrid DN20–DN50) peavad olema PE-otstega ja 

elekterkeevisühendustega. 

• Kiil Ms 58 või RG 7, vulkaniseeritud kummiga (vastavalt standardile EN 1074-1) ja 

tühjendusavaga. 

• Mittetõusev roostevaba spindel (1.4021– X20Cr13). 

• Hooldevaba spindlitihendus, dubleeritud O-rõngastihenditega ja lisakaitsetihendiga. 

• Spindli keere (valtsitud) ja kaitstud kattetihendiga, O- rõngastihendid puutuvad 

kokku vaid mittekorrodeeruva materjaliga (vastavalt standardile DIN 3547-T1). 

• Tõmbekindel ühendus vastavalt standardile DIN 8076 T1/T3. 

• Polüatsetaalist pingutusrõngal haakuvad hambad. 

• ISO-liitmikud kaitstud otstest vee ja mustuse eest kummist kattega. 

• Katsetamine vastavalt testi nõuetele (“Water PW 501” ÖVGW (Austrian Association 

for Gas and Water)). 

• Siibri korpuse kate on keermestatud spindlipikenduse kinnitamiseks (splindivabalt). 

• Siiber ja liitmikud on testitud, vastavad samadele kriteeriumitele. 

• Siiber sobib paigaldamiseks agressiivsetes ja saastatud (nafta, õli jne) pinnastes. 

Malmkolmikud ja liitmikud. 

Tõmbekindlate liitmike ja kolmikute korpus peab olema malmist minimaalse tugevusklassiga 

GGG 40 (EN-GJS-400) vastavalt DIN 1693. Kolmikute ja liitmike äärikud peavad vastama 

standardile EN 1092-2. Kolmikud peavad vastama standardile EN 545. 

Liitmike ja kolmikute korpus peab olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust 

kattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt standardile DIN 30677-2. 

Joogiveetorustikul kasutatavad tihendid peavad olema EPDM kummist, reoveetorustikul NBR 

kummist, vastavus standardile EN 681-1 ja EN681-2. Materjalide surveklass minimaalselt 

PN10. 

Spindlipikendused. 

Väljaspool kaevusid paiknevatele sulgeseadmetele tuleb paigaldada spindlipikendused. Teede 

ja platside all tuleb kasutada teleskoopilisi spindlipikendusi, haljasaladel on lubatud kasutada 

fikseeritud pikkusega spindlipikendusi. Spindlipikendused peavad olema valmistatud 

ümmargusest või nelikanttorust (roostevaba teras EN 1.4301), kaitsetoru valmistatud HDPE 

plastist, ühendusliitmikud malmist (GGG40/ENGJS400-15, kuumtsingitud vastavalt DIN EN 

12329 ja DIN 50961) ja kinnitusspindlid roostevabast terasest (EN 1.4301). 

Sulgeseadme spindli pikenduse puhas vahekaugus teisest kommunikatsioonist, kaevust või 

teisest spindlist peab oleme minimaalselt 60 cm või vajadusel rohkem, et oleks tagatud 

nõuetekohane tihendamise võimalus ning välistatud hilisem katendi vajumine. 

Kaped. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede tugevusklass teedel ja platsidel peab olema 

D400 ja haljasalal A15 (EVS-EN 124). Kaped peavad olema malmist, teedel ja platsidel 

vastavalt GJS-400-15 (GG-40) ning haljasaladel GJL-250 (GG-25). Kape puhasava peab 

olema vähemalt 140 mm. Asfalteeritud aladel kasutada ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud 

kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid. Kape korpus peab olema kaetud bituumen- 

(vastavalt DIN 30673) või epoksiidvärviga (vastavalt standardile DIN 30677-2), mille 

minimaalne paksus on 250 μm. 
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Poltliited. 

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest vähemalt 

A2, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni 

pingutamisel oleks mutter vähemalt kogu ulatuses peale keeratud. 

Kasutatavad poltliited peavad olema koostatud 2 seibiga. Kasutada tuleb tootja poolt 

ettenähtud määrdeaineid. 

 

 

5.5. ISEVOOLSETE TORUSTIKE MATERJALID  

 

 

Isevoolsete reovee kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni 

plasttorusid. Reoveekanalisatsiooni PVC torud peavad vastama EN 1401-1 standarditele. 

Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m
2
). 

Reoveekanalisatsiooni torud peavad olema täisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste, 

standardile EN13476-1 vastavate PVC torude kasutamine on keelatud. Torude sisesein peab 

olema tasane ja sile. PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui 

torudki. Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid 

peavad vastama standardile NBR kummist, vastavus standardile EN 681-1 ja EN681-2. 

PVC torud on esitatud nii töömahuloendis kui joonistel vähima nõutud välisläbimõõdu (De) 

järgi. 

Truubitorude materjalina tuleb kasutada selleks ettenähtud PP torusid klassiga SN8, mis 

vastavad standardile EN13476. 

 

 

5.6. KANALISATSIOONIKAEVUD  

 

 

Käesolevas projektis on sademevee kanalisatsiooni kaevud projekteeritud betoonist 

läbimõõduga 1000 ja 1500 mm. Kasutada võib ka samas mõõdus tehases valmistatud PE või 

PP vajadusel settepesaga kaevusid. 

Plastkaevude ja nende koosteosade defineerimisel lähtutakse EVS-EN 13598-2:2016 

terminitest, vajaduse korral ka konkreetsele ehitustootele kohalduvatest standarditest. 

Kaevutootja ja kaevu tüüp peavad saama eelnevalt Inseneri ja Tellija heakskiidu. 

Kanalisatsioonitorustikele on lubatud paigaldada üksnes tööstuslikult toodetud PE või PP 

plastkaeve. Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu 

tootjatehase ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud 

ühenduste püsivus ning veetihendus kogu kaevu kasutusaja vältel. Kaevude valmistamisel 

kasutatud materjalide/konstruktsiooni kombinatsioon peavad olema vastupidavad vähemalt 40 

aastat. 

Isevoolse kanalisatsiooni kaevudel peab olema rennpõhi, põhjarenni raadius ei tohi ületada 

väljuva toru raadiust. Kaevu põhja välispind peab olema sile, keelatud on kasutada voolurenni 

kujulise välispõhjaga kaevusid. Kaevuühenduste läbimõõdud, seinapaksused, pikkus ja nende 

tolerantsid peavad olema vastavuses paigaldatavate torude tootestandardile. 
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Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi 

olema piisava kaldega, et oleks vältida külgharust voolava reovee tahke komponendi 

kogunemine kaevupõhjale. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat 

koormust. Käsitsi keevitatud kaevude kasutamisel peavad kaevud ja keevised vastama 

asjakohastele standarditele, sh. SFS 3468, EVS-EN 16296, EVS-EN 14728, EVS-EN 14802. 

Asjakohasel juhul rakenduvad käsitsi keevitatud kaevudele täiendavad kvaliteedinõuded. 

Lubatud on kasutada ka valumeetodil valmistatud põhjaga moodulkaeve, mis peavad vastama 

standardile EVS-EN 13598-2:2016. 

Kõik kaevud kõrgusega (kõrgus kaevu rennpõhjast kaevu luugi ülemise pinnani) kuni 4 m 

peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, 4 m ja kõrgemad kaevud rõngasjäikusega 

vähemalt SN4. Teleskoobitorude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. Kõik 

paigaldatud kaevud peavad olema vastavuses standardi EVS-EN 14802 nõuetega. 

Kaevude teleskooppikendus peab ulatuma minimaalselt 300 mm kaevu sisse (st ulatuma 

teleskoobitihendi ülaservast 300 mm võrra allapoole). Teleskoobitoru sein peab olema kogu 

paksuses samast materjalist, erinevatest materjalikihtidest koosneva seinaga torusid ja 

liitmikke ei ole lubatud kasutada. 

Kaevudele peab tootja poolt olema märgitud minimaalselt järgmised andmed: 

• tootja poolt määratud kaevu põhja maksimaalne lubatav paigaldussügavus; 

• tootja poolt määratud maksimaalne lubatud pinnasevee kõrgus kaevu põhjast; 

• kui kaeve on lubatud paigaldada temperatuuril alla -10°C, siis peab olema kaev 

vastavalt markeeritud. 

• materjal, läbimõõt, rõngasjäikuse klass. 

 

Kanalisatsioonikaevude läbimõõt peab vastama vähemalt joonistel või loendis esitatud 

väärtustele – De800/500, De560/500, De400/315. Lubatud on kasutada suurema läbimõõduga 

kaevusid (näiteks De560/500 asemel De630/500). Kinnistute liitumispunktiks paigaldada 

kinnistu piirist kuni 1 m väljapoole üldjuhul teleskoopne reoveekanalisatsiooni liitumiskaev 

(kontrollkaev, kontrolltoru) De200/160 kui joonistel pole näidatud teisiti. Kaevude 

tootejooniste koostamine on Töövõtja ülesanne. 

 

 

5.7. KAEVULUUGID 

 

 

Kaevu luugikomplekt peab vastama standardile EN 124, tugevusklass teedel ja platsidel peab 

olema D400 ja haljasalal A15. Luugikomplektid peavad olema malmist, teedel ja platsidel 

vastavalt GJS-400-15 (GG-40) ning haljasaladel GJL-250 (GG-25). 

Luugikomplekti üldine valu täpsus peab vastama standardile ISO8062. Asfalteeritud aladel 

kasutada ujuvat tüüpi, tihendita luuke. Luuk peab paiknema kaevu kraes selliselt, et oleks 

välistatud kolksuva heli tekkimine. Luugikomplekt peab olema kaetud bituumenvärviga 

(vastavalt DIN 30673), mille minimaalne paksus on 250 μm. 

 

 



 29 

5.8. TORUSTIKU SOOJUSTUSMATERJALID  

 

 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigutamiseks, survetugevusega min 180 kN/m
2
, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 

W/mK ja veeimavusega alla 0,2 % paksusega min 100 mm kui joonisel pole näidatud teisiti. 

Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad 

standarditele: EN826, EN1606, EN12087, EN12091 või spetsiaalseid soojustuskoorikuid. 

 

 

5.9. REOVEEPUMPLA 

 

 

Pumpla korpus.  

Reoveepumpla korpus peab olema polüetüleenist, minimaalne sisediameeter on 2400 mm. 

Juhul kui leidub piirkondi kus 2400 mm korpusega reoveepumpla paigaldamine on Töövõtja 

arvates tarbetu võib Tellijaga kokkuleppel paigaldada 1600 mm korpusega pumpla. Pumpla 

põhi peab olema isepuhastumist soodustava kujuga.  

Korpus peab olema ette nähtud taluma deformeerumata kõiki konkreetses paigalduskohas 

võimalikke paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, pinnasevesi, 

liikluskoormus maapinnal jne), samuti koormuse ebaühtlust. See peab olema valmistatud 

polüetüleentorust või rotovalumeetodil, rõngasjäikusega minimaalselt SN4. Korpuse sisepind 

peab olema hele (valge, helehall, kollane vms). Projekteerija peab vajadusel pumpla lae 

kaitseks projektis ette nägema koormustasandusplaadi.  

Pumpla luuk peab asuma minimaalselt 300 mm ülalpool luuki ümbritsevat maapinda. 

Võimalusel kasutada kumerat luuki, et tagada vihmavee maha valgumine. Luuk peab olema 

polüetüleenist, soojustatud (soojustus peab olema altpoolt kaetud mehaanilise vigastamise 

vältimiseks) ning varustatud avatud asendi fiksaatoritega ja kahe lukustuselemendiga (ühilduv 

Saku valla olemasolevate reoveepumplate lukustuselementidega, täpsustada Tellijaga). Luugi 

elementide kinnitusvahendid, samuti luugiraami ja pumpla korpuse omavahelised 

kinnituselemendid tuleb lahendada nii, et nende eemaldamine väljastpoolt pumplat ei ole 

tavatööriistadega võimalik. Luuk peab lisaks sisekantvõtmega lukustussüsteemile olema 

varustatud tabaluku paigaldamist võimaldavate aasadega. Tabaluku jaoks peab olema 

spetsiaalselt ülestõstetav kate ja aasades olevad augud peavad olema minimaalselt 10 mm 

läbimõõduga. Tabaluku aasad ja luugi hinged peavad olema kinnitatud vargakindlalt.  

Luukide konstruktsioon peab tagama, et luugi avatud asendis oleks välistatud luugi sulgumine 

tuule mõjul (kaks lukustit). Luuk ei tohi avaneda kilbi poole ega tohi avatud asendis takistada 

redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist, st luuk ei tohi avaneda redeli ega pumba juhtsiinide 

poole. Luuk peab olema piisavalt suur, võimaldamaks pumpade eemaldamist ilma siine või 

muid pumpla elemente lahti võtmata. Minimaalne luugi mõõt on 800x800 mm, kusjuures 

luugi mõõt tuleb valida selliselt, et läbi mahuks paigaldatavast pumbast ka astme võrra 

suurem pump. Pumplakorpuse külge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada 

ainult tehaseliselt paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste 

kinnitusvahendite (kruvid jne) paigaldamine ei ole aktsepteeritav.  
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Kaablite läbiviigud peavad olema varustatud IP67 läbiviigumuhvidega.  

Pumpla korpus peab olema pinnasevee üleslükkejõu vastu ankurdatud betoonist 

vundamendile (r/b alusplaat). Arvesse tuleb võtta pinnaseveetaseme võimalikku tõusu kuni 

maapinnani. Pumpla ja ankurdusplaadi omavahelised kinnitused peavad olema happekindlast 

roostevabast terasest AISI 316.  

Pumpla lagi peab olema soojustatud (paksus 50 mm). Soojustus võib olla integreeritud 

pumpla korpusesse (st täies ulatuses plastiga kaetud) või hiljem paigaldatav, viimasel juhul 

kasutada XPS soojustusplaate, mis katavad pumpla lae ning ulatuvad igas suunas vähemalt 

1,0 m kaugusele pumpla seinast. Pumpla luugi teeniduskaev peab olema varustatud 

integreeritud soojustusega (paksus 50 mm).  

Pumpla korpus peab olema varustatud tõsteaasadega.  

Isevoolse kanalisatsiooni torude ühendused pumbajaamadega peavad olema tehtud nii nagu 

ka ühendused kaevudega. Survetorustikud peavad olema ühendatud äärikliidetega või teisel 

Tellija poolt aktsepteeritaval viisil. Seadmed peavad olema vajadusel ühendatud torustikuga 

vibratsioonisummutava ühenduse abil, selleks et vältida vibratsiooni edasikandumise 

torustikele.  

Pumbad, varustus, sisetorustik ja armatuur.  

Selleks, et ühtlustada Tellija poolt kasutatavaid seadmeid ja vähendada eritüübiliste 

tagavaraosade vajadust, on lubatud reoveepumplates kasutada Grundfos või samadele 

parameetritele vastavaid pumpasid. Pumbad peavad olema ette nähtud reovee pumpamiseks. 

Pumba vaba läbivooluava peab olema vähemalt 80 mm. Väikese vooluhulgaga pumplates, kus 

ei ole eeltoodud mõõdu puhul võimalik saavutada nõutavat voolukiirust survetorustikus ning 

samal ajal tagada torustiku sobivat diameetrit, võib pumba vaba läbivooluava olla 

minimaalselt 65 mm.  

Pumpade väljavõtmiseks osaliselt ülestõstetava (tõstetav kettidega maapinnalt) 

teenindusplatvormiga (peab katma kogu pumpla ristlõike) Kõik pumplas olevad 

metallelemendid (sh pumpade ja platvormi tõsteketid) peavad olema happekindlast 

roostevabast terasest (AISI316).  

Sissevool peab olema varustatud pumpla kõrval asuva kummikiilmaasiibriga.  

Pumpade survetorustiku liitumine pumplast väljuva survetorustikuga peab olema lahendatud 

hüdrauliliselt sobival moel (120º nurga all).  

Pumpla torustiku sisediameeter peab olema suurem kui pumba vaba läbivooluava.  

Pumplas kasutatavad materjalid ja konstruktsioon:  

 Pumba kiirühendussiinid – roostevabast terasest torud (AISI 316)  

 Tõstekett – roostevabast terasest silmaga 6x18 (kandevõime minimaalselt 5x 

pumba kaal)  

 Survetorustik – roostevaba teras (AISI 316) või PE. Torustiku läbimõõt ei tohi olla 

väiksem pumpa läbivast avast (solid size). Sisemise survetorustiku keevituskohad 

ei tohi jääda pumpla seinale nii lähedale, et takistaksid hilisemaid 

remont/keevitustöid.  

 Äärikühendused – roostevaba teras (AISI 316).  

 Redel – roostevaba teras (AISI 316). Redeli toru min ø33,7 samm h=300 mm 

astme nelikanttoru 30x30mm. Konstruktsioon peab lähtuma tööohutuse 
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seisukohtadest. Astmete pind peab olema libisemist takistav. Libisemiskindlus 

peab olema saavitatud redelipulga kuju ja pinnatöötlusega, mitte peale kleebitud 

ribade vms.  

 Käepidemed – teleskoopne, roostevaba teras (AISI 316). Konstruktsioon peab 

vastama seadusega kehtestatud ohutusnõuetele. Käepidemete kõrgus h=750 mm, 

ø42,4 mm.  

 Tagasilöögiklapp – paigaldada kummikuuliga tagasilöögiklapid, korpus malmist, 

kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677, tootja 

peab omama ISO 9001 sertifikaati.  

 Polt, seib – roostevaba teras (AISI316), miinimum A4.  

 Mutter – erimessing DIN 934.  

 Õhutustorud - roostevaba teras (AISI 316) või PE. Pumplasse tuleb korraldada 

loomulik ventilatsioon: värske õhu juurdevool reservuaari alaosasse (300 mm 

kõrgemal max veetasemest) ja väljatõmme reservuaari ülaosast. Õhutustorud 

peavad asetsema kõrvuti. Õhutustoru konstruktsioon peab välistama sademete 

tungimise pumplasse ning olema varustatud võrkrestiga. Õhutustoru kõrgus 

maapinnast min 700mm. Õhutustoru läbimõõt min DN 100. Torud peavad olema 

vandaalikindlad: piisava seinapaksusega polüetüleentorust, tugevalt kinnitatud 

pumpla konstruktsiooni külge.  

 Survekustutusplaat - plast või roostevaba teras (AISI 316). Plaat peab tagama, et 

pumplasse suubuv reovesi ei langeks pumpade, siibrite jms armatuuri peale. Plaat 

peab olema 50mm võrra suurem sissevoolutoru äärtest. Plaadi 

kinnituskonstruktsioon peab võimaldama selle kergesti teisaldamist, et vajadusel 

võimaldada isevoolse toru läbipesu.  

 Sulgelemendid – paigaldada pumplasse sisenevale isevoolsele ja pumplast 

väljuvale survelisele torule, pumplast välja poole. Siibrid võivad olla paigaldatud 

ka pumpla sisse, kuid peavad olema maapinnalt suletavad (spindlid roostevaba 

terasest (AISI 316)).  

 Kummikiilsiiber - korpus malmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 

standardile DIN 30677, tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.  

 Nugasiiber - korpus malmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 

standardile DIN 30677. Siibri plaat roostevaba terasest (AISI 316) või vastavast 

materjalist.  

 Pumba kiirpaigaldus jalg - kinnituspolte, millega jalg on kinnitatud pumpla põhja 

külge, peab olema võimalik kasutada ka pärast pumba jala demonteerimist, 

võimaldamaks pumplasse paigaldada teiste tehniliste näitajatega pump.  

 Isevoolse torustiku ja pumpla põhja vahe ei tohi olla väiksem kui 1500 mm.  

 

Reoveepumplate automaatika.  

Pumpla töö peab olema kaugjuhitav ja -jälgitav. Projekteeritav juhtimissüsteem peab 

ühilduma Tellija olemasoleva juhtimissüsteemiga Unitronics Remote Operator. 

Unitronics Remote Operator keskuse ja pumpla automaatikakilbi vaheliseks andmesideks 

kasutada internetti ning Ipsec VPN andmekanalit vähemalt AES 128bit krüpteerimisega.  
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PLC-l peab olema võimalus edastada andmeid koheselt või määratud intervalli tagant 

puhvermälust (näiteks kulumõõtja andmed) või pärast päringut keskusest.  

Informatiivse info sõnumeid edastatakse määratud intervalli tagant.  

Pumpla PLC peab salvestama ja juhtimiskeskusesse edastama vähemalt järgmisi andmeid:  

- toitepinge katkestus (edastamine PLC-s seatava viitega) ja taastumine;  

- elektrienergia arvesti näidud;  

- avariiline kõrge reovee tase;  

- avariiline madal reovee tase;  

- reovee hetketase;  

- hetke vooluhulk;  

- pumbatud reovee kogus etteantud perioodi jooksul;  

- pumpade töötundide ja lülituskordade arv;  

- pumpade olek (seisab/töötab/rike);  

- pumpade töövool;  

- niiskus pumbas;  

- rõhk survetorustikus;  

- pumpade juhtimise olek (A-0-K-Reverse);  

- valvesüsteemi staatus (valves/valveta);  

- valvesüsteemi andurite olek (luuk/kilp lahti/kinni).  

 

Pumpla ja juhtimiskilp peavad olema varustatud kõigi vajalike anduritega ja 

mõõteseadmetega eelnimetatud andmete kogumiseks.  

Pumpla valvestamine ja valvest mahavõtmine peab olema võimalik juhtimiskeskusest. 

Pumpade sisse- ja väljalülitamine ning reverse funktisiooni peab olema võimalik juhtida 

juhtimiskeskusest.  

Pumpla peab olema lisaks automaatjuhtimisele olema ka käsitsi juhitav.  

Kõiki pumpla juhtseadeid peab olema võimalik muuta PLC paneelilt.  

Pumpade toite- ja juhtimiskaablid tuleb viia kilbist pumplasse eraldi kaablitorudes De100, 

kaablitorude läbiviigud peavad olema tihendatud agressiivsete gaaside kilpi sattumise 

välistamiseks.  

Kilbis peab olema piisava võimsusega pistikupesa väliseinal, kuid mitte väiksem kui 230V 

16A pistikupesa generaatoriga elektrivarustuse tagamiseks, termostaadiga küttekeha, 3F pistik 

ja ümberlüliti võimaldamaks pumpla toidet generaatorilt. Kilp tuleb varustada topeltuksega; 

juhtnupud, signaallambid jne peavad paiknema sisemisel uksel. Suletud sisemise uksega peab 

kilbi IP klass olema minimaalselt IP20.  

Juhtimiskeskuses Unitronics Remote Operator tuleb luua kõikide andurite signaalide osas 

luua võimalus automaatkontrolliks, kus antakse ette minimaalsed ja maksimaalsed väärtused, 

millede vahemikku loetakse tavapäraseks toimmiseks. Etteantud minimaalsetest väärtustest 

väiksema ja maksimaalsest väärtusest suurema signaali/väärtuse korral antakse vastav häire 

(peab olema kahe astmeline: 1) väike anomaalia väärtustes – Hoiatus Unitronics Remote 

Operator’is; 2) suur anomaalia väärtustes edastab käire SMS-na etteantud tel nr-tele).  

Juhtimiskeskuses tuleb luua võimalus „Lekke kontroll,“ mille puhul peab olema võimalik 

seadistada kontrollitavat ajavahemikku (algusaeg ja lõpuaeg), etteantud maksimaalset 

pumpade lülituste arvu seadistada, ning häire edastamise aega seadistada.  
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Pumpla puhul tuleb näha ette automaatne hoolduspäevik objekti kohta juhtimiskeskuses 

Unitronics Remote Operator, kus on toodud kõik hooldust vajavad seadmed. Iga objekti 

seadmete kohta tuleb luua teavitus (näiteks teade „hooldus“), selle kohta millal on vajalik 

tootja poolt ettenähtud sagedusega teostada mingit tööd. Näiteks pumpa tootja näeb ette 

pumbal õlivahetuse iga 2000 tunni järel – edastatakse teade „Savi pumpla hooldus Pump 1 

õlivahetus 2000h“). Hooldustööde teavitus peaks minema e-postile (vähemalt 5 kasutajale) 

teavitusena, mitte SMS häirena.  

Pumpla kilbi paiknemine pumpla luugi suhtes kooskõlastatakse Tellijaga tööde käigus. 

 

 

6. EHITUSTÖÖD 

6.1. ÜLDISED TINGIMUSED 

 

 

Tööde teostamisel tuleb täita kõiki projektis esitatud tingimusi. 

Töövõtja peab omandama kõik viidatud juhendid, standardid jms töö teostamise aluseks 

olevad materjalid ning need peavad olema ehitusplatsil olemas võrdväärselt teiste ehitamise 

aluseks olevate dokumentidega.  

 

 

6.2. TÖÖDE TEOSTAJA VALIK JA TÖÖDE TEOSTAMISE AEG  

 

 

Käesolev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on piisav varasem kogemus ja 

oskused projektiga kavandatud ehitiste ehitamiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustööde 

teostaja on orienteeritud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamisele ning arvestab tööde 

maksumuse arvutamisel parima võimaliku tehnoloogia ning materjalide kasutamisega. 

Tööde tellijal tuleb arvestada, et konkursi korras leitud odavaim ehituspakkumine ei pruugi 

ehitise projekteeritud eluiga arvestades olla majanduslikult soodsaim. 

Ehitustööde hankekonkursil tuleb võrdväärselt pakkumise hinnaga hindamiskriteeriumina 

arvesse võtta tegelikult tööd teostama hakkavate ehitustööliste kogemust ja kvalifikatsiooni. 

Käesoleva projektiga kavandatud rajatisi ei tohi ehitada isikud, kellel puudub vastav 

ehitusalane haridus ning sellel baseeruvad praktilised oskused ja kogemused. 

Tööde teostamine tuleb jaotada piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb arvestada 

aastaaegade vaheldumise ja muude tööde teostamise kiirust mõjutada võivate asjaoludega. 

Enne hanke läbiviimist tuleb koostada projektlahendusest ja objekti spetsiifikast lähtuv 

ehitustöödehanke plaan ja hankel osalemise tingimused.  

 

 

6.3. TÖÖTAMINE VÄLJASPOOL TAVATÖÖAEGA  

 

 

Kui Töövõtja kavatseb teha töid väljaspool normaaltööaega (nt vahetustega töö), peab ta 

selleks hankima Insenerilt ja kohalikult omavalitsuselt kirjaliku loa. Töövõtja peab vältima 
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töötamist väljaspool normaaltööaega (normaalne tööaeg on E-R kell 7:00 kuni 19:00). 

Ettevõtete, eraomanike ja muudel mitte avalikus kasutuses olevatel territooriumitel tuleb 

töötamise aeg kokku leppida territooriumi haldajaga. 

 

 

6.4. TÖÖVÕTJA OBJEKTIKONTOR  

 

 

Töövõtja kohustus on organiseerida ehitustööde tegemise ajaks objektikontor koos vajalike 

töö- ja sidevahenditega ehitusplatsist mitte kaugemal kui 3 kilomeetrit, KUI Tellijaga ei ole 

kokku lepitud teisiti. Töövõtja peab hoidma ühte projektdokumentatsiooni täiskomplektset 

pabereksemplari objektikontoris kättesaadavana. Objekti töölõigu ehitamiseks tuleb Töövõtjal 

paljundada/trükkida täiendavalt vajalik kogus projekti materjale. 

 

 

6.5. JÄRELEVALVE TEOSTAMINE  

 

 

Inseneri või omanikujärelevalvaja valimisel peab järelevalve üheks tööülesandeks olema 

seatud füüsiline kohalolek ehitusplatsil tööprotsessi (kontrollmõõdistused enne tööde 

alustamist, mahamärkimised, tööde teostamine, teostusmõõdistused jms) kontrollimise 

eesmärgil. Järelevalve peab tööde teostajaga samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi viima 

rajatava ehitise eripära ja selle rajamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde 

materjalidega. Järelevalve teostamiseks peab järelevalve teostaja meeskond koosnema 

mitmest spetsialistist vastavalt konkreetse ehitatava projektiosa (näiteks torustiku rajamine, 

elektrivarustuse rajamine, teede taastamine jms) spetsiifikale. 

 

 

6.6. EHITAMINE ETAPPIDE KAUPA  

 

 

Käesolev projekt on tervik ning selle ehitusetappideks jaotamisel ja etappide kaupa 

ehitamiseks tuleb etappideks jaotajal veenduda, et iga etapp on iseseisvalt väljaehitatav. Seda 

asjaolu tuleb silmas pidada ka ehitusplaani, tööde organiseerimise projekti jms dokumentide 

koostamisel olenemata sellest, kas projektiga kavandatud rajatised ehitatakse valmis ühes või 

mitmes etapis. Eriti oluline on see olukorras, kus projekteeritud terviklahendus on jagatud 

erineval ajal ehitatavateks osadeks (näiteks hangetesse või ehitusetappidesse jaotamisel). 

Projekti seletuskiri tuleb muutmata kujul lisada kõikidele ehitusetapi materjalidele (kui 

tehakse etappidesse jaotamine) ja vajadusel lisada sellele täiendavad selgitused. 
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6.7. PROJEKTIGA TUTVUMINE, PUUDUSTEST TEATAMINE JA NENDE 

KÕRVALDAMINE  

 

 

Tööde teostaja peab tööde mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lähtuma põhimõttest, 

et Tellija sooviks on saada sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblik ja ohutult ekspluateeritavad 

ehitised. Ehituspakkumise tegijal lasub kohustus enne hinnapakkumise tegemist 

projektlahendus juhuslike vigade avastamiseks (näiteks ebakõla seletuskirjas ja joonisel 

näidatud rajatise parameetrite vahel) üle kontrollida, et tagada pakkumise vastavus lahenduse 

põhimõtte ja eesmärkidega.  

 

 

 

6.8. ELANIKKONNA TEAVITAMINE  

 

 

Töövõtja peab omal kulul töödest mõjutatud kohalikke elanikke ja kinnistuomanikke 

teavitama ehitustööde alustamisest piisavalt varakult enne liikluse sulgemist, ümbersõitude 

kasutuselevõtmist jne. Samuti tuleb teavitada elanikkonda teenindavaid kinnistutele ligipääsu 

vajavaid ettevõtteid ja asutusi (Päästeamet, jäätmevedajad, postivedajad jne). Teavitamise 

meetodid määratakse kohaliku omavalitsuse poolt kaevetööde loa väljastamisel. Kõiki 

maaomanikke, kellele kuuluvale maale tehnovõrgud rajatakse või kelle kinnistutele 

liitumispunktid rajatakse, tuleb vähemalt üks nädal varem kirjalikult teavitada enne 

ehitustööde alustamist. 

 

 

 

6.9. LOAD JA KOOSKÕLASTUSED  

 

 

Töövõtja peab järgima kõikide asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja maaomanike 

poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik lubade ja kooskõlastuste hankimisega 

seotud kulud kannab Töövõtja. Kõik kõrvalekaldumised projektdokumentatsioonist tuleb 

fikseerida ning kooskõlastada Inseneriga (omanikujärelevalvega), kõikide asjassepuutuvate 

ametkondadega, tehnovõrkude valdajatega jne. Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja 

riiklikus seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele kui alalistele töödele. 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 

väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. Kasutuslubade taotlemiseks 

ja saamiseks koostab Töövõtja kõik vajalikud dokumendid ja korraldab vajalikud toimingud. 

Kasutusload väljastatakse ehitusregistri üksuste kaupa. Töövõtja peab osutama Tellijale 

igasugust abi ja tagama vajaliku informatsiooni eelnimetatud loa saamiseks. Kasutusloa 

saamiseks vajaliku riigilõivu tasub Töövõtja. Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt 

peab Töövõtja ette valmistama kõik vajalikud dokumendid. Detailsemaid juhiseid kasutusloa 

saamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamiseks annavad Insener ja/või Tellija. 
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6.10. PROJEKTIKOHASED RAIED  

 

 

Objektil raietöid läbi viia ei ole vaja.  

Kui siiski peaks tekkima selleks vajadus, siis tuleb raiete teostamiseks võtta raieluba. 

Likvideeritavad puud ja võsa lepitakse eraldi kokku Tellijaga. 

Raiete tegemisel ei tohi kahjustada väljaspool kinnistuid asuvaid objekte (sh säilitatavaid puid 

ja põõsaid, piirdeaedu jms). Likvideeritavad puud ja võsa tuleb eemaldada koos kändudega, 

tüved ja oksad tükeldada ning transportida Tellija poolt näidatud kohta. 

 

 

 

6.11. OBJEKTI PILDISTAMINE  

 

 

Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha ehitusplatsi 

tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade pildistamine (ja/või filmimine). Fotod 

kuuluvad ka kaetud tööde aktide juurde. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud mälupulgale või välisele kõvakettale. Need 

tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja 

pildistuse asukoht üheselt määratletav. 

Üks andmekandja eksemplar tuleb esitada Insenerile ja üks Tellijale enne tööde alustamist 

vastavas lõigus. Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 

kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete õigustatuse 

hindamiseks.  

 

 

 

7. OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTE KAITSMINE  

 

7.1. ÜLDOSA 

 

 

Töövõtja vastutab selle eest, et kogu objektil või selle läheduses asuv nii ühiskondlikus kui ka 

eraomanduses olev vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst tekkida 

võiva hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde tegemise käigus põhjustatud vara 

igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada sobivalt ja omanikule 

vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega seonduvad 

kulud. Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 

ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 

armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, 

lõpetamisest/paigaldamisest kuni tellijale üleandmiseni. Olemasoleva taristu kaitsetsoonis 

töötamiseks tuleb hankida nende valdajate nõusolek ja täita kõik nende poolt esitatavad 

asjakohased tingimused. Kõiki väljaspool projekteeritud rajatiste paigaldamiseks vajalikku 
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ehitustööde ala piire olevaid rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest 

ning neid ei tohi ilma kohaliku omavalitsuse või omaniku kirjaliku nõusolekuta vigastada ega 

kõrvaldada. 

Sellised takistused nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) objektid võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus (funktsioon) säilib ka 

ümbermuudetud asukohas. Tänavaalale ladustatud materjalid tuleb materjali omanikega 

koostöös ehitustööde ajaks ümberpaigaldada. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud 

objektid tuleb pärast tööde lõppu Töövõtja kulul oma esialgsele kohale tagasi paigaldada.  

 

 

 

7.2. PUUDE JA HALJASTUSE KAITSMINE 

 

 

Töövõtja vastutab kõigi tööde teostamise mõjualas asuvate olemasolevate säilitatavate puude 

ja haljasalade kaitse eest. Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved ümbritseda 

vigastuste vältimiseks kuni 3 m kõrguseni 100×50 mm prussidega. 

Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb teostada käsitsi. Vältida puujuurte Ø>40 

mm läbilõikamist. Juhul kui puu võra takistab ehitusmasinate liikumist, tuleb seda 

kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega ja/või asjassepuutuva maaomanikuga kärpida. 

Juhul kui tööde käigus ilmneb ettevaatusabinõude rakendamisest hoolimata oht säilitatavale 

kõrghaljastusele, siis tuleb sellest teavitada kohaliku omavalitsuse esindajat ja asjassepuutuvat 

maaomanikku ning koostöös kujundada seisukoht puu säilitamise või likvideerimise osas. 

 

 

 

7.3. ELEKTRIKAABLITE KAITSMINE 

 

 

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kavandatavate Tööde 

kooskõlastamist ja lubade taotlemist rajatise omanikuga. Selleks tuleb enne tööde algust võtta 

ühendust Elektrilevi OÜ-ga. Elektrikaablite asukoha täpsustamiseks (kaablite täpne asukoht ja 

sügavus määrata surfimise teel) tuleb enne kaevetööde algust kohale kutsuda rajatise omaniku 

esindaja. Elektrilevi OÜ esindaja kutsumiseks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne 

tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm.  

Kaablite kaitsetsoonis tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Ehitustööde käigus lahti kaevatud 

kaablid tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest. Lahti kaevatud elektrikaablid tuleb paigaldada 

vastavalt tehnovõrgu valdajaga poolt esitatud juhistele. Ristumisel kaablid üles 

riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest. Ristumisel elektrikaablid 

kaitsta poolitatavate torudega. Liitumiskaevud paigaldada min 0,6m kaablist. 

Kaevamisel tuleb jälgida õhuliinide kaitsevööndit, kaitsevööndis töötamisel tuleb järgida 

elektrivõrgu esindaja poolt esitatud ohutustehnika nõudeid. Õhuliini kaitsevööndis 

tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste 

mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. Süvendades olemasolevat pinnast 



 38 

õhuliini mastide läheduses, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida 

kokku Elektrilevi OÜ esindajaga. Õhuliinide kaitsevööndis pole lubatud materjali ladustada. 

Tagada tuleb elektrivõrgu esindajatele ööpäevaringne juurdepääs liinidele. 

Juhul kui ehitustööde käigus ilmneb vajadus paigaldada ümber elektrivõrk, lahendatakse 

ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrikaabli ümberpaigutamise, 

asendamise otsustab Insener koostöös kaabelliinide valdajaga olenevalt kaeviku avamisel 

selguvatest asjaoludest. Elektrivõrgu vigastamisest ehitustööde ajal tuleb viivitamatult 

teavitada Inseneri ja elektrivõrgu esindajat. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega, vigastamisega, 

asendamise või kaitsetorusse paigutamise jne seotud kulud kannab Töövõtja. 

 

 

7.4. SIDEKAABLITE KAITSMINE 

 

 

Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, 

sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja 

lõhkumist ehitustööde käigus. 

Enne töödega alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS-i järelevalvespetsialist olemasolevate 

kaablite asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 

Tööde teostamine Telia Eesti AS liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS 

järelevalvetöötaja poolt väljastatud tööloa alusel. Tööde teostamisel kaitsevööndis täita 

Ehitusseadustikuga kehtestatud nõudeid. Järelevalve kohale kutsumiseks ja sideehitiste 

kaitsevööndis tegutsemiseks vajaliku loa saamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 5 tööpäeva 

enne töödega alustamist. Taotluse saab esitada Telia Eesti AS kodulehel Ehitajate portaalis, vt 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ . 

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada sideehitist. 

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste 

kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, 

järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis 

tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks 

ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab AS Connecto Eesti kodulehelt 

www.connecto.ee või telefonil 5336 4150 Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta 

täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht 

looduses! Trassi rajamisel kinnisel meetodil täpsustada enne ehitustööde algust ELA SA 

sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus surfimise teel. 

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 

kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks 

sideehitise vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaitsevööndis teostada 

kaevetööd käsitsi. Paralleelkulgemistel lähemal kui 1 m toestada kaeviku servad 

sissevarisemise eest. Siderajatise all tihendada pinnas selliselt, et ei toimuks pinnase vajumist 

ning sellest tingitud siderajatise purunemist. Lahtikaevatud sideehitised tuleb toestada ning 

kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. Külmunud pinnase korral on kaevetööde teostamine 

kaitsevööndis keelatud. 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/
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7.5. GEODEETILISTE MÄRKIDE KAITSMINE 

 

 

Töövõtja peab tähistama (maha märkima) tööde alustamisel kõik geodeetilised märgid 

(reeperid, polügonomeetriapunktid jm) tööpiirkonnas. Töövõtja vastutab selle eest, et 

geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetriapunktide jm) plaanilist ja kõrguslikku 

asendit ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Samuti tuleb tagada, et ehitustööde käigus ei 

kahjustataks geodeetilisi märke (reepereid, polügonomeetriapunkte jm). Geodeetiliste märkide 

kaitsmise abinõud tuleb eelnevalt kooskõlastada Inseneriga. 

Kui geodeetilist märki ei ole võimalik algses asukohas tööde ajal säilitada, toimub selle 

ümberpaigutamine või taastamine esialgses asukohas vastavalt märgi valdaja tingimustele 

Töövõtja poolt ja tema kulul. Töövõtja peab arvestama kulutustega, mis on seotud 

geodeetiliste märkide kaitsmise, taastamise või ümberpaigutamisega. Ehitustööde piirkonda 

jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada koostöös kinnistute omanikega. 

Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal taastada endisel kujul ja asukohas. 

 

 

 

8. LIIKLUSKORRALDUS 

 

 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus. Vastavalt kohaliku 

omavalitsuse ja/või Maanteeameti juhistele tuleb selleks kasutada sobivaid liiklusmärke, 

tõkkeid, reguleerijaid, fooritulesid, pimedal ajal täiendavaid valgusteid ja ohutulesid ning teisi 

liikluskorraldusvahendeid. Tööde teostamisel avalikel teedel peab Töövõtja tagama töötsooni 

vahetus läheduses asuvate kinnistute elanike ja kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite 

läbipääsu. Läbipääsu tagamine kohalikule transpordile peab olema fikseeritud ka 

liikluskorraldusvahenditega (vastavad lisatahvlid läbisõitu keelavatel liiklusmärkidel jne). 

Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb taastada esialgne liikluskorraldus ning eemaldama ajutised 

liikluskorraldusvahendid. 

Enne tööde alustamist tuleb koostada liikluskorralduse projekt järgides Majandus- ja 

taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ esitatut. 

Täiendavalt kohalduvad kohaliku omavalitsuses nõuded. 

 

 

9. EHITUSPLATSI OHUTUS JA KESKKONNAKAITSE  

 

9.1. EHITUSPLATSI PIIRAMINE  

 

 

Ehitustööde ajaks tuleb piirata töötsoon ohutuspiirdega, et vältida kõrvaliste isikute sattumist 

objektile. Kõik ehitusplatsi osadena defineeritavad alad, kus toimub ehitustööde teostamine 

või kus ehitustööde tulemusena on tekkinud täiendav oht võrreldes ehituseelse olukorraga, 
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peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või 

teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. 

Piireteks loetakse vähemalt 1500 mm kõrgusega stabiilset ja ehitusplatsi või selle osa 

katkematult ümbritsevat metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele täiendavat 

koormust 0.2 kN/m piki piirde ülaserva. Muid piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid 

jne) võib kasutada vaid tähelepanujuhtimiseks, nt. Ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu 

ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni tööd on piisavalt 

lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada 

enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded 

peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega. 

Piireteks ei loeta ehitusmasinaid, puistematerjalide või pinnase hunnikuid, ladustatud 

ehitusmaterjale jms. 

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. 

nädalavahetustel, pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Piirded 

peavad olema ohtlikesse kohtadesse paigaldatud ka tööde katkestamisel keset tööpäeva (lõuna 

ajal jms). Töövõtja personali viibimine ehitusplatsil või selle läheduses tööde katkestamise 

perioodil ei vabasta Töövõtjat ohtlike kohtade piiretega piiramise kohustusest. 

 

 

 

9.2. TÖÖOHUTUS 

 

 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 

allkirjastatud kõikide tööde teostamisel osalevate isiku poolt. Töövõtja peab ametisse 

nimetama tööohutuse eest vastutava isiku ja isik peab viibima tööde teostamise ajal 

ehitusplatsil. 

Töövõtja peab läbi viima regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri 

tõstmiseks Töövõtja kontrolli all olevatel ehitusplatsidel. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid töö teostajaid või teisi 

vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Rakendada tuleb kaitsepiirdeid, elektriohutuse 

vahendeid, hoiatussilte, ohutusvärve ja muid konkreetses kohas põhjendatud meetmeid. 

Arvestades asjaolu, et kuni 4 m sügavune ehituskaevik kaevatakse alale, kus on kõrge 

põhjaveetase, on ohutuse tagamisel erilise tähtsusega ehituskaeviku stabiilsus (kaeviku 

rajamine vt p 11.1). Kaevetööde tegemisel tuleb arvestada EVS 848:2013 lisa G nõuetega. 

Juhul kui projektis on kehtestatud kõrge põhjavee taseme tõttu EVS 848:2013 lisas G 

sätestatust rangem nõue, tuleb lähtuda projektist. 

Enne tööde alustamist tuleb koostada VV määrusele 08.12.1999 nr 377 „Töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded ehituses“ vastav tööohutuse plaan ning esitada see tellijale. 
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9.3. TULEOHUTUS 

 

 

Töövõtja peab rakendama kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil. 

Tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi 

ja ehitusjäätmete põletamine ei ole lubatud. Kui objekti läheduses asuvad tule ja/või 

plahvatusohtlikud rajatised/seadmed (kütusemahutid jne), siis informeerib Töövõtja sellest 

koheselt Päästeametit ja Inseneri. Töövõtja peab rakendama kõiki ettevaatusabinõusid ja 

järgima saadud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust.  

 

 

 

9.4. LÕHKEAINED JA ÕHKIMINE  

 

 

Lõhkeainete kasutamine ja lõhkamistööd on keelatud. 

 

 

 

9.5. JÄÄTMED JA KESKKONNAKAITSE  

 

 

Tööde käigus tekkivad või ilmnenud jäätmed (s.h. ohtlikud jäätmed) peab Töövõtja käitlema 

Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Kõik tekkivad jäätmed tuleb koguda 

liigiti ja ehitusplastilt ära vedada ja üle anda vastavat õigust omavale käitlejale. 

Tööde käigus ülejääva pinnase äravedu ja ladustamine peab toimuma legaalsel viisil. 

Ajutiseks ladustamiseks kasutatavad alad loetakse ehitusplatsi osaks ja need tuleb aiaga 

piirata. Alalisi jääkpinnase ladustamise kohad lepitakse kokku Tellijaga. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist teedele tööde alalt lahkuvatelt 

veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Keelatud on 

ladustada jäätmeid ja väljakaevatud pinnast nii, et see ummistaks kraave, takistaks äravoolu 

mööda maapinda või et vooluvesi saaks seda kaasa kanda. Töövõtja on vastutav selle eest, et 

pinnase ladustuspaika ei satu reostunud pinnast, ehitusjäätmeid, asfalditükke jm materjale, 

mille käitlemiseks on erinõuded. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt 

välja tuule, vee, autorataste vms mõjul, peab töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud 

ala tuleb puhastada. 

Keskkonnareostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama meetmeid reostuse mõju 

vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit ja Tellijat. 

Jäätmehooldust Kuusalu vallas reguleerib Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri (vastu 

võetud Kuusalu Vallavolikogu 14. detsembri 2022 määrusega nr 26) 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/429122022002 ). Jäätmekäitlus tuleb korraldada vastavalt 

Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjale. Ehitajal tuleb esitada andmed ehitamise käigus 

tekkivate jäätmete koguste ja liikide kohta. Kuusalu valla jäätmekäitluse nõuded on toodud 

Kuusalu vallavalitsuse kodulehel (https://www.kuusalu.ee/valdkonna-uldinfo1). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122022002
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122022002
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Ehitusjäätmete üleandmist tõendavad dokumendid tuleb säilitada vähemalt kuni kasutusloa 

saamiseni. 

 

 

 

10. MAHAMÄRKIMINE  

 

 

Projektis esitatud kõrgusarvud on EH2000 süsteemis, plaanilised koordinaadid L-Est97 

süsteemis. Kõrgusvõrgu ja riikliku plaanilise geodeetilise võrgu punktide kohta saab 

informatsiooni kohalikust omavalitsusest. 

Ehitatava torustiku kõrguslikul mahamärkimisel tuleb kasutada käesoleva projekti 

geodeetilisele alusplaanile kantud polügonomeetriavõrgu punkte ja ajutisi reepereid ja lähtuda 

tuleb alusplaani koostamisel aluseks võetud punktidest ja reeperitest. Ehituse eel tuleb 

kvalifitseeritud geodeedi poolt objektile paigaldada piisaval hulgal ajutisi reepereid. Töö 

tegijal peab olema vastav kutsetunnistus. Piisav tähendab antud kontekstis, et ehitajal oleks 

tööde käigus kogu objekti ulatuses näha ajutist reeperit või polügonomeetriavõrgu punkti 

optilise nivelliiriga ühe vaatega. Paigaldatud ajutised reeperid peavad olema seotud 

nivelleerimis- või tahhümeeterkäiguga Inseneri poolt aktsepteeritud lähtepunktidega. 

Projektiga kavandatud rajatiste mahamärkimise täpsusklass peab vastama tasapinnaliste 

ristkoordinaatide ja absoluutkõrguste täpsusklassile 0.01 m. Mõõdistusvõrgu rajamise aruanne 

tuleb esitada Insenerile enne ehitustööde alustamist. Ajutiste reeperite mõõdistamise käigus 

peavad samade lähtepunktide pealt olema kontrollmõõdistatud ka projekteeritud torustike 

eesvoolude ja ühendatavate torustike kõrgused. Kontrollmõõdistuse tulemustest lähtuvalt 

tuleb vajadusel projektlahendust täpsustada. 

Tuleb leida võimalus kontrollida säilitatavate tehnovõrkude kõrguslikku paiknemist 

projekteeritud torustikega lõikumise kohtades. Torustiku mahamärkimisel tuleb täpsustada 

maapinna kõrgusarv projekteeritud sõlmede ja projekteeritud kaevude paigalduskohtades 

(kaevude kõrgused) enne ehitustöödega alustamist ja veenduda, et puudub vajadus 

projektlahenduse muutmiseks. Vastavalt mõõtmisel saadud maapinna täpsustatud 

kõrgusarvule tuleb valmistada kaevud sobiva kõrgusega konkreetsesse paigalduskohta. 

Juhul, kui projektis on ette nähtud rajada vee- ja kanalisatsioonitorustikud ühises kaevikus, on 

vektorjoonistel (*.dwg) oma õiges plaanilises asendis kujutatud isevoolsed või 

survekanalisatsiooni torustikud. Veetorustik on sellisel juhul plaani loetavuse tagamiseks 

nihutatud kanalisatsioonitorustikest eemale, ebaõigele kaugusele. 

Katastripiirid on geodeetilisele alusplaanile kantud Maa-ametist saadud katastrikaardi 

väljavõtte põhjal. Kinnistu piiri paiknemine tuleb ehitustööde ajal koostöös kinnistu 

omaniku/esindajaga täpsustada. 

Mahamärkimise aruanne peab olema vormistatud vastavalt Majandus- ja taristuministri 

14.04.2016 määruses nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele 

esitatavad nõuded“ toodule.  
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11. VEETÕRJETÖÖD 

 

 

Ehituskaevik tuleb hoida kuivana. Töövõtjal tuleb hankida ja kasutada piisava võimsusega 

(jõudlusega) seadmeid (pumpasid, nõelfiltreid) ja masinaid, et teha vajalikud operatsioonid 

kaevikute kuivana hoidmiseks. Geoloogilise uuringu aegsed põhjavee tasemed on esitatud 

geoloogilises uuringus, ehitustööde ajal võib see olla erinev – Töövõtja peab sellega 

arvestama. Vee väljapumpamisel peab Töövõtja vältima tekkivaid üleujutusi ja vee sattumist 

kinnistutele, teedele jne. Rakendada vajalikud meetmeid, et vee eemaldamisega mitte 

kahjustada mingit osa töödest või külgnevatest omanditest. 

Kõik ajutised veetõrjerajatised (kraavid, tammid jne) tuleb teha sama hoolikalt kui 

püsirajatised ning need tuleb pärast kasutamise lõppu likvideerida (demonteerida). Ajutised 

veetõrjerajatised ei tohi kahjustada keskkonda ega mõjutada maavaldusi. 

 

 

 

12. TORUSTIKE EHITUS  

 

12.1. KATETE EEMALDAMINE  

 

 

Haljasalade kasvupinnase kiht ja asfaltkatend eemaldada ning ladustada selleks Tellija poolt 

eraldatud kohta. Kasvupinnast saab kasutada haljasalade taastamisel. Asfalt tuleb käidelda 

vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjale ja kehtivale seadusandlusele. 

 

 

 

12.2. KAEVIKU RAJAMINE  

 

 

Toestamata kaeviku nõlv peab olema nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes arvesse 

kõiki nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. 

Sügavamate kui 1,2 m kaevikute puhul tuleb kaevikud toestada ja sellega peab 

ehitusmaksumuse kalkuleerimisel arvestama. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt 

10 cm maapinnast kõrgemale. Toestamisel tuleb kasutada tööstuslikult valmistatud 

spetsiaalseid toestuselemente, eriolukordades (näiteks intensiivne pinnasevee vool) ka 

eriprofiilidest sulundseina. Keelatud on kasutada kaeviku toestamiseks üksikuid laudu, prusse, 

tahvleid vms juhuslikku materjali. 

Toestamata kaeviku nõlvale lähemal kui 2 m kaevikust on transpordivahendite liiklemine ning 

materjalide (sh väljakaevatud pinnse) ja seadmete hoidmine keelatud. Toestatud kaeviku 

korral tuleb lähtuda kasutatud elementide tugevusest antud tööolukorras. Kaeviku toestus ning 

rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, ehitiste ja teiste 

objektide häirimise või kokkuvarisemise. Kaeviku seined tuleb rajada piisava nõlvusega või 
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toestada (vt Tööinspektsiooni juhendit „Kaeva ohutult“, EVS 848:2013 lisa G), et oleks 

tagatud tööohutus ja välistatud lähedalasuvate rajatiste kahjustamine. 

Toestus peab olema rajatud nii, et tööde tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et 

toestusele langeks täiendavalt pingeid ja koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. 

Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Üldjuhul minimaalne 

kaeviku laius toestamata kaeviku korral on 1,0 m, toestatud kaeviku korral 1,2 m. Kaevikute 

toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase liikumahakkamine. 

Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes erandjuhul. Alati 

kui toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool 

kavandatud maapinda ära lõigata ja kõrvaldada. Talvetingimustes tuleb kaeviku põhi hoida 

külmumatuna. Külmunud pinnas tuleb kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud liivaga. 

Kõiki tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta vigastuste 

eest. 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel 

rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. 

Tööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, välja arvatud juhul 

kui on vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni rajatistest on kas 

purunenud või kahjustatud, tuleb omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud 

remonttööd. Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on mõeldud üldise (st 

mittetäpse) informatsioonina. Ehitustöödel peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et 

vältida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste või maapealsete rajatiste 

kahjustusi. Kaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude toestamise ja 

lokaalse ümberpaigutamise vajadusega. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad 

redelid, mis ulatuvad 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga kaeviku 20 m lõigu kohta või 

ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema vähemalt üks redel. 

Tuleb arvestada, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist läbilõiget konkreetses kohas 

uuringu tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib 

oluliselt erineda torustiku rajamise erinevates kohtades. Ehitustegevus on kavandatud 

tiheasutusalale ja sellest tulenevalt võivad maakoore pealmised kihid olla mõjutatud 

inimtegevusest. Kaevamisel tuleb avatud tehnovõrgud (nii toimivad kui mittetoimivad) üles 

mõõdistada. 

 

 

 

12.3. TORUSTIKU TASANDUSKIHT  

 

 

Kaeviku põhja või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi rajamisel tuleb lähtuda 

„RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest ja 

materjali tootja juhistest. Tasanduskiht rajada paksusega minimaalselt 150 mm liivast, 

kruusast või killustikust ning tihendada tihendusastmeni 95 %. Tasanduskihi materjal ei tohi 

sisaldada külmunud pinnase osasid ja lubatust suuremaid kive (mitte üle 0,1De). Tasanduskihi 

rajamise materjal peab olema Inseneri poolt heakskiidetud. Rasketes oludes (nt kõrge 

põhjaveetaseme korral) tuleb Töövõtjal arvestada tasanduskihi alla jämedateralise killustikust 
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aluskihi rajamisega ümbritsetuna filterkangaga, millesse võib olenevalt põhjavee 

juurdevoolust osutuda vajalikuks ka ehitusdrenaažitoru paigaldamine (dreenitorudena 

kasutada PE ehitusdrenaažitorusid SN8, mis on sertifitseeritud ja toodetud vastavalt 

standardile SFS3520). 

 

 

 

12.4. TORUSTIKU PAIGALDAMINE  

 

 

Torustiku paigaldamisel lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend“ nõuetest ja materjali tootja juhistest. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. 

Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 

alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. Veetorustiku rajamisel arvestada 

keevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema 

fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 

torustikku võõriseid. Paigaldatavad torud peavad olema kuni ühendamiseni otstest suletud ja 

kaitstud saastumise eest. 

Tabelis 2 on esitatud isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel lubatud hälbed eeldusel 

et torustikku ei jää vett, kaevu suubuv toru ei jää allapoole väljuvast torust ning lang kaevu 

vahe kohta on >0. Kalle ja kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud väärtusest ka siis, kui üks 

neist täidab ette antud täpsusnõudeid. 

 

Tabel 2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed. 

 
 

Lahtises kaevikus paigaldatava isevoolse torustiku lubatud hälbed on järgmised: 

• kaevu seina lubatud hälve vertikaalist 5mm/m; 

• asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm; 

• lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 kaevude vahekaugusest. 

Lahtises kaevikus paigaldatavate vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on 

järgmised: 

• kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±30 mm; 

• asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 
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Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Ehitustöödel peab 

arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja projekteeritud 

torustike omavaheliseks ühendamiseks. 

 

 

 

12.5. TORUSTIKE SOOJUSTAMINE  

 

 

Projekteeritud survetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m ja 

isevoolsed torustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,4 m mõõdetuna toru 

pealispinnast, tuleb soojustada. 

Torustike ristumiskohad truupide ja kraavidega tuleb soojustada, kui truubi sisepinna või 

kraavi põhja vahekaugus toru välispinnast on vähem kui 1,4 m isevoolsetel torudel ja vähem 

kui 1,8 m survetorudel. Soojustus tuleb paigaldada kuni nõutud paigaldussügavuse taas 

saavutamiseni. Truubiga lõikumisel tuleb soojustus paigaldada 2 m ulatuses mõlemale poole 

piki paigaldatavat torustikku ristumiskohast mõõdetuna. 

 

 

 

12.6. KAEVIKU TAGASITÄIDE  

 

 

Torukaevikute tagasitäide (s.t. täide kuni teekatendi aluseni) tuleb üldjuhul (erisus 

haljasaladel) teha teha liivast, kruusast või killustikust killustik maksimaalse osakese 

suurusega 63 mm, EVS-EN ISO 14688-1:2002. Teede ja platside aluses osas peab kaeviku 

tagasitäide (kuni tee katendi konstruktsioonini) olema tehtud liivaga, mille filtratsioonimoodul 

on min 0,5 m/ööpäevas. 

Väljaspool teede ala tuleb eelistada tagasitäitmist kohapeal väljakaevatava materjaliga juhul 

kui see on mehaaniliselt tihendatav. Haljasaladel täita kaevik tagasi kohapeal väljakaevatud 

pinnasega. Turba ja kasvukihi pinnase kasutamine kaeviku tagasitäiteks ei ole lubatud. 

Kaeviku tagasitäite materjal peab olema laboratoorselt testitud ja Inseneri poolt heakskiidetud. 

Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena. Kaevikute tagasitäide tuleb 

paigaldada kaevikusse ekskavaatori abil, täitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt 

on keelatud. 

Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m kõrguseni) täidetakse juurdeveetavast materjalist 

ja tihendatakse tihendusastmeni Kt=0,95. Tihendamise ajal tuleb vältida torude nihkumist. 

Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena. 

Kaevikute tagasitäide tuleb paigaldada kaevikusse ekskavaatori abil, täitematerjali kallamine 

torukaevikusse otse kallurilt on keelatud. Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m 

kõrguseni) tehakse liivast (k>0,5 m/d) ja tihendatakse tihendusastmeni Kt=0,95. Tihendamise 

ajal tuleb vältida torude nihkumist. 

Haljasaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke ja 

pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute lõpptäidet 
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mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt tihendusaste 

Kt=0,9. 

Väljaspool haljasala tuleb lõpptäide tihendada tihendusastmeni Kt=0,98 kihtide kaupa. 

Kihipaksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada ühelgi juhul 300 mm. 

Tihendusproovide võtmisel lähtuda EVS 848:2013 lisa H nõuetest. Kaevikute tagasitäite 

tegemisel liiklusaladel tuleb arvestada Majandus- ja taristuministri määruses 03.08.2015 nr 

101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded ” tooduga. 

Töid tuleb korraldada selliselt, et tööpäeva lõpuks ei jääks avatuks mitte enam kui 10 m 

kaevikut. Tagasitäide peab olema tehtud maapinnani ning rajatud ajutine kruuskate või 

taastatud teekate täielikult. Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeaedasid 

eemaldada enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee 

seisundinõuded.  

 

 

 

13. TORUSTIKE EHITUSTÖÖD KINNISEL MEETODIL  

 

 

Töövõtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise 

seire eest nii tööalas kui ka külgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste 

ning kahjuliku liikumise ärahoidmise eest. 

Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil tee all ei tohi tööde tegemise 

ajal ja pärast torustiku paigaldamist ületada teeomaniku poolt lubatud deformatsiooni. 

Seirepunktid tuleb paigaldada enne tööga alustamist Inseneriga kooskõlastatud asukohtadesse. 

Viimased kontrollmõõtmised tuleb teha 7-8 nädala möödudes tööde lõpetamisest ning esitada 

mõõtmistulemused Insenerile. Need toimingud on mõeldud Töövõtja seiresüsteemi 

täiendamiseks ning ei vabasta Töövõtjat tema lepingulistest kohustustest. Töövõtja kannab 

täielikku vastutust taastamistööde tegemise eest, kaasa arvatud teekonstruktsiooni uuendamise 

eest, kui registreeritud pinnase sissevajumine on suurem teeomaniku poolt lubatud 

deformatsioonist. 

Stardi- ja lõppkaevikute asukohad ning masinate paiknemise määratleb Töövõtja sõltuvalt 

kasutatavast tehnikast ning kooskõlastab need enne ehitustööde algust Inseneri, 

asjassepuutuva taristu valdajate ja maaomanikega. 

Kinnisel meetodil torustiku paigaldamiseks vajalike stardi- ja lõpetuskaevikute 

ettevalmistamine ja sulgemine teha lähtudes pt 13, 17. 

Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule (sh hülsstorudele), ei tohi ületada tootja poolt 

lubatud tõmbejõudu. Kinnisel meetodil torustiku paigaldamisel ülejääva materjali (nt 

puurimislahuse) eemaldamise eest vastutab Töövõtja.  
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14. TORUSTIKE EHITUSTÖÖD RIIGIMAANTEE TSOONIS  

 

 

Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Transpordiameti kirjast nr.: 7.1-2/23/12010-2, 

09.06.2023. “Nõuded tarbeveetrassi, reovee kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni 

tehnovõrkude projekti koostamisele riigitee nr 11105 km 1,01 teemaal ja kaitsevööndis". 

 

 

 

15. TEEKATETE JA HALJASALADE TAASTAMINE  

 

15.1. ÜLDISED TINGIMUSED  

 

 

Kõik elemendid, nagu kate, piirded, haljastus jne, mis on Töövõtja tegevuse tõttu, kas 

kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada nii, et oleks 

taastatud vähemalt endine heakord. Kõik teerajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse 

tehnilisse seisukorda. Teed tuleb taastada nii kiiresti kui võimalik pärast iga torulõigu 

paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. Teekatete taastamisel tuleb tagada Majandus- 

ja taristuministri määrustes „Tee seisundinõuded“ ja „Tee ehitamise kvaliteedinõuded” 

esitatud nõuded ning täita kõiki Tellija nõudeid. Katete korrektse taastamise eelduseks on 

nõuetekohaste materjalide kasutamine ja paigaldustehnoloogiate järgimine. Kõigil töödega 

hõlmatud teedel teostada katete taastamine vähemalt minimaalses nõutus mahus vastavalt 

MKM 03.08.2015 määrusele nr 101. Lisaks tuleb arvestada teekatte ja teealuse taastamisega 

terve tee ulatuses. Enne ehitustööde vastuvõtmist Inseneri poolt peab kohalik omavalitsus ja 

samuti asjassepuutuv(ad) eraomanik(ud) olema haljastuse ning teekatete taastamise tööd 

heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. Katete taastamise mahu arvestamise 

juures tuleb Töövõtjal arvestada ka nende katete taastamise mahuga, mis on kaasnevad 

paiknedes vahetult kaevetööde piirkonnast väljaspool (nt juurdepääsud). 

 

 

 

15.2. KATETE TAASTAMINE  

 

 

Asfaltteede taastamisel tuleb lähtuda Maanteeameti peadirektori 23.12.2018 käskkirjaga nr 

0314 kinnitatud juhendist „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. Kohalike teedetänavate 

taastatavate aluste ja katendite osas juhinduda Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 

määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. Katete taastamisel tuleb täita 

Maanteeameti ja Saaremaa vallavalitsuse poolt esitatud nõuded teede taastamisele. Töövõtja 

kohustuste hulka kuulub truupide puhastamine, vajadusel remontimine või asendamine 

uutega, lisaks vajadusel võsa eemaldamine tee muldkeha nõlvalt, kraavidest, teemaalt. Kõik 

ehitustööde käigus rikutud katted tuleb peale ehitustööde lõpetamist taastada. 
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15.3. HALJASTUSE TAASTAMINE  

 

 

Kaevetööde käigus eemaldatud kasvupinnas laotada haljastatavale alale ning külvata peale 

Inseneri poolt heakskiidetud muruseeme (külvinorm 20–30 g/m²) või paigaldada valmis 

muruvaip. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga tihendamist peab 

olema 15 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive 

või tükke suurusega üle 2 cm. Pärast tihendamist peab taastatud ala jääma ümbritseva 

maapinnaga samale tasemele. Haljastatud pinnad tuleb kasta ning esimese muru niitmise teeb 

Töövõtja. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud pinnavee 

sissevool kaevudesse. 

 

 

 

16. EHITUSAEGNE VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON JA ELEKTRI- 

VARUSTUS  

 

16.1. ÜLDOSA 

 

 

Töövõtja vastutab kõigi järgnevalt kirjeldatud ajutiste rajatiste hankimise (valmistamise) ja 

paigaldamise eest. Töövõtja koordineerib ja paigaldab kõik ajutised rajatised vastavalt 

omavalitsuse või vee-ettevõtte poolt esitatud nõudmistele ning kohalikele seadusandlikele 

aktidele. Pärast tööde lõppu või kui puudub edasine vajadus nimetatud ajutise rajatise järele, 

tuleb rajatis eemaldada ja ehitusplatsil taastada esialgne olukord. Kõik ajutise rajatisega 

seotud kulud sh paigaldamine, hooldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine ning 

avariitööd katab Töövõtja. 

 

 

 

16.2. EHITUSAEGNE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

 

 

Tellija ei garanteeri ehitusaegseid veega varustamise ja reovee vastuvõtuvõimalusi. 

Ehitusaegne veevarustus ja kanalisatsioon kooskõlastada Inseneriga ja Tellijaga. 

Kooskõlastuse aluseks on vastav kirjalik teade. Töövõtjal tuleb kanda kõik ehitusaegse 

veevarustuse ja kanalisatsiooni seonduvad kulutused. 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja katab 

kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale võimalikult 

väljapoole avalikkuse vaatevälja. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb piisava 

sagedusega ja vastavalt nõuetele hooldada. 
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16.3. EHITUSAEGNE ELEKTRIVARUSTUS  

 

 

Töövõtja tagab ajutise elektrivarustuse objektil ja katab kõik sellega seotud kulud. Töövõtja 

tasub kohalikule energiaettevõttele kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab 

vastava tööjõu, seadmete ja materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised 

elektrirajatised pärast tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud 

nõudmistega. Kui ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb 

need vajadusel katta, et müra ei häiriks naabruses elavaid või töötavaid inimesi. 

 

 

 

17. TORUSTIKU JA SEADMETE KATSETAMINE  

 

17.1. ÜLDOSA 

 

 

Torustike ja seadmete katsetamistest tuleb teavitada Inseneri ja Tellijat vähemalt 3 tööpäeva 

ette, et Insener ja Tellija saaks katsetustest osa võtta. Kõik katsetustega ja puuduste 

likvideerimisega seotud kulud kannab Töövõtja. 

 

 

 

17.2. SURVETORUSTIKU KATSETAMINE  

 

 

Paigaldatud survetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014 või SFS 

3115. Katseseadmetel asuv manomeeter peab olema katsetuse täpsusele vastava 

jaotustäpsusega ja mitte suurema maksimumnäiduga kui 20 bar. Lisaks tuleb täita 

soovitatavalt kohaliku vee-ettevõtte nõuded. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu mahus 

seni, kuni katsetingimused on täidetud. Katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii 

Töövõtja kui Inseneri poolt. 

 

 

 

17.3. SURVETORUSTIKE LÄBIPESU JA VEETORUSTIKU DESINFITSEERIMINE  

 

 

Pärast veetorustiku katsetamist ja läbipesu desinfitseerib Töövõtja torustikud (juhul kui 

läbipesu järgselt võetud veeproovide põhjal ilmneb torustikus bakterioloogiline reostus). 

Töövõtja peab torustike läbipesu ja vajadusel ka desinfitseerimise läbi viima vastavalt Infra 

RYL 2006. Veetorustiku läbipesuks kasutatakse joogivee kvaliteediga vett. Proovid torustiku 

kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb ka mõõta kloori 
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jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 

määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Torustikku 

ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad joogivee nõuetele. Proovide 

mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata. Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi 

läbiviimist ühendatakse torustikulõik ühisveevärgiga. 

Veetorustiku katsetamiseks ja läbipesuks vajalikud seadmed ja materjalid hangib, paigaldab ja 

demonteerib Töövõtja. Kõik kulud, mis tulenevad veetorustiku katsetamist, läbipesust ja 

desinfitseerimisest ning analüüside tegemisest, kannab Töövõtja. Analüüside tulemused tuleb 

esitada Insenerile ülevaatamiseks tõestamaks töö nõuetekohast täitmist. 

 

 

 

17.4. ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE UURIMINE JA 

KATSETAMINE  

 

 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (sh kinnistuühendustele) tuleb läbi viia katsetamine ja 

kaameravaatlus. Pärast ehituskaeviku lõpptäite paigaldamist, kuid mitte varem kui 2 päeva 

pärast lõpptäite rajamist, tuleb Töövõtjal teostada paigaldatud kanalisatsioonitorustiku 

läbipesu ja paigaldamise kvaliteedi uuring. Teede ja platside all olevat torustikku tuleb uurida 

peale killustikaluse lõplikku paigaldamist, enne asfaltkatte paigaldamist. Pärast asfaltkatte 

paigaldamist tuleb teha koostöös Inseneriga kaevude ülevaatus veendumaks, et 

asfalteerimistööde ajal ei ole kaeve rikutud. Isevoolse torustiku kaamerauuringul lähtuda 

standardist EVS-EN 13508-2:2003+A1:2011. Inseneri tuleb videouuringute ajakavast 

teavitada 3 tööpäeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud võimaldama Inseneril 

jälgida uuringuprotsessi. 

Kasutatav kaamera peab olema panoraamkaamera, varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga 

kaldegraafikute genereerimiseks ja 3D ülesvõteteks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse 

Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal ja formaadis. Kaevude identifitseerimine 

kaameravaatluse materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuses kasutatavate tähistega. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

• Kaameravaatluse läbiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema töökorras ja sobima 

oludesse (kaldemõõtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera rattad 

õige suurusega jms); 

• Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte 

aluskiht olema valmis ja tihendatud; 

• Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 

• Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist; 

• Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee juhtimise 

torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu 

alumise kaevuni; 

• Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 

filmiv kaamera sõidab kaevu suunas). 
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Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti 

likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata: 

• torude ühendustele; 

• toru ja kaevude ühendustele; 

• kinnistuühendustele ja kaevude tihendusele;  

• torude pragudele, kujumuutustele, pinnakahjustustele, läbivajumistele, leketele, 

pinnasele või muudele objektidele torustikus jne. 

 

Nimetatud kohtades tuleb kaamerat aeglaselt liigutada ja anda ülevaade kõikidest 

komponentidest. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus 

videouuringute päevikus. Inseneril on õigus keelduda kaameravaatluse materjalide 

vastuvõtmisest ja nõuda mistahes lõigu kordusvaatlust Töövõtja kulul, kui eeltoodud nõudeid 

on eiratud või ei ole mingile defektile või defektikahtlusega kohale vaatluse ajal piisavalt 

tähelepanu pööratud. 

Videouuringu vaatluseraport peab sisaldama vähemalt järgnevaid osasid: 

• kokkuvõtet teostatud uuringute lõikudest, kus on kirjeldatud uuritud torustiku lõik, 

pikkus ja seisukorra hinne; 

• üksikasjalik raport uuritud torustikulõikude kaupa, kus on torustikul (skemaatiliselt 

dwg failis) toodud iga uuringu käigus ilmnenud tähelepaneku kohta info. 

Torustikulõigu all mõeldakse kahe kaevu vahelist torustikuosa koos alguse ja 

lõpukaevuga. Igast olulisest tähelepanekust teostada foto, mis lisada uuritud 

torustikulõigu raporti lehe juurde; 

• torustiku kaldegraafik. 

 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse 

tulemusena tekib kahtlus torustiku kvaliteedi osas) isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. 

Selleks hangib Töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra 

vähendatud sisediameetriga ning tõmbab selle läbi kontrollitava lõigu. 

Tabelis 3 on toodud PVC materjalist valmistatud isevoolsete kanalisatsioonitorude suurim 

lubatud ovaalsus. See arvutatakse toru välisläbimõõdu muutusena protsentides võrreldes toru 

välisläbimõõdu nimiväärtusega. 

 

Tabeli 3. Isevoolse toru ristlõike lubatud ovaalsus ja lubatud paigaldusjärgne deformatsioon. 

 
 

Tabelis 3 antud arvud näitavad lubatud suurimat üksikut deformatsiooni. Pärast paigaldamist 

tähendab 2–3 nädala möödumisel paigaldamishetkest. Kui ovaalsuse kontrolli tulemused 

ületavad tabelis 20.1 antud tulemusi, tuleb välja selgitada deformatsiooni tekkimise põhjused. 

Mõõtmistulemuste ja väljaselgitatud põhjuste analüüsimise alusel otsustatakse, kas on tarvis 

torustiku deformatsioonide jälgimist jätkata. Kui väline koormusolukord ei muutu, saavutab 

toru tavaliselt stabiilse deformatsiooni 1–2 aastat pärast paigaldamist. 



 53 

Inseneril on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina isevoolse torustiku ja sellel 

paiknevate kaevude katsetamist vastavalt standardile SFS3113, SFS 3114 ja EVSEN 

1610:2015 või muu kokkulepitava meetodi alusel. Insener otsustab kõigi katsetuste ja 

uuringute läbiviimise kuupäeva, ulatuse ja muud üksikasjad. 

Pärast edukaid isevoolse torustiku kontrolltoiminguid on lubatud torustik kasutusele võtta. 

 

Garantiiperioodi lõppülevaatus. 

Üks kuni kaks kuud enne garantiiperioodi lõppu teeb Töövõtja torustike lõppülevaatuse, mille 

käigus tehakse veelkord kõigi rajatud isevoolsete kanalisatsioonitorustike läbipesu ja 

kaameravaatlus ning kontrollitakse, kas torustik vastab projektis kirjeldatud 

kvaliteednõuetele. Ilmnenud puudused tuleb kõrvaldada. 

 

 

 

17.5. REOVEEPUMPLATE KATSETAMINE  

 

 

Enne vee juhtimist pumplasse tuleb kontrollida pumpla korpuse võimalikke deformatsioone, 

juhtimisahelaid, kõikide pumplasse paigutatud elementide kinnitusi jne. Kõikidel pumpadel 

testitakse vähemalt tootlikust ja tõstekõrgust ning kaugjälgimise toimimist. Kõik muud 

reoveepumpla katsetused tuleb teha vastavalt Inseneri juhistele. Kõik katsetusteks vajalikud 

kulutused kannab Töövõtja. 

 

 

 

18. TEOSTUSMÕÕDISTUSE KOOSTAMINE  

 

 

Käesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb pärast väljaehitamist mõõdistada. 

Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruse 14.04.2016 nr 34 

„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” nõuetele. 

Teostusmõõdistuse koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate ametkondade erinõuetega - 

Transpordiameti kiri nr. 7.1-2/23/12010-2, 09.06.2023 „Nõuded tarbeveetrassi, reovee 

kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni tehnovõrkude projekti koostamisele riigitee nr 

11105 km 1,01 teemaal ja kaitsevööndis“. Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab 

positsioneerida ehitatud rajatiste asukoha looduses (ka kõrguslikult). Mõõdistus peab 

sisaldama infot rajatiste üksikosade kohta ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste 

asendi ja tehniliste parameetrite kohta (nt majaühendused). Mõõdistus tuleb teha vähemalt 

igapäevaselt ja kui töökorraldus seda nõuab, siis ka mitu korda tööpäeva jooksul (nt enne 

mingi torustikulõigu ehituskaeviku täitmist). Keelatud on teostusjooniste koostamine töövõtja 

märkmete, skeemide, fotode, nähtava kaevejälje vms kaudse info alusel. Teostusmõõdistus 

tuleb teha mõõdistatavat objekti vahetult mõõtes. 

Kinnisel meetodil paigaldatavate torude puhul määratakse torude asendiline ja kõrguslik 

paiknemine ehitaja poolt sõltuvalt kinnise meetodi tehnoloogiast. Mõõdistuse aruanne peab 
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sisaldama vastavat märget. Kinniselt paigaldatud torustike puhul mõõdistatakse lõigu algus- ja 

lõpp-punktid ning esitatakse puurimisprotokoll. 

Teostusjoonistel peavad olema näidatud töö valmimise hetkel aktuaalsed katastriüksuste 

piirid, tunnused ja lähiaadressid. 

Töövõtjal tuleb lisaks järgida omavalitsuse ja tehnovõrkude valdajate tingimusi/nõudmisi ning 

arvestada nendest tingimustest/nõudmistest tulenevate kulutustega. 

 

 

 

19. KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDID  

 

 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil hooldada ja 

remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. Juhendid ja käsiraamatud 

peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. Juhendid ja käsiraamatud peavad 

olema eestikeelsed. 

Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid. Juhendid peavad olema koostatud 

heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist ülesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid 

nii objektidele kui ka joonistele ja peavad sisaldama vähemalt järgmist: 

• juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

• kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

• tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse;  

• töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduure; 

• hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane jne) ning märkusi selle kohta, millist 

hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või valmistajatehas ise. 

 

Juhendid peavad olema köidetud ja valmistatud selliselt, et neid oleks võimalik pikaajaliselt 

kasutada. Materjal tuleb anda üle paberkandjal (eksemplaride arv kooskõlastada) ning 

digitaalselt PDF formaadis. 

 

 

 

20. EKSPLUATATSIOON JA HOOLDAMINE  

 

20.1. ÜLDOSA 

 

 

Projekteeritud lahenduste häireteta ja efektiivse töö tagab korrapärane ja asjatundlik 

hooldamine. Tööd teha, VK-süsteemide üleandmise korral kohalikule vee-ettevõttele, 

vastavalt vee-ettevõttes kehtivale korrale. Kõikide tehtavate tööde kohta tuleb pidada 

hoolduspäevikut. 
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20.2. VEEVARUSTUS 

 

 

Veevarustuse välisvõrgu normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks kohustusteks: 

- torustiku ja seadmete seisukorra ülevaatus; 

- avastatud defektide (lekete) kõrvaldamine, armatuuri ja torustike remont; 

- vajadusel torustike läbipesemine; 

- avariide likvideerimine. 

 

Torustiku siseseintele kogunenud settekihist puhastada torustik kas hüdrauliliselt 

(läbipesemine suurendatud vooluhulgaga), keemiliselt või mehaaniliselt. Torustiku läbipesu 

sagedus sõltub vee omadustest ja tarbimisest. Läbipesu intervall jääb torustike haldaja 

määrata sõltuvalt vajadusest ja kasutamisel tehtavatest tähelepanekutest. 

Torustikku (tarbijatele) juhitav vesi peab vastama joogiveele esitatavatele nõuetele. Vajadusel 

tuleb hooldustöödega tagada torustikus piisav veevahetus, et vältida vee omaduste 

halvenemist veevõrgus. 

 

 

 

20.3 KANALISATSIOON 

 

 

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks kohustusteks:  

• regulaarne tehniline järelevaatus; 

• võrgu profülaktiline läbipesemine ja puhastamine; 

• juhuslike ummistuste kohene kõrvaldamine; 

• avariide kiire likvideerimine; 

• võrgu õigeaegne remont; 

• kinnistukanalisatsiooni (sh sisevõrkude) õige ekspluatatsiooni kontroll. 

 

Torustikke saab puhastada ja ummistusi likvideerida kas mehaaniliste vahenditega (nt 

painduvad teraslindid ja trossid) või hüdrauliliste seadmetega (survepesurid). 

Torustiku korduvate ummistuste korral tuleb torustiku seisukorda ja rikete põhjuste 

selgitamiseks teha TV kaameraga torustiku läbivaatus. 

Reoveepumplas pumpade kontrollimine ja pumpla puhastamine settest. Sademevee 

vastuvõtutorude puhastamine prahist ning sademeveekanalisatsiooni kaevude ja vajadusel ka 

torustike puhastamine settest. 

Sademevee ja drenaaživee juhtimine projekteeritud isevoolsesse 

reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud. Samuti on keelatud prügi jms süsteemi 

kahjustavate või ummistavate materjalide juhtimine kanalisatsiooni.  
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21. MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE MAHUD  

 

21.1. ÜLDOSA 

 

 

Töömahuloendis (vt tabelid 1 ja 4) on toodud põhilised ehitustööde ja -materjalide mahud. 

Järgnevad juhised määratlevad loendites toodud tööde ja nende mahtude tõlgendamise 

põhimõtted, loendite täitmise ja kulude jaotamise põhimõtted. Loend on projekti seletuskirja, 

jooniste ja lisade osa. 

Töömahuloendite aluseks olev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on piisav 

varasem kogemus ja oskused projektiga kavandatud ehitiste rajamiseks. Samuti on eeldatud, 

et ehitustööde teostaja on orienteeritud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamisele ning arvestab 

tööde maksumuse arvutamisel parima võimaliku tehnoloogia ning materjalide kasutamisega. 

Pakkuja pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki makse ja lõive, mida vastavalt Eesti 

Vabariigi seadustele kohaldatakse kaupade tootmisele, kokkupanekule, müügile ja 

transpordile ning seadmetele, materjalidele, agregaatidele ja tootmisüksustele, mida 

kasutatakse ehitustöövõtja poolt antud ehituslepingu täitmisel, samuti kõiki makse, lõive 

ja lisakulusid, mis on seotud valuuta konverteerimisega ning muid teenustasusid. Vaatamata 

sõnastusele või väljendusviisile, millega antud töömahuloendi tabelites kirjeldatakse üksikuid 

objekte, peab Pakkuja andma iga objekti kohta maksumuse, mis garanteerib, et nõutud objekt 

on täielikult lõpetatud igas mõttes. Tehes pakkumust, peab Pakkuja arvestama täielikult kõiki 

nõudeid ja kohustusi, mida on väljendatud või millele on viidatud antud projekti ükskõik 

millises osas ja lisades. Maksumus peab seejuures sisaldama kõiki juhuslikke ja 

ettenägematuid kulusid, igasugust riski, mis on seotud antud lepingu kõigi tarnete, teenuste ja 

tööde tegemise, lõpetamise ja puuduste kõrvaldamisega. 

Kui töömahuloendi tabelites ei ole mingi vajaliku iseseisvana käsitletava objekti tarbeks eraldi 

kohta antud, tuleb selle objekti täielik maksumus näidata real „muud tööd“. Juhul kui töö 

seostub mõne tabelis näidatud töö või seadmega, tuleb see arvestada selle töö või seadme 

maksumuse sisse. Vajadusel tuleb küsida pakkumist tehes täiendavaid selgitusi. Maksumuse 

suurused, mida Pakkuja pakub erinevatele objektidele loendites, peavad omama õiget suhet 

antud objektis sisalduvate tööde, teenuste ja tarnete tegelikku maksumusse. Kõik vajalikud 

lisakulud, üldkulud, kasum tuleb jaotada ühtlaselt üle kõigi objektide, kuid kulud, mis on 

seotud ainult teatud objekti või objektidega tuleb jaotada ainult nendele objektidele. 

Loendite täitmisel tuleb lähtuda eeldusest, et loendite põhjal kujunev kogusumma peab katma 

kõikide lepingu raames tehtavate tööde kulud. Loendid ei tarvitse olla ammendavad - 

eeldatakse, et Töövõtja kohustuste hulka kuulub ka selliste tööde tegemine, mis ei ole otseselt 

loendis esitatud või kirjeldatud, kuid on defineeritud projekti seletuskirjas või on 

möödapääsmatult vajalikud Töövõtja muude lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ning 

Tööde lõpuleviimiseks ja kõikide puuduste kõrvaldamiseks. 

Kõikide loendites esitatud tööde hulka kuuluvad (kui ei ole sätestatud teisiti) lisaks otseselt 

kirjeldatud töö tegemisele kõik abi- ning lisatööd (lammutamine, kinnikatmine, toestamine, 

veetõrje jne), kõikide materjalide tarne, tööde tegemiseks vajaliku tööjõu, tehnika ning 

abivahendite (tõstevahendid, piirded jne) hankimine ja kasutamine ning kõik muud tegevused, 
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mis on vajalikud loetletud tööde tegemiseks ja lõpuleviimiseks vastavalt seadusandlusele, 

lepingule ja heale ehitustavale. 

Üldkulud, mida ei ole loendites eraldi välja toodud, kuid mis on vajalikud lepingust või 

seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt kulud lubade või kooskõlastuste 

hankimiseks, kulud ehitusplatsi valvele ja korrashoiule jne), tuleb arvesse võtta ühikhindades. 

 

 

 

21.2. TÖÖD JA MATERJALID 

 

 

Tööd on reeglina kirjeldatud antud töö tulemusena saavutatava eesmärgi kaudu. Pakkuja peab 

tööde mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lähtuma põhimõttest, et Tellija soovib 

saada sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblikku ja ohutult ekspluateeritavat ehitist. Pakkuja 

peab materjalide valikul peab tutvuma tootja nõuetega keskkonnale, kus materjale plaanitakse 

kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nõuetega materjali paigaldustehnoloogiale ja 

muude nõuetega, mis on vajalikud materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. Arvestada tuleb 

nii projektis esitatud nõuetega kui materjalide tootjate nõuetega. 

Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitöid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse nende 

kuulumist vastava töö koosseisu. Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga töö kõiki selle töö 

tegemiseks vajalikke materjale, tööjõudu, ehitustehnikat ja muid seadmeid, transporti, 

abivahendeid (tellingud, redelid, raketised, piirded jne), ettevalmistustöid, ajutisi töid, 

kinnitusvahendeid jm materjale. Materjalide puhul on eeldatud nende soetamist, transporti 

ehitusplatsile, peale- ja mahalaadimist ning paikapanemist koos tõsteseadmete kasutamisega. 

Lammutus- ja ülejääva materjali äraveol on eeldatud materjali tükeldamist, pealelaadimist, 

transporti ladustuspaika, ladustamise eest tasumist, ladustuspaiga ettevalmistamist, 

mahalaadimist, materjalide laialiplaneerimist, heakorrastamist jne. 

Materjalide kadusid transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel (nt standardsete mõõtudega 

torumaterjali kaod mõõtulõikamisel jne) pole töömahuloendi tabelites eraldi välja toodud. 

Materjalide kadudega tuleb arvestada igas materjalide kasutamisega seotud ühikhinnas. 

Tööde puhul on eeldatud kõikide töö tegemiseks vajalikku tööjõudu, abivahendite (tellingud, 

redelid jne) ja seadmete (pumpade, elektrigeneraatorid, ketaslõikurid jne) kasutamist, s.h. 

nende seadmete soetamist (nt rentimist), transporti ehitusplatsile ja sealt ära, ülesseadmist ja 

demonteerimist, valvet ning hooldamist. 

Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku sõlmed on loendis kirjeldatud tähistega, mis on 

unikaalsed. Sõlmede komplekti kuuluvad liitmikud, sulgeseadmed, torud, kinnitusdetailid 

jms. 

Torude, kaevude, sõlmede, truupide, muude torustikuelementide ja ühikhind sisaldab kõigi 

materjalide hankimiseks ja paigaldamiseks vajalike tööde ja tegevuste tegemist (sh 

tööjooniste koostamine, liikluse korraldamine, ajutised kommunikatsioonid, teekatete 

eemaldamine, pinnase väljakaevamine ja äravedamine, toestamine, toru aluse rajamine, vee 

eemaldamine, torustiku paigaldamine, täitmine ja tihendamine, katsetamine, mõõdistamine, 

dokumentatsiooni koostamine ja esitamine jne). Töölõigud on loendis esitatud 

ehitustehniliselt ühtsete tervikutena. Seadmete ja torustike hind peab sisaldama ka seadmete 
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ühendamist vastavate torustike ja elektriühendustega, samuti kuiv- ja märgkatsetusi, 

kontrolltoiminguid, vajadusel seadme optimeerimist, käivitamist, automaatika toimimise 

katsetusi ning teostusjooniste koostamist. Samuti peab üksikute seadmete ühikhind sisaldama 

seadmete koostöö katsetusi ja toimimise tagamist. 

Konstruktsioonide, katete, viimistluse, tehnovõrkude jne täiendavad materjalid ja tooted, mida 

ei ole loetletud ega nimetatud töökirjeldustes (nt läbiviiguhülsid, torumuhvid jne), kuid on 

kirjeldatud või kujutatud muudes lepingu dokumentides või on vajalikud antud töö täielikuks 

lõpuleviimiseks vastavalt seadusandlusele ja heale ehitustavale, loetakse töömahtude mõttes 

vastavate rajatiste osaks ning nende maksumus peab sisalduma vastavas ühikhinnas. 

Katete ehitamise ühikhind sisaldab katete rajamist vastavalt projektdokumentatsioonile. 

Katete taastamise maksumus tuleb arvestada torustiku paigaldamise ühikhinda ja peab 

arvestama katete taastamist ehitustöödele eelnenud olukorra ulatuses projektis kirjeldatud 

tingimustel, sh kõigi tänavaelementide nagu äärekivid, piirded, liiklusmärgid, tagasi 

paigaldamine ning kõigi kahjustada saanud või tervikuna eemaldatud teekatete, 

teekattemärgistuse ja haljasalade taastamist. Taastamistööd sisaldavad teekatte, muru jm 

rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses nii avalikul kui eramaal. 

 

 

 

21.3. MÕÕTMISE MEETODID 

 

 

Mõõtmise reeglid määratlevad, kuidas määratakse vastava töö maht. Kõik mõõtmised tehakse 

SI süsteemi ühikutes või nende kordsetes. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik mõõtmed ja 

mahud Loendites netokogustena. 

Tööde ühikud on valitud selliselt, et need kajastavad Töö lõpptulemust ega sõltu Töövõtja 

poolt kasutatavatest töömeetoditest. Näiteks torustikutööde (s.h. kaeve-, ja tagasitäitetööd 

ning teekatte taastamistööd) puhul on ühikuks rajatava torustikulõigu pikkus, mitte aga 

kaeviku maht, mis sõltub kaeviku nõlvusest, sügavusest, kasutatavatest ehitusmasinatest jm 

teguritest. 

Kui ei ole sätestatud teisiti, on torustikulõigu pikkus kaevude ja torustiku sõlmede tsentrite 

või keskjoonte vahelise vahekauguse horisontaalprojektsioon. 

Kogumina kirjeldatakse töid, mille tulemust on otstarbekas mõõta kasutusvalmis tervikuna 

(näiteks torustiku sõlmed). Tehtud tööde ulatuse määramise aluseks on tehtud töö tegelik 

netomaht vastavalt Loendile. 

 

 

 

21.4. TÖÖMAHTUDE TABEL 

 

 

Teostatavate tööde mahud on toodud tabelis 4. 
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Tabel 4. Töömahtude tabel.  

Jrk 

nr 

Projektijärgsed tööde mahud Ühik Kogus 

1 Veetorustiku De 110 PE PN 10 pikkus m 41 

2 Veetorustiku De 63 PE PN 10 pikkus m 45 

3 Veetorustiku De 110 PE PN 10 kaitsetoru  

De 160 PE (1250 N/16 kN/m
2
) 

 

m 

 

28 

4 Veetorustiku sõlm 3: 

- elektrikeevispõlv De 110 45
o
 

 

tk 

 

1 

5 Veetorustiku sõlm 2: 

- elektrikeeviskolmik De 110  

- maakraan DN 50/63 PN10 

- otsakork De 63 PE PN 10 

- elektrikeevis siirdmik De110/De63 

 

tk 

kpl 

tk 

tk 

 

3 

1 

1 

1 

6 Veetorustiku sõlm 4: 

- elektrikeeviskolmik De 63  

- maakraan DN 50/63 PN10 

- otsakork De 63 PE PN 10 

 

tk 

kpl 

tk 

 

1 

1 

2 

7 Kanalisatsioonitorustik isevoolne De 160 PVS SN8, pikkus m 3,5 

8 Kanalisatsioonitorustik surve De 90 PE PN 10, pikkus  m 77,2 

9 Kanalisatsioonitorustik surve De 90 PE kaitsetoru  

De 140 PE (1250 N/16 kN/m
2
) 

 

m 

 

28 

10 Kanalisatsioonitorustiku sõlm 1: 

- elektrikeevispõlv De 90 45
o
 

 

tk 

 

1 

11 Kanalisatsioonitorustiku sõlm 5: 

- 2 pumbaga reoveepumpla 

- siiber DN 160 

- teleskoopne kanalisatsiooni kaev 560/500 PL koos 40 t 

kaanestikuga 

- otsakork De 160 PVC 

 

kpl 

kpl 

kpl 

 

tk 

 

1 

1 

1 

 

1 

12 Kanalisatsioonitorustiku sõlm 6: 

- kanalisatsiooni voolurahustuskaev 560/500 PL koos 40 t 

kaanestikuga 

 

 

tk 

 

 

1 

13 Sademevee isevoolse kanalisatsioonitorustiku De 400 PE rajamine 

lahtisel meetodil - kogupikkus 

 

m 

 

28,5 

14 Sademevee isevoolse kanalisatsioonitorustik De 250 PE pikkus  

m 

 

10,0 

15 Sademevee 2 kanalisatsioonitorustiku kinnisel meetodil rajatavate 

torude De 400 PE (1250 N/16 kN/m
2
) kogupikkus 

 

m 

 

55 

16 Sademevee kanalisatsioonitorustik isevoolne De 500 PE pikkus  

m 

 

106,1 

17 Sademevee kanalisatsiooni kaevud Ø = 1000 mm koos kaanestikuga 

25 t 

tk 2 

18 Sademevee kanalisatsiooni kaevud Ø = 1500 mm koos kaanestikuga 

25 t 

tk 4 

19 Sademevee kraav, pikkus m 375 

20 Torustike märkekaabel ja –lint: min 2,5 mm
2
 ristlõikega isoleeritud 

vaskkaabel; suundpuurimisel 4 mm r/v tross; märkelint VESI; 

märkelint REOVESI 

kpl 1 
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22.  JOONISTE LOETELU JA KOORDINAADID 

 

VK ja SV taristu asendiplaan M 1 : 500            VK-1 

Pikiprofiilid Mh 1 : 100, Mv 1 : 50      VK-2 

Reoveepumpla M 1 : 40       VK-3 

Sõlmede skeemid        VK-4 

Kaevikute tüüpristlõiked M 1 : 50      VK-5 

Tee ja kraavi lõiked  M 1 : 40      VK-6 

Kaevude kellad 

 

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide koordinaadid. 

Veetorustiku koordinaadid 

Tähis X Y 

V1 6590753.27 578093.07 

V2 6590715.72 578095.54 

V3 6590714.78 578095.62 

V4 6590716.09 578101.27 

V6 6590706.93 578130.78 

V7 6590706.68 578130.70 

V8 6590703.28 578129.65 

V9 6590706.29 578132.73 

 

Kanalisatsioonitorustiku koordinaadid 

Tähis X Y 

K1 6590753.43 578092.27 

K2 6590715.19 578095.14 

K3 6590715.59 578101.24 

Reoveepumpla 6590706.00 578132.09 

Siiber 6590704.57 578131.65 

KK-1 6590703.61 578131.36 

K5 6590702.85 578131.12 

K6 6590752.84 578091.94 

 

Sademevee kanalisatsioonitorustiku koordinaadid 

Tähis X Y 

SK-1 6590718.84 578096.27 

SK-2 6590718.81 578097.67 

SK-3 6590756.84 578093.19 

SK-4 6590756.21 578094.44 

SK-5 6590771.70 578143.67 

SK-6 6590784.09 578178.69 

T1 6590772.74 578146.95 

T2 6590769.67 578149.85 

T3 6590783.00 578176.18 

T4 6590832.89 578161.42 
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Sademevee kraavi koordinaadid 

Tähis X Y 

KR-1 6590612.55 578138.09 

KR-2 6590636.26 578072.38 

KR-3 6590648.65 578058.13 

KR-4 6590667.39 578051.43 

KR-5 6590682.02 578051.89 

KR-6 6590694.67 578059.16 

KR-7 6590717.92 578094.50 

KR-8 6590718.73 578098.98 

KR-9 6590718.38 578105.54 

KR-11 6590689.08 578192.68 

KR-12 6590689.21 578199.49 

KR-13 6590680.16 578236.45 

KR-14 6590637.70 578242.53 

KR-15 6590634.41 578213.32 

KR-16 6590701.38 578158.42 

KR-17 6590697.33 578163.66 
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23. LISAD  

 

 

Lisa 1. 

Transpordiameti kiri nr.: 7.1-2/23/12010-2, 09.06.2023. Nõuded tarbeveetrassi, reovee 

kanalisatsiooni ning sademevee kanalisatsiooni tehnovõrkude projekti koostamisele riigitee nr 

11105 km 1,01 teemaal ja kaitsevööndis. 
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Lisa 2. Kooskõlastused. 

 

 


