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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 OBJEKTI ASUKOHT 
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1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK 
Käesolev projekt on koostatud Raasiku  Vallavalitsuse tellimusel. 
Projekti eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine kergliiklustee rajamisega Jaama tänava 
kõrvale. 

1.3 KASUTATUD ÕIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU 
1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;  
2) Tee projekteerimise normid (KM määrus 17.11.2023.a. nr 71); 
3) EVS 843:2016 Linnatänavad; 
4) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr.2); 
5) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31);  
6) Teetööde tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. käskkiri nr 1-2/19/096; 
7) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;  
8) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;  
9) EVS-EN ISO 14688-1:2018  Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase 

identifitseerimine ja liigitamine Osa 1 Identifitseerimine ja kirjeldamine; 
10) EVS-EN 1697-2:2018. Mullatööd Osa 2: Materjalide klassifitseerimine; 
11) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2023); 
12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja 

pindamiskihtide täitematerjalid;  
13) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;  
14) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;  
15) Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 1340:2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 

katsemeetodid;  
16) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” (kinnitatud Transpordiameti 

maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);  
17) „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13. mai 2008 käskkirjaga nr 102);  
18) „Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27“ (kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
19) „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ (kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 29. detsembri 2006 käskkirjaga nr 264);  
20)  EVS 613: Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 
21)  EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine. 

1.4 KASUTATUD LÄHTEMATERJALID 
 
Lähtematerjaliseks on: 

- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt välja antud hankedokumentides olev Lisa 1 – 
Tehniline kirjeldus. 

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVÕTTE KONTAKTANDMED 
1. Tellija:  
   Raasiku Vallvalitsus 
   Tallinna mnt 24 Aruküla Harjumaa 75201 
   Registrikood 75010708    
   tel +372 607 0348, e-mail: raasiku.vald@raasiku.ee 
2. Peaprojekteerija:  

  Palmpro OÜ 
  Nõmmiku 21, Saue  linn, Harjumaa 76506 
  Olev Saago, tel +372509 7516, e-post: info@palmpro.ee 
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3. Teede projekteerija:  

  Teede Kavand OÜ 
  Vibu 2-22, Tallinn 10415 
  Tiit Korn, tel +372 522 8003 
  e-post: teedekavand@gmail.com 
 

2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Supeluse tänava asfaltkatte laius on 4,5…4,6 m, kõnnitee puudub. Tänava ääres on park ja 
elamumaad.  
Lõigul on ristumised Piiri ja Kadaka tänavaga ning 5 mahasõitu kinnisutele. 
Reljeefilt on maastik valdavalt tasane, kõrgeima ja madalaima punkti vahe ca 1,5 m. 
Tehnovõrkudest on ristumised ja paralleelkulgemised elektri- ja sidekaablitega, 
sidekanalisatsiooniga vee- ja kanalisatsioonitrassidega.  
 

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD 
 
• Elektrilevi OÜ elektrikaablid; 
• Telia Eesti AS sidetrassid; 
• Raven OÜ vee- ja kanalisatsioonitrassid; 
 

2.3 ANDMED MAA OMANDI KOHTA 

 

Projekteeritava alaga haaratud krundid: 
• Jaama tänav, 65101:006:0074; 
• Piiri tänava lõik 1, 65101:006:0067; 
• 11304 Aruküla-Kostivere tee, 65101:003:0351;  

2.4 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.4.1 Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uurimistööd teostas Metricus OÜ jaanuaris 2025.a. Töö nr 25G9531  
Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuste piirid on 
saadud Maa-ametist seisuga jaanuar 2025.a. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude valdajatega. 
 

2.4.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogilised uuringud tegi OÜ Rakendusgeoloogia  märtsis 2025, töö nr. 25-031. 
Väljavõtted uuringu aruandest: 
Uuritav piirkond jääb Harju lavamaa kirdeossa. Maapinna abs. kõrgused jäid puuraukude 
suudmetel vahemikku 43,30...43,70 meetrit. 
Puurauk PA-1 rajati haljasalale, PA-2 olemasoleva kergtee alale ning PA-3 Jaama tänava 
asfaltkatte äärde. 
Kõikide uuringupunktide alal oli säilinud huumusekiht. Looduslikest mineraalpinnastest kirjeldati 
uuringualal liivasest savisest möllist koosnevat moreenpinnast ning lubjakivirähast ja -lahmakatest 
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koosnevat jämepurdmoreeni. Uuringuala läänepoolses osas ulatus uuringusügavusse ka 
aluspõhjaline lubjakivi. 
Uuringusügavuses kuni 2,50 meetrit eraldati välja üheksa kihti – geoloogilist elementi. 
Kiht 1. Asfalt (teekatend, tIV). Uuringupunkti PA-3 alal oli pindmiseks kihiks 0,09 meetri paksune 
monoliitse asfaldi kiht. 
Kiht 2. Must puru (tIV). 0,16 meetri paksune musta puru kiht lamas puuraugu PA-3 alal asfaltkatte 
all, maapinnast 0,09 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 43,31 meetrit. Must puru on kruusane ja 
huumusesegune. 
Kiht 3. Paesõelmed (teekatend, tIV). Puuraugu PA-2 alal koosnes olemasoleva kergtee katend 0,04 
meetri paksusest paesõelmete kihist. 
Kiht 4. Rähane mölline PEENLIIV (grsiSa, täide, tIV). Rähasest möllisest peenliivast koosnev 
täitekiht esines puuraugu PA-2 alal. Kihi paksus oli 0,11 meetrit ning see lamas paesõelmete (kiht 
3) all, maapinnast 0,04 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 43,26 meetrit. Rähasest möllisest 
peenliivast koosnev täide on beeži värvi, kohev kuni kesktihe ja niiske kuni märg. Kiht sisaldab 
30-40% jämepurdu ja kuni 2% orgaanilist ainet. Rähane mölline peenliiv on mõõdukalt 
külmaohtlik ja mittedreeniv. 
Kiht 5. Tehispinnas (tIV). Tehispinnase kiht eraldati välja puuraugu PA-3 alal. Kihi paksus oli 
0,35 meetrit ning see lamas maapinnast 0,25 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 43,15 meetrit. 
Tehispinnas koosneb ümbertõstetud liivasest ja möllisest huumusest, moreenist ning sisaldab 
lubjakivirähka. Kiht on väga külmaohtlik ja mittedreeniv. 
Kiht 6. HUUMUS (Hu, tIV/qIV). Huumus oli säilinud kõikide puuraukude alal, kihi paksus oli 
0,50...0,65 meetrit. PA-1 alal algas kiht maapinnalt, PA-2 ja PA-3 alal lamas see rähase möllise 
peenliiva (kiht 4) või tehispinnase (kiht 5) all, maapinnast 0,15...0,60 meetri sügavusel, abs. 
Kõrgustel 42,80...43,15 meetrit. Huumus on tumepruuni, tumehalli või tumebeeži värvi, mölline 
või savine ning sisaldab kohati puidujäänuseid, lubjakivirähka ja -lahmakaid. Kiht on väga 
külmaohtlik ja mittedreeniv. 
Kiht 7. Liivane savine MÖLL (saclSi, pinnasegrupp D, moreen, glIII). Liivasest savisest möllist 
koosnev moreenpinnas levis puuraukude PA-2 ja PA-3 alal. Kihi paksus oli 0,65...0,70 meetrit 
ning see lamas huumuse (kiht 6) või jämepurdmoreeni (kiht 8) all, maapinnast 1,05...1,10 meetri 
sügavusel, abs. Kõrgustel 42,25...42,30 meetrit. Puuraugu PA-3 alal esines uuringusügavuses ka 
teine liivase savise möllmoreeni kiht, mis avati 0,30 meetri ulatuses ning mis lamas 
jämepurdmoreeni (kiht 8) all, maapinnast 2,20 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 41,20 meetrit. 
Liivane savine möllmoreen on kollakasbeeži värvi, väheplastne ja pehme kuni kõva 
konsistentsiga. Kiht sisaldab ca. 15% jämepurdu, kohati kuni 25%. Moreen on väga külmaohtlik 
ja mittedreeniv. 
Kiht 8. Lubjakivirähk ja -lahmakad (jämepurdmoreen, glIII). Jämepurdmoreen esines kõikide 
puuraukude alal, puuraugu PA-2 kirjeldati kahte jämepurdmoreeni kihti. Puuraugu PA-2 ülemine 
jämepurdmoreeni kiht ning PA-1 alal levinud kihi paksus oli 0,40...0,70 meetrit ning see lamas 
maapinnast 0,65 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 42,65...43,05 meetrit. Puuraugu PA-2 alal 
kirjeldatud sügavamal paikneva jämepurdmoreeni kihi ja PA-3 alal levinud kihi paksus oli 0,45 
meetrit ning see lamas liivase savise möllmoreeni (kiht 7) all, maapinnast 1,75 meetri sügavusel, 
abs. kõrgustel 41,55...41,65 meetrit. 
Jämepurdmoreen koosneb lubjakivirähast ja -lahmakatest, mis on kollakasbeezi värvi ning mille 
vahetäiteks on väheplastne ja sitke kuni kõva liivane savine möll. Kiht sisaldab 60-80% 
jämepurdu. Kiht on mõõdukalt külmaohtlik ja mittedreeniv. 
Kiht 9. Lubjakivi (O3kh). Lubjakivi ulatus uuringusügavusse puuraukude PA-1...2 alal, kus see 
läbiti 0,30...0,50 meetri ulatuses. Kiht lamas jämepurdmoreeni (kiht 8) all, maapinnast 1,35...2,20 
meetri sügavusel, abs. kõrgustel 41,10...42,35 meetrit. Lubjakivi on valkjashalli värvi ja 
kesktugev. Kiht ei ole külmatundlik ja on mittedreeniv. 
Pinnasevesi esines välitööde ajal (18.03.2025) uuringusügavuses puuraukude PA-2 ja PA-3 alal. 
Pinnasevee tase oli maapinnast 0,95...1,65 meetri sügavusel, abs. kõrgustel 41,65...42,45 meetrit. 
Välitööde ajal oli puuraugu PA-2 alal tõenäoliselt tegemist maksimaalse või selle lähedase 
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veetasemega. Kuivematel perioodidel võib pinnasevee tase langeda ca. kolme meetri võrra 
madalamale tasemele. Puuraugu PA-3 alal oli tegemist ajutise ülaveega. 
Ehitusgeoloogilised tingimused uuringualale kergtee rajamiseks on head. 
Pinnasekihtide pinnasegrupp (A…D), külmatundlikkus ja pinnaste filtratsiooniomadused on antud 
välikirjelduste järgi. 
Niiskuspaikkonna tüübilt on uuringuala niiske (2. niiskuspaikkond). 
Lubjakivi (kiht 9) ei ole ekskavaatoriga kaevatav ja vajab piikamist või lõhkamist. 
Moreen ja jämepurdmoreen (kihid 7 ja 8) on tundlikud leondumise suhtes. Leondumise 
vältimiseks ei tohi märjal moreen- ja jämepurdmoreenpinnasel - ka vihmaga - sõtkuda (sõita) 
ehitusmasinatega ega lasta lahtisel kaevikul seista vee all. 
Kõik välja eraldatud looduslikud kihid on mittedreenivad – filtratsioonimoodulid jäävad 
looduslikus situatsioonis alla 0,5 meetri/ööpäevas. Tehnogeensed kihid on uuringualal 
mittedreenivad – filtratsioonimoodulid jäävad maksimaalse tiheduse ja optimaalse veesisalduse 
juures alla 0,5 meetri ööpäevas ning ei täida dreenimistingimusi. 
Suuremate sadude ja lumesulamise-järgsel perioodil koguneb maapinnale kõige lähemal paikneval 
moreenil (kiht 7) või jämepurdmoreenil (kiht 8) lasuvatesse kihtidesse ajutine ülavesi, mis püsib 
kuni 30 ööpäeva. 
Piirkonna külmumissügavus on ca. 1,20 meetrit, lumest lahti hoitavatel teedel ja platsidel võib 
talvel pinnas külmuda kuni kahe meetri sügavuseni. Kõik välja eraldatud kihid, v.a. lubjakivi (kiht 
9) on külmatundlikud. 
Tehispinnas (kiht 5) ja huumus (kiht 6) on lisaks külmatundlikkusele ka tugevalt kokkusurutavad 
pinnased. 
Planeeritava kergtee ehitusalalt tuleb eemaldada tehispinnas (kiht 5) ja huumus (kiht 6) ning tõsta 
teealust pinda soovitud kõrguseni ühtlase, kiht-kihilt tihendatud mineraalse tagasitäitega (liivad, 
kruusad). 

3 PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 
Tänav ja parkla on projekteeritud lähtuvalt p. 1.4. nimetatud tehnilisest kirjeldusest. 
• Sõidutee kate: asfaltbetoon; 
• Kergliiklustee kate: asfaltbetoon; 
• Projekteeritud kergliiklustee pikkus 317 m; 
• Sõidutee katte laius 4,2 m; 
• Kergliiklustee katte laius 2,5 m; 

3.2 PLAANILAHENDUS 
Kergliiklustee on projekteeritud tänavast lõuna poole. Esimene lõik Piiri tänavani kulgeb 
olemasoleva sõelmetest kattega jalgtee trassil. Teine lõik on eraldatud sõiduteest äärekiviga. 
Lõigus Piiri tänavast Aruküla-Kostivere teeni läheb kergliiklustee osaliselt sõidutee alale ja 
seetõttu tuleb sõiduteed laiendada teisele poole. Sõidutee katte laius on 4,2 m ja peenra laius 0,5 
m. 
Pöörderaadiused ristmikul on 6…8 m. 

3.3 PIKIPROFIIL JA VERTIKAALPLANEERING 
Pikikalded on vahemikus 0…6,2 %. Madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste vahe on 1,5 m. 
Sõiduteel on ühepoolne põikkalle 2,5% ja kergliiklusteel 2%. Mulde nõlvus on 1:2. 
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3.4 MULLE 

Olemasolev kasvukiht eemaldada kogu paksuses. Samuti ka mittekõlblik materjal ja 
mullakihtolemasoleva sõidutee alt. Mulle ehitada jämedast kergest saviliivast või liivast. Mulde 
nõlvad kindlustada kasvumulla ja murukülviga. 

3.5 SADEMEVETE ÄRAJUHTIMINE 
Sademeveed juhitakse põikkalletega kõrvalolevale haljasaladele, kus vesi imbub maasse. 
 

3.6 TRUUBID 
Riigitee ristmiku juures olev D300 truup tuleb mõlemast otsast pikendada 2 m võrra ja 
vooluavad kindlustada. 
Kasutada plastikust PE või PP toru rõngasjäikusega min SN8. 
Truubi pikenduse aluse ja otsakute kindlustamine teha truubi tüüpjoonise TL-7-01 järgi. 
Truubi pikendamisel kasutada ühendusmuhvi. 

3.7 KATEND 

3.7.1 Katendi konstruktsioon 

Projekteeritud on järgmised katendid:      
 
Sõidutee katend: 

- tihe asfaltbetoon   AC 16 Surf  6 cm 
- killustikalus    25 cm 
- liivalus     30 cm 
- mulde pinnas   
- aluspinnas  

 
Kergliiklustee katend tüüp 1: 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf  5 cm 
- lubjakivikillustik   20 cm 
- liivalus     min 20 cm 
- mulde pinnas    
- aluspinnas  

 
Kergliiklustee katend tüüp 2 (PK 0…1+52): 

- tihe asfaltbetoon   AC 8 Surf  5 cm 
- lubjakivikillustik   15 cm 
- geokomposiit     
- olemasoleva jalgtee laiali planeeritud materjal   

 

3.7.2 Nõuded katendi materjalidele 

Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ nõuetele. 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ esitatud nõuetest.  
Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 
tabelite 7 ja 9 veergudele AKÖL 900 - 1499 sõiduteel ja AKÖL < 900 jalgteel. 
Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhend“ tabeli 1 veerule nr.6  AKÖL 500 – 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 < 
500 kõnniteel. 
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Liivaluses kasutatakse kruusliiva, keskliiva või peenliiva. Peenliival peab peenosiste (alla 
0,063mm) sisaldus olema alla 7%; või alla 10% ning alla 0,006 osiste sisaldus alla 2 %. 
 
Mulde pinnasena kasutada jämedat kerget saviliiva või paremat/tugevamat materjali (liivad, 
kruusliiv). 
Tugipeenrad kindlustada pae- või dolokivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles üle 4mm 
teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%.  Killustik peab vastama nõuetele LA 35 ning C90/3. 

3.8 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus  teha vastavalt joonisele TL-4-01 ja 
standarditele EVS 613 ja EVS 614.  
Kasutada 0 suurusrühma  märke kergliiklusteel ja 1 suurusrühma märke sõiduteel. Kasutada II 
klassi valgustpeegeldavat kilet. 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 
lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 
206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada 
vastavussertifikaadid. 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude mõõtmed 
peavad tagama liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik 
avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee 
sissepääsu posti. 
Kattemärgistus teha sõiduteel valuplasikuga ja kergliiklusteel värviga. 
Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti 
koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse 
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva 
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema 
üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. 
Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Tellijale ja Transpordiametile (riigitee 
ristmiku piirkond). 
Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Nõuded 
ajutisele liikluskorraldusele ”. 

3.9 HALJASTUS 
Tee nõlvad ja haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud.  

3.10 KESKKONNAKAITSE 
Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud 
töövõtja tegevusega. 
Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima 
jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid 
sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155). 
Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 
Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 
Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 
korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil 
peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada 
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ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse 
nõudeid. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, 
lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata 
ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad 
kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega või tööde tellijaga. 
Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist 
olukorda. 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDOSA. JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 
Tööde teostusel lähtuda ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest 
kirjeldustest.  
Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei 
kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid 
milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 
täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 
Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 
käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse 
käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need 
ehitustööde lõppedes taastada. 
Ajutise liikluskorralduse joonised tuleb kooskõlastada  Tellijaga ja riigitee rismiku piirkonnas 
Transpordiametiga. Jooniste koostamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 
määrusest “ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ”. 
Töövõtja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja lõppu infotahvel, kus on andmed tellija, 
tööde teostaja, järelevelve, tööde alguse ja lõpu kohta. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 
kooskõlas tööde tellijaga. Load peab hankima töövõtja. Tööde teostamisel tehnovõrkude 
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis tuleb kaevetööd teostada käsitsi. 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale järelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside 
asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. 
Kaablikaitsega seotud kulutused katab töö tellija. 
Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused 
• Kõik tehtavad tööd kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb töövõtjal täiendavalt 
kooskõlastada kinnistute omanikega enne ehitustööde algust. 
• töövõtja vormistab vajadusel uuesti kõik vajalikud kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide 
valdajatega. 
• Vajadusel vormistab Töövõtja uuesti kõik vajalikud kooskõlastused omavalitsustega. 
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 
saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist 
projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab 
vastu konkreetse teostamise otsuse. 
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4.2 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.2.1 Ettevalmistustööd 

4.2.1.1 Väljamärkimistööd 

Märkida välja piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud teed ja 
piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt. 

4.2.1.1 Raadamistööd 

Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee katendist kuni 3,5 m kõrguseni tagada okste vaba ala. Vastavalt 
vajadusele, mille määrab ära tee omanik, tuleb teostada okste lõikus. Puude ja põõsaste okste 
lõikused teostada kutsetunnistust omaval arboristil. 

4.2.2 Kaevetööd 

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas 
kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse.  
Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 
hoidma.  
Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda 
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide 
püstitamisel. 
Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud 
tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel" ning juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“. 

4.2.3 Mulde ehitus. 

Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist.  
Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee 
maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde 
töökihi alaosas (juurdeveetava liivakihi all). Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud 
kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. liivaluse) ja selle nõlvade 
planeerimine nõutava kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde 
koosseisu. 

4.2.4 Liivaluse ehitus 

Liivalus planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%. 

4.2.5 Katendi ehitus 

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt 
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht 
Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 
Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust 
nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 
Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris. 
Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt. 
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) 
pealtlaiustest. 
Katendikihtide ehitamisel juhinduda:  
• KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (2022) 
• ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS (2021) 
• TEKN–Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (2015) 

4.2.6 Haljastustööd 

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne). 
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast.  



 
Harju  maakond, Raasiku vald,  Aruküla aleviku Jaama tn kergliiklusteede ühendamise ehitusprojekt.    
Osa 1. Teedeehitus ja liikluskorraldus 
Palmpro OÜ, Teede Kavand OÜ.  Põhiprojekt, Töö nr 364       
__________________________________________________________________________________________ 
 

 10.04.2025 12/14  
 
 
 

Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning 
Kõnniteest  väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on 
haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, 
vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast.  
Täitepinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast 
ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks. 
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 7 cm, millele külvata muruseemne  
spetsiaalsegu.  
Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head 
idanemis- ja kasvuomadused.  

4.2.6.1 Olemasolevate puude kaitse  

Olemasolevad ehituspiirkonda allesjäävad puud tuleb kaitsta ehitustööde ajaks. Selleks lähtuda 
alljärgnevast:  

- Kaevetöödel puude läheduses kergesti variseva pinnase puhul rajada tugiseinad, et 
vältida juurte kahjustamist pinnase nihkumise korral; 

- Üksikpuud ning puude ja põõsaste grupid piirata kaevetööde alal piki juurestiku 
kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga; 

- Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning 
kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil mitte sügavamal kui 1m; 

- Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
kooskõlastada linnaaednikuga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava 
lõikevahendiga.; 

- Kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid, paljastunud juured katta kuivamise 
vältimiseks märja turbapinnasega; 

- Juurestiku kaitsealal vältida liiklemist ja materjali ladustamist. Kui selleks on vältimatu 
vajadus, siis tuleb maapind katta viisil, mis välistab pinnase tihenemise. (Näiteks 
killustiku-liivapadi geotekstiilil); 

- Juurte kaitseks suurte masinate tallamise vastu asetada ümber tüve maapinnale 
masinate liikumisteele puitkilbid. Tüvi kaitsta ajutise piirdega; kui piiret ei ole võimalik 
paigaldada, vooderdatakse puu tüvi plankudega;  

- Vältimaks okste rebimist, lõigatakse alumised, tõenäoliselt viga saavad oksad, kuid 
seejuures ei tohi võra jääda ühepoolseks.  
NB! Juurte ja okste lõikust tohib teha ainult kehtiva kutsetunnistusega arborist. 

4.2.7 Tööd tehnovõrkudega 

4.2.7.1 Elektriliinid ja- kaablid 

Elektriliinide läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste 
tingimustega nõutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis töötades jälgida, et ei kahjustataks 
maste ja liinijuhtmeid. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste 
mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise 
loa. 
Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, 
tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine 
kaevetööde ajal. 
Tee alla jäävad elektrikaablid paigaldada A-klassi kaitsetorusse D110, sügavus maapinnast peab 
jääma vähemalt 1,0 m. Kergliiklustee katendi tüüp 2 puhul kaablikaitsetorusid ei paigaldata. 
Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  
sõiduteel  1,0 m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – 
kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada 
kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase 
tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases 
kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient 
sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. 
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Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.  Nõuetekohase 
sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal kaablitest. 
Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei tohi 
ehitusmasinatega nende kohal liikuda. 

4.2.7.2 Siderajatised 

Lõikudes, kus sidekaabel jääb rajatava asfaltbetoonkatte alla, tuleb need kaitsata poolitatava toruga 
D 100 B-klass, sügavusega min 0,7 m maapinnast ja 1,0 m katte pinnast. Kaitsetorud peavad 
ulatuma katte alt välja ja otsad tähistada markerpallidega.  
Nõuded töötamisel siderajatise kaitsevööndis: 
1. Töid Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku tegutsemisloa 
alusel.  
Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 
a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 
b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 
c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 
d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
2. Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi. 
3. Kui tööde teostamise käigus selgub, et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti 
AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste 
projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise 
leping. Juhul kui olemasolevad, kuid teadmata asukohaga ja sügavusega sideehitised paiknevad 
teistel asukohtadel ja sügavustel, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde 
käigus peale tegeliku sügavuse ja asukoha selgumist projekti omaniku kulul. 
4. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind sidekaevude või jaotuskohtade (sidekappide) 
ümbruses, siis tuleb sidekaevu kaas viia samale tasemele ümbritseva tasapinnaga (samasse 
tasapinda kõnniteega, sõiduteega, murutasapinna vms.) Jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks 
õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud  (side ehitamiseks pädevate) 
ettevõte käest. 
5.Lahtikaevatud torud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. kasutada 
kaablikanali karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti 
vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja 
teostatud tööde ülevaatuseks. 
6 . Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. 
Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende 
säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel 
vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda  
ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 
73. 
7.Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse 
viisil, mis tagab side kaablikanalisatsiooni jms sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse. 
8. Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde graafiku 
vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust. 
11. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt: 
https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ 
 

4.2.7.3 Vee- ja kanalisatsioonitrassid 

Projekteeritaval alal asuvad olemasolevad toimivad Raven OÜ ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni 
torustikud. 
Ehtustöödel ei tohi halvendada veetorustike tehnilist seisundit ega kahjustada nende nõuetekohast 
toimimist.  
Ühisveevärgi rajatiste kaitsevööndis on keelatud ilma ühisveevärgi omaniku loata ladustada 
materjale ning ei tohi tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi rajatistele. 
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Kõik olemasolevad kaevude luugid (sh maasiibrite kaped) tuleb tõsta vastavalt planeeritava ala 
vertikaalplaneeringule:  

Kaevude malmluukide (sh maakraanide kapede) kõrgused vastavalt:  
1. Betoonis ja kiviparketis – 0-5 mm allapoole pealispinda;  
2. Asfaltkattel kaevude kaante/luukide kõrgused peavad vastama MTM määruses nr 101 
„Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ toodud nõuetele – 4 mm põiksuunas ja 3 mm pikisuunas 
allapoole pealispinda;  
3. Haljasalal, kruusas, killustikus liiklusalal – pinnasega samasse tasapinda. 

Vajaduse korral tuleb rekonstrueerida olemasolevate vee- ja reoveekaevude (sh maakraanide) 
maa-alused ülemised osad (sh malmluugid), et nende kõrgused vastaksid nõuetele. Kaevude 
rekonstrueerimisel on lubatud kasutada ainult raudbetoonist elemente. Teiste materjalide 
(telliskivi, teras- või puitmaterjal jne) kasutamine ei ole lubatud.  
 

5 JÄÄTMEKÄITLUSKAVA 
Jäätmekäitlus peab olema korraldatud vastavalt Lüganuse valla  jäätmehoolduseeskirjale. 
Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib ehitusjäätmeid.  
Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada 
käitlusettevõttesse.  
Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba. 
Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend. 

6 HOOLDUSJUHENDID 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 
tingimustest. 
Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 45, 
17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri määrusega nr 85 (RT I 11.08.2011, 1). 
Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud 
seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine 
märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne. 

7 JUHISED OMANIKUJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
Omanikujärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või kutsetunnistust omav 
füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise kord“ 
(Majandus- ja taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80). 
 
Koostas:   Tiit Korn 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


