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1. Üldosa 

1.1. Seletuskirja ülesehitus 
Käesolev seletuskiri käsitleb teedehituslikku osa (TL).  

Seletuskiri on üles ehitatud järgnevalt: 

1) Üldosa – tuuakse välja projekti koostamiseks vajalik lähteinfo (aluseks võetud 

projektid, uuringud ning kehtivad normid, nõuded ja standardid) ja eesmärk. 

Samuti viited käesoleva projektiga seotud projektidele (nt tehnovõrgud). 

2) Olemasoleva olukorra kirjeldus – kirjeldatakse olemasolevat olukorda ja 

uuringuid, mis on olnud kavandatava teede, maastikuarhitektuurse ja rajatiste 

lahenduse aluseks. 

3) Projektlahendus – kirjeldatakse tänava projektlahendust. 

4) Tööde teostamine ja keskkonnakaitse  

1.2. Projekti koostamise eesmärk 

Projekti eesmärk on Stardiraja tn, Piloodi tn ja Vahtkonna tn avaliku tee koridoridesse uue 

tänavaruumi tänavalõikude rajamine rajamine endise Ermi tn 10 kinnistuga (Piloodi tn 1 

// Stardiraja tn 1 // 3, Piloodi tn 3 // 5 // Vahtkonna tee 4, Ermi tn 6 // 8 // Vahtkonna tee 

2, Ermi tn 4, Ermi tn 6a) külgnevas osas. 

Tee lahendusega on tihedalt seotud Ermi tn 10 – „Aviaatori“ arendusega ette nähtud siseala 

jalgteede võrk ja samuti tehnovõrkude ühendused. Tänavamaale rajatakse Aviaatori 

arenduse olulised tehnovõrkude ühendused ja eesvoolud. Projekteeritavad eriosad on 

eraldi kõidetes: 

• Köide 02. TL - Teede-ehituslik osa 

• Köide 03. MA - Maastikuarhitektuur 

• Köide 04. VKV - Torustikud 

• Köide 05. EL – Välisvalgustus 

• Kõide 06. SV – Soojavarustus 

Kõik kavandatavd tehnovõrkude trassid on kantud teeprojekti koondplaanidele. 

Käesoleva välisosa (tänavad, parkla) projekti tunnus on – SVP1 

Kinnistute siseosa (Aviaatori kodude arendus) projekti koontunnus on – AVIAATORI  

Aviaaotri arenduse teede osa käsiteltakse eraldi projekti kaustas 

 

Teedeehitusliku osa üldgeomeetria on projekteeritud koostöös maastikuarhitektuurse ja 

arhitektuurse osaga, mis määravad kogu üldise tänavaruumi kontseptsiooni ja kujunduse. 
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1.3. Alusdokumendid 

Projekt vastab aluseks võetud õigusaktidele, normdokumentidele, eeskirjadele, Tellija 

poolsele lähteülesandele ning kehtivale detailplaneeringule. 

1.4. Lähteandmed 

Projekti koostamise lähteandmeteks on: 

• Kehtiv detailplaneering „Tartu valla lõunaosa V ja VI etapi detailplaneering“ (koostanud 

AB Artes Terrae OÜ, Töö nr: 1973DP3); 

• Tellijale esitatud ja Tellija poolt heaks kiidetud Ermi tn 10 konkursitöö (autor KUU OÜ 

29.05.2023); 

• Tellijale esitatud ja Tellija poolt heaks kiidetud Ermi tn 10 eskiisprojekt (autor KUU OÜ 

13.10.2023); 

• Tellija lähteülesanne. 

1.5. Uuringud 

• Ermi tn ja lähiala geodeetiline alusplaan, koostanud Geodeesia OÜ (litsentsid 

606MA) 12.12.2023.a., töö nr GE-4106. Koordinaadid L-EST '97 süsteemis, 

kõrgused EH2000 süsteemis; 

• Korterelamud ERMi tn 10 krundil Raadi alevis; geotehniline uuring; töö nr 23-11-

1850; jaanuar 2024. 

1.6. Projekti standardid, juhendid ja õigusaktid 

 

Projekt koostamisel on aluseks võetud järgmised standardid: 

- EVS 843:2016 Linnatänavad 

- EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine 

- EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine 

- EVS-EN 1340 Betoonist äärekivid 

- EVS EN 13285:2018 Sidumata segud 

- EVS-EN 13424:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata 

ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid 

 

Projekt koostamisel on aluseks võetud järgmised juhendid: 

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA 2017-003) 

- Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA 2015) 
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- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (MA 2016-012) 

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 

- Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 

- Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27 LISA 1 „Sillutiskivi, 

asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“ 

- Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- 

ja korrashoiutöödel (MA 2018-009). 

- Teetööde tehniline kirjeldus (MA 2019-XXX) 

 

Projekt koostamisel on aluseks võetud järgmised õigusaktid: 

- Tee projekteerimise normid (avaldamismärge RT I, 07.08.2015, 14) 

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (avaldamismärge RT I, 08.04.2016, 4) 

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (avaldamismärge RT I, 14.01.2020, 4) 

- Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (avaldamismärge RT I, 19.07.2018, 12) 

- Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele; 29.05.2018 nr 28 

- Nõuded ehitusprojektile (avaldamismärge RT I, 18.07.2015, 7) 

 

Tellija 

 Mapri Ehitus OÜ 

Tiigi 78, Tartu 

Kontaktisik: Liis Nemvalts 

e-post: liis@mapri.eu 

Telefon: +372 5117994  

Projekteerija 

 Tinter-Projekt OÜ 

Turu tn 34, 51014 Tartu 

Kontaktisik: Indrek Lensment 

e-post: indrek@tinterprojekt.ee 

Telefon: +372 511 1106 
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2. Olemasoleva olukorra kirjeldus  

2.1 Tänavate asukoha kirjeldus 

Projekteeritavad tänavad asuvad Tartu vallas Tila külas Raadi endise sõjaväelennuvälja 

territooriumil. Stardiraja tn alas on tegu endise betoonplaatidest kattega lennuraja alaga, 

kus tänava funktsiooni täidab põhjapoolses servas olev ca 7,0m asfaltkattega riba. Piloodi 

tn ja Vahtkonna tee on etee nähtud valla üldplaneeringuga. Uute tänavate alas on 

olemasolevalt korrastamata rohu ja võsa ala. Vahtkonna tee ja Stardiraja tn ühenduvad 

Ermi tänavaga, mis on samuti olemasolevalt vana lennuvälja betoonplaatidest kattega 

ruleerimistee. 

 

Vaade 1. Projektiga hõlmatud ala 

Stardiraja ala on kaetud 7,0x7,0 m ruudustikuga valatud betoonplaatidega. 

Olemasolevad betoonplaatide pinnad on enamasti heas või rahuldavas seisus ja 

kahjustused on pinnapealsed. Kuna vastavalt geoloogiale on betoonplaadid ca 0,65m 

paksusega, siis võib järeldada, et kahjustused ei mõjuta plaatide üldist püsivust ja 

seisukorda hilisema ekspluatatsiooni käigus. 
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Plaatidega kaetud lennuraja laius in ca 68,5m. Käesoleva projektiga on ette nähtud 

stardiraja lõunapoolse serva korrastamine. Sõltuvalt betoonplaatide seisukorrast on 

perspektiivse Pidrdusraja tn alas ette nähtud betooni eemaldamine ja uue asfaltkattega 

konstruktsiooni rajamine. 

Enamuses projekteeritavas alas puuduvad töösolevad tehnovõrgud. Läbivalt jääb 

põhjapoolse stardiraja lõuna serva vana sadevee kollektor koos neelukaevudega. Antud 

trassi üldine seisukord on teadmata.  

2.2 Maakasutus 

Käesoleva projektiga ette nähtud täanavate rajamiseks ei ole vaja täiendavaid 

maaeraldusi. Kokkupuutel ümbritsetava Aviaatori arendusega ette nähtud teede ja 

platisdega ehitatakse välja tervik ilma otseselt teema piire arvestamata. Muus osas 

rajatakse haljastus kuni teema piirini. 

2.3 Geodeetiliste põhivõrgu punktide ümbertõstmine 

Projektiga hõlmatud alale ei jää ühtegi geodeetilise võrgu punkti. 
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3. Projektlahendus 

3.1. Üldandmed 

Teeprojekti osa käsitleb põhiliselt arhitektuurse eskiislahendusega määratud tänava 

alasid. Olemasolevale betoonplaatidest stardiraja alale tekib parkimisala ja seal ei nähta 

ette suuremaid ümberehitusi. Kogu alas on arvestatud maasrtikuarhitektuurse 

lahendusega, mille põhilised elemendid on lisatud asendiplaani joonistele. 

Stardiraja tn alas viiakse uued katted kokku olol. Betoonist kattega aladega. Piloodi tn 

lõunapoolne ots jääb töömaa piirile tupikuna. Vahtkonna tn ühendus Ermi tänavaga 

sõltub varem projekteeritud Ermi tn väljaehitamise ajast. Kui Vahtkonna tee ehitatakse 

varem, siis tuleb rajada ajutine Ermi tn ühenduse lahendus. 

 

Teede lahendust määravad põhilised näitajad: 

• Projekteerimise lähtetase   Hea (H) ja 

• Tänava klass    Kõrvaltänav  

• Projektkiirus     30 km/h 

• Sõiduradade arv    1+1 

• Sõiduraja laius    2,75 m 

• Jalgteede laius   3,0 m 

3.2. Projektlahendus 

Terviklik plaanilahendus on toodud DWG joonisel 4-01 ning PDF plaanidel 4-11 ja 4-12.  

Piloodi tn ja Vahtkonna tee koridorisse rajatakse uuel muldel tänapäevastele normidele ja 

nõuetele vastavad optimaalse ristlõikega ja rahustatud liiklusega tänavad.  

Olemasoleva Stardiraja tn alasse tulev perspektiivne Pidurdusraja tn ala on rohkem pea 

juurdepääs vahetult külgnevale Aviaatori arenduse alale. Sellesse koridori ei ole 

planeeritud läbivat liiklust, kuigi see on võimalik läbi parkimisala. 

Stardirajale kavandatava parkimisala on samuti mõeldud Aviaatori arenduse elanike 

parkimiseks ja teenindamiseks, kuhu ei ole kavandatud üldparkimist. 

Kogu tänavaruumi kujundamisel on kaasatud maastikuarhitekti (Tajuruum OÜ). Arhitekti 

kaasamisega on püütud saavutada võimalikult ühtne kogu piirkonda arvestav 

tänavaruum. Samuti on antud tänavad tihedalt seotud Aviaatori arenduse välisruumi 

kontseptsiioniga ja teedevõrguga. 
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Projekteeritavate tänavate poolt ümbritsetud Aviaatori arenduse sisealale ei ole ette 

nähtud läbivaid sõiduteid ja kogu ala on reserveeritud ainult kergliiklusele ning 

rohealadele. Hoonete pea sissepääsud on enamsti orienteeritud tänavate suunas. 

Parkimine toimub vaba koha leidumisel Piloodi tn või Vahtkonna tee avalikel 

parimiskohtade ja stardirajale kavandatud suures parkimisalas. 

Piloodi tn ja Vahtkonna tee ristlõiked on kavandatud sarnaselt – arenduse pool küljes on 

pikiparkmisega taskud; jalgteed on kahel pool servades roheribadega eraldatuna. 

 

Skeem 1. Piloodi tn tüüpne ristlõige 

 

Vahtkonna teel ei ehitata kahepoolset jalgteed. Lõuna poolsesse serva on võimalik see 

ehitada hiljem. Vahtkonna tee laiem teekoridor on vastavalt planeeringule ette nähtud 

perspektiivseks sadevee immutamise vi puhvertiigi alaks. 

 

 

Skeem 2. Vahtkonna tee tüüpne ristlõige 

 

Piloodi tn kulgeb perspektiivis põhja suunas edasi risti üle Stardiraja tn. Seoses uute 

tehnovõrkude rajamisega vahetust projekteeritavast alast edasi Kõrveküla-Tartu tee 

suunas on stardirajast läbi minekusks ette nähtud ühe betoonplaadi rea ülesvõtmine. 

Trasside kaeviku ala taastatakse 7,0m laiuses asfaltkattega, mis jääb Piloodi tn 

sõiduosaks. Antud alas määratakse sõiduosa koridor markeeringuga betoonpinnal ja 

teisaldatavate betoonist tõkistega. 
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Skeem 3. Piloodi tn tüüpne ristlõige betoonkattega lennurajal. 

 

Üldine liikluskorraldus 

Üldise liikluskorralduse määramisel on arvestatud, et uued tänavad kujunevad rahustatud 

liikkusega kõrvaltänavateks. Tänavad ei ole mõeldud transiit- ja raskeliiklusele. Piloodi tn 

ja Vahtkonna teele ei ole kavandatud bussiliiklust, ega jalgrattateede põhivõrku. Läbivad 

transpordikoridorid hakkavad kulgema mööda Ermi tn. 

Üldiseks liikluspiiranguks on projekteeritud 30 km/h. 5,5m sõiduosa ja 2,75m sõidurajad 

tagavad teenindavate veokite ligipääsu. Kogu projekteeritav ala on projekteeritud 30 km/h 

kiiruspiiranguga alana. Piloodi tn Vahtkonna tee ja Pidurdusraja tn suhtes peateeks. 

Pidurdusraja tn juurdepääsu tee kiiruspiiranguks on projekteeritud 20 km/h. 

Vahtkonna tee ja Piloodi tn ristmikule on täiendavaks liiklust rahustava meetmena 

projekteeritud tõstetud ristmik. Lisaks on mõlema tänavalõigu keskel künnised. 

 

Kogu objektil on jalakäija ülekäigukohtadele ette nähtud profiilsetest suunavate ja 

hoiatavate kivi ribade (300x300 ruudustikul põhinevad) paigaldamine vaegnägijate 

tarbeks. Hoiatavatel aladel on kiviriba laius risti liikumise suunaga min 0,6m. Ohu eest 

hoiatavates kohtades kasutada ruudukujulise asetusega väljaulatuvate punktidega 

braikive. Braikive.  

Olemasoleva säilitatava betooni puhul on võimalik reljeefse betoonkivi asemel kasutada 

alumiiniumist nupukesi, mis süvistatakse betoonplaadi sisse ning kinnitatakse vastava 

mastiksiga. Pildil esitatud elemendil peab olema minimaalselt 50 mm pikkune 

kinnitusvarras, mille abil ankurdada element kõvakatte külge ilmastikukindla keemilise 

liimiga. 
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Alumiiniumist taktiilsed elemendid (Allikas: https://www.gosafe.ee/et/c/taktiilsed-tahised ). 

Profiilisete plaatide kasutamine  ja põhimõtteline asetus on näidatud asendiplaani joonistel. 

Taktiilsete kivide alade ehitamisel tuleb maksimaalselt lähtuda asendiplaani asetusest. 

Plaanilahendus ja liikluskorraldus on toodud joonistel 4-11 ja 4-12. 

 

Kergliikluse liikluskorraldus 

Aviaatori arendusega külgnevale Ermi tn on kavandatud jalgratta põhivõrgu trass. 

Projekteeritavatele Piloodi tn, Vahtkonna tee ja Stardiraja tn on kavandatud jalakäija ja 

jalgratturi segaliiklusega kergliiklusteed, mis on tänavate sõiduosast eraldatud. 

Kergteede laused on enamasti 3,0m. 3,0m laius tagab linna ääerala olukorras jalgratturi 

ja jalakäija ohutu liikumise. Lisaks on võimalik jalgratturil liikuda sõiduteel. 

3.3. Pikiprofiil ja vertikaalgeomeetria 

Stardiraja ja Pidurdusrja tn alas dikteerib Kogu projekteeritava ala pikiprofiili ja 

vertikaalplaneeringu olemasoleva lennuraja tasapind. Pidurdusraja tn uue 

konstruktsiooniga alas on keeruline tagada min pikikaalet 0,5%. Antud alas on vaja  rentsli 

joonel erandliku pikikalde 0,3% saavutamiseks kasutada muutuvaid põikkaldeid. 

Pidurdusraja tn ala põikkalded on 1,0 – 4,0%. 

Piloodi tn kujuneb ühtlane pikikalle 0,5%. Vahtkonna tee pikikalded on 0,5 – 1,3%. 

Mõlemal tänavalõigul on ühepoolsed põikkalded 2,0%. Samuti on 2,0% põikkalle uutel 

jalgteedel.  

3.4. Sadevete juhtimine 

Sadevee torustikud on projekteeritud eraldi töös ja on toodud VKV osas. Teeprojektiga 

on määratud rentslite ja restkaevude asukohad. 

Stardiraja ja Pidurdusraja tn alas on vaja kogu lennurajalt kogunev vesi kokku koguda 

uue asfaltkattega juurdepääsu teele kujundatud rentsliribaga. 
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Piloodi tn on sadevved juhitud ühtlase läbiva põikkaldega tänava ida küljes olevale 

jalgtee ja sõidutee vahelisele haljasribale, kust see saab pikikaldega edasi valguda 

mururestkaevudesse. 

Vahtkonna teel on samuti ühtlane ühepoolne põikkalle lõuna suunas olevale haljasalale. 

Eraldi sadeveetorustiku projekt asub kaustas 4_VKV. 

3.5. Tee muldkeha ehitus 

Projektiga ette nähtud katendikihtide paigaldamiseks tuleb tee alla jäävad aluskihid ja 

pinnas välja kaevata minimaalselt sügavuseni, mis vastab projekteeritud katendi 

konstruktsiooni paksusele.  

Mullatööde ja mullamahtude üldised põhimõtted 

Uute konstruktsioonide rajamisel on arvestatud, et üldine keskmine väljakaeve on ca 0,8 

– 1,0m. 

Väljakaevatud süvendi põhi tuleb enne mulde aluskihtide paigaldamist  tihendada (min 

kt=0,95). Mulde aktiivtsoonis h>1,5 m teekatte pinnast tuleb liivpinnasest materjal 

tihendada (min kt=0,98). 

Liivast täitepinnase filtratsioon - Kf ≥ 0,5 m/ööp. 

Liivast täitekihi arvestuslik kandevõime – Tm_100. 

Liivast täitekhi tihendustegur – kt= 0,98, jalgteel 0,95. 

 

Liivaluse (dreenkiht) materjali filtratsioon - Kf ≥ 0,5 m/ööp. 

Liivaluse (dreenkiht) arvestuslik kandevõime – Tm_105. 

Dreenkihi tihendustegur – kt= 0,98. 

3.6. Katend 

Katendi dimensioneerimisel on lähtutud juhenditest: 

• „Elastsete katendite projekteerimise juhend MA 2017-003“. 

• Tallinna Linnavalitsuse määrus „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja 

tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile 

esitatavad nõuded“ (määrus nr 27 LISA 1. 18.september 2019) 

Katendi kasutusajaks on võetud 20 aastat. 

Katendite dimensioneerimiseks ei ole tehtud eraldi katendiarvutust KAP programmiga. 
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Tüüpsed katendikonstruktsioonid on esmalt valitud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 

„Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavate nõuete“ (määrus nr 27 LISA 1. 

18.september 2019) soovitustele. 

Juhendis toodud katendi kihtide kandevõime kontrolliks kasutatavate meetodite 

(plaatkoormuskatse, Dynatest) ja nendele vastavate elastsusmoodulite Ev2 väärtuste 

kasutamisel peavad nende seadmete lugemid olema eelnevalt võrreldud LOADMAN-tüüpi 

seadmega ja mõõtetulemused korrutatud üleminektuteguriga. 

Kuna ehitusetapis kontrollitakse katendi kihtide ehitust vastavalt määrusele – 

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (03.08.2015 nr 101), siis peab ehitajal jääma võimalus 

kasutada ka MKM määruses nr 101 toodud laiemalt levinud metoodikat (Inspector / 

Loadman seadmed). 

 

Tallinna tüüpkatendite juhendi Tabel 2 alusel on koormusklassid: 

• D4 (AKÖL500-2500; Evaj 245 MPa); 

• Jalgteedel – KLT. 

3.6.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel eri värvide ja viirutustega. 
 

TÜÜP I -D4 
AC 16 surf 4 cm 

AC 20 base 6 cm 

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa) 30 cm 

Liivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,98), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 35 cm 

Aluspinnas -    
 

TÜÜP IIa (Betoonkividest katend teenindusauto juurdepääsul)  

 

Betoonkivid (must, 200x100x80); markeeringud teha valget tooni kividest; 

vuugid min 5 mm. *,** 

8 cm 

Graniitkillusikust või graniitsõelmetest sängituskiht 4 cm 

Betoonalus C12/15 (korebetoon) 15 cm 

Killustikalus fr 32/63 kiilutud (Emin=170MPa) 25 cm 

Liivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,98), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 
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Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 35 cm 

Aluspinnas -    

 

TÜÜP IIb (Betoonkividest katend jalgteedel)  

 
Betoonkivid (betoonkivi hall, 200x200x80); vuugid min 4 mm** 8 cm 

Graniitkillusikust või graniitsõelmetest sängituskiht 4 cm 

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa) 20 cm 

Liivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,98), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 20 cm 

Aluspinnas -    

 

TÜÜP IIc (Betoonkividest katend parkimistaskus ja jalgteedel)  

 
Betoonkivid (murukivi hall, 200x100x80); kasvumulla ja muru 

spetsifikatsioon vt ehitusprojekti MA jaotisest haljastuse peatükk) 

8 cm 

Graniitkillusikust või graniitsõelmetest sängituskiht 4 cm 

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa) 20 cm 

Liivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,98), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 20 cm 

Aluspinnas -    

 

TÜÜP IId (Klinkerkivi katend hoonete esistel ja ääres)  

 

Klinkerkivi 7,1 cm 

Graniitkillusikust või graniitsõelmetest sängituskiht 4 cm 

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa) 20 cm 

Liivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,98), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 20 cm 

Aluspinnas -    
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TÜÜP III (Jalgteed)  
AC 8 surf 5 cm 

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa) min 20 cm 

Liivalus (Kf≥1,0m/ööp, Kt≥0,95), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 20 cm 

Aluspinnas  
 

 

TÜÜP IV (Sõelmekate )   

Graniitsõelmed (80% fr0-6mm s.h. 10% fr8-12mm + hall graniit, paetuhk 

20%) 

h=3 cm 

Paesõelmed fr 0-8mm h=3 cm 

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa) 20 cm 

Liivalus (Kf≥1,0m/ööp, Kt≥0,95), Cu 2…3, Tm_105 20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95), Cu>3, Tm_100 20 cm 

Aluspinnas  

 

Sõidutee peenar 
Sidumata segu, fr 0/31,5 peenra kindlustus 10 cm 

Alus  

  

 
Tugevdatud murust kate – Päästeauto koridorid 

Muru (klass II)  

70% graniitsõelmeid fr 0/8, 30% kasvumuld h=6-10 cm 

killustikust alus fr. 32/63, kiilutud h=20-25cm 

Eraldav geotekstiil (3. Profiil) ----------- 

Liivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,95) h=20 cm 

Täiteliiv (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,90), vajadusel  

olemasolev aluspinnas või olol. tee konstruktsioon  

 

Haljastus 
Muru (vt spetsifikatsioon ehitusprojekti MA jaotise haljastuse peatükk)  

Kasvupinnas 15 cm 

Täitepinnas, vajadusel  

Aluspinnas  

3.6.2. Katendi materjalide kvaliteedinõuded 

Materjalide nõuded on käesolevas projektis valitud vastavalt Transpordiameti juhenditele: 

• Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (viimane versioon) AKEJ 

• Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (viimane versioon) KKEJ 

• EVS 901-3:2021 Osa 3: Asfaltsegud. 
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Täitepinnasena kasutada peenliiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 

Liivalused ehitada liivast, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 

Nõuded sõidutee kattes ja killustikalustes kasutatavale materjalile: 

Sõidutee katendid 

• asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL 20 1500-2999 (EVS_901_3, tabel 7); 

• asfaltbetoon AC 20 base 70/100 AKÖL 20 1500-2999 (EVS_901_3, tabel 9); 

• killustik AKÖL 20 500-3000 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 6). 

 

Jalgtee katend 

• asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 AKÖL 20 <900 (EVS_901_3, tabel 7) 

• killustik AKÖL 20 <500 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 7) 

Tugipeenar 

• Peenardel kasutada sidumata segu fr 0-31,5 mm (lisa 10, segu 6) (TEKN).  

Mulde materjalid 

• täitekiht killustikaluse all ehitada pinnasest või materjalist (täiteliiv), millel on tagatud 

normikohane (määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“) külmakindlus või mille 

filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp ja kandevõime Tm_105. 

• Kohalikust pinnasest muldkeha ehitamisel on lubatud kasutada mitte külmakekerkelisi 

materjale nagu kruus, kruusliiv, jämeliiv, keskliiv, peenliiv, purustatud tuhkstabi jne,  

mille tolmu sisaldus on väiksem kui 15%. Töövõtja kohustuseks on olemasoleva 

sobiliku materjali granulomeetria kontrollimine iga 250 m3  kohta; 

 

Märkused: 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 

• Kõik AC surf kihid, AC bin kihid ehitada tardkivi baasil. 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Kui 

asfaltbetooni vuuke ei ole võimalik ehitada sooja vuugina (olemasoleva ja uue katte 

liitekohad), kasutada vuugiliimi (Tokplast või analoog) Vuukide töötlemine teostada 

vastavalt juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“.  

 

Betoonplaadid, betoonkivid, äärekivid peavad olema valmistatud vastavalt standarditele: 

• „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340; 

• „Betoonist sillutuskivid.“ EVS-EN 1338; 

Arvestades et kivid puutuvad kokku jäätumisvastaste sooladega, ei tohi kivide keskmine 

massikadu külmakindluse katsel ületada 0,2 kg/m² ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi 

ületada 0,5 kg/m². 
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3.6.3. Ehitamise tehnoloogia 

Kogu tee ehituse maaalal tuleb olemasolev materjal välja kaevata kuni projekteeritud 

konstruktsiooni põhjani. Väljakaevest vabanev kasvumulla kiht ladustada ajutiselt vahelaos ja 

pinnast kasutada maksimaalselt lokaalselt haljasalade täitematerjalina. 

NB! Kõik kommunikatsioonid tuleb paigaldada peale esmast tee väljakaevet ja enne uute 

konstruktsioonikihtide rajamist. 

Peale trasside paigaldust tuleb aluspind lõplikult tasandada ja tihendada.  

Paigaldada ja tihendada täitepinnas, liivalused ning killustikalused. Paigaldada projekteeritud 

äärekivid ning sillutised. Paigaldada projekteeritud asfaldikihid.  

Tehnovõrkude ja äärekivide paigalduskaevikute asukohtades, olemasoleva ja rajatava või 

taastatava asfaltbetoonkatendi liitekohtades rajada konstruktsioonide kihid vuukide kohakuti 

sattumise vältimiseks ja vajumite ühtlustamiseks üksteise suhtes ülekattega. 

Planeerida külgmised alad, külvata muru. Teostada teekattemärgistus ning paigaldada 

liikluskorraldusvahendid. Puhastada teemaa-ala. 

3.6.4. Äärekivide ja ääriste paigaldamine 

Projektis on ette nähtud kasutada sõidutee betooniäärekivi (150 x 290 mm) ja jalgtee 

betoonäärekivi (80x100 mm).  

Äärekivi kõrgus kattelt: 

8 cm – üldjuhul sõidutee servas; 

0 cm - jalgteede ristumisel mahasõiduga, ülekäigukohtade juures, parkimiskohtade ääres 

(plaanil sinine punktiirjoon). Lisaks on seoses sadevee juhtimisega otse tee äärsele 

haljasribale Piloodi tn põhitee vasakpoolne äärekivi kavandatud h=0cm. 

NB! - viimaste nö katte servajoonel paiknevad äärekivide (lõpukivide) otsad tuleb viia alla 0-

tasapinda. 

Kasutatavad betoonäärekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil. 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 5-7 cm paksusele betoonkihile. Betoonkihi alla ehitada 

killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivibetooniga. Äärekivi 

paigaldusbetooni tugevusklass vähemalt C16/20. 

Äärekivid peavad olema toodetud vastavalt standardile „Betoonist äärekivid.“ EVS-EN 1340: 

külmakindlus - klass 3, paindetugevus - 3,5 MPa. 

Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et äärekivi tuleb viia langetatud kõrguseni 1 kivi 

pikkuses, erandkorras s.t kitsendatud oludes võib seda teha ka 0,5 kivi ulatuses.  

 
MA osa-ga määratud ääriste täiendavad nõuded ja kirjeldused 
 
Hoonete perimeetris klinkersillutiskiviplatside liigendamisel ning teede ja platside 

ääristamisel on kasutatud puitprussist ääristusi.  
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Puitprussist ääristus Rüütli tänava näitel Tartus. (Foto: kuvatõmmis Google Mapsist, 2014) 

 

Täiendavalt on ääristusena kasutatud tsingitud terasest metallääriseid, mis on paigaldatud 

samas tasapinnas katetega (kõrgusega 0 mm). 

6.6.4. Sillutiskivide paigaldamine 

Graniitkillustikust või graniitsõelmetest sängituskihi paksus 4 cm. Kihi täitematerjali fr – 0/4 

või 0/8 mm.  

Paigalduskihi rajamisel tuleb selle paksus valida nii, et see oleks ligikaudu 1 cm kõrgem 

(sõltuvalt paigalduskihi materjalist) kui rajatise lõplik kavandatud tasapind. 

Teenindusauto juurdepääsudel (Iia) kasutada aluskihina täiendavat 15 cm korebetoonist 

(C12/15) kandekihti lisajäikuse andmiseks. Dreenbetooni fr – 2/4 või 2/8 mm, pooride 

sisaldus min 15% ja filtratsioon kf ≥ 5x10-5 m/s.  

Sängituskihi peenosade aluskihti uhtumise takistamiseks on soovitav paigaldada eraldav 

geotekstiil NGS3. 

Kõik aluskihid (sängituskiht, kandekiht, killustikalus, dreenkiht) peavad olema dreenivad. 

Sillutiskivide vuugi laiused peavad jääma sõiduteel üldjuhul 4mm. 

6.7. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Kõik ehituse käigus Töövõtja poolt likvideeritavad olemasolevad liiklusmärgid, 

märgipostid, tähispostid jne tuleb demonteerida ja anda üle tee valdajale ning ladustada 

tee valdaja poolt ette näidatud kohta nii, et oleks tagatud võimalusel nende kasutamine 

tulevikus. Tee valdaja poolt kasutuskõlbmatuks või mittevajalikuks tunnistatud 

elemendid tuleb utiliseerida jäätmekäitlusjaama. Tee valdajaks on Tartu vald. 

Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele 

tööde etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile „Liikluskorralduse 

nõuded teetöödel“. 
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Ajutise liikluskorralduse projekt peab olema kooskõlastatud enne tööde algust tee 

valdajaga.  

6.7.1. Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid on kujutatud joonistel 4-11 ja 4-12. 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel kuuluvad suurusgruppi I. Jalgtee märgid kuuluvad 

suurusgruppi 0. Liiklusmärkide alused sõiduteel valmistada alumiiniumist, paksusega 

vähemalt 1,80 mm. Tekstiliste märkide tähekõrgus 150 mm. Tänavanimede viitadel LM644 

kasutada tähekõrgust 75 mm. 

Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II- ja jalg- ning jalgrattateede märkidel 

I klassi valgustpeegeldavat kilet.  

Märgid ja nende komponendid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 

12899 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise 

lumekoormuse klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama 

EVS-EN 206 nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4.  

Liiklusmärkide postid ja konsoolid: 

Postid valib paigaldaja arvestades postil olevate liiklusmärkide pindala ja märgi kõrgust 

maapinnast. Kõik postid peavad olema kuumtsingitud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. 

Soliidesma üldilme saavutamiseks kasutada halli RAL 9006 tooniga liiklusmärgi ja 

viidaposte (analoogiline värvus välisvalgustitega (sh post kui ka valgusti). 

6.7.2. Teekattemärgised 

 

Teekattemärgised on kujutatud joonistel 4-11 ja 4-12. 

Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS-EN 1436 nõuetele, arvestades EVS 614 

toodud piirangutega.  

Üldjuhul on olemasolevatele betoonpindadele projekteeritud markeering ette nähtud 

veepõhise värviga. Lisaks tuleb värviga märgistada jalgtee märgised 974+975.  
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6.7.3. Piirded, pollarid 

 

Piirde 

Stardiraja tn alas, kus Piloodi tänava koridor läbib olol. betoonkattega lennurada on ette 

nähtud tänava sõiduosa eraldamiseks muust parkimise ja kergliikluse alast betoontõkised 

(pesubetoonine viimistlus 500x500x450 mm). 

 

Betoonelemendi toote pilt (Allikas:https://www.benito.com/en/site-furnishing/benches/kube--UM372S.html). 

 

Betoonelemendid paigaldada 3,5m vahedega võetuna elemendi tsentrist. Elemendi esikülg 

peab jääma 0,65m sõiduraja servast. 

 

Pollarid 

Kogu alale on ette nähtud tavalised tähistavad pollarid, mis märgivad tee servas ära 

parkimistaskute algused ja lõpud ning jalgteedea ohutussarte nurgad. 

Kasutada vähemalt 1,0 m pikkusega ja 95mm läbimõõduga pollareid, millest min 200mm 

osa ankurdatakse betooniga katendisse või pinnasesse. 

  

Tava pollari toote pilt (Allikas: https://www.benito.com/en/site-furnishing/bollards/hospitalet--H214.html). 
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6.8. Tehnovõrgud teemaal 

 

Kuna tegemist on vana lennuvälja alaga, siis enamuses alas on olemasolevaid tehnovõrke 

vähe.  

Samas on kogu alas määratud uute tehnovõrkude vajadus vastavalt erinevatele 

detailplaneeringutele ja projektidele.   

Käesoleva projektiga on ette nähtud kogu alas varem ette nähtud uute tehnovõrkude 

koridoride  täpsustamine ja projekteerimine.  

Kõigi uue tee alasse jäävate tehnovõrkude komplektne rajamine tuleb teha koos 

teeehitusega.  

Lisaks on käesoleva teeprojekti mahtudes Aviaatori arenduse alast välja jäävate vee ja 

kanali eesvoolu trasside kaevikute taastamised. Uued kanali vee trassid kulgevad 

paralleelselt mööda perspektiivset Piloodi ja Eskadrilli tn koridori. Sealt edasi parallelselt 

Ermi tänavaga kuni Kõrveküla-Tartu maanteeni. Kõik kaevikud rajatakse lahtiselt. 

Olemasoevate teede all tuleb sõidutee katend taastada kahekihilisena vastavalt katendi 

tüübile TÜÜP I, jalgteede all vstavalt TÜÜP III. Perspektiivsete tänavate alas tuleb kaevik 

täita liivaga. 

Kaevikute taastamiste alad on toodud toodud DWG joonisel 4-01 ning PDF plaanidel 4-11 

ja 4-12. 

Tehnovõrkude (VKV, ELV, SV) ehitusprojektid on koostatud ning esitatud eraldiseisvate 

töödena. 

6.9. Maastikukujundustööd 

 

Maastikuarhitektuurne osa on integreeritud käesoleva teeprojekti joonistele ja 

mahtudesse. Täpsem tänavate ala maastikukujunduse lahendus koostatakse eraldi MA 

osan põhiprojeti staadiumis. 

Tänavatel on ette nähtud haljasribad jalgteede eraldamiseks sõiduteest. Tänavahaljastus 
on vabakujuline ja mitmerindeline, kuhu on kavandatud erineva tiheduse ja kõrgusega 
põõsaistutusi, mis on kombineeritud üksikute keskmise suurusega puude ja 
puudegruppidega. Liigivalikus on kasutatud erinevaid okas- ja lehtpuid kui -põõsaid, et 
tagada tänavahaljastuse dekoratiivsus aastaringselt.  

Puittaimede ja istikute kogused ja liigid täpsustatakse põhiprojekti staadiumis. 
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6.10. Üldised kvaliteedinõuded 

Kvaliteedikontrollinõuded sätestatakse põhiprojektis. Üldprintsiibina jälgitakse tööde 

teostamisel ja kvaliteedikontrollil määrust Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

(avaldamismärge RT I, 08.04.2016, 4). 

Elementide tootmine, paigaldus ja kvaliteedikontroll vastavalt Transpordiameti teetööde 

tehnilises kirjelduses sätestatust: https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid 

6.11. Peamised kvaliteedinäitajad kasutatavate materjalide 

osas 

 

Tabel 1 – Nõuded materjalidele ja toodetele (va teekatend) 

Rea  
nr 

Materjal / toode Esitatava nõude kirjeldus 

15 

betoonist äärekivid ja 

vooluveerennid EVS-EN 1340 

16 Betoonist sillutisekivid EVS-EN 1338 

17 

Sillutiseplaadid 

EVS-EN 1339 

külmakindlusklass peab olema 

vähemalt F1. Tardkivi veeimavus 

24h jooksul peab olema all 0,5%.  

18 

Tardkivist sillutuskivid ja 

äärekivid EVS-EN 1342 

19 Sillutusplaadid EVS-EN 1341 

20 Liiklusmärgid EVS 613 

21 liiklusmärkide postid  EVS-EN 12899 

22 Märkide kile (sh kile klass) EVS 613 ja EVS-EN 12899 

23 
Teekattemärgistus 

(valuplastik) EVS-EN 1436 ja EVS 614 

24 Tehnovõrkudele esitatavad nõuded on toodud vastavate 

alaprojektide koosseisus 
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7. Tööde teostamine 

7.1. Üldosa 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seadustest, 

standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. Transpordiameti juhendid on 

kättesaadavad  veebilehel: https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid. 

Ehitaja peab järgima kehtivat seadusandlust. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema 

määruses nr 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” nõutud dokumendid. 

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele 

vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida 

kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja 

peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 

peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja 

vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja 

kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab (nt maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval 

maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal).  

Piirinaabreid tuleb teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasõitude ehitus, piirirajatistega 

seotud tööd jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt aiad, hekk, puud 

jmt) ning nendepoolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada. Ehitaja peab 

tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste 

menetlemise määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike 

eritingimuste (s.h eitava kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. Ehitaja peab 

teavitama Tellijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest 

enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projektimuudatused või projektlahenduste 

eiramised on keelatud. Eespool nimetatu eiramisel on Töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik 

hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või 

taastustööd teostama oma kuludega.  
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Keskkonnajuhtimiskava  

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 

kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. Vähendamaks ehituse 

sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. 

Ehitustööde ajal säilivate puude läheduses tuleb tüvesid, võra ja juurestikku kaitsta 

vigastuste eest. Tüvekaitsed ja nende paigaldamine ei tohi omakorda kahjustada puud. 

Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel või 

ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus on 

häiritud. Seepärast ei tohi puude alla võra ulatuses kuhjata mulda, ehitusmaterjali jne. 

Erinevate materjalide ajutise ehitusaegse ladustamise alad esitada asendiplaanil. 

Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud kõrvalolevatele 

kinnistutele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik 

ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. Ehitusel 

tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. 

Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse omavalitsusega. 

Taaskasutatavateks materjalideks on olemasoleva katte freespuru, mida saab võimalusel 

kasutada teistel objektidel. 

7.2. Ettevalmistustööd 

Ehitamise ajal tuleb juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (RT 

13.07.2018 nr 43) ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“  

Ajutiste ühenduste liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema 

poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Võimalikud ajutised ümbersõiduteed ja 

ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga. 

Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, vajadusel märkida nende 

juuresolekul välja ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised. Ehitustööde läbiviimine võõral 

kinnistul  maaomanikuga kokku leppimata ei ole lubatud. Kaevetööde teostamiseks 

tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassivaldajaid ning võtta 

täiendav tööde luba ja märkida välja töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. 
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Kännud ja kõlbmatu pinnas tuleb utiliseerida. Kooskõlas „Teetööde tehnilised kirjeldused” 

tooduga tuleb raadamisel ja juurimisel tekkivad tühimikud (augud) ka täita, kasutades 

selleks vähemalt augu kõrval olevat samaväärset pinnast. Kõik tööde korrektseks 

teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse 

tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. 

Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt 

Tellijaga enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee 

valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele.  

Kooritav kasvumuld ladustada, hiljem kasutada haljastustöödel. Ehitada ümber 

tehnovõrgud ja kommunikatsioonid vastavalt neile koostatud projektide lahendustele. 

Võimalikud ajutise liikluse jaoks rajatavad ajutised teed peavad olema tolmukindla 

kattega. Ajutise liikluskorralduse projekti koostab ehitaja.  

Sõltuvalt ehituse etapilisusest võivad uute tehnovõrkude rajamisel ette jääda veel töös 

olevad likvideeritavad tehnovõrgud. Olemasolevad ette jäävad tehnovõrgud peavad 

jääma töösse niikaua, kuni uus asendav trass või ajutine möödaviik on välja ehitatud. 

Võimalusel tuleb tööd planeerida selliselt, et veel töös olevate tehnovõrkude täiendav 

kaitsmine või ümberehitus ei oleks vajalik. 

7.3. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Detailse ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab enne ehitustööde algust Töövõtja 

ja kooskõlastab täiendavalt Tellijaga. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile 

„Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. 

Kogu projekteeritaval alal tagatakse olemasoleval trassil maksimaalselt läbiv 

kahesuunaline liiklus ehitusperioodi ajaks.  

 

 

Seletuskirja koostaja:  Indrek Lensment 

        ............................................ 

(allkiri) 


