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POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

OTSUS

02.08.2023 nr 6.1-1/34237

M aapar anduse pr oj ekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) 8 13 Idigetest 1 ja 2 agatas
PAllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) projekteerimistingimuste andmise menetluse,
vottes aluseks Riigimetsa Mgjandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt 28.06.2023
esitatud maaparandussiisteemi  projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud PTA
dokumendihal dusstisteemis nr 6.1-1/30230).

Projekteerimistingimuste taotluse menetluse eseme projektala paikneb La&dne-Viru
maakonnas Viru-Nigula vallas Nugeri kilas NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) ja
NUGERI 2 (MS 1107230020010/ehitis 001) maaparandusehitiste maa-ala riigi- ja eramaa
kinnisasjadel.

Tulenevalt MaaParS § 13 I6ike 5 punktist 1 esitas PTA projekteerimistingimuste andmise
eelnbu kooskdlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev padevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega. Viru-Nigula Vallavalitsus (registrikood
75020500), Transpordiamet (registrikood 70001490) ja Maa-amet (registrikood 70003098)
kaasati menetlusse PTA 20.07.2023 kirjaga nr 6.1-1/30230-2. Transpordiamet edastas
26.07.2023 kirjaga nr 7.1-2/23/15993-2 tingimused ja soovitused, millega tuleb
ehitusprojekti koostamisel arvestada. Viru-Nigula Vallavalitsuse ja Maa-ameti poolt
arvamus javastuvéiteid PTA poolt méératud aadressile etteantud téhtaja jooksul ei esitatud.
PTA loeb vastavalt MaaParS § 13 IGike 7 alusel projekteerimistingimuste andmise eelndu
kooskdlastgja poolt vaikimisi kooskol astatuks.

Tulenevalt MaaParS § 13 I6ike 5 punktist 2 esitas PTA projekteerimistingimuste andmise
eelnbu arvamuse avaldamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pédevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega. Keskkonnaamet (registrikood 70008658)
kaasati menetlusse PTA 20.07.2023 kirjaga nr 6.1-1/30230-3. Keskkonnaamet edastas
25.07.2023 kirjaga nr 6-2/23/15194 arvamuse projekteerimistingimuste eelndu kohta.

Tulenevalt MaaParS 8§ 13 |Oikest 6 kaasas PTA projekteerimistingimuste andmise



menetlusse kinnisasia omanikud, kelle kinnisagjale ehitamist kavandatakse, kui taotlust ei
ole esitanud omanik ja vaaduse korral taotluses méargitud kinnisasjaga piirneva kinnisaga
omaniku. Maaomanikud kaasati menetlusse PTA 20.07.2023 kirjaga nr 6.1-1/30230-4.
Maaomanike poolt arvamusi ja vastuvéiteid PTA poolt madratud aadressile etteantud tahtaja
jooksul e esitatud. PTA loeb vastavat MaaParS § 13 I6ike 7 dusd
projekteerimistingimuste andmise eelndu kooskdl astaja poolt vaikimisi kooskdlastatuks.

Eeltoodust lahtuvalt on PTA 1&bi viinud projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku
menetluse, mille kéigus on muu hulgas kaasatud vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisaga
omanikud ning asutused ja isikud, kelle digusaktist tulenev padevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega voi kelle digusi voi huve vib kavandatav
maaparandussiisteem voi selle ehitamine mojutada.

PTA e ole projekteerimistingimuste andmise menetluse kéigus tuvastanud MaaParS § 14
[Gikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

Eeltoodust léhtudes ja vottes aluseks maaparandusseaduse 8§ 13 [6ike 9 ja maaeluministri
18.08.2020 méaaruse nr 57 ,,P6llumagjandus- ja Toiduameti pdhimadrus‘ 8§ 5 ja 8§ 21 alusel
ning lahtudes Riigimetsa Maandamise Keskuse poolt 28.06.2023 esitatud
maaparandussiisteemi de projekteerimistingimuste taotlusest otsustan:

anda projekteerimistingimused La&dne-Viru maakonnas Viru-Nigula valas Nugeri kilas
NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) jaNUGERI 2 (MS 1107230020010/ehitis 001)
maaparandusehitiste maa-alal rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

(alkirjastatud digitaal selt)
JANEK KIVI
Peaspetsialist

Ké&esolevat otsust on voimalik vaidlustada 30 paevajooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pdllumagandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetiuse seaduses
sdtestatud korras vGi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Proj ekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus. Laéne-Viru keskus
Projekteerimistingimuste taotlgja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi véljastamise kuupgev:  02.08.2023

Teenuse nr: 2320725

Toimiku nimi: Nugeri REK 2023

Kinnisasa andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

90202:001:0197 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
90202:001:0202 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
90301:001:0647 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kula/asula
L &8ne-Viru maakond Viru-Nigulavald Nugeri kula

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus
1107230010010 001 NUGERI 1
1107230020010 001 NUGERI 2

M aapar andusehitise kavandatav kuivendus- v0i niisutusviis

Kuivendus- vOi niisutusviis: Kraavkuivendus

M aapar andusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: M etsamaa

Projekteeritava ala ildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 2,10
Reguleeriva vorguga maa-aa 67,3
pindala (ha):
Tee pikkus (km): 0,50
Uurimist6od

1. Maaparandussiisteemide reguleeriva vorgu tehnilise seisukorra uurimine ja sette mahu
méa&ramine ca 67,3 ha.

2. NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) maaparandusstisteemi eesvoolu
trasseerimine, moddistamine, sette mahu médramine, pinnase sondeerimine ja eesvoolul

Otsuse nr6.1-1/34237  Leht3( 5 )



olevate raatiste seisukorra hindamine sellises mahus, millega tagatakse projektalalt liigvee
dravool ca2,1 km.

4. Ehitatava Liivaku tee I8igu piketeerimine, mdddistamine, pinnase sondeerimine, ehk
teerg atiste projekteerimiseks vajalikud uurimist6od ca 0,5 km.

5. Kultuurtehnilised uurimist66d veejuhtmete trassidel ca 67,3 ha.

6. Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistéod ca 67,3 ha.

7. Keskkonnakaitseraj atiste ehitamisega seotud uurimistéod ca 67,3 ha

8. Ajutiste reeperite paigaldamine vastavalt maagluministri 20.12.2018 maérusele nr 77
» Maaparanduse uurimistéo nduded”.

Projekteerimistod

1. Maaparandussiisteemi reguleeriva vorgu rekonstrueerimine ca 67,3 ha.

2. NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) maaparandussiisteemi eesvoolu
rekonstrueerimine ca 2,1 km. Koostada eesvoolu piki- jaristprofiil.

4. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine vastavalt uurimistoo tulemustele ca 67,3 ha

5. Keskkonnakaitsergjatiste ehitamine vastavalt uurimistéo tulemustele ca 67,3 ha.

6. Teeldigu projekteerimisel ldhtuda Riigimetsa Maandamise Keskuse maaratud
tegjdrkudest. K oostada tee piki- jaristprofiil (0,5 km).

Uurimis- ja projekteerimistodde eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Enne valitdtdega alustamist tuleb projekteerijal thendust votta PTA Idaregiooni Rakvere
esindusega, et tdpsustada uuritava ala tingimused ja maaparandusehitise andmed.
Maaparandusehitise ~ andmed Maa-ameti avalikus  keskkonnas ja  PTA
M aaparandusstisteemide registris (MSR) vdivad omavahel oluliselt erineda.

2. Uurimistotde kaigus avastatud erisustest maaparandusehitiste andmete osas PTA poolt
kirjeldatule, tuleb koheselt informeerida PTA Ida regiooni Rakvere esindust, et oleks
voimalik operatiivselt sisse viia muudatused maaparandusslisteemide registris.

3. Moddistamistood teostada kehtivas korgussisteemis, Amsterdami nulli (EH 2000
koérgussiisteem) jargi.

4. Léhtuda Riigimetsa M gjandamise Keskuse poolt 28.06.2023 koostatud |8htelil esandest.

5. Projekti joonised koostada mddtkavas 1:5000.

6. Kontrollida keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ja tagada vaadusel kehtestatud
nduete taitmine.

Muu hulgas peab ekspert ekspertiisi kéigus kontrollima maaparandusstisteemi ehitusprojekti
kui terviku vastavust keskkonnasdastlikule ja pohjendatud lahendusele (maaeluministri
méérus 16.01.2019 nr 5 "Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi nduded” § 11g 1).

Ehitusprojekti kooskdlastused

Asutused jaisikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

Viru-Nigula vallavalitsus, Keskkonnaamet, Transpordiamet, Maa-amet, vdimalike
infrastruktuuride omanikud, maaomanikud, kelle maadel t6id teostatakse.

Muud nduded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH
tegemise vajadus:
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Ehitusprojekti eksemplaridearv:  Vastavalt tellija soovile ja digitaalsel andekandjal PTA-le

Muude nduete kirjeldus:

1. Uurimist6od teha vastavalt maaeluministri 20.12.2018 méarusele nr 77 ,Maaparanduse
uurimistéo nduded”.

2. Ehitusprojekt koostada vastavalt maagluministri  06.05.2019 maarusele nr 45
» Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid".

3. Uurimistodde aruanne (paberkandjal ja digitaalne) esitada PTA lda regiooni Rakvere
esindusele 30 péeva jooksul uurimistéo |Gppemisest arvates.

4. Ehitusprojekt koostada vastavalt maagluministri 25.02.2019 méérusdle nr 14
» Maaparandusslisteemi ehitusprojekti nduded".

5. Maaparanduse uurimisto6 tegemiseks, ehitusprojekti koostamiseks, maaparandussiisteemi
ehitamiseks ja maaparanduse omanikujdrelevalve teostamiseks peab ettevottel olema
maaparandusalal tegutseva ettevotjaregistreering (MATER).

Dokumendid

Dokumendi ttup Nimetus

Allkirjastatud dokument 7.1-22315993-2 26.07.2023 valjaminev kiri.asice

Allkirjastatud dokument arvamus nugeri rek projekteerimistingimuste eelndu
kohta.asice

Menetlga

Sander Koemets

P3llumajandus- ja Toiduameti Ida regioon
Kreutzwaldi 5/2, Rakvere

Telefon: +372 5331 2676

e-post: sander.koemets@pta.agri.ee
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KESKKONNAAMET

Sander Koemets Teie 20.07.2023 nr 6.1-1/30230-3
Pollumajandus- ja Toiduamet
pta@pta.agri.ee Meie 25.07.2023 nr 6-2/23/15194

Arvamus Nugeri REK projekteerimistingimuste
eelnou kohta

Projekteerimistingimuste eelndu kohaselt soovitakse viljastada projekteerimistingimused Laéne-Viru
maakonnas Viru-Nigula vallas Nugeri kiilas katastriiiksustel katastritunnustega 90202:001:0197,
90202:001:0202 ja 90301:001:0647 NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) ja NUGERI 2 (MS
1107230020010/ehitis 001) maaparandusehitiste maa-alal rekonstrueerimisprojekti (projekti nimetus
Nugeri REK) koostamiseks. Projekteerimistoddeks on ca 67,3 ha suurusel alal maaparandussiisteemi
reguleeriva  vOrgu  rekonstrueerimine, truupide rekonstrueerimine ja  chitamine ning
keskkonnakaitserajatiste ehitamine, NUGERI 1 maaparandussiisteemi eesvoolu rekonstrueerimine ca
2,1 km 18igul ning teeldigu projekteerimine 0,5 km.

EELIS (Eesti looduse infosiisteem, Keskkonnaagentuur) andmetele tuginedes ei asu piirkonnas
looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte. Projekteeritavate kaitstavate alade kohta on info
samuti kéttesaadav EELIS-esse sisse logides voi Keskkonnaagentuurile vastavat péringut tehes.

Kéesoleval hetkel Keskkonnaamet ei kavanda NUGERI 1 ja NUGERI 2 maaparandussiisteemide
rekonstrueerimise piirkonda uusi piisielupaiku voi kaitsealasid. Iga-aastaselt teostatakse valitud
kaitsealuste liikide iile-eestiline analiilis ning pohjendatud juhtudel kavandatakse uusi piisielupaiku.
Kuigi hetkel ei ole planeeritud piisielupaikade moodustamine eelmainitud piirkonda, ei saa vélistada, et
jooksvalt voib lisanduda otse looduskaitseseadusest (§ 50 alusel) moodustuvaid kotkaste, must-
toonekure voi lendorava piisielupaiku voi ministri midrusega (looduskaitseseaduse § 10 loike 2 alusel)
kavandatavaid uusi piisielupaiku tulevikus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse

juhataja
keskkonnakorralduse biiroo

Teadmiseks: sander.koemets@pta.agri.ee

Ester Pindmaa 5696 6409
ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee

Roheline 64 / 80010 Parnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ece /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

‘ Arvamus Nugeri REK projekteerimistingimuste eelndu kohta.pdf 227 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

\ 1 | HELEN MANGUSE 47110202783 55-07-2023 13:59:02 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS

‘ ALLKIRT ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERTANUMBER

‘ la:6d:35:ca:bc:e5:41:da:61:e1:80:a9:ac:4c:e7:9¢

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI ~ VALJAANDJIA VOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRIA SONUMILUHEND

‘30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 45 77 08 F2 F3 ABF9 A1 6C B0 26 A8 A8 12 91 7EC9 A3 70 5EBB 5B 12 OF9A DB E
FAD CCDF 1C 43

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on Bigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kdesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle &ratoodud rasiga alkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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TRANSPORDIAMET

Sander Koemets

Pollumajandus- ja Toiduamet Teie 20.07.2023 nr 6.1-1/30230-2
Sander.Koemets@pta.agri.ce
Teaduse tn 2 Meie 26.07.2023 nr 7.1-2/23/15993-2

Saku alevik, Saku vald, 75501,
Harju maakond

Viru-Nigula vallas Nugeri maaparandusehitiste
projekteerimistingimuste eelnéu kooskolastamine
méirkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskolastamiseks Pollumajandus- ja Toiduameti 20.07.2023
projekteerimistingimuste otsuse eelndu nr 6.1-1/30230-2 Léédne-Viru maakonnas Viru-Nigula
vallas Nugeri kiilas maaparandussiisteemide rekonstrueerimiseks ja uue maaparandussiisteemi
teenindava tee Liivaku tee chitamiseks NUGERI 1 (maaparandussiisteemi, edaspidi MS
1107230010010/ehitis ~ 001), ja NUGERI 2 (MS 1107230020010/ehitis  101)
maaparandussiisteemide maa-alal.

Eelndule lisatud asendiplaanile tuginedes tuvastasime maaparandussiisteemi rekonstrueeritava ala
ringpiiril puutumuse riigiteega nr 20 Pddruse - Kunda - Pada km 22,36-22,70 ning ehitatav Liivaku
tee riigiteega puutumust ei oma.

Lihtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p2jalg 3, § 72 1g 1 p 5Sja § 99 1g 3
Transpordiamet kooskélastab projekteerimistingimuste eelndu tingimusel, et eelndud
tdiendatakse jargnevate markustega.

1. Riigitee nr 20 teeldik km 16,91-28,36 on rekonstrueerimistodde objekt 2020-2024 aastatel.
Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja koikidele véljachitatud rajatistele ning
tehnovorkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates todde vastuvdtmise
kuupievast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine garantii perioodil peab
olema vilistatud.

2. Projekteerimisel arvestada Transpordiametil tellimusel Roadconsult OU poolt koostatud
tooga nr T21021 , Riigitee 20 Podruse-Kunda-Pada km 16,91-28,35 teeloigu
rekonstrueerimise pohiprojekt .

3. Projektis  kirjeldada  missuguste olemasolevate teede kaudu korraldatakse
maaparandussiisteemi rekonstrueerimise ehitustegevust. Juhul kui riigitee ristumiskohtade
seisukord ei vOimalda ehitustehnikaga mandoverdamist riigitee muldkeha kahjustamata,
tuleb ristumiskohad projekti alusel vilja ehitada enne ehitusloa véljastamist
maaparandussiisteemi ehitiste rekonstrueerimiseks.

4. Maaparandussiisteemi rekonstrueerimisel voi laiendamisel tuleb koostada nduetekohane
projekt (pikiprofiil, plaanilahendus koos t6omaa piiridega jne), milles tuleb arvestada
olemasolevate riigitee truupide korgusarvudega. Toos tuleb kontrollida riigitee aluste
truupide labilaskevoimet lisanduvate vooluhulkade korral. Rekonstrueeritavad kraavid ei
tohi tuua setteid teetruupidesse, selleks ndha vajadusel ette tdokked, settebasseinid,
kindlustused.

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua vélja EhS § 71 kohane riigitee
kaitsevoond.

Kanda joonistele riigitee kaitsevoondisse jddvate ehitiste (kraav, infotahvel, vms) kaugus
riigitee ddrmise sOiduraja valimisest servast.

Riigitee kaitsevoondis on keelatud EhS § 70 1g 2 ja § 72 1g 1 nimetatud tegevused. Riigitee
kaitsevoondis kehtivatest piirangutest voib korvale kalduda Transpordiameti ndusolekul
vastavalt EhS § 70 1g 3.

. Projektis kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) pohiseid teede numbreid ja

nimetusi.

Joonistel nididata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad
tehnovorgud ja muu taristu.

Riigitee dédrsed kraavid ning riigitee truubid on reeglina EhS § 92 Ig 1 kohased teerajatised
nende arvele votmine maaparandussiisteemide registrisse ei ole kohane. Riigitee rajatisi
puudutavate projekteerimistingimuste ning ehituslubade véiljastamine on Transpordiameti
padevuses. Uusi maaparandusrajatisi riigitee alusele maaiiksusele {ildjuhul mitte
kavandada. Kui kavandatakse uusi riigiteega ristuvaid eesvoole, siis tuleb need vdimalusel
kavandada kinnisel meetodil.

Tuleb tagada truupide, kraavide ldbilaskevdime ja muldkeha niiskusreziim. Selleks tuleb
vajadusel hinnata vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide ldbilaskevdimet, sh truupide
seisukorda (vaatlus, pildistamine) ja teostada ldbilaskearvutused kuni riigi poolt
korrashoitava eesvooluni. Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. Kui
rekonstrueerimistoode kéigus suureneb oja/kraavi voolukiirus ja vooluhulk, siis tuleb
tdiendavalt 1iile vaadata olemasolevate truupide vastuvotlikus —lisanduvatele
vooluhulkadele.

Kui olemasolevate truupide parameetrid enam projektlahendusse ei sobi, siis tuleb ette
niha truupide sobivale korgusele paigaldamine voi asendamine.

Riigiteed ega selle korrakohast kasutamist ei ole lubatud ohustada. rekonstrueerimistéode
kdigus tekkinud jddtmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega
planeerida teemaa piires. Tee kaitsevoondisse jddvate kraavide rekonstrueerimistodde
kdigus sdilitada kraavi ndlvade korraparased kalded. Ehitustehnikaga manddverdamine
riigitee mulde ndlvadel ei ole lubatud.

Teemaal vOi1 riigitee kaitsevoondis tuleb rajatiste vOi vertikaalplaneerimise projekt
koostada geodeetilisel alusplaanil. Alusplaan peab olema mdddistatud piisavas ulatuses,
mis vOoimaldab projekti koostada ja kontrollida.

Projekt kooskdlastada Transpordiametiga maantee(@transpordiamet.ee voi EHR ehitusloa
menetluses.

Léhtudes EhS § 31 ldikest 5 / maaparandusseaduse § 13 ldikest 8 palume Transpordiametit
informeerida, kui projekteerimistingimuste véljaandja jatab iilaltoodud mérkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Triinu Ménd

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskolastuste iiksus
58303908, Triinu.Mand@transpordiamet.ee

Lisa:

2(2)

Projekteerimistingimuste otsuse eelndu
Maa-ala asendiplaan
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lisa 1.pdf 67 KB

Lisa 2.pdf 2.0 MB

Viru-Nigula vallas Nugeri maaparandusehitiste projekteerimistingimuste eelndu kooskdlastamine markustega.pdf 534 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

‘ 1 |TRIINU MAND 48807076523 26.07.2023 16:13:56 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS

0

‘ ALLKIRT ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 7c:3c:0b:8e:bc:d5:79:82:5f:1e:b6:53:3b:26:27:28

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI ~ VALJAANDJIA VOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRIA SONUMILUHEND

‘3031 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 AE03 9B 8B 7A AADD 1F 17 1F B8 41 C9 2D 8B 45 B1 E7 5A F6 F3 5C9CEE 8

D 18 BE 26 B9 BB 70 0C

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on Bigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kdesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga alkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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&) Telia
< Meie viide: IP79219-78453
27.06.2023

Lugupeetud Madi N6mm, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 27.06.2023 esitatud taotlusele IP79219
Nugeri.

Antud moddistusalas Telia sideehitised puuduvad.

Sideehitiste kattenaitamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Raimond Pihlak

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee
Mustamae tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https://www.telia.ee/
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1.

LAHTEULESANNE

KOOSTADA: Maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt.

1.1. Objekti andmed:

1.1.1. Nimi (k&benimi): Nugeri

1.1.2. Asukoht: Varudi, Nugeri ja Kutsala kiila, Viru-Nigula vald, Laane-Viru maakond.
1.1.3.RMK halduspiirkond: L&&ne-Virumaa metskond, Kirde Harju piirkond.

1.1.4. Katastritiksuste ja kvartalite loetelu on Keskkonnam@ju analiiisi (edaspidi KMA) Tabelis 1.

2. UURIMISTOOD:
2.1.  Objekti tldandmed:

2.1.1. Maaparandusehitised:
MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH Projektala

kood ha

NUGERI1 1107230010010 | 001 40,2
NUGERI2 1107230020010 | 001 27,1
Kokku 67,3

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2.

2.1.2. Teed:
Tee nimi Tee- reg. | MPS-i Tee | Ol. olev | Ehit. Rek. Kokku
nr teenindav | jark | pikkus pikkus pikkus | km
jalei km km km
Liivaku tee ja 4 0 0,5 0 0,5

2.2. Tingimused uurimistoddele:

2.2.1.Uurimistdod teostada vastavalt Maaparanduse uurimistédde nduetele sellises mahus ja
sellise kvaliteediga, mis tagab lahtelilesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed
andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimist6o.

2.2.2. Uurida projektala piirest véljuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Pdllumajandus- ja
Toiduameti (edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab
projektala piires olevate ehitiste toimimise.

2.2.3.Uurimistddde tegemise kaigus tuvastatud erinevustest maaparandussisteemide registris
kirjeldatuga, tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust.

2.2.4. Teel méarata maha- ja motdasbGidukohtade vajadus (asukohad tapsustatakse Tellijaga).

2.2.5.Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise
vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Lahtedilesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste (kuivendusvorgu) rekonstrueerimine

kokku ca 67,3 ha v8i mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste toimimise.

Lk 1
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3.1.1.Projektlahendus koostada nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol liigeldavus
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasGidu vdimalusega lahimale véljaveoteele.
Kraavidest Ulepé&ésutruupide ehitamine ja rekonstrueerimine ning tdpsed asukohad ja
vajadus tuleb projekteerimise kaigus tapsustada Tellijaga.

3.1.2. Eramaadele projekteerida t6id ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine
riigimaal. Projekteeritud t66d peavad olema koosk6lastatud maaomanikuga. Kui
kooskdlastusest tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus
lahendus taiendavalt maaomanikuga koosk6lastada. Molemad koosk6lastused lisada
projekti.

3.2. Liivaku tee ehitamine (pikkus ca 0,5 km) algusega Varudiraba teelt. Tee katend
projekteerida vOimalusel laiusega 4,5 m. Tee jark 4. Tee 16ppu ehitada T-kujuline
tagasipooramise koht.

3.2.1. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite
projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (\Versioon 2.1).

3.2.2.Mahasdidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tiup M3 (Maaparandusrajatiste
tlupjoonised 2019), mahas@itude vajadus ja tapsed asukohad tuleb eelnevalt kooskdlastada
Tellijaga.

3.2.3.Projekteerimistodde kéigus voib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
taiendavaid mahas6ite, motdasdite, laoplatse, muuta mahasditude tudpi jne.

3.2.4.Projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/vdi ndvad ning vajadusel teekraavide eesvoolud.

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobjektil ja piirnevatel aladel asuvad RMKIe teadaolevalt jargmised keskkonna- ja

looduskaitselist ning muud olulist vaartust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti

rekonstrueerimise ja ehitamise kéigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute tapsed asukohad
projekteerijale Ule antavates objekti lahteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute
lisandumist projekteerimistdode kéigus téapsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti
looduse infoststeemi (EELIS), v6i kisib uued piirangute kihid RMK st.

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate vOi neid mdjutavate
kuivenduskraavide rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 voi
5a boniteedi metsaosi ega ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need
rekonstrueerimisele.

4.3. Muude voimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu
ning nende laheduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab vélja
projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti
naidiskoosseisule ning olema kooskdlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussisteemi
ehitusprojekti nbuetega. Rajatiste projekteerimisel, mis ei ole seotud maaparandusehitistega,
tuleb l&htuda Ehitusseadustikust.

5.2. Projekti l&htetilesandes olevate ja projekteerimise kadigus taiendavalt esitatud keskkonnaalased ja
muud piirangud (nduded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset kasitlevasse peatukki.
5.3. Enne vélitoode alustamist peab projekteerija Gihendust votma piirkondliku PTA esindusega, et

tdpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed.

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega tookoosoleku, mis
projekteerija poolt protokollitakse ja lisatakse projektile.

5.5.  Kaoik projekti kooskdlastamised korraldab projekteerija. Maaomanike ja piirinaabrite
kontaktandmed antakse projekteerijale Ule koos projektala l&hteandmetega esimesel véimalusel,
peale projekteerija vastava soovi esitamist.

Lk 2
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5.6. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kdigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA
Tabelis 1 olevad Gldandmed (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe
ldhtetlesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile.

5.7. Projekt tuleb enne I16plikku valmimist (kooskdlastamisele saatmist) esitada digitaalselt
lahtelilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-
sisese kooskdlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse taiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne
tulemus vdib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu.

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

6. LAHTEULESANDE LISAD: Kooskdlastused, KMA, asendiplaan 1:7500, digitaalsed
andmekihid.

7. PROJEKT ANDA ULE: RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Némm’ le 2 eksemplaris
paberkandjal ja digitaalselt vastavalt naidiskoosseisus toodule ning té6votulepingus sdlmitud
tahtajale.

8. PROJEKT KOOSKOLASTADA:

RMK Kirde regioon, Keskkonnaamet, Viru-Nigula Vallavalitsus, v6imalikud infrastruktuuride

omanikud, maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS: RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Némm.

(allkirjastatud digitaalselt)

Lk 3
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Tabel 1. Ehitatud vo6i rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Maaparandussisteemi kood 1107230010010 1107230020010
Maaparandusehitise nimetus Nugeri 1 Nugeri 2 Liivaku tee
Maaparandusehitise kood 002 001
Maaparandsehitise lUhitdhis EH 1 EH 2 EH 3
s Uue ehitise Uue ehitise
Uue ehitise . " . . .
. . Moot vOi Likv. Rek.osa | .. Vol Likv. Rek.osa | .. Vol Likv. Rek. osa
Tehniliste andmete nimetus . . osa lisanduva osa lisanduva osa
hik lisanduva andmed andmed andmed
andmed osa andmed osa andmed
osa andmed
andmed andmed
1. Maaparandussiisteemi maa-ala andmed
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva kuivendusstisteemi maa- ha
ala pindala 40,2 277
2, Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil
paiknevate rajatiste andmed
[Eesvoolu pikkus km
sh kollektoreesvoolu pikkus km
Kuivenduskraavi pikkus km 0,02 0,14 0,52
Sildade arv tk
Truupide arv tk 1 2 2 1
Purrete arv tk
3. Maaparandusehitisi teenindava tee
andmed

Tee nimetus Liivaku tee
Tee jark v
Tee number teeregistris
Tee pikkus km 0,50
Teekraavi pikkus km 0,05 0,17
So6iduki mahasoidkohtade arv tk 6
So6iduki méddasodidukohtade arv tk
Soiduki tagasipdoramiskohtade arv tk 1
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Teetruupide arv tk
4. Keskkonnakaitserajatiste andmed
Settebasseinide arv tk
Leevendusveekogude arv tk
Tuletorjetiikide arv tk
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Tabel 2a. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimis- ja ehitusto6de koondmahud

Maht
Jr::f Ehitustdd kirjeldus sealhulgas Kokku
' Mobtihik EH1 EH2 EH3
A B C D E F G
I. ETTEVALMISTUSTOOD
1 |Madala vésa (MV) raie ha 0,26 0,26
2 |Madala vésa (MV) vedu 300 m ha 0,26 0,26
3 |Kdrge vosa (KV) raie ha 1,45 2,07 0,12 3,64
4 |Kdrge vosa (KV) vedu 300 m ha 1,45 2,07 0,12 3,64
5 [Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,75 0,88 0,10 1,73
6 |Tuveste vedu, peenpuistu (PP) 300 m ha 0,75 0,88 0,10 1,73
7 |Puittaimestiku raie ,jamepuistu (JP) ha 0,39 0,42 0,19 1,00
8 |Tuveste vedu, jamepuistu (JP) 300 m ha 0,39 0,42 0,19 1,00
9 |[Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste aluste kandude juurimine ekskavaatoriga ha 3,05 4,06 0,51 7,62
10 [N&vade mahamarkimine tk 3 3
11 Il. VEEJUHTMETE KAEVETOOD
12 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine |-1l pinnase gr. m?3 4126 4363 994 9483
13 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine Il pinnase gr. m?3 34 34
14 |Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine kasitsi m? 0
15 |Eksplutatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10%pd&hikaevest) m?3 416 436 66 918
16 [Pinnasevalli laialiajamine metsas m3 (kaevest 60%) m? 2496 2618 300 5414
17 |Pinnasevalli laialiajamine pdllul m3 (kaevest 90%) m?3 0
18 |Lamapuidu eemaldamine tm 23 23
19 [@ 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla L=8 m tk 1 1
20 |Vana valli laialiajamine m?3 308 308
21 Il TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE
22 |Truupide mahamarkimine tk 3 3 4 10
23 |40 cm plasttruubi torustiku ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 30 33 48 111
24 330 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAQO) ehitamine 2 otsakut 1 1
25 |@40 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAQO) ehitamine 2 otsakut 3 3 4 10
26 |@50...75 cm r/b truubitoru valjatdstmine m 14 9 23 46
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27 |50...75 cm r/b truubitoru utliliseerimine m?3 2,10 1,35 3,45 6,9
28 |Otsakute lammutus ja utiliseerimine m3

29 |Veejuhtme taitmine (min. pinnas) m? 65 70 120 255
30 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m?3 30 15 55 100
31 |Taiendav kaeve m? 5 10 10 25
32 |Sette eemaldamine truubist m 10 10
33 KESKKONNAKAITSERAJATISTE RAJAMINE

34 |Settebasseini ja leevendusveekogu mahamarkimine tk 2 1 1 4
35 |Settebasseini ja leevendusveekogu kaeve I-ll gr pinnas m?3 195 150 80 425
36 |Settebasseini ja leevendusveekogui kaeve tasandamine 60% m? 117 90 45 252
37 |Sette valjatdstmine settebasseinist peale kaevetdid (2*80% setteslivise mahust) m?3 40 40 80
38 |Setteekraani rajamine, settest tiilhjendamine ja likvideerimine tk 1 1
39 |MUUD TOOD

40 [Noduetekohase teostusmdddistuse koostamine tk 1

21



Tabel 2b. Tee ehitusto6de koondmahud

. Maht
J:: Ehitustdé kirjeldus '\Sﬁﬁ’: sealhulgas Kokku
EH1 EH2 EH3

A B C D F G

1 |Tee koondpikkus m 500 500

2 |Ettevalmistustood

3 |Tee rajatiste mahamarkimine tk 7 7
4 |Tee parameetrite ja -elementide mahamarkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 500 500

5

6 [(Mullatood / teemulde kujundamine

7 |Roobaste tasandamine teetrassil 1,0 m3/m (kohalik pinnas) 3 0 0 500 500

Mulde kujundamine (planeerimine) kohapealsest (kraavid, ndvad) pinnasest koos tihendamisega h=30 3

10 |cm 874 874
11

12 |Kattekonstruktsiooni rajamine

Geotekstiili NGS4 (MD/CMD =20kN/m), laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 2

13 |muldkehale m 2300 2300
14 [Kruus teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm m 500 500
15| sh kruus fr 0/63 mm (Pos. 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m® 469 469
16 |Kruus teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 500 500
17 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m® 216 216
18

19 |Mahasoéidukoht M3 (L10R10) ehitamine (koos materjali maksumusega) tk 5 5
20 |sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm 50 50
21 |sh. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm 105 105
22 |sh.geotekstiil NGS4 tasandatud muldele 500 500
23 |sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) 135 135
45

46 |Tagasipooramiskoha TP-T ehitus (koos materjali maksumusega) tk 1 1
47 |[s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m?3 153 153
48 [sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 70 70
49 [sh.geotekstiil NGS4 tasandatud muldele m? 722 722
50 [sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) m?3 297 297
51
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52

Mahasoit ML20R10 ehitus (koos materjali maksumusega)

53 [sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 40 40
54 |sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h=20 cm m? 80 80
55 |sh. geotekstiil NGS4 (MD/CMD =20kN/m), laiusega 5,0 m m? 425 425
56 |Liiklusmark nr 221 "Anna teed" paigaldamine tk 1 1
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

Jrk. Ehitusmaterjali v&i -toote nimetus MOC.).tu'hIk Kogus
nr Uhik Kokku
Truubid, otsakud ja veeviimarid
1 [Plasttoru @30 cm SN8 m 8
2 |Plasttoru @40 SN 8 m 111
3 | Truubi tahispostid tk 0
4 |Huumusmuld m? 24
5 |Erosioonitdkkematt dzuudist vérguga SC-100 truubi otsakutele m? 484
6 |Heina seeme erosioonitbkkemati alla kg 14
7 |Puuvaiad tk 2420
8 [Kivid ,veeris ( @15-30 cm) m? 0
9 |Geotekstiil NGS2 m? 0
10 ]Mineraalne taitepinnas m? 255
11 |Setteekraani materjalid 1
12 |Geotekstiil NGS2 m? 10
13 |Kivid @15-30 cm m? 1
14 |P&hurullid 3120 cm tk 3
15
16 Teed ja rajatised
17
18 Moéétuhik | Maht Kokku
19
20 |Tee ja tee rajatised
21 |Geotekstiil NGS4, mittekootud, laius 5m m? 3947 3947
29 Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, 3
pealelaadimise ja veoga m 807 807
23 Kruus fr 0/32 (pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise m3
ja veoga 376 376
24 Juurdeveetav mineraalne taitepinnas (liiv) geomeetriline maht koos m?3
hanke, pealelaadimise ja veoga 432 432
25 |Liiklusmark nr 221 "Anna teed" posti ja alusega tk 1 1

N —~

Markused:
Puistematerjali mahud on profiilsed
Geoslinteetidel ei ole arvestatud Ulekattemahte
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Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt OU Inseneribiiroo STEIGER

SELETUSKIRI

1. Uldosa

Kéesoleva t66 objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poolt tellitud uurimis- ja
projekteerimistddd Viru - Nigula vallas Nugeri kilas asuvate maaparandussisteemide Nugeri 1
(MS 1107230010010/001) ja Nugeri 2 (MS 1107230020010/001) reguleeriva vérguga maa-ala 67,9
ha rekonstrueerimisprojekti ning Liivaku tee pikkusega 0,50 km ehitusprojekti koostamiseks vastavalt
Pdllumajandus- ja  Toiduameti Ida regiooni Rakvere esinduse poolt valjastatud
projekteerimistingimustele nr. 6.1-1/34237 02.08.2023.a. ja RMK MPO kavandamisspetsialisti Madi
Némme poolt 28.06.2023 koostatud lahtellesandele. Tugimaterjalidena olid uurimistédde labiviimisel
kasutusel Nugeri maaparandusehitiste asendiplaan M 1:7500, Maa-ameti mullastiku kaart (M 1:10000)
ja reljeefplaan (M 1:10000+Lidar) ning RMK keskkonnamdju analllsi spetsialisti Toomas Hirse poolt
27.06.2023 koostatud keskkonnamdju analtus. Abiks oli ka 1966.a. samale maa -alale koostatud
kuivendusvdrgu plaan UP -142 (Eesti Pdllumajandusprojekt). RMK arhiivis oni seletuskirjas mainitud
1966.a. projekt, hilisemaid projekte ei ole.. MPS registris on ainud marge: objekt on kasutusele voetud
1975.a.

Objekt paikneb metsamaa kvartalitel: QN181, QN187, QN235 ja QN269;. Kavandatav kuivendusviis

on kraavkuivendus.

Maaparandusehitised paiknevad RMK poolt hallatavatel katastriliksustel Kunda metskond 172
(90202:001:0197), Matastarna katastrilksus (890202:001:0202) ja Kunda metskond 39
(90301:001:0647).

Ligipdds objektile on 20 Pdédruse — Kunda — Pada tugimaanteelt algavalt kohalikult 9020527

Varudiraba teelt.

Rajatav Liivaku tee lahtub 9020527 Varudiraba teelt. Vastavalt lahtellesandele on ette nahtud
ehitatava Liivaku tee 16ppu tagasipddramiskoha TP-T ehitamine. Metsaosadele ja kraavimulletele

ehitatakse mahasoidud tiip M3.

EH1 eesvooluks on eesvoolukraav 100, EH2 eesvooluks on Varudiraba tee aares kulgev

eesvoolukraav 200. EH 2-It voolab vesi ara ka kraavide 206, 211 ja 212 kaudu.

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste tldandmed on toodud tabelis 4.
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Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt OU Inseneribiiroo STEIGER

Tabel 4. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate maaparandusehitiste tildandmed

Ehitatava
Pindala tee
Maaparandusehitise | Maaparandussusteemi | Maaparandusehitise [ Ehitise ha pikkus
nimetus kood kood [Uhitahis km
Nugeri 1 1107230010010 001 EH1 40,2
Nugeri 2 1107230020010 001 EH2 27,7
Liivaku tee EH3 0,50
67,9 0,50

Ehitiste asukohast annab llevaate asukoha plaan (vt. Ik. 28), nendel teostatavatel rekonstrueerimis-ja

ehitustdddest joonised 1 kuni 3.

Tehnovdrkude olemasolu kindlaksmaaramiseks on tehtud jareleparimine Telia Eesti AS-le. Telia Eesti
AS vastuskirja IP79219 — 78453 27.06.2023 pohjal projektis kasitletaval alal Telia sideehitised
puuduvad.

Elektrilevi OU ja Eleringi AS elektri dhuliine objekti territooriumil ei tuvastatud.

20 Pddruse — Kunda — Pada tee dart médda kulgeb EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA valguskaabel
mikrotorus ELA024. Tegutsemist selle piirkonnas reguleerib Ehitusseadustik (§ 70 ja § 78) ; Ehitise
kaitsevodndi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi téhistusele esitatavad nduded.

Valguskaabli asukoha kohta on tehtud paring kaabli valdajalt.

Kitsenduste infosusteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendustest asuvad MS Nugeri1 [dunaosas
Maa-amet Geodeetiliste punktide andmekogu andmetel maapealsed punktid 2630, 2299 ja 4806.
Punktid on kantud uurimistédde kaardile. Uurimistédde kaigus punkte ei leitud ja andmekogus

puuduvad andmed nende tehnilise seisukorra kohta.

Keskkonnaameti seisukoht on esitatud kirjas nr. 6-2/23/15194 25.07.2023. Selles kinnitatakse, et
projekteeritavale alale ei jaa looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte ega ole
registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti, samuti muid KeA péadevuses olevaid registriobjekte.
Metsakvartalisse QN247 jaab EELIS-e andmetel pisielupaiga piiranguvdond (190 m eesvoolukraavist
100) ja erim 19 samas kvartalis on keskkonnamdju hindamise tabelis 3 maaratud osaliselt mojutatud
marjaks metsaks. Poollooduslikud kooslused, niiskuslembesed kdrgrohtunud niidud (64 30) jaavad

eesvoolukraavist 100 ca 450-700 m pdhja poole ja need projektplaanile ei mahu.
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Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt OU Inseneribiiroo STEIGER

Kéesoleva rekonstrueerimisprojekti rakendamisel aluseks voetavate normide ja tulpjoonisete nimekiri:

1.

maaeluministri 28.03.2019 maarus nr 38 ,Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad
nduded”;

2. maaeluministri 20.12.2018 maarus nr 79 ,Maaparandussisteemi ehitamise ule
omanikujarelevalve tegemise néuded”;

3. maaeluministri 14.12.2018 maarus nr 74 ,Maaparandussisteemi kasutusloa ja vaikesusteemi
kasutusloa ning nende taotluste sisu nduded”;

4. maaeluministri 19.12.2018 maarus nr 75 ,Maaparandushoiutédde nduded”;

5. maaeluministri 10.12.2018 m&arus nr 64 ,Eesvoolu kaitsevdondi ulatus ja kaitsevoondis
tegutsemise kord”;

6. maaeluministri 23.11.2018 maarus nr 63 ,Maaparandusalal tegutsevate ettevétjate registri
pdhimaarus”;

7. maaeluministri 13.12.2018 maarus nr 72 ,Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide
tdpsemad nduded ning ehitusdokumentide sailitamise ja tleandmise nduded”;

8. ,Maaparandusrajatiste tlilpjoonised“ 2019

T66 24/4787 Projekt V02 Viru — Nigula vald Nugeri kiila
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Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt OU Inseneribiiroo STEIGER

2. Uurimistood

Valiuurimistdédd teostas OU Inseneribiiroo Steiger tellimusel FIE Tiit Ploompuu (MATER MU 0309-00,
reg.nr. 12240873) To6od teostati projekteerimistingimustes ja RMK lahtelilesandes toodud tddde

loetelust ja vajadustest Iahtudes.

Topo-geodeetilisi ja maaparandussusteemi tehnilise seisukorra uurimistoid teostati aprillis 2024.a.
67,9 hektaril, kuivenduskraave ja eesvoole uuriti kogupikkusega 8,72 km. Eesvooluks oleva kraavi
100 seisukorda uuriti (trasseeriti) 1,62 km ulatuses. Loodusesse paigaldati 6 ajutist reeperit. Teostati
Varudiraba teelt algava ehitatava Liivaku tee 500 m pikkuse I6igu piketeerimine, mdddistamine ja

pinnase sondeerimine.
Uuritud maa-alal paikneb 3 maaparandusstisteemi kuuluvat ehitist.

Nugeri 1 ja Nugeri 2 maaparandusehitised (EH1 ja EH2) on ajalooliselt ehitatud ,Eesti
Péllumajandusprojekt* poolt 1966.a. koostatud kuivendusvérgu plaani UP -142 alusel ning
rekonstrueeritud 1975.aastal.

Ehitatav Liivaku tee (EH3) pikkusega 0,50 km hakkab piki kraavi 300 valli.
Teostatud uurimistédd on loetletud alljargnevas tabelis 5.

Tabel 5. Uurimistoode loetelu

Uurimist6o
P Algus- ja
) Ehitise kood
Jrk.nr Nimetus mootiihik ‘:ﬁ:ﬁ:‘ tHise koo 16pp kuu- Teostaja
paev
EH1 | EH2 | EH3
Topo-geodeetiline 17.-18.04.
1 uurimine ha 67,9 40,2 | 271 2024 T.Ploompuu
Maaparandussisteemi
tehnilise seisukorra 17.-18.04.
2 uurimine ha 67,9 40,2 | 271 2024 T.Ploompuu
Kultuurtehnilised ja
hadrotehnilised 17.-18.04.
3 uurimistédd kraavidel ha 67,9 40,2 | 271 2024 T.Ploompuu
Kultuurtehnilised
uurimistédd ehitatava 17.-18.04.
4 tee trassil km 0,50 0,50 | 2024 T.Ploompuu
Uuriti mahaséitude ja
tagasip6o6ramiskoha 17.-18.04.
5 rajamise voimalusi km 0,50 0,50 | 2024 T.Ploompuu
T66 24/4787 Projekt V02 Viru — Nigula vald Nugeri kiila
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Taiendavate
teekraavide ja névade
rajamise vajaduste ja

vbimaluste 17.-18.04.
6 uurimistoéod km 0,50 0,50 | 2024 T.Ploompuu
Maaparandussusteemi

Nugeri1 eesvoolu
tehnilise seisukorra

hindamine
(trasseerimine,
moddistamine, sette 17.-18.04.
7 mahu maaramine) km 2,10 2,10 2024 T.Ploompuu

Keskkonnakaitse-
rajatiste ehitamise

vajalikkusega seotud 17.-18.04.

8 | uurimistédd ha 67,9 40,2 | 27,1 2024 T.Ploompuu
Truupide
rekonstrueerimise ja
ehitamisega seotud 17.-18.04.

9 | uurimist6od ha 67,9 | 402 | 27,1 2024 T.Ploompuu
Ajutiste reeperite 17.-18.04.

10 | paigaldamine tk 6 4 1 1 2024 T.Ploompuu
Uurimist66de aruande 01.05. -

11 koostamine tk 1 31.05.24 T.Ploompuu

Objekti eesvoolukraavid, kuivenduskraavid, tiigid ja truubid mdddistati GPS méddistamisena reaalajas
GPS seadmega. Korguslik ja asukoha maaramine toimus GPS seadmega Survey Pro GNSS
SPECTRA precision.

Teostatud uurimistédde alusel on uurimistédde kaardile kantud ajutised reeperid (6 tk), truubid, vdsa
ja puidu materjali maht trassidel meetrites, hinnanguline sette maht kraavides ja muu vajalik info

(lamapuit, vanad vallid).

Uurimistddde kaigus teostati maaparandussusteemide EH1 eesvooluks oleva kraavi 100 ja EH2
eesvooluks oleva kraavi 200 visuaalne [Ulevaatus, sealhulgas hinnati eesvoolukraavi 100
kultuurtehniliste t66de ja sette mahtu 1,62 kilomeetril. Mdddistati eesvoolukraavi 100 pdhjakdrgused
ning koostati piki- ja ristprofiilid. (vt. Uurimistédde aruanne joonised 3 ja 4). Eesvoolukraav 200 oli

heas seisukorras ja taiendavaid t6id seal teostada vaja pole.

Teostati Liivaku tee ehitamise projekteerimiseks vajalikud uurimist6dd (trasseerimine, piketeerimine,
mdddistamine, pinnase uurimine, kultuurtehniline uurimine) 0,50 km ulatuses. Liivaku tee trass oli
kogu pikkuses mudane kuni 50 cm sligavuste sisse sdidetud roobastega. Tee asub turbasel (ca 50
cm) pinnasel, mille all on saviliiva ja liivsavi kiht (60+ cm). Tee alguses (piketivahemikus 0+00...1+70)
vasakus aares kulgeb madal lamedate kallastega kinni séidetud kraav kraav 300, edasi muutub kraav
300 nahtavaks, kuid on madal ja vossa kasvanud. Kraavi 300 suubuvate kraavide 203, 204, 205
trassid on kinni kasvanud. Trassist paremal kuni piketini 3+17 laiub raiesmik. Edasi on mdlemal pool

trassi mets, trass on 4 m laiuselt roobastega metsavaba ala.

T66 24/4787 Projekt V02 Viru — Nigula vald Nugeri kiila
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Tee alguses olev truup T6 on kinni sdidetud, truupi mudast naha pole.

Liivaku tee kohta on koostatud pikiprofiil (vt. Uurimistd6de aruande joonis 2).

Loodusesse paigutati kokku 6 ajutist reeperit. Reepereid seoti kdrgustega GPS mdddistamise kaigus.

Reeperite andmed on toodud tabelis 6. Reeperite loetelu.

Tabel 6. Reeperite loetelu

Reeper

Jrk . . . . korgus
R koha kirjeld koord did

nr. nbl:;T Kiass| kirjeldus eeperi asukoha kirjeldus oordinaadi arv

X y m

1 | Aj1 | GPS |truubi otsak |truubi T10 sissevooluotsakul |6594154,46 | 648394,92 | 51,85
kand raiesmikul Liivaku tee

2 | Aj2 | GPS |nael kdnnus |I6pust 100 m ida suunas 6594219,78 | 648990,45 | 52,61
pollu aares, teest 100 m

3 | Aj3 | GPS | piiripost kirdes 6595058.82 | 649483,26 | 52,09
nael kases piketi 2,17 juures,

4 | Aj4 | GPS |nael kases kraavist 100 20 m loodes 6595064,72 | 648955,75 | 52,01
truubi T7 sissevoolu

5 | Aj6 | GPS |truubiotsak | kap.otsakul 6595059,27 | 650306,37 | 48,89
truubi T2 sissevoolu

6 | Aj7 | GPS |truubiotsak | kap.otsakul 6595132,81 | 649578,54 | 51,36

Markus: Kérgused EH2000 susteemis

Uurimistédde aruanne on PMA-le esitatud ja sailitatakse Pollumajandus- ja Toiduameti Ida regiooni
Rakvere esinduses.

3. Geoloogia, mullastik ja pinnas

Reljeef on objektil tasane. EH1 ja EH2 alal domineerib mullastikus leostunud gleimuld (Go, 100%) kus
I6imiseks on liiv (1), valja arvatud Kunda mk 39 alal objekti Idunaosas, kus domineerib 100% rabamuld

(R""") ning 16imiseks on turvas (t;).

Mineraalsel trassi I6igul on huumushorisondi paksus 15-25 cm. Kohati on ca 1 m suigavusel paesed
alad, naiteks truubi T2 piirkonnas.

Ehitatava Liivaku tee trassil teostatud pinnase sondeerimise tulemused pik. 0+00 t40, Is 60+, pik. 1+70
t55rls 70+, pik. 2+20 hsl20rsI60+, pik. 3+17 t30rsl60+, pik. 5+00 hsl25-30rsl60+.Toodud sondeerimise
andmed on kantud Liivaku tee pikiprofiilile joonis 2

Kasvukohatilpidest domineerivad uuritaval alal on valdavalt karusambla-mustika (KM) 33,53%,
tarna-angervaksa (TA) 19,56% ja angervaksa (AN) 19,36% kasvukohatttbid.
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Liigniiskuse pbhjuseks on taissettinud kraavid ja truubid ning kraavides olev lamapuit, mille tdttu on

pinnavee aravool objektilt aeglane. Kuivendusvork parineb 1975 aastast.

4. Kultuurtehnilised tood.

Kultuurtehniliste t66de eesmargiks on kraavide trassid projektalal kraavide setetest puhastamiseks
ette valmistada. Trasside ettevalmistustédde ulatuse ja mahu maaramisel on lahtutud tellijaga (RMK)
labi viidud projekti arutelu protokollis loetletud lahendustest. (vi. lisa 3). Seetdttu on kvartalisisesed
kraavid ja osa kvartali piiridel paiknevaid kraave jaetud olevasse seisu vdi piirdutud kraavi trassi

puhastamisega.

4 1. Trasside ettevalmistustood

Kultuurtehniliste ja veejuhtmete kaevetddde mahtude tabelis 8 on tddmahtude maaramisel voetud
aluseks uurimistédédel maaratud puitmaterjali ja v8sa maht hektarites teede ja
kuivendus(eesvoolu)kraavide trassidel ning looduses maaratud kraavide sette mahud. Kvartalisihtidel
kasvab erinevas mahus kdrget vosa (KV) ja peen- (PP) ning jdmepuitu (JP). Raiesmikul asuvate
trasside kraavidele on planeeritud madala vosa (MV) raie arvestusega, et ehitustédde alguseks on
need kraavid vdssa kasvanud. Metsas olevad kraavide trassid on valdavalt kinni kasvanud, valja
arvatud trassid, mida médda on toimunud metsamaterjali valjavedu ( 202, 207). Objektil on palju
tehtud lageraiet, seal kulgevad kraavide (102, 105) trassid osaliselt voi taielikult raiesmikel, kus

trassi rajamisel tuleb juurida ainult k&dnnud ja Uksikud kraavidele kukkunud puud.

Raiet66de maht on maaratud kogu trassi laiuselt ja kantud kuivendustodde kaardile (joonis 1).
Projektplaanile on margitud kuivenduskraavide té6de tegemise asukoht (mulde asetus) voolusuuna
tingmargina (v.a. teekraavide puhul). Teekraavide puhul ei tdhista voolusuuna nool muldepoolset
trassi. Uldjuhul on jamepuidu 1 m laiune riba arvestatud téémahtu juurde seoses trassi laiuse 1 m
laienemisega vorreldes aastatetaguse tavaga. Puittaimestiku mahu maaramisel arvestati trassi

laiuseks 7 m + kraavi laius +1 m kraavi vastaskaldal. Raiutud vdsa ja puistu kdnnud juuritakse.

Settebasseinide SB1 ja SB2 ning leevendusveekogude (LVK) rajamiseks raiutavate platside médtmed
on arvestatud sellistena, et rajatise Umber oleks voimalik planeerida véljakaevatud pinnas ja
ekspluatatsiooni kaigus valjatostetav sete. Raiutud kdrge vosa ja peenpuistu ladustatakse ja veetakse

ara, juuritud kdnnud laotakse hajusalt trassi aarde.

Ettevalmistustddde, veejuhtmete setetest puhastamise ning puittaimestiku likvideerimise mahtudest
annavad Ulevaate tabelid 8 ,Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete kaevetdédde mahud® ja tabel 12

.Keskkonnarajatiste rajamise t66de mahud®.
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4.2. Uldnduded ettevalmistustoodele

Kultuurtehnilise toid teostatakse lahtuvalt maaeluministri 28.03.2019 maarusele nr. 38

.Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad nduded®.

Lahtiraiutud trass vastab nduetele kui mets ja pddsastik on raiutud ja metsamaterjal ara veetud voi
siis erandina virnastatud valjaspoole trassi mullavallipoolsele servale. Puittaimestiku raie korral ei tohi
juurimata kannu kdérgus olla maapinnast dle 20 sentimeetri. K&ndude juurimisel trassilt valib 166
teostaja ise juurimise tehnoloogia. Kraavi mullavalli alt tuleb juurida kéik kdnnud, mis segavad valli
tootlemist ja hilisemat liiklemist mullavallil. Koos raiejaatmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest

eemaldada ka lamapuit, et see ei takistaks kandude juurimist ja hilisemat mullavalli t66tlemist.

Kaevetddd viiakse labi sellel veejuhtme kaldal, millele on margitud veejuhtme voolusuuna nool.

Puidujaatmeid, kive ja kande ei ole lubatud paigaldada teede ja kraavide mulletesse.

Kraavide rekonstrueerimisel erakinnistute piiridel tuleb trassiraiel ja juurimistdodel arvestada
erakinnistute omanike kooskdlastuse tingimustega, mis on esitatud lisa 1 tabelis 1b. Enne t6dde
alustamist tuleb vétta Uhendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada to66de algusest ja
tapsustada tegevuskava ehitustdoddel. Taiendavad tingimused ja kooskdlastused on toodud lisas 4.
“Maaomanike kooskdlastused®.

Enne erakinnistutega piirnevatel I6ikudel téddega alustamist tdpsustada piirimarkide olemasolu ja
need ehitustodde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele

nouetele taastada.

5. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimine

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee arajuhtimist ja metsa mulla dhustatust, samuti vahendab
perioodiliste Uleujutuste mdjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tdus, mis kajastub metsa
boniteedi paranemises ning toob kaasa materjali suurema valjatuleku. Metsakuivendus lihtsustab

metsavarumist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna metsa uuenemiseks.

5.1. Kuivendussusteemi projekteerimine

Maaparandusehitisele EH1 on eesvooluks kraav 100. Eesvoolul asuvad truubid T2 ja T7. Eesvool 100
suubub Kongla ojja. Eesvoolu pikettide 0,00 kuni 0,91 vahel kulgeb eesvool korralikus 1,2 — 1,8 m
sugavuses kraavis, piketivahemikus 0,91...1,17 esineb setet ja kraavi séng ei ole nii selgepiiriline.
Kraavi sang on kitsas (1,0 m lai), kraavil esineb Uksikuid kérge vésa puhmaid (KV1). Piketivahemikus
1,17 kuni 2,17 on kraav madal (30-45 cm sligav), ebamaarase laiusega (kraavi jalg on kuni 5 m lai).
Kraavi Umbritsev maapind on soine ja marg, maapind on risti -rasti sisse sdidetud sligavaid roopaid
téis songermaa, mida katab kannustik ja kdrge vdsa (KV8) Kohati esineb kraavil lamapuitu.

Piketivahemikus 0,91 kuni 2,06 on projekteeritud eesvoolukraavi 100 uuendamine kaevemahuga 0,6
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m3m kohta. Kraav 100 voolab [8bi 2024. aasta aprillis 20 P&druse — Kunda — Pada tee remondi
kaigus paigaldatud truubi T1. Vahetult peale uurimisandmetega tutvumist tegi projekteerija teede-
ehitajatele ettepaneku muuta truubi T1 ehituskérguseks ca H=50,00-50,20 m, kuid truup ehitati siiski
teeprojekti jargi tunduvalt kérgemale ja nii ei ole piketist 1,72 Ulesvoolu kraavi 100 vdimalik

projekteerida stigavamaks kui 0,6-0,8 m.
EH1 kuivenduskraavid 101,102, 103, 104 ja 106 uuendatakse, kraav 105 vajab rekonstrueerimist.

Maaparandusehitise EH2 eesvooluks on Varudiraba tee aares kulgev sigav kraav 200, mis suubub
Kongla ojja. Objekti piirkonnas on kraavi trass puhas ning kraavil asub heas korras truup T10
(100PT9KOK). Planeeritud on juhtida ehitatava Liivaku teekraavi 300 veed |abi truubi T11 kraavi 200.

Kraav 200 taiendavaid t6id ei vaja.

Kuivenduskraavide 207, 208 ja 210 trassid kulgevad osaliselt |8bi raiesmike, kus olevad kadnnud tuleb
juurida. Kuivenduskraav 202 rekonstrueeritakse, kraavid 203 kuni 213 uuendatakse kaevemahuga 0,8
-1,1 m3m kohta. Projekteeritud on vana valli laiali ajamine kraavil 204. Kraavide Uhendamiseks ja
projekteeritud voolusuunda juhtimiseks kaevatakse 54 m uut kraavi kraavile 300 ja 20 m uut kraavi

kraavile 101 (kraavi 102 suudme lahedal).

Ehitatavast Liivaku teest vasakul kulgeb tee &ares piketini 5+00 madal kraav 300. kuhu suubuvad
kraavid 202, 203, 204, 205. Edasi algab peale paari meetrist vahekohta kraav 207 kdérge valliga
paremal. Tee pikettide 0+00...2+20 vahelises 16igus on planeeritud teekraavi 300 rekonstrueerimine
kaevemahuga 2,1 m3m kohta, edasi kuni piketini 5+00 kraav uuendatakse kaevemahuga 1,0 m3*m
kohta. 489 m pikkuse teekraavi sette (kaevemahu) maaramisel arvestati kraavi keskmiseks
sugavuseks 1,0 -1,1 m, nélvuseks 1:1,5 ja pbhjalaiuseks 0,6 m. Teekraavi hooldamisel arvestada, et

planeeritava settekihi (kasvukihi) paksus kraavi metsapoolsel kaldal voib olla maksimaalselt 0,50 m.

Marjal turbasel alal ehitatavalt teelt vee kogumiseks on planeeritud teest paremale alates tee piketist
0+30 kuni piketini 4+90 kolme teendva (N1, N2 ja N3) rajamine. Novale N2 on planeeritud veeviimari

rajamine, veeviimari tdpsem asukoht selgub ehitustddde kaigus,

EH1 ja EH2 veejuhtmetest valjakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga vdi ekskavaatoriga
liklemist vdimaldavaks muldeks. Mullavalli laialiajamise maht moodustab 60% kaevemahust. EH3
kraavist 300 ja névadest vélja kaevatud pinnas kasutatakse ehitatava tee mulde ehitamiseks, Ule jaav

osa (kasvukiht) tdstetakse hajusalt veejuhtmete metsapoolsele kaldale.

Kaevetddde kaigus taassettinud veejuhtme I6ikude kasutuselevdtueelseks puhastamiseks on

arvestatud 10% pdhikaeve mahust.

5.2. Kuivendussiisteemi ehitamine.

Ehitamisel juhinduda Maaeluministri 28.03.2019.a. maarusest nr. 38 ,Maaparandussisteemi

ehitamise tapsemad nduded®.
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Rangelt jalgida maa-aluste ja maapealsete tehnorajatiste asukohti ja nende kaitsetsoone valtimaks
nende kahjustamist. Ehitajal jargida vorgu valdajate ettekirjutisi ja vastavalt sellele tegutseda. Enne
ehitustodde algust tehnovorkude kaitsevoondis tuleb ehitajal teavitada rajatiste haldajat
ehitustoddest ja teostada ehitust6dd vastavalt nende poolsetele néuetele, juhistele ja

rekonstrueerimisprojekti kooskoélastusele (vt. lisa 1a).
Ehitustddde soovitatav jarjekord ja nduded on alljargnevad:

1.Puittaimestiku ja vosa likvideerimine kraavide(tee) trassidelt, tliveste aravedu, kandude juurimine.

Trassi kdrvale tdstetavad k&nnud tuleb paigutada hajusalt.
3. Settebasseinide (SB1, SB2) ja leevendusveekogude (LVK1, LVK2) kaevamine.

4. Veejuhtmete puhastamine setetest. Teekraavi sette paigutamisel metsapoolsesse kaldasse tohib

kihi paksus olla kuni 0,5 m.
5.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine, ehitamine.

6.Veejuhtmete vallid tuleb téédelda ja tasandada tasemeni, mis vdimaldab veejuhtmete muldeid
kasutada metsade majandamiseks. Vajalik on jatta kraavide mulded esimeseks aastaks nérguma ning
alles teisel aastal tasandada. Teekraavide teepoolsed perved peavad olema t66deldud tasemeni, mis

voimaldab teemaa mehhaniseeritud hooldust.

6. Truubid.

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest Ule paasemise

tingimusi ning metsamassiivide majandamise voéimalusi.

6.1. Truupide projekteerimine

Uurimistddde kaigus leiti looduses 12 truupi. Ehitatava tee alla jaab truup T6, mis on mutta séidetud
ning kraavi 202 alla truup T5 (50BET9-), mille sissevoolukohta ei olnud uurimistddde kaigus voimalik

leida.

Uuritud truupidest 5 tk on heas seisus ja jaavad olevasse seisu. Truubid T1 ja T2 on paigaldatud
2024. aasta aprillis 20 Pddruse — Kunda — Pada tee remondi kaigus Truubid T7, T10 ja T11 on heas

seisukorras ning taiendavaid tdid ei vaja.

Projektis on planeeritud 5 truubi (T3, T4, T5, T6 ja T8) rekonstrueerimine, 5 uue truubi (T13, T14, T15,
T16 ja T17) ehitamine, 1 truubi (T12) uuendamine truubist sette eemaldamise teel ning
likvideeritakse 1 truup (T9). Truubi rekonstrueerimine seisneb oleva r/b torutruubi asendamist

plasttorutruubiga.
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Objektisisese metsatehnika liikumise tarvis on metsakvartalitesse planeeritud ehitada 4 uut truupi.
Truupide asukohad ja vajadus on projekteerimistdode kaigus kooskolastatud tellja RMK Kirde

regiooniga.

Projekteeritud uued ja rekonstrueeritavad truubid on ette nahtud ehitada plasttorudest
siselabimddduga 40 cm. Plasttorutruubid peavad vastama ringjdikusele (rongasjaikusele) SN8 (EN

ISO 9969:2016) ja olema seest siledaseinalised.

Truupide otsakud ehitada vastavalt joonisel 1 ning tabelites 9a ja 9b toodud valemitest lahtudes.
Otsakute tiip MAO on valitud lahtudes truupide asukohast, labimdddust, vooluhulgast ja

voolukiirusest.
Otsakute projekteerimisel on I&htutud ,Maaparandusrajatiste tulpjoonistest* Tallinn 2019.

Truupide tddmahtude arvestamisel on lahtutud ndudest, et truubi kohal peab muldkeha ja teekatendi
kogupaksus olema @40 - 60 cm plasttruubil vdhemalt 0,50 m. Tahispostide paigaldamist truupidele

ette nahtud ei ole.

Rekonstrueeritava ala kuivendusveed viivad ara eesvoolukraavid 100 ja 200 ning EH2-I taiendavalt
kraavid 206, 211 ja 212. Rekonstrueeritav ala on keskelt kérgem ja vesi voolab &ra mitmes suunas.
Suuremad valgalad on truupidel T12 (0,65 km?), T3 (0,20 km?) ning T4 ja T16 (0,10 km?), tlejdadnud
truupide valgalad on vaiksemad ja nende 1abim&6t on valitud konstruktiivselt. Valgalade vaiksusest

tingituna aravoolumooduleid ei ole arvutatud ja valgala skeemi ei ole lisatud

Ehitatavate truupide t66de mahud on toodud tabelis 9a. ,Ehitatavate truupide t6é6de mahud®,
rekonstrueeritavate truupide té6émahud on toodud tabelis 9b ,Rekonstrueeritavate truupide tdééde
mahud®, uuendatavate truupide t66mahud on toodud tabelis 9¢ ,Uuendatavate truupide t66de mahud®,
olevasse seisu jaavad truubid on esitatud tabelis 9d ,Olevasse seisukorda jaavad truubid“ ning
likvideeritavad truubid tabelis 9e ,Likvideeritavad truubid“. Tabelis 10 ,Truupide/veeviimarite ja

ehitusmaterjalide kogused® on toodud truupidega seotud ehitusmaterjalide vajadus.

6.2. Truupide ehitamine.

Rajatavate truupide vahim pikikalle peab olema 1% vdi vahemalt voolusuunas positiivne, kui seda
pole vbéimalik saavutada. Truupide paigaldamisel lahtuda ,Maaparandusrajatiste tlilipjoonistest® (2019)

ning juhinduda RIL77-2013 ,Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist.

Truupide |abimdddud on dimensioneeritud kuivendatava ala 3-5%-list kevadist maksimaalset
vooluhulka arvestades. Kaikide truupide otsakud on ette ndhtud kindlustada tUupotsakutega MAO.
Truubitorud tuleb paigaldada vahemalt 15 cm liivalusele. Kinni aetav kaevik tuleb toru Umber
korralikult 15-30 cm kihtidena vaikemehhanismidega tihendada. Truupide ehitamisel tuleb muldes
kasutada juurde veetavat liiva voi kruusliiva pinnast, mis peab katma toru vastavalt toru 1abiméddule
0,50 m kihina.
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7. Tee ehitamine

Maaparandusehitiste teenindava Liivaku tee 0,50 km I6igu ehitamise eesméark on maaparandusehitisel

asuvate metsade majandamisvdimaluste parandamine ja kuivendussusteemi hoolduse véimaldamine.

7.1.Tee ja tee rajatiste projekteerimine

Liivaku tee ehitustddde projekteerimise aluseks on ,RMK metsateede katendite projekteerimise ja
hooldamise juhend. Versioon 2 Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 maarus nr. 45

.Maaparandussisteemi projekteerimisnormid®.

Ehitatav Liivaku tee 9020527 Varudiraba teelt. Vastavalt lahtellesandele on ehitatava Liivaku tee
I6ppu planeeritud tagasipéoramiskoha TP-T ehitamine. Metsaosadele ja kraavimulletele ehitatakse

mahasodidud titup M3.

Maaparandussusteeme EH1 ja EH2 teenindav Liivaku tee ehitatakse 0,50 km pikkuseks. Tee on
projekteeritud 4. jargu teena katendi laiusega 4,5 m. Tee valem on 4,5 -20-10 -GT, 30 cm-sel muldel

(vt. tee tutpristprofiil joonisel 2).

Ehitatav Liivaku tee (EH3) asukohas on sisse sdidetud kuni 50 cm siigavused roopad, alates piketist
3+17 kulgevad tee jaljed metsa vahel ning roopad on madalamad ja pdhi tugevam. Pikettide 0+00
kuni 3+17 vahemikus kulgeb ehitatav tee raiesmike vahel, alates piketist 3+17 edasi kulgeb tee
metsa vahel. EH3 Liivaku tee ehitatakse 5,4 meetri laiusele muldele, tee &ares kulgeb 489 m
pikkuselt 1,0 — 1,1 meetri siigavune ja 0,6 m pohja laiusega kraav 300, mis rekonstrueerimisprojekti
kaigus on projekteeritud osaliselt rekonstrueerida ning osaliselt uuendada. Tulevase tee asukohta
sisse sdidetud roopad taidetakse kraavi 300 ja ehitatavate névade kaevamisel saadud pinnasega.
Rajatiste, mahasditude (M3) ja tagasipooramiskoha (TP-T) mulded ehitatakse juurdeveetavast
materjalist. Mahasdidukohal Varudi teelt Liivaku teele on mulle olemas, arvestatud ainult katendi
ehitusega tllbile M-L20R10. Ehitatava tee pinnase sondeerimise andmed on esitatud tee pikiprofiilil
(vt joonis 2). Tee aarde ehitatakse kolm ndva kogupikkusega 418 m. Uurimistédde perioodil oli
tulevase tee asukoht marg ja porine, eriti tee alguses. Tee piketi 3+17 piirkonda paigaldada tee alla

ndva N2 suudmesse ndvade N2 ja N3 vee kraavi 300 juhtimiseks veeviimar.

Rekonstrueeritava tee 4,5-10-20-GT katendi mahtudest annab Ulevaate tabel 11 ,Rekonstrueeritava

tee katendite mahud ristprofiilide 16ikes®. Liivaku tee ehitada RP1 tldpristprofiili jargi.
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Tabel 7. Tee rajatised

J:: Tee rajatis EH1 | EH2 | EH3 | Kokku
A B C D F
1 | M-L20R10 ristmik 1 1
2 | M3 - mahasoidukoht (A=10 m R= 10m) 5 5
3 |TP-T - tagasip66ramise koht 1 1
KOKKU 0 0 7 7
Markused:

1 Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda triikisest
"Maaparandusrajatiste tutpjoonised" Tallinn 2019

Tagasip66ramiskoht TP-T on projekteeritud ehitada tee 16ppu (pk. 5+00), et oleks tagatud otse paas

kraavi 205 muldele. TP-T ehitada vastavalt tllpjoonisele 6.4.

M3 tlaupi mahasbidukohad on ette ndhtud ehitada 10 m pikkused (L10R10). M3 tulpi
mahasodidukohad ehitada vastavalt tilpjoonisele 6.7. Mahasdidukohtade asukohad on kooskédlastatud

tellijaga labi viidud projekti arutelu koosoleku kaigus ja kantud joonisele 1 ning Liivaku tee pikiprofiilile.

Tabelites 2b ja 3 on antud materjalide geomeetriline (profiilne) maht. Veo mahud peab ehitaja ise
vdlja arvutama tulenevalt tihendustegurist, erikaalust ja kadudest. Geotekstiili kogused on arvutatud
Ulekatteta.

8. Keskkonnakaitse

Keskkonnarajatiste projekteerimisel on l|ahtutud maaeluministri 06.05.2019 maarusest nr. 45
.Maaparandussiisteemi  projekteerimisnormid® ning maaeluministri  25.02.2019 maaruse14
.Maaparandussisteemi ehitusprojekti nduded” § -st 15. Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abindude
kavandamisel on ldhtutud RMK keskkonnamdjude anallusist (KMA), Keskkonnameti kirjast nr. 6-
2/23/2185 01.02.2023, ,Looduskaitseseadusest’, ,Maapdueseadusest® ,Veeseadusest” ja nende

alusel kehtestatud digusaktidest.

Keskkonnaameti seisukoht on esitatud kirjas nr. 6-2/23/15194 25.07.2023. Selles kinnitatakse, et
projekteeritavale alale ei jdad looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte ega ole

registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti, samuti muid KeA péadevuses olevaid registriobjekte.
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Vastavalt RMK poolt koostatud Nugeri maaparandusehitiste keskkonnamdju analiiisile (KMA) on
margade metsadena osaliselt méjutatud alasse kvartali QN247 erim 19 9,37 ha suuruse pindalaga
angervaksa kasvukohatlupi metsad. Moju hinnatakse marjale kasvukohatlubile ainult uute kraavide
projekteerimisel kraavidest mdjutamata alasse. Antud piirkonda uusi kraave kdesoleva projekti raames

rajatud ei ole

Maaparandussuisteemi veed suubuvad Kongla ojja (VEE1072300), mis kuulub osaliselt 16he, joeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitstavate veekogude nimistusse. Léheliste elupaigana
kaitse all olevasse I6iku suubuvad eesvoolukraavi 100 veed. Ehitusprojekti kooskdlastamist seadus
ette ei nae, mistdttu projekti kohta on KeA esitanud arvamuse. Ehitusloa eelndéu tuleb

Keskkonnaametiga kooskolastada.
Kérgendatud avaliku huviga alad puuduvad.

EELIS (Eesti looduse infoslsteem, Keskkonnaagentuur) andmetele tuginedes ei asu objekti
piirkonnas looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte. Uuendatav eesvool 100 jaab
Kutsala vaike-konnakotka pusielupaiga lahedale. Lahtuvalt sellest eesvoolu 100 ja kraavi 101 I6ikudel,
mis jaavad Pddruse-Kunda-Pada teest pdhja poole t6id mitte teostada ajavahemikul 15.03.-31.08.

Lahiimbruse objektidest on juttu projekti Gldosas.
Objektil olevatele veejuhtmetele kallasradasid ei ole maaratud.

Projektiga on planeeritud 1,15 km eesvoolu uuendustdid. Kuivenduskraave rekonstrueeritakse 0,66
km ulatuses ning uuendustoéid tehakse 7,57 km ulatuses. Teekraave uuendatakse 0,27 km ning
rekonstrueeritakse 0,22 km. Rajatakse 0,42 km novasid Olevate kuivenduskraavide settest
puhastamisel on arvestatud, et kraavide pohjakdrgused jaavad peale sette valjatdostmist eelnevates

projektides toodud kraavide pdhjakdrguste tasemele.

Ehitatavate (olevate) maaparandusrajatiste alused pindalad on jargmised:
1. Rekonstrueeritavate, uuendatavate, hooldatavate (ka eesvoolud) kraavide alune pindala 4,11 ha
2. Ehitatavate teerajatiste alune pindala 0,13 ha
3. Ehitatavate settebasseinide alune pindala 0,38 ha
5 ja 5a boniteedi eraldised (marjad metsad) objekti piirkonnas puuduvad. toimub Margade metsade
veereziimi mojutamine toimub valdavalt uute kraavide kaevamisel. Kdesoleva projektiga uusi kraave ei
kaevata (v.a. kraavide thendamine 54+20 m). Valdavalt karusambla-mustika (KM) 33,53%, tarna-
angervaksa (TA) 19,56% ja angervaksa (AN) 19,36% kasvukohatliibiga metsad on juba osaliselt

voi taielikult eelnevatest kuivendustest mdjutatud ja siin tdiendavaid meetmeid pole vaja rakendada.

Kuivendusvork on eelnevalt rajatud 100-150 m laiuste kraavivahedega ja sette viljatostmisega
kraavidest ei lletata kunagisi kraavide poéhjakorguseid. Seega kuivenduse moju

rekonstrueerimistoode tagajarjel ei suurene.
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8.1.Ebasoodsate keskkonnamdjude vahendamine

8.1.1. Settebasseinide ehitamine

Settebasseini setteslivise maaramisel on juhindutud ,Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide
projekteerimise soovitustest® PB ,Maa ja Vesi AS“, Tallinn 2009. Settebasseinide parameetrite
maaramisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 maarusest nr. 45 ,Maaparandussisteemi

projekteerimisnormid® §28 nduetest.

Vooluvees liikuva sette kinnipaidmiseks on projekteeritud settebasseinid eeldusel, et Ulalpool
settebasseini toimub sette eemaldamine veejuhtmetes vahemalt 2 km pikkuselt kraavildigult.
Kaesoleva projekti raames projekteeritud settebasseinide puhul on vastavad naidud SB1 puhul 2,4 km

ja SB2 puhul 1,2 km. Valitud on minimaalse soovitatava setteslivendi mahuga (25 m?) settebasseinid.

Settebassein SB1 planeeritud kraavi 101 suudmest 430 m, settebassein SB2 ehitatakse kraavi 206
suudmest 720 m kaugusele. Setteruumi arvutustes on arvestatud sette mahuga liivsavides ja
saviliivades 0,004 m®m. Projekteeritud on ehitada SB1 ja SB2 ,Maaparandusehitiste tiilipjoonised
2019* toodud kujundskeemi SB-0 jargi. Et settebassein oleks elukohaks ka kahepaiksetele, siis Uks

kallas kaevatakse ndlvusega 1:3.

Settebasseinid rajatakse joonisel 1 ndidatud asukohtadesse. Settebassein tuleb rajada enne
veejuhtmete  kaevetdid.  Settebasseinide  rajamise = mahud on toodud tabelis 12
,Keskkonnakaitserajatiste rajamise t66de mahud®. Projekteeritud settebasseinid ehitatakse tabelis 12
toodud mootude jargi. Settebasseinide ndlvad ehitada ndlvusega 1:1,5, kusjuures ks ndlv ehitada
ndlvusega 1:3. Settebasseini tuleb iga 3 aasta tagant puhastada. Settebasseini puhastamine nii
ehituse kui ekspluatatstiooni kaigus tuleb labi viia vegetatsiooniperioodil, minimaalsete vooluhulkade

ajal. Sellega valditakse valjatostetava sette kandumist t66de teostamise tsoonist allavoolu.

8.1.2. Leevendusveekogude rajamine.

Uuringutest on selgunud, et pisiveekogudel on suur dkoloogiline vaartus olles elupaigaks paljudele
unikaalsetele ohustatud liikidele. Kiirelt muutuv veereZiim vee kiire dravooluga kevadel ning
kuivamisega suvel vahendab véimalusi mitmekesise vee-elustiku arenguks kraavides. Kahepaiksete
liigirikkus on ajutistes lompides ja tiikides ning looduslikes veekogudes oluliselt suurem kui kuivendus
kraavides. Kahepaiksed eelistavad sigida laugete kallastega kiirelt soojeneva veega veekogudes.
Lauged, paikesele avatud kaldad soodustavad selgrootute ning kulleste kiiremat arengut. Kraavist
stigavamates tiikides (lompides) sailib vesi ka siis kui kraavid on kuivanud.

Lisaks kahele settebasseinile projekteeritud ehitada 2 leevendusveekogu (LVK) - kraavi 102
suudmest 180 m kaugusele LVK1 ning kraav 300 teepiketi 3+00 Ildhedusse LVK2.
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Leevendusveekogude asukohtadeks on valitud looduslikult marjemad alad (vt. joonis 1). Need
kujutavad endast kraavi pohjast 0,4 m sigavamaid kraavilaiendeid pdhja méétmetega 2x15 m. Laiendi
kaldad kaevata ndlvusega 1:3. Et tagada vee valgumine Umbritseval alalt (valli tagant) ehitatavasse
kraavilaiendisse tuleb 1abi kraavivalli kujundada ndva voi veeviimar. Projektile on lisatud
leevendusveekogu (LVK) tldpjoonis. Leevendusveekogude rajamiseks tehtavate t66de mahud on

kajastatud tabelis 12 ,Keskkonnakaitserajatiste rajamise td6de mahud®.

8.1.3. Setteekraanide rajamine.

Kuivenduskraavide sette eemaldamise kaigus tekkiva hdljumi kinnipllUdmiseks paigaldatakse enne

tédde algust ajutine setteekraan kraavi 300 suudmesse, konstruktsioon toodud tudpjoonisel 7-7.

Setteekraanide paigaldamiseks tehtavate t66de mahud on kajastatud tabelis 12
.Keskkonnakaitserajatiste rajamise t66de mahud“ ja vaja minevad materjalid on toodud tabelis 3
»Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed®. Setteekraanid eemaldatakse parast ehitustdid kui

sette liikumine on lakanud.

8.1.4. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nduded kuivendussusteemide

rekonstrueerimisel.

Maaparandussusteemi rekonstrueerimise, ehitamise ja eesvoolu hooldustédde kaigus tuleb valtida
vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku 6koloogilise mitmekesisuse vahenemist. Selleks

tuleb t60de tegemisel rakendada jargmisi tehnoloogilisi meetmeid:

1) kaevetddd veejuhtmetel tuleb vdimalusel teha suvise madalvee ajal;

2) enne kaevetdooddega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebassein.

3) veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vdimalusel valtida ndlvajalami Gileskaevamist mahus,
mis voib esile kutsuda ndlva deformatsioone (ndlva libisemine véi uhtumine, jalami voolamine
jne.), vastasel juhul tuleb kraavi ndlvale anda normatiivne ndlvus;

4) voolusangist kdrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jaadtmed tuleb eemaldada vooluséngist
ja puhverribalt;

5) pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tokestamiseks.

Nouded ehitustdoode teostamisel:

1) Ehitus — ja hooldetodde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad
kitte ja maardeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine tods, millel on
visuaalse vaatlusega tuvastatav dlileke, on keelatud;

2) Masinate hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele Idhemal kui

10 meetrit;
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3) Tookoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejaatmete
kogumiskohaga (prugikast)

4) Todde teostamisel jargida rangelt tuleohutusndudeid.

5) Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt paasteteenistust telefonil 112 ja
kohalikku metskonda ning alustada paastetéddega.

6) Todde kaigus avastatud lindude pesapuud sdilitada ning valtida metsakuklaste pesade
purustamist.

7) Too6 kaigus avastatud haruldase loodusobjekti voi arheoloogilise leiu korral koheselt

katkestada t66 ning teavitada tellijat.

Kui ehitustéddel jalgitakse veekaitsevodndites tddtamise ndudeid, kasutakse tddkorras masinaid ning
jalgitakse teisi keskkonnamdjude vdhendamise voimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale

negatiivse mdju védhendamiseks.
9. Ehitustdddele seatud piirangud.

9.1. Tehnovoérgud ja kommunikatsioonid

Tehnovdrkude olemasolu kindlaksmaaramiseks on tehtud jareleparimine Telia Eesti AS-le, Telia Eesti
AS vastuskirja IP79219 — 78453 27.06.2023 pohjal uuritaval alal Telia Eesti AS-i sideehitised

puuduvad.

Elektrilevi OU ja Eleringi AS elektri dhuliine objekti territooriumil ei tuvastatud.

20 Pddruse — Kunda — Pada tee aart médda kulgeb EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA valguskaabel
mikrotorus ELA024. Tegutsemist selle piirkonnas reguleerib Ehitusseadustik § 70 ; Ehitusseadustik §
78 ; Ehitise kaitsevddndi ulatus, kaitsevddndis tegutsemise kord ja kaitsevdodndi tahistusele esitatavad
nduded. Nimetatud kaabel on kantud projektplaanile ELASA sidevoérgu liinirajatiste asukoha valjavote
nr: TJ3381 alusel. Projektplaanile on kantud tee ehituse kaigus paigaldatud truubid T1 ja T2
teostusjoonise KUPA_G23124 TM_TL-14 jargi. Sellest lahtub, et ELA024 kaabel asub truupide T1 ja

T2 all ja kraavide settest puhastamisel sellega puutumust ei ole .

Kitsenduste infoslisteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendustest asuvad MS Nugeri 1 Idunaosas
Maa-amet Geodeetiliste punktide andmekogu andmetel maapealsed punktid 2630, 2299 ja 4806.
Punktid on kantud uurimistédde kaardile. Uurimistddde kaigus punkte ei leitud ja andmekogus

puuduvad andmed nende tehnikise seisukorra kohta.
Transpordiameti kirjas 26.07.2023 nr. 7.1-2/23/15993-2 toodud markustest tuleneb alljargnev:

1. Riigiteele ehitatud truupide mé6tmed ja ehituskérgused on saadud riigitee 20 Pédruse-Kunda-
Pala km 16,91-28,35 teeldigu teostusjooniselt (projektijuht Laas Qun tel. 57802345). Et vahegi
anda kraavile 100 dlalpool truupi T1 stigavust on kraavi 100 pdhi truubi sissevoolust 24 cm
madalam projekteeritud (vordne valjavoolu kérgusega). See valdib vaikese voolukiiruse ja

vooluhulga juures sette truupi kandumist.
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2. Maaparandusslsteemi rekonstrueerimise ehitustegevus toimub kohaliku Varudiraba tee ja

uue maaparandussusteemi teenindava Liivaku tee kaudu.

3. 20 Pddruse-Kunda-Pala riigitee kaitsetsooni labivad ca 60 m Idikudena kraavide 100 ja 101
vOsast ja settest puhastatavad I6igud. Tee kaitsetsoonis (30+30 m) kraavi trassidelt raiutav
puitmaterjal veetakse &ra ja kraavidest eemaldatav sete paigutatakse (planeeritakse)

valjaspoole riigitee kaitsetsooni.

4. Riigitee alused truubid T1 ja T2 on piisavalt suure labimddduga (vastavalt 80 ja 100 cm), et

mitte tekitada paisutusi vahese vooluhulga (Q=50-100 I/s) I&bilaskmiseks.

5. Riigitee kaitsevoond on kantud kuivendusvdrgu ja teede plaanile (vt joonis 1).

9.2. Eraisikute ja ettevotete tingimused/piirangud

Maaomanike ja piiranaabrite poolt seatud tingimused ja piirangud on koondatud Tabelisse Lisa 1B
.Maaomanike kooskodlastuste koondtabel* . RMK lahtellesandes ning projekteerimistingimustes

margitud kooskdlastused on koondatud Tabelisse Lisa 1A ,Ametiasutuste kooskdlastuste koondtabel“.

Projektlahenduse arutelu tellijaga toimus videokoosoleku teel 26.06.2024, mille kohta koostatud

arutelu protokoll on toodud Lisas 3.

EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA kooskdlastas projekti alljargnevate tingimustega:

Tdode teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevdrgu liinirajatiste kaitsevodndis
vdib toimuda kooskolastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, jarelevalvajaga.

Hiljemalt 3 td6paeva enne kaevetddde alustamist eelnimetatud kaitsevdodndis tuleb vormistada kirjalik
tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks t66de teostamiseks ELASA sidevorgu liinirajatise
kaitsevoondis saab Eesti Lairiba Arenduse SA vdrguhalduse infoststeemi (ELVI) kaudu
https://elvi.elasa.ee/

Enne t66de alustamist tuleb t66de teostajal lasta tdpsustada mikrotorustiku paigaldusstigavus ning
tahistada siderajatise tapne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevdodndis té6tamisel mehhanismidega peab ELASA sidevdrgu liinirajatis jadma
minimaalselt 0,3m slgavusele, edasine pinnase t66tlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja
koik t166d tuleb teostada kasitdona.

Todkohal peab olema ELASA jarelevalve spetsialisti poolt kooskdlastatud ehitusprojekt. Kooskdlastus
lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Taiendav info telefonil +372 556094 36

Kooskdlastus kehtib kuni 22.07.2026.

Transpordiamet kooskdlastas projekti alljargnevatel tingimustel:
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Riigitee nr. 20 km 16,91 — 28,36 oli rekonstrueerimise objekt aastatel 2020 — 2024. Riigitee kaenditele
ja rajatistele ning tehnovérkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat. Riigitee konstruktsioonide

ning rajatiste kahjustamine garantii perioodil peab olema valistatud.

Riigitee olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja valjavoolu kindlustused peavad projekti
elluviimisel sailima. Tee muldkeha, katendi ning rajatiste kahjustamine ei ole lubatud.

Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepaasuteede kaudu, ehitusjadtmed (vOsa ja sete)
eemaldada tee kaitsetsoonist, ladustamist ning peale — ja mahalaadimistdid riigiteel mitte kavandada.
Riigitee ndlvadel sditmine vdi manddverdamine ning muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste

kahjustamine on keelatud.

Projekti realiseerimisel tuleb véltida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel néha

ette leevendavaid meetmeid, naiteks sdidukite puhastamist enne riigiteele sditmist.

EhS § 70 Ig 2 p 1kohaselt ei tohi ehitus- voi muu tegevus tee kaitsevéondis ohustada riigiteed vdi selle
korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus voib riigiteel liiklejaid mistahes viisil ohustada, tuleb
ohutuse tagamisel lahtuda liiklusseaduse § 7 16ike 4 alusel kehtestatud majandus — ja taristuministri

13.07.2018 maarusest nr. 43 ,Nbuded ajutisele liikluskorraldusele®.

Lubade (ehitisteatis, ehitusluba) menetlusse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 36 Ig 5, §42 Ig
7).

Kooskolastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/vdi kaitsevoondis tuleb projektlahendus

Transpordiametiga uuesti.
Koosk®dlastus kehtib kuni 09.07.2026.

Keskkonnaameti arvamus projekti kohta Utleb alljargnevat:

1. Uuendatav eesvool 100 jadb Kutsala vaike-konnakotka pusielupaiga lahedale. Vaike-
konnakotkad (Clanga pomarina) on | kaitsekategooria linnuliik ning pesitsusperioodil vaga
tundlikud hairingutele. Looduskaitseseaduse § 55 Ig 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse
loomaliigi isendi plildmine ja tahtlik hairimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise
ning rande ajal. Lahtuvalt eelnevast téid mitte teostada eesvoolu 100 ja kraavi 101 I6ikudel,
mis jaavad Pddruse-Kunda-Pada teest pdhja poole ajavahemikul 15.03.-31.08.

2. Setteid tekitavad t60d tuleb katkestada valingvihmade korral, kui veetase veekogus voib

lihikese aja jooksul tdusta suurvee aegse tasemeni.

10. Juhenddokumentide nimekiri.
Kéesolevate uurimistodde labiviimisel [&htuti alljdrgnevatest juhenddokumentidest:
1.“ Maaparandusseadus® 16.05.2018.

2. ,Maaparandussusteemi ehitusprojekti néuded* Maaeluministri 25.02.2019. ma&arus nr 14.

T66 24/4787 Projekt V02 Viru — Nigula vald Nugeri kiila

44



Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt OU Inseneribiiroo STEIGER

3. ,Maaparandussusteemi projekteerimisnormid“ Maaeluministri 06.05.2019 maarus 45.

4. ,Maaparanduse uurimistod nduded* Maaeluministri 20.12.2018. maarus nr.77.

5. ,Maaparandussusteemi ehitamise tdpsemad nduded®. Maaeluministri 28.03.2019 maarus nr. 38
6. ,Maaparandusrajatiste tulpjoonised* Tallinn 2019.

7. ,Maaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“. PB Maa ja Vesi AS,
Tallinn 2009.

8. ,.Maaparandussisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed Ghikumaksumused meetme 3.4

rakendamisel*. Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja Ekspertiisiblroo, Tallinn 2005.
9. RMK ,Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2020“.

10. ,Juhend truupide projekteerimiseks - truubitoru dimensioneerimine® , Tartu 2020

11. Toomahtude tabelid:
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Tabel 8. Kultuurtehniliste to6de ja veejuhtmete kaeveté6de mahud

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3 Puittaimestiku raie ha
Ekskavaatori
ga
, | Pinnas | Pinnase | Vana | Vosa & =2-8 Puistu Kandud| V&%
sh pinnase Téien| 1oq valli IV'aIIII' cm o Vll_ina Lama
i . Pdhja Sliga | Kaeve ru Kasits dav laialiaja | laial Lo T .
J:: Nimet Emtr'fe Asukoht/ Kvartali | Liigi | Pikkus |aiujs N&lvus Vugs ristiGige IrpP i | Rokku L eve muslges miné ajami J”‘:]:'am' rajami| PUT Mérkused
us | ianis nr tahis tegur 10% metsas | ne ~ Peen Jame ne
m3 Madal | Kérge o=8-15] @=15+
Il [} h<3m | h>3m
(kaevest ) | ®v) cm cm
60%) (PP) (JP)
m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha tk tm
A B C D E F G H / J K L M N (@) P Q R S T 74 w
EH 1
pik.1,17...1,72,
1 100 | EH1 | Lepa/Koplimetsa | UE 554 1,0 2,0 0,8 0,6 310 22 332 33 199 0,26 0,55 osaliselt kannustik
2 100 | EH1 QN269 UE 337 1,0 2,0 0,6 0,6 190 12 202 20 121 0,17 0,17 0,03 0,37 10 pik. 1,72...2,06
3 101 | EH1 | Lepa/Koplimetsa | UK 445 0,6 1,5 1,0 1,1 490 490 49 294 0,26 0,03 0,29
4 101 | EH1 Lagemaa EK 20 0,6 1,5 1,1 2,3 46 46 5 28
Kraavi/Lagemaa/Q
5 101 | EH1 N269/QN181 UK 484 0,6 1,5 1,2 1,0 484 484 48 290 0,09 0,07 0,09 0,25
6 102 | EH1 QN277/QN235 UK 420 0,6 1,5 1,1 0,8 336 336 34 202 0,13 0,13 13
7 102 | EH1 QN269/QN235 UK 538 0,6 1,5 1,1 1,1 592 592 59 355 0,21 0,07 0,05 0,45 osaliselt kannustik
8 103 | EH1 QN235 UK 317 0,6 1,5 1,1 1,1 349 349 35 209 0,06 0,06 0,03 0,15
9 104 | EH1 QN235 UK 723 0,6 1,5 1,1 0,8 578 578 58 347 0,07 0,19 0,12 0,38
10 | 105 | EH1 QN235 RK 139 0,6 1,5 1,0 1,6 222 222 22 133 0,05 osaliselt kAnnustik
111 106 | EHT QNZ35 UK 662 0,6 1,5 1,1 0,8 530 530 53 318 0,18 0,13 0,07 0,38
EH1 KOKKU 4639 4126 | 34 4161 416 2496,48 1,43 0,72 0,39 3,00 23
sh. UE 891 500 34 534 53 321 0,43 0,17 0,03 0,92 10
UK | 3589 3358 3358 | 336 2015 1,00 0,55 0,36 2,03 13
EK 20 46 46 5 28
RK 139 222 222 22 133 0,05
EH2
12 | 202 | EH2 QN181/Liivaku RK 521 0,6 1,5 1,1 1,6 834 834 83 500 0,26 0,15 0,05 0,46
13 | 203 | EH2 QN181 UK 322 0,6 1,5 1,1 0,8 258 258 26 155 0,15 0,08 0,04 0,27
14 | 204 | EH2 QN181 UK 303 0,6 1,5 1,1 0,8 242 242 24 145 308 0,21 0,07 0,04 0,32
15 | 205 | EH2 QN181 UK 312 0,6 1,5 1,1 1,0 312 312 31 187 0,22 0,06 0,03 0,31
16 | 206 | EH2 | QN181/Lagemaa | UK 385 0,6 1,5 1,1 0,8 308 308 31 185 0,19 0,19 0,04 0,42
17 | 206 | EH2 Lagemaa UK 365 0,6 1,5 1,3 1,1 402 402 40 241 0,26 0,07 0,33
18 | 207 | EH2 QN181 UK 273 0,6 1,5 1,1 0,8 218 218 22 131 0,16 0,01 0,19 osaliselt kannustik
19 | 208 | EH2 QN181 UK 331 0,6 1,5 1,0 1,0 331 331 33 199 0,13 0,33 osaliselt kannustik
20 | 209 | EH2 QN181 UK 317 0,6 1,5 1,0 1,0 317 317 32 190 0,13 0,03 0,06 0,13 0,35
21 | 210 | EH2 QN181 UK 385 0,6 1,5 1,1 0,8 308 308 31 185 0,17 0,03 0,02 0,32 osaliselt kannustik
22 | 211 | EH2 QN187 UK 495 0,6 1,5 1,0 1,0 495 495 50 297 0,22 0,09 0,04 0,35
QN187/Lossimets
23 | 212 | EH2 a UK 338 0,6 1,5 1,0 1,0 338 338 34 203 0,19 0,08 0,02 0,39 kannustik
EH2 KOKKU 4347 4363 4363 | 436 2618 308 0,26 2,06 0,88 0,42 4,04
sh. UK | 3826 3529 3529 | 353 2117 308 0,26 1,80 0,73 0,37 3,58
RK 521 834 834 83 500 0,26 0,15 0,05 0,46
EH3
24 | 300 [ EH3 [ QN181/Liivaku RT 168 0,6 1,5 1,1 1,6 269 269 27 260 161 0,04 0,02 0,08




osaliselt kannustik,
25 [ 300 | EH3 QN181/Liivaku ET 54 0,6 1,5 , 2,3 124 124 12 120 75 0,02 pik 1+70...2+20
26 | 300 | EH3 QN181/Liivaku uT 267 0,6 1,5 , 1,0 267 267 27 200 40 0,08 0,06 0,03 0,19 osaliselt kannustik
osaliselt kannustik
27 | N1 EH3 QN187 N 170 1,5 0,6 0,8 136 136 122 8 0,04 pik 0+30...2+00
28 | N2 EH3 QN187 N 75 1,5 0,6 0,8 60 60 50 6 0,03 0,03 pik. 2+40...3+17
29 | N3 EH3 QN187 N 173 1,5 0,6 0,8 138 138 122 10 0,05 0,05 pik. 3+17...4+90
30 | TP-T| EH3 rajatised 0,02 0,08 0,10
EH3 KOKKU 907 994 994 66 874 300 0,12 0,10 0,19 0,51
sh. RT 168 269 269 27 260 161 0,04 0,02 0,08
uT 267 267 267 27 200 40 0,08 0,06 0,03 0,19
ET 54 124 124 12 120 75 0,02
N 418 334 334 294 24 0,08 0,12
rajatised 0,02 0,08 0,10
KOKKU KULTUURTEHNILISED TOOD 9893 9483 | 34 9518 | 918 874 5414 308 | 0,26 3,61 1,70 1,00 7,55 23
sh. UE 891 500 34 534 53 321 0,00 0,43 0,17 0,03 0,92 10
EK 20 46 46 5 28
RK 660 1056 1056 | 106 634 0,00 0,26 0,15 0,05 0,51
UK | 7415 6887 6887 | 689 4132 308 | 0,26 2,80 1,28 0,73 5,61 13
ET 54 124 124 12 120 75 0,02
uT 267 267 267 27 200 40 0,00 0,08 0,06 0,03 0,19
RT 168 269 269 27 260 161 0,00 0,04 0,02 0,00 0,08
N 418 334 334 0 294 24 0,00 0,00 0,00 0,08 0,12
rajatis 0,02 0,08 0,10
Markused:

1. Veejuhtme liikide thistused:

2. Lamapuidu likvideerimisel on arvestatud 3 tm/100m kohta

UE
EK
RK
UK
ET
uTt
RT
N

Uuendatav eesvool

Ehitatav kuivenduskraav

Rekonstrueeritav kuivenduskraav
Uuendatav kuivenduskraav

Ehitatav teekraav

Uuendatav teekraav
Rekonstrueeritav teekraav

Nova
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide t66de mahud
Tabel 9a. Rekonstrueeritavad truubid

Veejuhtme Projgkteerimisnor Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed
mide kohane
arvutuslik
Truubi / _
Jrk.| Purde | Ehitise Asukoht Katte/ Lisakaeve
Ghitahi Katte/ Péhja | Sugavus Veejuhtme | ..., . vana
nr IGhitahis pk.nr/ mulde Tahis] Otsaku
nr . Valgala | Aravoolu- [Vooluh : mulde |, . kérgus|teepinnast| Pikkus Tahis taide (min. Tahis Pikkus truubi
Nimetus kaugus kr. . kérgus . post lammutus
moodul uk | suudmest laius ary |3V SY /muldest pinnas) eemalda-
miseks
km?2 l/s km? I/s m m mabs] m m m m? tk cm m m? m?
A B C D E F G H | J K L M N O P R S T U \Y W X
1 T3 EH1 103 0,20 240 48 suue 4,5 | 51,65| 50,65 1,00 9 40 PT 9 MAO 20 50BET7- 7 15
2 T4 EH1 106 0,10 240 24 suue 4,5 | 51,65] 50,65 1,00 9 40 PT 9 MAO 20 50BET7- 7 15
KOKKU EH1 2 18 40 0 0 14 0 30
suudmest
3 T5 EH2 202 0,06 240 14 30m 45 |52,40] 51,30 1,10 9 40 PT 9 MAO 20 50BET9- 9 15
KOKKU EH2 1 9 20 0 9 0 15
4 T6 EH3 201 0,05 240 12 suue 45 | 52,70 | 51,10 1,60 12 40 PT | 12 MAO 35 50BET9- 9 20
suudmest
5 T8 EH3 300 0,08 240 19 320 m 45 |5260] 51,17 1,43 12 40 PT | 12 MAO 25 50BET7- 7 15
KOKKU EH3 2 24 60 0 16 0 35
KOKKU REK. TRUUBID 5 51 120 0 39 0 80

48



Tabel 9b. Ehitatavad truubid

Veejuhtme | Proiekteerimisn Proj. truubi andmed
ormide kohane
arvutuslik
Truubi / Teokat
rk. | Pur Ehiti X ee
Jnr urde |uhitéi?s Asukoht Katte/ Katte/ Pdhja Suga\(us te Taien | Veejuhtme .
. « pk.nr/ mulde |, .. teepin : s : - Puitaluse
nr Nimet| Valgala | Aravoolul Voolu kaugus Kr. mglde Korgus kdrgus nast/mul Pikkus Tahis taa_sta dav ta@e (min. |Tahispost chitamine
us moodul | hulk | s udmest laius arv 12V gest mise | kaeve| pinnas)
kruus
km? I/s km? I/s m m mabs| m m m m?3 m?3 m?3 tk m
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W
suudmest
1 T17 EH1 104 | 0,10 240 24 510 m 4,5 | 52,50 | 51,20 1,30 12 40 PT | 12 | MAO 5 25
KOKKU EH1 1 12 5 25
suudmest
2 T14 EH2 207 | 0,03 240 7 185 m 6,0 52,20 | 51,05 1,15 12 40 PT | 12 | MAO 5 25
suudmest
3 T15 EH2 207 | 0,06 240 14 85 m 6,0 52,00 | 50,80 1,20 12 40 PT | 12 | MAO 5 25
KOKKU EH2 2 24 10 50
suudmest
4 T13 EH3 300 | 0,06 240 14 420 m 6,0 52,60 | 51,17 1,43 12 40 PT | 12 | MAO 5 25
5 T16 EH3 300 | 0,11 240 26 | pik.1+70 6,0 52,55 | 51,10 1,45 12 40 PT | 12 | MAO 5 35
KOKKU EH3 2 24 10 60
KOKKU EHITATAVAD TRUUBID 5 60 25 135
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Tabel 9c. Uuendatavad truubid

Veejuhtme . o Proj. truubi / purde andmed Uuendamine
Projekteerimisn
ormide kohane
arvutuslik .
Truubi /| oy Valaa Asﬁﬁ??t Katte/ | Mulde | Pahja S“f:gus Sette
Jrk. | Purde | ENUSe 9 pK. mulde |kaérgus |kergus| . Pikkus Tahis eemal | Markused
lihi | Nime | 12 |, kaugus kr. laius | arv |arvsv pinnast/ damine
nr this | tus Ara voolufVoolu| ¢, dmest muldest
nr moodul | hulk
km2 | I/skm? | Is m m mabs| m m m m
A B C D E F G H I J K L M N @] P R S T
Setie
suudmest eemaldam
1 T12 EH2 | 206 [0,65]| 240 156 | 410m 45 | 5150 (4980| 1,70 10 75 | BET | 10 | KOK 10 ine
Kokku EH2 1 10 10
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Tabel 9d. Likvideeritavad truubid

Olemasoleva truubi andmed

Truubi o Lisa kaeve
Ehitise . . . Otsaku ,
Jrk. nr e Veejuhtme nimetus .y Pikkus truubi
[Ghitahis Tahis lammu-tus
nr eemal
m m? m?3
A B C D E_ F G H
1 T9 EH3 300 50BET7- 7 0 20
Tabel 9e. Olemasolevasse seisukorda jaetavad truubid
Truubi /
purde Ehitise . . Olemsoleva
Jrk. nr lihitahis Veejuhtme nimetus truubi andmed
nr
A B C D E
1 T1 EH1 100 80PT31KOK
2 T2 EH1 101 100PT27KOK
3 T7 EH1 100 50BET13KOK
4 T10 EH2 200 100PT9KOK
5 T11 EH3 300 50PTO9MAOK
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite ja ehitusmaterjalide kogused

Maht
Jrk. nr. Ehitust6o kirjeldus Moéotiihik sealhulg_;as Kokku
EH1 EH2 EH3
A B C D E F G
Viljatostetavad torud, otsakud (lammutus)

1 @50...75¢cm r/b truubitoru valjatdstmine m 14 9 23 46
2 350...75 cm r/b truubitoru utliliseerimine m?3 2,10 1,35 3,45 6,9
3 Otsakute lammutus ja utiliseerimine m?3 0 0 0 0,0
4
5 Projekteeritud truupide truubutorude kogused
6 Plasttoru @30 cm, tutp 30PT SN8 m 0 0 8 8
7 Plasttoru @40 cm, titp 40PT SN8 m 30 33 48 111
8
9 Projekteeritud truupide otsakute kogused
10 [D30MAO. Truubi mattotsak tk 0 1 1
11 [F40MAO. Truubi mattotsak tk 3 3 4 10
12  |@40MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega tk
13
14 Truupide kogused
15 |Ehitatavad truubid tk 1 2 2 5
16 |Rekonstrueeritavad truubid tk 2 1 2 5
17 |Uuendatavad truubid tk 1 1
18 |Likvideeritavad truubid tk 1 1
19 |Olevasse seisu jaavad truubid tk 3 1 1 5
20 Muud t66d
21 |Vee tdrje truupide ehitusel h 0 0 40 40
22 |@30 veeviimarite ehitamine (L=8 m) tk 0 0 1 1
23 |Sette eemaldamine truubist m 10 10
24 |Veejuhtme taitmine (min. pinnas) m?3 65 70 120 255
25 |Taiendav kaeve m? 5 10 10 25
26 [|Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m? 30 15 55 100

Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

JRK Truubi otsaku tutp truupide | kivid @15-30 cm geotekstiil NGS2 | huumusmuld ] erosioonitbkkematt heinaseeme puuvaiad
nr- arv m?3/tk m?3 m?/tk m? m3tk [ m?3 m?/tk m? kg/tk kg tk/tk tk

1 veeviimar 0,3 0 1,8 0 X X X X
2 |930 MAO 1 X X 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
3  |@40MAO 10 X X 2,2 22 44 440 1,3 13,0 220 2200

KOKKU 11 0,0 0 24,2 484 14,3 2420

1. Veeviimarid ehitatakse @30 MAO otsakuga
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Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide 16ikes

Tee Isikude parameetrid . N Kruus fr. 0-32 mm, | Kruus, fr. 0-63 mm,| Geotekstiil
Jr. RI?'t'I' Piketivahemik L.Ck>|l(gu = = SO/EIOG‘LSS 0
rofiili iketivahemi ikkus =5.
nr | (tee pealtlaius - katendi kihi nFL)meer P m s Kogus s Kogus m()
. m3/m m?3 m3/m m?3
paksused - geosunteet) m?2
A B C D E F G H I J
1 |EH3. Liivaku tee
Mahasoit M-L20R10 0+00...0+02 20
4,5-10-20-GT RP1 0+02...0+48 460 0,47 216 1,02 469 2300
TP-T tagasipdéramiskoht 0+48...0+50 20
Kokku tee EH3 500 216 469 2300

Markus:

1. Geotekstiili mahud tabelis Ulekatteta

2. Arvestuslik 30 cm paksune mulle 1,9 m3m kohalikust materjalidest
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise to6de mahud

Settebasseini (leevendusveekogu) Puittaimestiku raie ha Kéndude
Settebasseini, | Maa- viljlsa(\a/-a
J tuletorjetiigi vol Pinna 1y raavi P_Ohja Sugavus mdddud S.?t.te' Kaeve Kagye Ra|utaya Vésa Puistu Kannu |Juuri Ara | og tadp* /
rk. puhastuslodu | kdrgus A kérgus | maa- . .| sivise |maht | laialiaja- | platsi ) .~ |veda -
nr arv ~p0hja arv pinnast Nolvus- Raadius maht Ilgr mine maot stikmine mine raJ"at!se
kérgusarv tegur m tahis
. pdhjast maapinnalt Madal | Kérge | Peen | Jame
NImi 71 Asukoht pikkus | laius | pikkus | laius
nr mabs| mabs | mabs m m m m m m® m® m’ ha ha ha ha ha ha ha | ha
A B C D E F G H ] J K L M N O P R S T U V W X Y Z
EH 1
Kraavi 101
suudmest
1 SB1 430 m 51,70 50,46 49,90 1,80 [1:1,5ja1:3] 12 3 17 11 25 120 72 0,05 0,02 0,03 0,05 SB-0
Kraavi 102
suudmest
2 | LVK1 180 m 1:1,5ja1:3[ 15 2 75 45 LVK
Kokku EH1 25 195 117 0,05 0 0,02 0,03 0 0 0,05] 0
EH2
Kraavi 200
suudmest
3 |SB2 720 m 51,80 50,18 49,50 2,30 [1:1,5ja1:3] 12 3 17 11 25 150 90 0,01 0,01 0,01 0,02 SB-0
Kokku EH2 25 150 90 0,01 0 0,01 0 0 0,01 J0,02] 0
EH3
Kraavi 300
4 |SE suudmes 5 SE
Kraav 300
5 |LVK2 [pik 3+00 1:1,5ja1:3] 15 2 75 45 LVK
Kokku EH3 0 80 45 0 0 0,00 0 0 0 0,00] 0
Koik kokku 345 207 0,06 0 0,03 0,03 0 0,01 J0,07] © 0
Markused:
1. Settebasseini kaevel saadav pinnas planeerida 60% ulatuses laiali
2. Settebassein rajada enne kaevetddde algust
3. Settebasseinide kujundusskeemi aluseks on Maaparandusrajatiste tlitipjoonised TIn.2019 joon.5.3
4. Settebasseinide Uks kallas (vallipoolne) kaevata ndlvusega 1:3.
5. Leevendusveekogude pikkus kraavidel 15 m, kraavi pohjast 0,4 m sligavam, pdhja laius 2 m, vallipoolne kilg nélvusega 1:3
6. Leevendusveekogu (kraavilaiendi) trassi raie arvestatud kraavi trassi raie hulka.
7. Kasutatud luhendid:

SB
LVK
SE

settebassein

leevendusveekogu

setteekraan
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Tabel 13a. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimise- ja ehitustoode ligikaudne maksumus

Maht . T66 maksumus €
Jrk e g " uhiku {4 inde
T66 voi kulu kirjeldus Mddtuhik sealhulgas maksu
nr Kokku mus € alus sealhulgas Kokku
EH1 EH2 | EH3 EH1 EH2 EH3
A B C D E F G H I J K L M
I. ETTEVALMISTUSTOOD
1 |Madala vésa (MV) raie ha 0,26 0,26 429,50 H-7 112 112
2 |Madala vésa (MV) vedu 300 m ha 0,26 0,26 460,20 | kalk. 120 120
3 |Kdrge vosa (KV) raie ha 1,45 | 2,07 | 0,12 | 3,64 429,50 H-7 | 623 889 52 1 550
4 |Korge vosa (KV) vedu 300 m ha 1,45 | 2,07 | 0,12 | 3,64 460,20 | kalk. | 667 953 55 1661
5 |Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,75 | 0,88 | 0,10 | 1,73 984,00 |[T-18-2| 738 866 98 1673
6 |Tuveste vedu, peenpuistu (PP) 300 m ha 0,75 0,88 | 0,10 | 1,73 | 1599,00 [T-35-2] 1199 | 1407 | 160 | 2718
7 |Puittaimestiku raie,jamepuistu (JP) ha 0,39 | 0,42 | 0,19 | 1,00 | 1943,90 [T-19-3| 758 816 369 [ 1944
8 |Tiveste vedu, jamepuistu (JP) 300 m ha 0,39 | 042 | 0,19 | 1,00 | 3166,20 |T-36-3] 1235 [ 1330 | 602 | 3 166
Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste aluste kandude
9 |juurimine ekskavaatoriga ha 3,05 | 406 | 0,51 | 7,62 735,00 | T-21 | 2242 | 2984 | 375 | 5549
10 [N6vade mahamarkimine tk 3 48,00 A-91 144 144
11 |Ettevalmistusto6d kokku 7462 | 9476 | 1855 (18 638
12 (Il. VEEJUHTMETE KAEVETOOD
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine I-II
13 |pinnase gr. m3 4126 | 4363 | 994 | 9483 0,52 T-123| 2146 | 2269 | 517 | 4 931
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine Il pinnase
14 |gr. m?3 34 34 0,82 T-124] 28 28
Eksplutatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga
15 |(10%p0hikaevest) m? 416 436 66 918 2,09 T-157| 870 912 138 | 1919
16 |Pinnasevalli laialiajamine metsas m3 (kaevest 60%) m? 2496 | 2618 | 300 | 5414 0,18 T-301| 449 471 54 975
17 |Lamapuidu eemaldamine tm 23 23 30,00 kalkk | 690 690
@ 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli
18 |allaL=8 m m 1 1 26,00 S-71 26 26
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19 |Vana valli laialiajamine m?3 308 308 1,00 kalk 308 308
20 |Veejuhtmete kaeveto6d kokku 4183 | 3959 | 735 | 8877
21 |lll TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE, EHITAMINE JA UUENDAMINE
22 |Truupide mahamarkimine tk 3 3 4 10 24,00 A-91 72 72 96 240
@40 cm plasttruubi torustiku ehitamine (profil. plasttoru
23 [SN8) m 30 38 48 116 42,00 S-72 | 1260 | 1596 | 2016 | 4 872
24 (@30 cm plasttruubi mattotsaku (tiip MAO) ehitamine 2 otsakut 1 1 61,00 S-76 61 61
25 |40 cm plasttruubi mattotsaku (ttitip MAO) ehitamine 2 otsakut 3 3 4 10 131,00 ([S-101| 393 393 524 | 1310
26 |250...75 cm r/b truubitoru véljatdstmine m 14 9 23 46 12,00 |[S-273 168 108 276 552
27 |250...75 cm r/b truubitoru utliliseerimine m? 21 1,4 3,5 6,9 44,00 kalk | 92,4 | 59,4 |151,8| 304
28 |Veejuhtme taitmine (min. pinnas) m? 65 70 120 | 255 5,00 kalk | 325 350 600 [ 1275
29 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m? 30 15 55 100 5,49 T-202| 165 82 302 549
30 |Taiendav kaeve m? 5 10 10 25 5,49 T-202( 27 55 55 137
31 [Sette eemaldamine truubist m 10 10 25,00 kalk 250 250
32 [Truupide rekonstrueerimine, ehitamine ja uuendamine kokku 2503 |2965,7| 4082 | 9 550
33 [IV. KESKKONNAKAITSERAJATISTE RAJAMINE
34 |Settebasseini ja leevendusveekogu mahamarkimine tk 2 1 1 4 48,00 A-91 96 48 48 192
35 |Settebasseini ja leevendusveekogu kaeve [-1l gr pinnas m?3 195 150 80 425 0,52 T-123| 101 78 42 221
Settebasseini ja leevendusveekogui kaeve tasandamine
36 [60% m3 117 90 45 252 0,33 T-302| 39 30 15 83
Sette valjatdstmine settebasseinist peale kaevetoid
37 [(2*80% settesiivise mahust) m?3 40 40 0 80 0,52 T-123( 21 21 42
38 |Setteekraani rajamine, settest tihjendamine ja likvideerim tk 1 1 540,00 kalk. 540 540
39 |Keskkonnakaitserajatiste rajamine kokku 257 177 644 | 1078
40 [V. MUUD TOOD
41 [Nbuetekohase teostusmooddistuse koostamine tk 1 3500,00 | kalk. 1 3 500
42 |Muud t66d kokku 3500 | 3 500
43 |KOKKU kdibemaksuta 14404 | 16578 | 10816 | 41642
44 |Kaibemaks 22% 3169 | 3647,1| 2380 [ 9161,3
45 |KOKKU kdibemaksuga 17573 | 20225 | 13196 | 50804
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Tabel 13b. Tee ja tee rajatiste ehitusto6de maksumus

Jrk. o MGt Maht Uhiku _ T66 maksumus €
nr Ehitustdd kirjeldus hik sealhulgas maksu [Hinde alus sealhulgas
EH1| EH2 | EH3 Kokku mus € EH1 | EH2 EH3 Kokku
A B C | D] E F G H | J K L M
1 |Tee koondpikkus m 500 500
2 |Ettevalmistust6od
3 |Tee rajatiste mahamarkimine tk 7 7 15,00 kalk 105 105
Tee parameetrite ja -elementide mahamarkimine (telg,
4 |servad, kraavide siseservad) m 500 500 0,12 A90 60 60
Ettevalmistustood kokku 165 165 |
5 [Mullat6od / teemulde kujundamine
6 [Roobaste tasandamine teetrassil 1,0 m3/m (kohalik pinnas) m3 500 500 1,00 kalk 500 500
Mulde kujundamine (planeerimine) kohapealsest (kraavid,
7 |ndvad) pinnasest koos tihendamisega h=30 cm m3 874 874 2,00 kalk 1748 1748
Mullatood 7 teemulde kujundamine Kokku 2248 2248
8 |Kattekonstruktsiooni rajamine
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD 220kN/m), laiusega 5,0 m,
9 |paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m2 2300 2300 1,10 T-959 2530 2530
Kruus teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63
10 |mm. Pos 3, H=20 cm m 500 500 3,12 T-954k 1560 1560
sh kruus fr 0/63 mm (Pos. 3), geomeetriline maht koos
11 |hanke, pealelaadimise ja veoga m3 469 469 18,00 kalk 8446 8446
Kruus teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32
12 |mm. Pos 6, H=10 cm m 500 500 3,12 T-954k 1560 1560
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos
13 |hanke, pealelaadimise ja veoga m3 216 216 18,00 kalk 3892 3892
Kattekonstruktsiooni rajamine kokku 17987 17987
Mahasoidukoht M3 (L10R10) ehitamine (koos materjali
14 |maksumusega) tk 5 5 610,00 kalk 3050 3050
15 |sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm 0 50 50
16 |sh. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm 0 105 105
17 |sh.geotekstiil NGS4 tasandatud muldele 0 500 500
18 |sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) 0 135 135
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Mahasoidukoht M3 (LTOR10) ehitamine (koos materjali

maksumusega) kokku 3050 3050
Tagasipooramiskoha TP-T ehitus (koos materjali
19 |maksumusega) tk 1 1 3400,00 kalk 3400 3400
20 |s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m? 153 153
21 |sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 70 70
22 [sh.geotekstiil NGS4 tasandatud muldele m? 722 722
23 |sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) m?3 297 297
Tagasipoéramiskoha TP-T ehitus (koos materjali
maksumusega) kokku 3400 3400
24 |Mahasoit ML20R10 ehitus (koos materjali maksumusega)| tk 1 1 1700,00 kalk 1700 1700
25 |sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m?3 40 40
26 |sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm m? 80 80
27 |sh. geotekstiil NGS4 (MD/CMD =20kN/m), laiusega 5,0 m m? 425 425
28 [Liiklusmark nr 221 "Anna teed" paigaldamine tk 1 1 178 S-289 178 178
Mahasoit ML20R10 ehitus (koos materjali maksumusega)
kokku 1878 1878
29 [KOKKU kaibemaksuta 28728 | 28728
30 |Kdibemaks 22% 6320 6320
31 |KOKKU kdibemaksuga 35048 | 35048
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