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OTSUS

02.08.2023 nr 6.1-1/34237

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 lõigetest 1 ja 2 algatas
Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) projekteerimistingimuste andmise menetluse,
võttes aluseks Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt 28.06.2023
esitatud maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud PTA
dokumendihaldussüsteemis nr 6.1-1/30230).

Projekteerimistingimuste taotluse menetluse eseme projektala paikneb Lääne-Viru
maakonnas Viru-Nigula vallas Nugeri külas NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) ja
NUGERI 2 (MS 1107230020010/ehitis 001) maaparandusehitiste maa-alal riigi- ja eramaa
kinnisasjadel.
 
Tulenevalt MaaParS § 13 lõike 5 punktist 1 esitas PTA projekteerimistingimuste andmise
eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega. Viru-Nigula Vallavalitsus (registrikood
75020500), Transpordiamet (registrikood 70001490) ja Maa-amet (registrikood 70003098)
kaasati menetlusse PTA 20.07.2023 kirjaga nr 6.1-1/30230-2. Transpordiamet edastas
26.07.2023 kirjaga nr 7.1-2/23/15993-2 tingimused ja soovitused, millega tuleb
ehitusprojekti koostamisel arvestada. Viru-Nigula Vallavalitsuse ja Maa-ameti poolt
arvamusi ja vastuväiteid PTA poolt määratud aadressile etteantud tähtaja jooksul ei esitatud.
PTA loeb vastavalt MaaParS § 13 lõike 7 alusel projekteerimistingimuste andmise eelnõu
kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

Tulenevalt MaaParS § 13 lõike 5 punktist 2 esitas PTA projekteerimistingimuste andmise
eelnõu arvamuse avaldamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega. Keskkonnaamet (registrikood 70008658)
kaasati menetlusse PTA 20.07.2023 kirjaga nr 6.1-1/30230-3. Keskkonnaamet edastas
25.07.2023 kirjaga nr 6-2/23/15194 arvamuse projekteerimistingimuste eelnõu kohta.

Tulenevalt MaaParS § 13 lõikest 6 kaasas PTA projekteerimistingimuste andmise
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Otsuse nr 6.1-1/34237        Leht 2 ( 5 )

menetlusse kinnisasja omanikud, kelle kinnisasjale ehitamist kavandatakse, kui taotlust ei
ole esitanud omanik ja vajaduse korral taotluses märgitud kinnisasjaga piirneva kinnisasja
omaniku. Maaomanikud kaasati menetlusse PTA 20.07.2023 kirjaga nr 6.1-1/30230-4.
Maaomanike poolt arvamusi ja vastuväiteid PTA poolt määratud aadressile etteantud tähtaja
jooksul ei esitatud. PTA loeb vastavalt MaaParS § 13 lõike 7 alusel
projekteerimistingimuste andmise eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

Eeltoodust lähtuvalt on PTA läbi viinud projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku
menetluse, mille käigus on muu hulgas kaasatud vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja
omanikud ning asutused ja isikud, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega või kelle õigusi või huve võib kavandatav
maaparandussüsteem või selle ehitamine mõjutada.

PTA ei ole projekteerimistingimuste andmise menetluse käigus tuvastanud MaaParS § 14
lõikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

Eeltoodust lähtudes ja võttes aluseks maaparandusseaduse § 13 lõike 9 ja maaeluministri
18.08.2020 määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 alusel
ning lähtudes Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 28.06.2023 esitatud
maaparandussüsteemide projekteerimistingimuste taotlusest otsustan:

anda projekteerimistingimused Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Nugeri külas
NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) ja NUGERI 2 (MS 1107230020010/ehitis 001)
maaparandusehitiste maa-alal rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
JANEK KIVI
Peaspetsialist

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Lääne-Viru keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 02.08.2023
Teenuse nr: 2320725
Toimiku nimi: Nugeri REK 2023

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

90202:001:0197 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

90202:001:0202 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

90301:001:0647 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald Nugeri küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

1107230010010 001 NUGERI 1

1107230020010 001 NUGERI 2

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 2,10
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

67,3

Tee pikkus (km): 0,50

Uurimistööd

1. Maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu tehnilise seisukorra uurimine ja sette mahu
määramine ca 67,3 ha.
2. NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) maaparandussüsteemi eesvoolu
trasseerimine, mõõdistamine, sette mahu määramine, pinnase sondeerimine ja eesvoolul
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olevate rajatiste seisukorra hindamine sellises mahus, millega tagatakse projektalalt liigvee
äravool ca 2,1 km.
4. Ehitatava Liivaku tee lõigu piketeerimine, mõõdistamine, pinnase sondeerimine, ehk
teerajatiste projekteerimiseks vajalikud uurimistööd ca 0,5 km.
5. Kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel ca 67,3 ha.
6. Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd ca 67,3 ha.
7. Keskkonnakaitserajatiste ehitamisega seotud uurimistööd ca 67,3 ha.
8. Ajutiste reeperite paigaldamine vastavalt maaeluministri 20.12.2018 määrusele nr 77
„Maaparanduse uurimistöö nõuded".

Projekteerimistööd

1. Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rekonstrueerimine ca 67,3 ha. 
2. NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) maaparandussüsteemi eesvoolu
rekonstrueerimine ca 2,1 km. Koostada eesvoolu piki- ja ristprofiil.
4. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine vastavalt uurimistöö tulemustele ca 67,3 ha. 
5. Keskkonnakaitserajatiste ehitamine vastavalt uurimistöö tulemustele ca 67,3 ha.
6. Teelõigu projekteerimisel lähtuda Riigimetsa Majandamise Keskuse määratud
teejärkudest. Koostada tee piki- ja ristprofiil (0,5 km).

Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1. Enne välitöödega alustamist tuleb projekteerijal ühendust võtta PTA Ida regiooni Rakvere
esindusega, et täpsustada uuritava ala tingimused ja maaparandusehitise andmed.
Maaparandusehitise andmed Maa-ameti avalikus keskkonnas ja PTA
Maaparandussüsteemide registris (MSR) võivad omavahel oluliselt erineda.
2. Uurimistööde käigus avastatud erisustest maaparandusehitiste andmete osas PTA poolt
kirjeldatule, tuleb koheselt informeerida PTA Ida regiooni Rakvere esindust, et oleks
võimalik operatiivselt sisse viia muudatused maaparandussüsteemide registris.
3. Mõõdistamistööd teostada kehtivas kõrgussüsteemis, Amsterdami nulli (EH 2000
kõrgussüsteem) järgi.
4. Lähtuda Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 28.06.2023 koostatud lähteülesandest.
5. Projekti joonised koostada mõõtkavas 1:5000.
6. Kontrollida keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ja tagada vajadusel kehtestatud
nõuete täitmine.
Muu hulgas peab ekspert ekspertiisi käigus kontrollima maaparandussüsteemi ehitusprojekti
kui terviku vastavust keskkonnasäästlikule ja põhjendatud lahendusele (maaeluministri
määrus 16.01.2019 nr 5 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded" § 1 lg 1).

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
Viru-Nigula vallavalitsus, Keskkonnaamet, Transpordiamet, Maa-amet, võimalike
infrastruktuuride omanikud, maaomanikud, kelle maadel töid teostatakse.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

JAH
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Ehitusprojekti eksemplaride arv: Vastavalt tellija soovile ja digitaalsel andekandjal PTA-le

Muude nõuete kirjeldus:
1. Uurimistööd teha vastavalt maaeluministri 20.12.2018 määrusele nr 77 „Maaparanduse
uurimistöö nõuded".
2. Ehitusprojekt koostada vastavalt maaeluministri 06.05.2019 määrusele nr 45
„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid".
3. Uurimistööde aruanne (paberkandjal ja digitaalne) esitada PTA Ida regiooni Rakvere
esindusele 30 päeva jooksul uurimistöö lõppemisest arvates.
4. Ehitusprojekt koostada vastavalt maaeluministri 25.02.2019 määrusele nr 14
„Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded".
5. Maaparanduse uurimistöö tegemiseks, ehitusprojekti koostamiseks, maaparandussüsteemi
ehitamiseks ja maaparanduse omanikujärelevalve teostamiseks peab ettevõttel olema
maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreering (MATER).

Dokumendid

Dokumendi tüüp Nimetus
Allkirjastatud dokument 7.1-22315993-2 26.07.2023 valjaminev kiri.asice
Allkirjastatud dokument arvamus nugeri rek projekteerimistingimuste eelnõu

kohta.asice

Menetleja

Sander Koemets
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon
Kreutzwaldi 5/2, Rakvere
Telefon: +372 5331 2676
e-post: sander.koemets@pta.agri.ee
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Sander Koemets 

Põllumajandus- ja Toiduamet 

pta@pta.agri.ee 

Teie 20.07.2023 nr 6.1-1/30230-3 

 

Meie 25.07.2023 nr 6-2/23/15194 

 

Arvamus Nugeri REK projekteerimistingimuste 

eelnõu kohta 

 

 

Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt soovitakse väljastada projekteerimistingimused Lääne-Viru 

maakonnas Viru-Nigula vallas Nugeri külas katastriüksustel katastritunnustega 90202:001:0197, 

90202:001:0202 ja 90301:001:0647 NUGERI 1 (MS 1107230010010/ehitis 001) ja NUGERI 2 (MS 

1107230020010/ehitis 001) maaparandusehitiste maa-alal rekonstrueerimisprojekti (projekti nimetus 

Nugeri REK) koostamiseks. Projekteerimistöödeks on ca 67,3 ha suurusel alal maaparandussüsteemi 

reguleeriva võrgu rekonstrueerimine, truupide rekonstrueerimine ja ehitamine ning 

keskkonnakaitserajatiste ehitamine, NUGERI 1 maaparandussüsteemi eesvoolu rekonstrueerimine ca 

2,1 km lõigul ning teelõigu projekteerimine 0,5 km. 

 

EELIS (Eesti looduse infosüsteem, Keskkonnaagentuur) andmetele tuginedes ei asu piirkonnas 

looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte. Projekteeritavate kaitstavate alade kohta on info 

samuti kättesaadav EELIS-esse sisse logides või Keskkonnaagentuurile vastavat päringut tehes. 

 

Käesoleval hetkel Keskkonnaamet ei kavanda NUGERI 1 ja NUGERI 2 maaparandussüsteemide 

rekonstrueerimise piirkonda uusi püsielupaiku või kaitsealasid. Iga-aastaselt teostatakse valitud 

kaitsealuste liikide üle-eestiline analüüs ning põhjendatud juhtudel kavandatakse uusi püsielupaiku. 

Kuigi hetkel ei ole planeeritud püsielupaikade moodustamine eelmainitud piirkonda, ei saa välistada, et 

jooksvalt võib lisanduda otse looduskaitseseadusest (§ 50 alusel) moodustuvaid kotkaste, must-

toonekure või lendorava püsielupaiku või ministri määrusega (looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel) 

kavandatavaid uusi püsielupaiku tulevikus.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helen Manguse 

juhataja 

keskkonnakorralduse büroo 

 

 

Teadmiseks: sander.koemets@pta.agri.ee 

 

 

Ester Pindmaa 5696 6409 

ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Arvamus Nugeri REK projekteerimistingimuste eelnõu kohta.pdf 227 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HELEN MANGUSE1 47110202783 25.07.2023 13:59:02 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1a:6d:35:ca:bc:e5:41:da:61:e1:80:a9:ac:4c:e7:9c

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 45 77 08 F2 F3 AB F9 A1 6C B0 26 A8 A8 12 91 7E C9 A3 70 5E BB 5B 12 0F 9A DB E
F AD CC DF 1C 43

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

10



 

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee 

Registrikood 70001490  

 

  

 

Sander Koemets 

Põllumajandus- ja Toiduamet 

Sander.Koemets@pta.agri.ee 

Teaduse tn 2 

Saku alevik, Saku vald, 75501, 

Harju maakond 

 

Teie  20.07.2023   nr 6.1-1/30230-2  

 

Meie  26.07.2023  nr 7.1-2/23/15993-2 

 

Viru-Nigula vallas Nugeri maaparandusehitiste 

projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine 

märkustega  

 

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põllumajandus- ja Toiduameti 20.07.2023 

projekteerimistingimuste otsuse eelnõu nr 6.1-1/30230-2 Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula 

vallas Nugeri külas maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks ja uue maaparandussüsteemi 

teenindava tee Liivaku tee ehitamiseks NUGERI 1 (maaparandussüsteemi, edaspidi MS 

1107230010010/ehitis 001), ja NUGERI 2 (MS 1107230020010/ehitis 101) 

maaparandussüsteemide maa-alal. 

Eelnõule lisatud asendiplaanile tuginedes tuvastasime maaparandussüsteemi rekonstrueeritava ala 

ringpiiril puutumuse riigiteega nr 20 Põdruse - Kunda - Pada km 22,36-22,70 ning ehitatav Liivaku 

tee riigiteega puutumust ei oma.   

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja § 99 lg 3 

Transpordiamet kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud 

täiendatakse järgnevate märkustega. 

1. Riigitee nr 20 teelõik km 16,91-28,36 on rekonstrueerimistööde objekt 2020-2024 aastatel. 

Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning 

tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise 

kuupäevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine garantii perioodil peab 

olema välistatud. 

2. Projekteerimisel arvestada Transpordiametil tellimusel Roadconsult OÜ poolt koostatud 

tööga nr T21021 „Riigitee 20 Põdruse-Kunda-Pada km 16,91-28,35 teelõigu 

rekonstrueerimise põhiprojekt“. 

3. Projektis kirjeldada missuguste olemasolevate teede kaudu korraldatakse 

maaparandussüsteemi rekonstrueerimise ehitustegevust. Juhul kui riigitee ristumiskohtade 

seisukord ei võimalda ehitustehnikaga manööverdamist riigitee muldkeha kahjustamata, 

tuleb ristumiskohad projekti alusel välja ehitada enne ehitusloa väljastamist 

maaparandussüsteemi ehitiste rekonstrueerimiseks. 

4. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel või laiendamisel tuleb koostada nõuetekohane 

projekt (pikiprofiil, plaanilahendus koos töömaa piiridega jne), milles tuleb arvestada 

olemasolevate riigitee truupide kõrgusarvudega. Töös tuleb kontrollida riigitee aluste 

truupide läbilaskevõimet lisanduvate vooluhulkade korral. Rekonstrueeritavad kraavid ei 

tohi tuua setteid teetruupidesse, selleks näha vajadusel ette tõkked, settebasseinid, 

kindlustused.  

11

mailto:info@transpordiamet.ee
http://www.transpordiamet.ee/


2 (2) 

5. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane riigitee 

kaitsevöönd. 
6. Kanda joonistele riigitee kaitsevööndisse jäävate ehitiste (kraav, infotahvel, vms) kaugus 

riigitee äärmise sõiduraja välimisest servast. 

7. Riigitee kaitsevööndis on keelatud EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1 nimetatud tegevused. Riigitee 

kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul 

vastavalt EhS § 70 lg 3. 

8. Projektis kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) põhiseid teede numbreid ja 

nimetusi. 

9. Joonistel näidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad 

tehnovõrgud ja muu taristu.  
10. Riigitee äärsed kraavid ning riigitee truubid on reeglina EhS § 92 lg 1 kohased teerajatised 

nende arvele võtmine maaparandussüsteemide registrisse ei ole kohane. Riigitee rajatisi 

puudutavate projekteerimistingimuste ning ehituslubade väljastamine on Transpordiameti 

pädevuses. Uusi maaparandusrajatisi riigitee alusele maaüksusele üldjuhul mitte 

kavandada. Kui kavandatakse uusi riigiteega ristuvaid eesvoole, siis tuleb need võimalusel 

kavandada kinnisel meetodil. 
11. Tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb 

vajadusel hinnata vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh truupide 

seisukorda (vaatlus, pildistamine) ja teostada läbilaskearvutused kuni riigi poolt 

korrashoitava eesvooluni. Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. Kui 

rekonstrueerimistööde käigus suureneb oja/kraavi voolukiirus ja vooluhulk, siis tuleb 

täiendavalt üle vaadata olemasolevate truupide vastuvõtlikus lisanduvatele 

vooluhulkadele. 

12. Kui olemasolevate truupide parameetrid enam projektlahendusse ei sobi, siis tuleb ette 

näha truupide sobivale kõrgusele paigaldamine või asendamine. 
13. Riigiteed ega selle korrakohast kasutamist ei ole lubatud ohustada. rekonstrueerimistööde 

käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega 

planeerida teemaa piires. Tee kaitsevööndisse jäävate kraavide rekonstrueerimistööde 

käigus säilitada kraavi nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine 

riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 
14. Teemaal või riigitee kaitsevööndis tuleb rajatiste või vertikaalplaneerimise projekt 

koostada geodeetilisel alusplaanil. Alusplaan peab olema mõõdistatud piisavas ulatuses, 

mis võimaldab projekti koostada ja kontrollida. 
15. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga maantee@transpordiamet.ee või EHR ehitusloa 

menetluses. 

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 / maaparandusseaduse § 13 lõikest 8 palume Transpordiametit 

informeerida, kui projekteerimistingimuste väljaandja jätab ülaltoodud märkused arvestamata. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Triinu Mänd 

peaspetsialist 

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus 

58303908, Triinu.Mand@transpordiamet.ee 

 

 

Lisa:  Projekteerimistingimuste otsuse eelnõu 

Maa-ala asendiplaan 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lisa 1.pdf 67 KB

Lisa 2.pdf 2.0 MB

Viru-Nigula vallas Nugeri maaparandusehitiste projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega.pdf 534 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

TRIINU MÄND1 48807076523 26.07.2023 16:13:56 +03:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

7c:3c:0b:8e:bc:d5:79:82:5f:1e:b6:53:3b:26:27:28

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 AE 03 9B 8B 7A AA DD 1F 17 1F B8 41 C9 2D 8B 45 B1 E7 5A F6 F3 5C 9C EE 8
D 18 BE 26 B9 BB 70 0C

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Meie viide: IP79219-78453
27.06.2023

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�Madi�Nõmm,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�27.06.2023�esitatud�taotlusele�IP79219
Nugeri.

Antud�mõõdistusalas�Telia�sideehitised�puuduvad.

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�ei�ole�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Raimond�Pihlak

14



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    Lk 1 

 

 

 

LÄHTEÜLESANNE 

 

 

 

 

1. KOOSTADA: Maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt.  

1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Nimi (käbenimi): Nugeri 

1.1.2. Asukoht: Varudi, Nugeri ja Kutsala küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond. 

1.1.3. RMK halduspiirkond: Lääne-Virumaa metskond, Kirde Harju piirkond.  

1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite loetelu on Keskkonnamõju analüüsi (edaspidi KMA) Tabelis 1.  

2. UURIMISTÖÖD:  

2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1.  Maaparandusehitised: 

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH 

kood 

Projektala 

ha 

NUGERI1 1107230010010 001 40,2 

NUGERI2 1107230020010 001 27,1 

Kokku     67,3 

 

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.2.  Teed: 

Tee nimi Tee- reg. 

nr 

MPS-i 

teenindav 

ja/ei 

Tee 

järk 

Ol. olev 

pikkus 

km 

Ehit. 

pikkus 

km 

Rek. 

pikkus  

km 

Kokku   

km 

Liivaku tee  ja 4 0 0,5 0 0,5 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 

2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja 

sellise kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed 

andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2.  Uurida projektala piirest väljuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Põllumajandus- ja 

Toiduameti (edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab 

projektala piires olevate ehitiste toimimise. 

2.2.3. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 

kirjeldatuga, tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Teel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse Tellijaga). 

2.2.5. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise 

vajadust. 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste (kuivendusvõrgu) rekonstrueerimine 

kokku ca 67,3 ha või mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste toimimise. 
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3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol liigeldavus  

kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. 

Kraavidest ülepääsutruupide ehitamine ja rekonstrueerimine ning täpsed asukohad ja 

vajadus tuleb projekteerimise käigus täpsustada Tellijaga.  

3.1.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 

riigimaal. Projekteeritud tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. Kui 

kooskõlastusest tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus 

lahendus täiendavalt maaomanikuga kooskõlastada. Mõlemad kooskõlastused lisada 

projekti.  

3.2.   Liivaku tee ehitamine (pikkus ca 0,5 km) algusega Varudiraba teelt. Tee katend     

        projekteerida võimalusel laiusega 4,5 m. Tee järk 4. Tee lõppu ehitada T-kujuline  

        tagasipööramise koht.        

3.2.1. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1). 

3.2.2. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised 2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada 

Tellijaga.  

3.2.3. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 

täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.2.4. Projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide eesvoolud. 

 

4. ERITINGIMUSED:  

Metsaparandusobjektil ja piirnevatel aladel asuvad RMKle teadaolevalt järgmised  keskkonna- ja 

looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti 

rekonstrueerimise  ja ehitamise käigus arvestada: 

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute 

lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 

looduse infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st. 

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate 

kuivenduskraavide rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 

5a boniteedi metsaosi ega ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need 

rekonstrueerimisele. 

4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu 

ning nende läheduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab välja 

projekteerija. 

  

5. TINGIMUSED PROJEKTILE: 

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi 

ehitusprojekti nõuetega. Rajatiste projekteerimisel, mis ei ole seotud maaparandusehitistega, 

tuleb lähtuda Ehitusseadustikust. 

5.2. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 

muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.3. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 

täpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed. 

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku, mis 

projekteerija poolt protokollitakse ja lisatakse projektile. 

5.5. Kõik projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. Maaomanike ja piirinaabrite 

kontaktandmed antakse projekteerijale üle koos projektala lähteandmetega esimesel võimalusel, 

peale projekteerija vastava soovi esitamist. 
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5.6. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 

Tabelis 1 olevad üldandmed (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 

lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.7. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist (kooskõlastamisele saatmist) esitada digitaalselt 

lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-

sisese kooskõlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne 

tulemus võib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu. 

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: Kooskõlastused, KMA, asendiplaan 1:7500,  digitaalsed 

andmekihid.  

 

7. PROJEKT ANDA ÜLE: RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Nõmm’ le 2 eksemplaris 

paberkandjal ja digitaalselt vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud 

tähtajale. 

 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 

RMK Kirde regioon,  Keskkonnaamet, Viru-Nigula Vallavalitsus, võimalikud infrastruktuuride 

omanikud, maaomanikud. 

 

9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: RMK MPO kavandamisspetsialist Madi Nõmm. 

 

                    

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Mõõtü
hik

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

ha
40,2 27,7 0,0

km
km
km 0,02 0,14 0,52 0,00
tk
tk 1 2 2 1 0
tk

km 0,50
km 0,05 0,17
tk 6
tk
tk 1

IV

Liivaku tee 

EH 3

Liivaku tee 

Tee pikkus
Teekraavi pikkus
Sõiduki mahasõidkohtade arv
Sõiduki möödasõidukohtade arv
Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Tee järk
Tee number teeregistris

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 
andmed

Tee nimetus

Maaparandsehitise lühitähis EH 1 EH 2

Maaparandussüsteemi kood 1107230010010 1107230020010
Maaparandusehitise nimetus Nugeri 1 Nugeri 2
Maaparandusehitise kood 002 001

Purrete arv

Tehniliste andmete nimetus

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-
ala pindala

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

Eesvoolu pikkus
sh kollektoreesvoolu pikkus
Kuivenduskraavi pikkus
Sildade arv
Truupide arv
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tk 2 1 2

tk 1 1
tk 1 1
tk

Settebasseinide arv

Tuletõrjetiikide arv
Leevendusveekogude arv

Teetruupide arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed
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Tabel 2a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud

EH1 EH2 EH3
A B C D E F G

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD
1 Madala võsa (MV) raie ha 0,26 0,26
2 Madala võsa (MV) vedu 300 m ha 0,26 0,26
3 Kõrge võsa (KV) raie ha 1,45 2,07 0,12 3,64
4 Kõrge võsa (KV) vedu 300 m ha 1,45 2,07 0,12 3,64
5 Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,75 0,88 0,10 1,73
6 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) 300 m ha 0,75 0,88 0,10 1,73
7 Puittaimestiku raie,jämepuistu (JP) ha 0,39 0,42 0,19 1,00
8 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300 m ha 0,39 0,42 0,19 1,00
9 Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste aluste  kändude juurimine ekskavaatoriga ha 3,05 4,06 0,51 7,62

10 Nõvade mahamärkimine tk 3 3
11 II. VEEJUHTMETE KAEVETÖÖD
12 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine   I-II pinnase gr. m³ 4126 4363 994 9483
13 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine   III pinnase gr. m³ 34 0 0 34
14 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine käsitsi  m³ 0 0 0 0

15 Eksplutatsioonieelne  sette eemaldamine ekskavaatoriga  (10%põhikaevest)  m³ 416 436 66 918
16 Pinnasevalli laialiajamine metsas m3 (kaevest 60%)  m³ 2496 2618 300 5414
17 Pinnasevalli laialiajamine põllul m3 (kaevest 90%)  m³ 0 0 0 0
18 Lamapuidu eemaldamine tm 23 0 0 23

19 Ø 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla L=8 m tk 0 0 1 1
20 Vana valli laialiajamine  m³ 0 308 0 308
21 III TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE
22 Truupide mahamärkimine tk 3 3 4 10
23 Ø40 cm plasttruubi torustiku  ehitamine (profil. plasttoru SN8) m 30 33 48 111
24 Ø30 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 0 0 1 1
25 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 3 3 4 10
26 Ø50…75 cm r/b truubitoru väljatõstmine m 14 9 23 46

Mõõtühik
Ehitustöö kirjeldus

Jrk. 
nr. 

Kokkusealhulgas
Maht
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27 Ø50…75 cm r/b truubitoru  utliliseerimine  m³ 2,10 1,35 3,45 6,9
28 Otsakute lammutus ja utiliseerimine  m³ 0 0 0 0
29 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 65 70 120 255
30 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 30 15 55 100
31 Täiendav kaeve m³ 5 10 10 25
32 Sette eemaldamine truubist m 10 10
33 KESKKONNAKAITSERAJATISTE RAJAMINE
34 Settebasseini ja leevendusveekogu mahamärkimine tk 2 1 1 4
35 Settebasseini ja leevendusveekogu kaeve  I-II gr pinnas m³ 195 150 80 425
36 Settebasseini ja leevendusveekogui kaeve tasandamine 60% m³ 117 90 45 252

37 Sette väljatõstmine settebasseinist peale kaevetöid (2*80% settesüvise mahust) m³ 40 40 80
38 Setteekraani rajamine, settest tühjendamine ja likvideerimine tk 1 1
39 MUUD TÖÖD
40 Nõuetekohase teostusmöödistuse koostamine tk 1
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EH1 EH2 EH3
A B C D F G

1 Tee koondpikkus m 500 500

2

3 Tee rajatiste mahamärkimine tk 7 7

4 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 500 500
5

6
7 Roobaste tasandamine teetrassil 1,0 m3/m (kohalik pinnas) m3 0 0 500 500

10
Mulde kujundamine (planeerimine) kohapealsest  (kraavid, nõvad) pinnasest koos tihendamisega h=30 
cm m3

874 874
11
12

13
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale m2

2300 2300
14 Kruus teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm m 500 500
15   sh kruus fr 0/63 mm (Pos. 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 469 469
16 Kruus teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 500 500
17   sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 216 216
18
19 Mahasõidukoht M3 (L10R10) ehitamine (koos materjali maksumusega) tk 5 5
20 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm 50 50
21 sh. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm 105 105
22 sh.geotekstiil NGS4  tasandatud muldele 500 500
23 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) 135 135
45

46 Tagasipööramiskoha TP-T ehitus (koos materjali maksumusega) tk 1 1

47 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m³ 153 153

48 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 70 70

49 sh.geotekstiil NGS4  tasandatud muldele m² 722 722

50 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) m³ 297 297
51

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tabel 2b. Tee ehitustööde koondmahud

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus
Mõõt 
ühik

Maht

Kokkusealhulgas
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52 Mahasõit ML20R10 ehitus (koos materjali maksumusega) 1 1

53 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 40 40

54 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm m³ 80 80

55 sh. geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 m m² 425 425
56 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" paigaldamine tk 1 1
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed  

Mõõtühik

ühik Kokku

Truubid, otsakud ja veeviimarid 
1 Plasttoru Ø30 cm SN8 m 8
2 Plasttoru Ø40 SN 8 m 111
3 Truubi tähispostid tk 0
4 Huumusmuld m³ 24
5 Erosioonitõkkematt  dzuudist võrguga SC-100 truubi otsakutele m² 484
6 Heina seeme erosioonitõkkemati alla kg 14
7 Puuvaiad tk 2420
8 Kivid ,veeris ( Ø15-30 cm) m³ 0
9 Geotekstiil NGS2 m² 0

10 Mineraalne täitepinnas m³ 255
11 Setteekraani  materjalid 1
12 Geotekstiil NGS2 m² 10
13 Kivid Ø15-30 cm  m³ 1
14 Põhurullid Ø120 cm tk 3
15
16

17

18

19
20 Tee  ja tee rajatised
21 Geotekstiil NGS4, mittekootud, laius 5m m² 3947 3947

22
Kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos.3) geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga m3

807 807

23
Kruus fr 0/32 (pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise 
ja veoga m3

376 376

24
Juurdeveetav mineraalne täitepinnas (liiv) geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga m3

432 432
25 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" posti ja alusega tk 1 1

Märkused:
1. Puistematerjali mahud on profiilsed
2. Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte

Jrk. 
nr

Kogus
Ehitusmaterjali või -toote nimetus

Teed ja rajatised

Mõõtühik KokkuMaht
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SELETUSKIRI 

 

1. Üldosa 

Käesoleva töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poolt  tellitud uurimis- ja 

projekteerimistööd Viru - Nigula  vallas Nugeri   külas asuvate  maaparandussüsteemide Nugeri 1  

(MS 1107230010010/001) ja  Nugeri 2  (MS 1107230020010/001) reguleeriva võrguga maa-ala  67,9 

ha rekonstrueerimisprojekti ning Liivaku tee pikkusega 0,50 km  ehitusprojekti  koostamiseks vastavalt 

Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regiooni Rakvere esinduse poolt väljastatud 

projekteerimistingimustele nr. 6.1-1/34237 02.08.2023.a. ja RMK MPO kavandamisspetsialisti Madi 

Nõmme poolt 28.06.2023 koostatud  lähteülesandele. Tugimaterjalidena olid uurimistööde läbiviimisel 

kasutusel Nugeri maaparandusehitiste asendiplaan M 1:7500, Maa-ameti mullastiku kaart (M 1:10000) 

ja reljeefplaan (M 1:10000+Lidar) ning RMK keskkonnamõju analüüsi spetsialisti Toomas Hirse poolt 

27.06.2023  koostatud keskkonnamõju analüüs. Abiks oli ka 1966.a. samale maa -alale koostatud 

kuivendusvõrgu plaan ÜP -142  (Eesti Põllumajandusprojekt). RMK arhiivis oni seletuskirjas mainitud 

1966.a. projekt, hilisemaid projekte ei ole.. MPS registris on ainud märge: objekt on kasutusele võetud 

1975.a.   

Objekt paikneb metsamaa kvartalitel: QN181, QN187, QN235 ja QN269;. Kavandatav kuivendusviis 

on kraavkuivendus. 

Maaparandusehitised paiknevad  RMK poolt hallatavatel katastriüksustel Kunda metskond 172 

(90202:001:0197), Mätastarna katastriüksus (890202:001:0202) ja Kunda metskond 39 

(90301:001:0647).  

Ligipääs objektile on 20 Põdruse – Kunda – Pada tugimaanteelt algavalt kohalikult 9020527 

Varudiraba teelt.  

Rajatav Liivaku  tee lähtub 9020527 Varudiraba teelt. Vastavalt lähteülesandele on ette nähtud 

ehitatava Liivaku  tee lõppu tagasipööramiskoha TP-T ehitamine. Metsaosadele ja kraavimulletele 

ehitatakse  mahasõidud tüüp M3. 

EH1 eesvooluks on eesvoolukraav 100, EH2 eesvooluks on Varudiraba tee ääres kulgev 

eesvoolukraav 200. EH 2-lt voolab vesi ära ka kraavide 206, 211 ja 212 kaudu.  

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed on toodud tabelis 4. 
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Tabel  4. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate maaparandusehitiste üldandmed   
      

Maaparandusehitise 
nimetus 

Maaparandussüsteemi 
kood 

Maaparandusehitise 
kood 

Ehitise 
lühitähis 

Pindala 
ha 

Ehitatava 
tee 

pikkus 
km 

Nugeri 1 1107230010010 001 EH1 40,2   
Nugeri 2 1107230020010 001 EH2 27,7   

Liivaku tee      EH3   0,50 

    67,9 0,50 
 

Ehitiste asukohast annab ülevaate asukoha plaan (vt. lk. 28), nendel teostatavatel rekonstrueerimis-ja 

ehitustöödest joonised 1 kuni 3. 

Tehnovõrkude olemasolu kindlaksmääramiseks on tehtud järelepärimine Telia Eesti AS-le.  Telia Eesti 

AS vastuskirja IP79219 – 78453  27.06.2023 põhjal projektis käsitletaval alal Telia sideehitised 

puuduvad.    

Elektrilevi OÜ ja Eleringi AS elektri õhuliine objekti territooriumil ei tuvastatud. 

20 Põdruse – Kunda – Pada tee äärt mööda kulgeb EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA valguskaabel 

mikrotorus ELA024. Tegutsemist selle piirkonnas reguleerib Ehitusseadustik (§ 70 ja § 78) ; Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded. 

Valguskaabli asukoha kohta on tehtud päring kaabli valdajalt. 

Kitsenduste infosüsteemi  (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendustest asuvad MS Nugeri1 lõunaosas 

Maa-amet Geodeetiliste punktide andmekogu andmetel maapealsed punktid 2630, 2299 ja 4806. 

Punktid on kantud uurimistööde kaardile. Uurimistööde käigus punkte ei leitud ja andmekogus 

puuduvad andmed nende tehnilise seisukorra kohta. 

Keskkonnaameti seisukoht  on esitatud kirjas nr. 6-2/23/15194 25.07.2023.  Selles kinnitatakse, et 

projekteeritavale alale ei jää looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte ega ole 

registreeritud  kaitsealuste liikide leiukohti, samuti muid KeA  pädevuses olevaid registriobjekte. 

Metsakvartalisse QN247 jääb EELIS-e andmetel püsielupaiga piiranguvöönd (190 m eesvoolukraavist 

100) ja erim 19 samas kvartalis on keskkonnamõju hindamise tabelis 3 määratud osaliselt mõjutatud 

märjaks metsaks.  Poollooduslikud kooslused, niiskuslembesed kõrgrohtunud niidud (6430) jäävad 

eesvoolukraavist 100 ca 450-700 m põhja poole ja need projektplaanile ei mahu. 
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Käesoleva rekonstrueerimisprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja tüüpjoonisete nimekiri:  

1. maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad 
nõuded”; 

2. maaeluministri  20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle 
omanikujärelevalve tegemise nõuded”; 

3. maaeluministri 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi 
kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded”;  

4. maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

5.  maaeluministri 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis 
tegutsemise kord”; 

6. maaeluministri  23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri 
põhimäärus”; 

7. maaeluministri 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide 
täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

8. „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 2019 
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90202:002:0058
Piiroru

90202:002:0154
Rohu

90202:002:0177Metsaheina

90202:001:0370Nõmme

90201:001:0324Kunda metskond 248

Varudi raba tee

10
0

100

Liivaku tee Ehitatav tee nimetusega

Maaparandusehitise lühitähis, ehitise nimetus ja kood
ning maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise reguleeriva võrgu
rekonstrueeritava ala ringpiir

Nugeri 1 
1107230010010/001

EH1

Maa-ameti põhikaart

ASUKOHA KAART
M 1:15000

Ol. olevasse seisundisse jääv eesvool

Uuendatav eesvool

90202:001:0760
Liivaku

90202:002:0114
Koplimetsa

90202:001:0940
Lepikmäe

90202:002:0093
Lepa

90202:003:0069
Kraavi

90202:001:0196
Kunda metskond 171

90202:001:0197
Kunda metskond 172

90202:001:0095
Ninametsa 90202:001:0202

Mätastarna

90202:001:0208
Kunda metskond 241

90202:003:0052
Lagemaa

1107230020010/001

100

100

200

90202:002:0590

20 Põdruse-Kunda-Pada tee

90202:001:0208
Kunda metskond 241

Nugeri 1 
1107230010010/001

EH1

Nugeri 2 
1107230020010/001

EH2

LIIVAKU TEE

20 Pada-Kunda tee

Kunda

Pada

90202:001:0008
Sookolli

Varudi raba tee

90301:001:0647
Kunda metskond 39

90202:003:1570
Lossimetsa

90202:003:0140
Lepistiku200
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2. Uurimistööd 

Väliuurimistööd teostas OÜ Inseneribüroo Steiger tellimusel FIE Tiit Ploompuu (MATER  MU 0309-00, 

reg.nr. 12240873) Tööd teostati projekteerimistingimustes ja RMK lähteülesandes toodud tööde 

loetelust ja vajadustest lähtudes.  

Topo-geodeetilisi ja maaparandussüsteemi tehnilise seisukorra uurimistöid teostati aprillis 2024.a. 

67,9 hektaril, kuivenduskraave ja eesvoole uuriti kogupikkusega 8,72  km. Eesvooluks oleva  kraavi 

100 seisukorda  uuriti (trasseeriti) 1,62  km ulatuses. Loodusesse paigaldati 6 ajutist reeperit. Teostati 

Varudiraba teelt algava ehitatava Liivaku tee 500 m pikkuse lõigu piketeerimine, mõõdistamine ja 

pinnase sondeerimine.  

Uuritud maa-alal paikneb 3 maaparandussüsteemi kuuluvat ehitist. 

Nugeri 1 ja Nugeri 2 maaparandusehitised (EH1 ja EH2) on ajalooliselt ehitatud „Eesti 

Põllumajandusprojekt“ poolt 1966.a. koostatud kuivendusvõrgu plaani ÜP -142 alusel ning 

rekonstrueeritud 1975.aastal.   

Ehitatav Liivaku  tee  (EH3) pikkusega 0,50 km hakkab piki kraavi 300 valli. 

Teostatud uurimistööd on loetletud alljärgnevas tabelis 5. 

 Tabel 5 . Uurimistööde loetelu       
         

Jrk.nr 

Uurimistöö 

Nimetus mõõtühik 
Kokku 
maht 

Ehitise kood Algus- ja 
lõpp kuu- 

päev 
Teostaja 

EH1 EH2 EH3 

1 
Topo-geodeetiline 
uurimine ha 67,9 40,2 27,1   

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

2 

Maaparandussüsteemi 
tehnilise seisukorra 
uurimine ha 67,9 40,2 27,1   

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

3 

Kultuurtehnilised ja 
hüdrotehnilised 
uurimistööd kraavidel ha 67,9 40,2 27,1   

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

4 

Kultuurtehnilised 
uurimistööd ehitatava 
tee trassil km 0,50     0,50 

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

5 

Uuriti mahasõitude ja 
tagasipööramiskoha 
rajamise võimalusi km 0,50     0,50 

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 
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6 

Täiendavate 
teekraavide ja nõvade 
rajamise vajaduste ja 
võimaluste 
uurimistööd km 0,50     0,50 

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

7 

Maaparandussüsteemi 
Nugeri1 eesvoolu 
tehnilise  seisukorra 
hindamine 
(trasseerimine, 
mõõdistamine, sette 
mahu määramine) km 2,10 2,10     

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

8 

Keskkonnakaitse- 
rajatiste ehitamise 
vajalikkusega seotud 
uurimistööd ha 67,9 40,2 27,1   

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

9 

Truupide 
rekonstrueerimise ja 
ehitamisega seotud 
uurimistööd ha 67,9 40,2 27,1   

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

10 
Ajutiste reeperite 
paigaldamine tk 6 4 1 1 

17.-18.04. 
2024 T.Ploompuu 

11 
Uurimistööde aruande 
koostamine tk 1       

01.05. -
31.05.24 T.Ploompuu 

 

Objekti eesvoolukraavid, kuivenduskraavid, tiigid ja truubid mõõdistati GPS mõõdistamisena reaalajas 

GPS seadmega. Kõrguslik ja asukoha määramine toimus GPS seadmega Survey Pro GNSS 

SPECTRA precision.   

Teostatud uurimistööde alusel on uurimistööde kaardile kantud ajutised reeperid (6 tk), truubid, võsa 

ja puidu materjali  maht trassidel meetrites, hinnanguline sette maht kraavides ja muu vajalik info 

(lamapuit, vanad vallid).  

Uurimistööde käigus teostati maaparandussüsteemide EH1 eesvooluks oleva kraavi 100 ja EH2 

eesvooluks oleva kraavi 200 visuaalne ülevaatus, sealhulgas hinnati eesvoolukraavi 100 

kultuurtehniliste tööde ja sette mahtu 1,62 kilomeetril. Mõõdistati eesvoolukraavi 100 põhjakõrgused 

ning koostati piki- ja ristprofiilid. (vt. Uurimistööde aruanne  joonised 3 ja 4). Eesvoolukraav 200 oli 

heas seisukorras ja täiendavaid töid seal teostada vaja pole. 

Teostati Liivaku tee ehitamise projekteerimiseks vajalikud uurimistööd (trasseerimine, piketeerimine, 

mõõdistamine, pinnase uurimine, kultuurtehniline uurimine) 0,50 km ulatuses. Liivaku  tee trass oli 

kogu pikkuses mudane kuni 50 cm sügavuste sisse sõidetud roobastega. Tee asub turbasel (ca 50 

cm) pinnasel, mille all on saviliiva ja liivsavi kiht (60+ cm). Tee alguses (piketivahemikus 0+00…1+70) 

vasakus ääres kulgeb madal lamedate kallastega kinni sõidetud kraav kraav 300,  edasi muutub kraav 

300  nähtavaks, kuid on madal ja võssa kasvanud. Kraavi 300 suubuvate kraavide 203, 204, 205 

trassid on kinni kasvanud. Trassist paremal kuni piketini 3+17 laiub raiesmik. Edasi  on mõlemal pool 

trassi mets, trass on 4 m laiuselt roobastega  metsavaba ala. 
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Tee alguses olev truup T6 on kinni sõidetud, truupi mudast näha pole.  

 

Liivaku tee kohta on koostatud pikiprofiil (vt. Uurimistööde aruande joonis 2). 

Loodusesse paigutati  kokku 6 ajutist reeperit. Reepereid seoti kõrgustega GPS mõõdistamise käigus. 

Reeperite andmed on toodud tabelis 6. Reeperite loetelu.  

 Tabel 6. Reeperite loetelu    
        

Jrk 
nr. 

Reeper 

num 
ber 

klass kirjeldus 
Reeperi asukoha kirjeldus koordinaadid 

kõrgus  
arv 

  x y m 
1 Aj 1 GPS truubi otsak truubi T10 sissevooluotsakul 6594154,46 648394,92 51,85 

2 Aj 2 GPS nael kännus 
känd raiesmikul Liivaku tee 
lõpust 100 m ida suunas 6594219,78 648990,45 52,61 

3 Aj 3 GPS piiripost 
põllu ääres, teest 100 m 
kirdes 6595058.82 649483,26 52,09 

4 Aj 4 GPS nael kases 
nael kases piketi  2,17 juures, 
kraavist 100 20 m loodes 6595064,72 648955,75 52,01 

5 Aj 6 GPS truubi otsak 
truubi T7 sissevoolu 
kap.otsakul 6595059,27 650306,37 48,89 

6 Aj 7 GPS truubi otsak 
truubi T2 sissevoolu 
kap.otsakul 6595132,81 649578,54 51,36 

 Märkus: Kõrgused EH2000 süsteemis    
 

Uurimistööde aruanne on PMA-le esitatud ja säilitatakse Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regiooni 

Rakvere esinduses. 

 

3. Geoloogia, mullastik ja pinnas 

Reljeef on objektil tasane. EH1 ja EH2 alal domineerib mullastikus leostunud gleimuld (G₀,  100%) kus 

lõimiseks on liiv (l), välja arvatud Kunda mk 39 alal objekti lõunaosas, kus domineerib 100%  rabamuld 

(R´´´) ning lõimiseks on turvas (t₁).   

Mineraalsel trassi lõigul  on huumushorisondi paksus 15-25 cm. Kohati on ca 1 m sügavusel paesed 

alad, näiteks truubi T2 piirkonnas. 

Ehitatava Liivaku tee trassil teostatud pinnase sondeerimise tulemused pik. 0+00 t40, ls 60+, pik. 1+70 

t55rls 70+, pik. 2+20 hsl20rsl60+, pik. 3+17 t30rsl60+, pik. 5+00 hsl25-30rsl60+.Toodud sondeerimise 

andmed on kantud Liivaku tee pikiprofiilile joonis 2 

Kasvukohatüüpidest  domineerivad uuritaval alal on valdavalt karusambla-mustika   (KM) 33,53%, 

tarna-angervaksa (TA) 19,56%  ja angervaksa  (AN) 19,36% kasvukohatüübid. 
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Liigniiskuse põhjuseks on täissettinud kraavid ja truubid ning kraavides olev lamapuit, mille tõttu on 

pinnavee äravool objektilt aeglane. Kuivendusvõrk pärineb 1975 aastast. 

  

 

4. Kultuurtehnilised tööd. 

Kultuurtehniliste tööde eesmärgiks on kraavide trassid projektalal kraavide setetest puhastamiseks 

ette valmistada. Trasside ettevalmistustööde ulatuse ja mahu määramisel on lähtutud tellijaga (RMK) 

läbi viidud projekti arutelu protokollis loetletud lahendustest. (vt. lisa 3). Seetõttu on kvartalisisesed 

kraavid ja osa kvartali piiridel paiknevaid kraave jäetud olevasse seisu või piirdutud kraavi trassi 

puhastamisega. 

 

4.1.  Trasside ettevalmistustööd 

Kultuurtehniliste ja veejuhtmete kaevetööde mahtude tabelis 8 on töömahtude määramisel võetud 

aluseks uurimistöödel määratud puitmaterjali ja võsa maht hektarites teede ja 

kuivendus(eesvoolu)kraavide trassidel ning looduses määratud kraavide sette mahud. Kvartalisihtidel 

kasvab erinevas mahus kõrget võsa  (KV) ja peen- (PP) ning jämepuitu (JP). Raiesmikul asuvate 

trasside kraavidele on planeeritud madala võsa (MV) raie arvestusega, et ehitustööde alguseks on 

need kraavid võssa kasvanud. Metsas olevad kraavide trassid on  valdavalt kinni kasvanud, välja 

arvatud trassid, mida mööda on toimunud metsamaterjali väljavedu ( 202, 207). Objektil on palju 

tehtud lageraiet, seal  kulgevad  kraavide (102, 105) trassid osaliselt või täielikult  raiesmikel, kus 

trassi rajamisel tuleb juurida ainult kännud ja üksikud kraavidele kukkunud puud.  

Raietööde maht on määratud kogu trassi laiuselt  ja kantud kuivendustööde kaardile (joonis 1). 

Projektplaanile on märgitud kuivenduskraavide tööde tegemise asukoht (mulde asetus) voolusuuna 

tingmärgina (v.a. teekraavide puhul). Teekraavide puhul ei tähista voolusuuna nool muldepoolset 

trassi. Üldjuhul on jämepuidu 1 m laiune riba arvestatud töömahtu juurde seoses trassi laiuse 1 m 

laienemisega võrreldes aastatetaguse tavaga. Puittaimestiku mahu määramisel arvestati trassi 

laiuseks 7 m + kraavi laius +1 m kraavi vastaskaldal. Raiutud võsa ja puistu kännud juuritakse.  

Settebasseinide SB1 ja SB2 ning leevendusveekogude (LVK) rajamiseks raiutavate platside mõõtmed 

on arvestatud sellistena, et rajatise ümber oleks võimalik planeerida väljakaevatud pinnas ja 

ekspluatatsiooni käigus väljatõstetav sete.  Raiutud kõrge võsa ja peenpuistu ladustatakse ja veetakse 

ära, juuritud kännud laotakse hajusalt trassi äärde. 

Ettevalmistustööde, veejuhtmete setetest puhastamise  ning puittaimestiku likvideerimise mahtudest 

annavad ülevaate tabelid  8 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud“ ja tabel 12 

„Keskkonnarajatiste rajamise tööde mahud“.  
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4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Kultuurtehnilise töid teostatakse lähtuvalt maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr. 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele kui mets ja põõsastik on  raiutud ja metsamaterjal ära veetud või 

siis erandina virnastatud väljaspoole trassi mullavallipoolsele servale.  Puittaimestiku raie korral ei tohi 

juurimata kännu kõrgus olla maapinnast üle 20 sentimeetri. Kändude juurimisel trassilt valib töö 

teostaja ise juurimise tehnoloogia. Kraavi mullavalli alt tuleb juurida kõik kännud, mis segavad valli 

töötlemist ja hilisemat liiklemist mullavallil. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest 

eemaldada ka lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist.  

Kaevetööd viiakse läbi sellel veejuhtme kaldal, millele on märgitud veejuhtme voolusuuna nool. 

Puidujäätmeid, kive ja kände ei ole lubatud  paigaldada teede ja kraavide mulletesse. 

Kraavide rekonstrueerimisel erakinnistute piiridel tuleb trassiraiel ja juurimistöödel arvestada 

erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega, mis on esitatud lisa 1 tabelis 1b. Enne tööde 

alustamist tuleb võtta ühendust  objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja 

täpsustada tegevuskava ehitustöödel. Täiendavad tingimused ja kooskõlastused on toodud lisas 4. 

“Maaomanike kooskõlastused“. 

Enne erakinnistutega piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja 

need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele 

nõuetele taastada.  

 

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsa mulla õhustatust, samuti vähendab 

perioodiliste üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa 

boniteedi paranemises ning toob kaasa materjali suurema väljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab 

metsavarumist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna metsa uuenemiseks.  

 

5.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Maaparandusehitisele EH1 on eesvooluks kraav 100. Eesvoolul asuvad truubid T2 ja T7. Eesvool 100 

suubub Kongla ojja. Eesvoolu pikettide 0,00 kuni 0,91 vahel kulgeb eesvool korralikus 1,2 – 1,8 m 

sügavuses kraavis, piketivahemikus 0,91…1,17 esineb setet ja kraavi säng ei ole nii selgepiiriline. 

Kraavi säng on kitsas (1,0 m lai), kraavil esineb üksikuid kõrge võsa puhmaid (KV1). Piketivahemikus 

1,17 kuni 2,17 on kraav madal  (30-45 cm sügav), ebamäärase laiusega (kraavi jälg on kuni 5 m lai).  

Kraavi ümbritsev maapind on soine ja märg, maapind on risti -rästi sisse sõidetud sügavaid roopaid 

täis songermaa, mida katab kännustik ja kõrge võsa (KV8) Kohati esineb kraavil lamapuitu. 

Piketivahemikus 0,91 kuni 2,06  on projekteeritud eesvoolukraavi 100 uuendamine kaevemahuga 0,6 
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m³/m kohta. Kraav 100 voolab läbi 2024. aasta aprillis  20 Põdruse – Kunda – Pada tee remondi 

käigus paigaldatud truubi T1. Vahetult peale uurimisandmetega tutvumist tegi projekteerija teede-

ehitajatele ettepaneku muuta truubi T1 ehituskõrguseks ca H=50,00-50,20 m, kuid truup ehitati siiski 

teeprojekti järgi tunduvalt kõrgemale ja nii ei ole piketist 1,72 ülesvoolu kraavi 100 võimalik 

projekteerida sügavamaks kui  0,6-0,8 m.  

EH1 kuivenduskraavid 101,102, 103, 104 ja 106 uuendatakse, kraav 105 vajab rekonstrueerimist.  

Maaparandusehitise EH2 eesvooluks on  Varudiraba tee ääres kulgev sügav kraav 200, mis suubub 

Kongla ojja. Objekti piirkonnas on kraavi trass puhas ning kraavil asub heas korras truup T10 

(100PT9KOK). Planeeritud on juhtida ehitatava Liivaku  teekraavi 300 veed  läbi truubi T11 kraavi 200. 

Kraav 200 täiendavaid töid ei vaja. 

Kuivenduskraavide 207, 208 ja 210 trassid kulgevad osaliselt läbi raiesmike, kus olevad kännud tuleb 

juurida. Kuivenduskraav 202 rekonstrueeritakse, kraavid 203 kuni 213 uuendatakse kaevemahuga 0,8 

-1,1 m³/m kohta. Projekteeritud on vana valli laiali ajamine kraavil 204. Kraavide ühendamiseks ja 

projekteeritud voolusuunda juhtimiseks kaevatakse 54 m uut kraavi kraavile 300 ja 20 m uut kraavi 

kraavile 101 (kraavi 102 suudme lähedal). 

Ehitatavast Liivaku teest  vasakul  kulgeb tee ääres piketini 5+00 madal kraav 300. kuhu suubuvad 

kraavid 202, 203, 204, 205.  Edasi algab peale paari meetrist vahekohta kraav 207 kõrge valliga 

paremal. Tee pikettide 0+00…2+20 vahelises lõigus on planeeritud teekraavi 300 rekonstrueerimine 

kaevemahuga 2,1 m³/m kohta, edasi kuni piketini 5+00 kraav uuendatakse kaevemahuga 1,0  m³/m 

kohta. 489 m pikkuse teekraavi sette (kaevemahu) määramisel arvestati kraavi keskmiseks 

sügavuseks 1,0 -1,1 m, nõlvuseks 1:1,5  ja põhjalaiuseks 0,6 m. Teekraavi hooldamisel arvestada,  et 

planeeritava settekihi (kasvukihi) paksus kraavi metsapoolsel kaldal võib olla maksimaalselt 0,50 m. 

Märjal turbasel alal ehitatavalt teelt vee kogumiseks on planeeritud teest paremale alates tee piketist 

0+30  kuni piketini 4+90 kolme teenõva (N1, N2 ja N3) rajamine. Nõvale N2 on planeeritud veeviimari 

rajamine, veeviimari täpsem asukoht selgub ehitustööde käigus,  

EH1 ja EH2 veejuhtmetest väljakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga või ekskavaatoriga 

liiklemist võimaldavaks muldeks. Mullavalli laialiajamise maht moodustab 60% kaevemahust. EH3 

kraavist 300 ja nõvadest välja kaevatud pinnas kasutatakse ehitatava tee mulde ehitamiseks, üle jääv 

osa (kasvukiht) tõstetakse hajusalt veejuhtmete metsapoolsele kaldale. 

Kaevetööde käigus taassettinud veejuhtme lõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on 

arvestatud 10% põhikaeve mahust.  

 

5.2. Kuivendussüsteemi  ehitamine. 

Ehitamisel juhinduda Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusest nr. 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“.  
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Rangelt jälgida maa-aluste  ja maapealsete tehnorajatiste asukohti ja nende kaitsetsoone  vältimaks 

nende kahjustamist. Ehitajal järgida võrgu valdajate ettekirjutisi ja vastavalt sellele tegutseda. Enne 

ehitustööde algust tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb ehitajal teavitada rajatiste haldajat 

ehitustöödest ja teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja 

rekonstrueerimisprojekti kooskõlastusele (vt. lisa 1a).  

Ehitustööde soovitatav järjekord ja nõuded on alljärgnevad: 

1.Puittaimestiku ja võsa likvideerimine kraavide(tee) trassidelt, tüveste äravedu, kändude juurimine. 

Trassi kõrvale tõstetavad kännud tuleb paigutada hajusalt. 

3. Settebasseinide (SB1, SB2) ja leevendusveekogude (LVK1, LVK2) kaevamine. 

4. Veejuhtmete puhastamine setetest. Teekraavi sette paigutamisel   metsapoolsesse kaldasse tohib 

kihi paksus olla kuni 0,5 m. 

5.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine, ehitamine. 

6.Veejuhtmete vallid tuleb töödelda ja tasandada tasemeni, mis võimaldab veejuhtmete muldeid 

kasutada metsade majandamiseks. Vajalik on jätta kraavide mulded esimeseks aastaks nõrguma ning 

alles teisel aastal tasandada. Teekraavide teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemeni, mis 

võimaldab teemaa mehhaniseeritud hooldust.  

 

6. Truubid. 

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest üle pääsemise 

tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi.  

 

6.1. Truupide projekteerimine 

 

Uurimistööde käigus leiti looduses 12 truupi. Ehitatava tee alla jääb truup T6, mis on mutta sõidetud 

ning kraavi 202 alla truup T5 (50BET9-), mille sissevoolukohta ei olnud uurimistööde käigus võimalik 

leida.  

Uuritud truupidest  5 tk on heas seisus ja  jäävad olevasse seisu.  Truubid T1 ja T2 on paigaldatud 

2024. aasta aprillis  20 Põdruse – Kunda – Pada tee remondi käigus Truubid T7, T10 ja T11 on heas 

seisukorras ning täiendavaid töid ei vaja.  

Projektis on planeeritud 5 truubi (T3, T4, T5, T6 ja T8) rekonstrueerimine, 5 uue truubi (T13, T14, T15, 

T16 ja T17) ehitamine, 1 truubi (T12) uuendamine truubist sette eemaldamise teel   ning 

likvideeritakse 1 truup (T9).  Truubi rekonstrueerimine seisneb oleva r/b torutruubi asendamist 

plasttorutruubiga. 
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Objektisisese metsatehnika liikumise tarvis on metsakvartalitesse planeeritud ehitada 4 uut truupi. 

Truupide asukohad ja vajadus on projekteerimistööde käigus kooskõlastatud tellija RMK Kirde 

regiooniga.   

Projekteeritud uued ja rekonstrueeritavad  truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest 

siseläbimõõduga 40 cm. Plasttorutruubid peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8 (EN 

ISO 9969:2016) ja olema seest siledaseinalised.  

Truupide otsakud ehitada vastavalt joonisel 1 ning tabelites 9a ja 9b toodud valemitest lähtudes. 

Otsakute tüüp MAO on valitud lähtudes truupide asukohast, läbimõõdust, vooluhulgast ja 

voolukiirusest.  

Otsakute projekteerimisel on lähtutud „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest“ Tallinn 2019. 

Truupide töömahtude arvestamisel on lähtutud nõudest, et truubi kohal peab muldkeha ja teekatendi 

kogupaksus olema Ø40 - 60 cm plasttruubil vähemalt 0,50 m. Tähispostide paigaldamist truupidele 

ette nähtud ei ole.  

Rekonstrueeritava ala kuivendusveed  viivad ära eesvoolukraavid 100 ja  200 ning EH2-l täiendavalt 

kraavid 206, 211 ja 212. Rekonstrueeritav ala on keskelt kõrgem ja vesi voolab ära mitmes suunas. 

Suuremad valgalad on truupidel T12 (0,65 km²), T3 (0,20 km²) ning  T4 ja T16 (0,10 km²), ülejäänud  

truupide valgalad on väiksemad ja nende läbimõõt on valitud konstruktiivselt.  Valgalade väiksusest 

tingituna äravoolumooduleid ei ole arvutatud ja valgala skeemi ei ole lisatud 

Ehitatavate truupide tööde mahud on toodud tabelis 9a. „Ehitatavate truupide tööde mahud“, 

rekonstrueeritavate truupide töömahud on toodud tabelis 9b „Rekonstrueeritavate truupide tööde 

mahud“, uuendatavate truupide töömahud on toodud tabelis 9c „Uuendatavate truupide tööde mahud“, 

olevasse seisu jäävad truubid on esitatud tabelis 9d „Olevasse seisukorda jäävad  truubid“ ning 

likvideeritavad truubid tabelis 9e „Likvideeritavad truubid“. Tabelis 10  „Truupide/veeviimarite ja 

ehitusmaterjalide kogused“ on toodud truupidega seotud ehitusmaterjalide vajadus.  

 

6.2. Truupide ehitamine. 

Rajatavate truupide vähim pikikalle peab olema 1% või vähemalt voolusuunas positiivne, kui seda 

pole võimalik saavutada. Truupide paigaldamisel lähtuda „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest“ (2019) 

ning juhinduda RIL77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. 

Truupide läbimõõdud on dimensioneeritud kuivendatava ala 3-5%-list kevadist maksimaalset 

vooluhulka arvestades.  Kõikide truupide otsakud  on ette nähtud kindlustada tüüpotsakutega MAO.  

Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinni aetav kaevik tuleb toru ümber 

korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada. Truupide ehitamisel tuleb muldes 

kasutada juurde veetavat  liiva või kruusliiva pinnast, mis peab katma toru  vastavalt toru läbimõõdule 

0,50 m kihina. 
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7. Tee ehitamine 

 

Maaparandusehitiste teenindava Liivaku tee 0,50 km lõigu ehitamise eesmärk on maaparandusehitisel 

asuvate metsade majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. 

 

7.1.Tee ja tee rajatiste projekteerimine 

 

Liivaku  tee ehitustööde projekteerimise aluseks on  „RMK metsateede katendite projekteerimise ja 

hooldamise juhend. Versioon 2“, Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr. 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“. 

Ehitatav Liivaku tee 9020527 Varudiraba teelt. Vastavalt lähteülesandele on ehitatava Liivaku  tee 

lõppu planeeritud tagasipööramiskoha TP-T ehitamine. Metsaosadele ja kraavimulletele ehitatakse  

mahasõidud tüüp M3.  

Maaparandussüsteeme EH1 ja EH2 teenindav Liivaku tee ehitatakse 0,50 km pikkuseks. Tee on 

projekteeritud 4. järgu teena katendi laiusega 4,5 m. Tee valem on 4,5 -20-10 -GT, 30 cm-sel muldel 

(vt. tee tüüpristprofiil joonisel 2). 

Ehitatav Liivaku  tee (EH3) asukohas on sisse sõidetud  kuni 50 cm sügavused roopad, alates piketist 

3+17 kulgevad tee jäljed metsa vahel ning roopad on madalamad ja põhi tugevam. Pikettide 0+00 

kuni 3+17  vahemikus kulgeb ehitatav tee raiesmike vahel, alates piketist  3+17 edasi kulgeb tee 

metsa vahel. EH3 Liivaku tee  ehitatakse 5,4 meetri laiusele muldele,  tee ääres kulgeb 489 m 

pikkuselt 1,0 – 1,1  meetri sügavune ja 0,6 m põhja laiusega  kraav 300, mis rekonstrueerimisprojekti 

käigus on projekteeritud osaliselt rekonstrueerida ning osaliselt uuendada. Tulevase tee asukohta 

sisse sõidetud roopad täidetakse kraavi 300 ja ehitatavate nõvade kaevamisel saadud pinnasega. 

Rajatiste, mahasõitude (M3) ja tagasipööramiskoha  (TP-T) mulded ehitatakse juurdeveetavast 

materjalist. Mahasõidukohal Varudi teelt Liivaku teele on mulle olemas, arvestatud ainult katendi 

ehitusega tüübile M-L20R10. Ehitatava tee pinnase sondeerimise andmed on esitatud tee pikiprofiilil 

(vt joonis 2). Tee äärde ehitatakse kolm nõva  kogupikkusega 418 m.  Uurimistööde perioodil  oli 

tulevase tee asukoht  märg ja porine, eriti tee alguses.  Tee  piketi 3+17 piirkonda paigaldada tee alla 

nõva N2 suudmesse nõvade N2 ja N3 vee kraavi 300 juhtimiseks veeviimar.  

Rekonstrueeritava tee 4,5-10-20-GT katendi mahtudest annab ülevaate  tabel 11 „Rekonstrueeritava 

tee katendite mahud ristprofiilide lõikes“. Liivaku tee ehitada RP1 tüüpristprofiili järgi. 
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Tabel 7. Tee rajatised     

      

Jrk. 
nr 

Tee rajatis EH1 EH2 EH3 Kokku 

 
A B C D   F  

1 M-L20R10 ristmik      1 1  

2 M3 - mahasõidukoht (A=10 m  R= 10m)     5 5  

3 TP-T -  tagasipööramise koht     1 1  

  KOKKU 0 0 7 7  

Märkused:     
 

1 Teede rajatiste projekteerimisel tuleb juhinduda trükisest 
"Maaparandusrajatiste tüüpjoonised"  Tallinn 2019   

 

 

Tagasipööramiskoht TP-T on projekteeritud ehitada tee lõppu (pk. 5+00), et oleks tagatud otse pääs 

kraavi 205 muldele. TP-T ehitada vastavalt tüüpjoonisele 6.4.  

M3 tüüpi mahasõidukohad on ette nähtud ehitada 10 m pikkused (L10R10). M3 tüüpi 

mahasõidukohad ehitada vastavalt tüüpjoonisele 6.7. Mahasõidukohtade asukohad on kooskõlastatud 

tellijaga läbi viidud projekti arutelu koosoleku käigus ja kantud joonisele 1 ning Liivaku  tee pikiprofiilile.  

Tabelites 2b  ja 3 on antud materjalide geomeetriline (profiilne) maht. Veo mahud peab ehitaja ise 

välja arvutama tulenevalt tihendustegurist, erikaalust ja kadudest. Geotekstiili kogused on arvutatud 

ülekatteta. 

 

8. Keskkonnakaitse 
 

 

Keskkonnarajatiste projekteerimisel on lähtutud maaeluministri 06.05.2019 määrusest nr. 45 

„Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ ning maaeluministri 25.02.2019 määruse14 

„Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ § -st 15. Projekteerimisel ja keskkonnakaitse abinõude 

kavandamisel on lähtutud RMK keskkonnamõjude analüüsist (KMA), Keskkonnameti kirjast nr. 6-

2/23/2185 01.02.2023, „Looduskaitseseadusest“, „Maapõueseadusest“ „Veeseadusest“ ja nende 

alusel kehtestatud õigusaktidest. 

Keskkonnaameti seisukoht  on esitatud kirjas nr. 6-2/23/15194 25.07.2023.  Selles kinnitatakse, et 

projekteeritavale alale ei jää looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte ega ole 

registreeritud  kaitsealuste liikide leiukohti, samuti muid KeA  pädevuses olevaid registriobjekte.  
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Vastavalt RMK poolt koostatud Nugeri maaparandusehitiste keskkonnamõju analüüsile (KMA) on 

märgade metsadena osaliselt mõjutatud alasse kvartali QN247 erim 19 9,37 ha suuruse pindalaga 

angervaksa kasvukohatüüpi metsad. Mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide 

projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse. Antud piirkonda uusi kraave käesoleva projekti raames 

rajatud ei ole 

Maaparandussüsteemi veed suubuvad Kongla ojja (VEE1072300), mis kuulub osaliselt lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitstavate veekogude nimistusse. Lõheliste elupaigana 

kaitse all olevasse lõiku suubuvad eesvoolukraavi 100 veed. Ehitusprojekti kooskõlastamist seadus 

ette ei näe, mistõttu projekti kohta on KeA esitanud arvamuse. Ehitusloa eelnõu tuleb 

Keskkonnaametiga kooskõlastada. 

Kõrgendatud avaliku huviga alad puuduvad. 

EELIS (Eesti looduse infosüsteem, Keskkonnaagentuur) andmetele tuginedes ei asu objekti 

piirkonnas looduskaitseseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte. Uuendatav eesvool 100 jääb 

Kutsala väike-konnakotka püsielupaiga lähedale. Lähtuvalt sellest eesvoolu 100 ja kraavi 101 lõikudel, 

mis jäävad Põdruse-Kunda-Pada teest põhja poole töid mitte teostada ajavahemikul 15.03.-31.08.  

Lähiümbruse objektidest on juttu projekti üldosas. 

Objektil olevatele veejuhtmetele kallasradasid ei ole määratud. 

Projektiga on planeeritud 1,15 km eesvoolu uuendustöid. Kuivenduskraave rekonstrueeritakse 0,66 

km ulatuses ning uuendustöid tehakse 7,57  km ulatuses. Teekraave uuendatakse  0,27  km ning 

rekonstrueeritakse 0,22 km. Rajatakse 0,42 km nõvasid Olevate kuivenduskraavide settest 

puhastamisel on arvestatud, et kraavide põhjakõrgused jäävad peale sette väljatõstmist eelnevates 

projektides toodud kraavide põhjakõrguste tasemele.  

Ehitatavate (olevate) maaparandusrajatiste alused pindalad on järgmised: 

1. Rekonstrueeritavate, uuendatavate, hooldatavate (ka eesvoolud) kraavide alune pindala 4,11 ha 

2. Ehitatavate teerajatiste alune pindala 0,13 ha 

3. Ehitatavate settebasseinide alune pindala 0,38 ha 

5 ja 5a boniteedi eraldised (märjad metsad) objekti piirkonnas puuduvad. toimub Märgade metsade 

veerežiimi mõjutamine toimub valdavalt uute kraavide kaevamisel. Käesoleva projektiga uusi kraave ei 

kaevata (v.a. kraavide ühendamine 54+20 m). Valdavalt karusambla-mustika   (KM) 33,53%, tarna-

angervaksa (TA) 19,56%  ja angervaksa  (AN) 19,36% kasvukohatüübiga  metsad on juba osaliselt 

või täielikult  eelnevatest kuivendustest mõjutatud ja siin täiendavaid meetmeid pole vaja rakendada.   

Kuivendusvõrk on eelnevalt rajatud 100-150 m laiuste kraavivahedega ja sette väljatõstmisega 

kraavidest ei ületata kunagisi kraavide põhjakõrguseid. Seega kuivenduse mõju 

rekonstrueerimistööde tagajärjel ei suurene.  

 
 
 

39



Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt                                OÜ Inseneribüroo STEIGER     

Töö 24/4787  Projekt V02                                                               Viru – Nigula  vald  Nugeri küla 

 
 
 

8.1.Ebasoodsate  keskkonnamõjude vähendamine 

8.1.1. Settebasseinide ehitamine 

Settebasseini settesüvise määramisel on juhindutud „Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide 

projekteerimise soovitustest“ PB „Maa ja Vesi AS“,  Tallinn 2009. Settebasseinide parameetrite 

määramisel on juhindutud maaeluministri 06.05.2019 määrusest nr. 45 „Maaparandussüsteemi 

projekteerimisnormid“ §28 nõuetest.   

Vooluvees liikuva sette kinnipüüdmiseks on projekteeritud settebasseinid eeldusel, et ülalpool 

settebasseini toimub sette eemaldamine veejuhtmetes vähemalt 2 km pikkuselt kraavilõigult.  

Käesoleva projekti raames projekteeritud settebasseinide puhul on vastavad näidud SB1 puhul 2,4 km 

ja  SB2 puhul 1,2 km. Valitud on minimaalse soovitatava settesüvendi mahuga (25 m³) settebasseinid.  

Settebassein SB1 planeeritud kraavi 101 suudmest 430 m, settebassein SB2 ehitatakse kraavi 206 

suudmest 720 m kaugusele.  Setteruumi  arvutustes  on arvestatud sette mahuga liivsavides ja 

saviliivades 0,004 m3/m. Projekteeritud  on ehitada SB1 ja SB2 „Maaparandusehitiste tüüpjoonised 

2019“ toodud kujundskeemi SB-0 järgi. Et settebassein oleks elukohaks ka kahepaiksetele, siis üks 

kallas kaevatakse nõlvusega 1:3.  

Settebasseinid rajatakse joonisel 1 näidatud asukohtadesse. Settebassein tuleb rajada enne 

veejuhtmete kaevetöid. Settebasseinide rajamise mahud on toodud tabelis 12 

„Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud“. Projekteeritud settebasseinid ehitatakse tabelis 12 

toodud mõõtude järgi. Settebasseinide nõlvad ehitada nõlvusega 1:1,5, kusjuures üks nõlv ehitada 

nõlvusega 1:3. Settebasseini tuleb iga 3 aasta tagant puhastada. Settebasseini puhastamine nii 

ehituse kui ekspluatatstiooni käigus tuleb läbi viia vegetatsiooniperioodil, minimaalsete vooluhulkade 

ajal. Sellega välditakse väljatõstetava sette kandumist tööde teostamise tsoonist allavoolu.  

 

8.1.2. Leevendusveekogude  rajamine. 

Uuringutest on selgunud, et pisiveekogudel on suur ökoloogiline väärtus olles elupaigaks paljudele 

unikaalsetele ohustatud liikidele. Kiirelt muutuv veerežiim vee kiire äravooluga kevadel ning  

kuivamisega suvel vähendab võimalusi mitmekesise vee-elustiku arenguks kraavides. Kahepaiksete 

liigirikkus on ajutistes lompides ja tiikides ning looduslikes veekogudes oluliselt suurem kui kuivendus  

kraavides. Kahepaiksed eelistavad sigida laugete kallastega kiirelt soojeneva veega veekogudes.  

Lauged, päikesele avatud kaldad soodustavad selgrootute ning kulleste kiiremat arengut. Kraavist  

sügavamates tiikides (lompides) säilib vesi ka siis kui kraavid on kuivanud. 

Lisaks kahele settebasseinile projekteeritud ehitada 2 leevendusveekogu (LVK) - kraavi 102  

suudmest 180 m kaugusele LVK1 ning kraav 300 teepiketi  3+00 lähedusse LVK2. 
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Leevendusveekogude asukohtadeks on  valitud  looduslikult märjemad alad (vt. joonis 1). Need 

kujutavad endast kraavi põhjast 0,4 m sügavamaid kraavilaiendeid põhja mõõtmetega 2x15 m. Laiendi 

kaldad kaevata  nõlvusega 1:3. Et tagada vee valgumine ümbritseval alalt (valli tagant) ehitatavasse 

kraavilaiendisse tuleb läbi kraavivalli kujundada nõva või veeviimar. Projektile on lisatud 

leevendusveekogu (LVK)  tüüpjoonis. Leevendusveekogude rajamiseks tehtavate tööde mahud on 

kajastatud tabelis 12  „Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud“.  

 

8.1.3. Setteekraanide rajamine. 

Kuivenduskraavide sette eemaldamise käigus tekkiva hõljumi kinnipüüdmiseks paigaldatakse enne 

tööde algust ajutine setteekraan kraavi 300  suudmesse, konstruktsioon toodud tüüpjoonisel 7-7. 

Setteekraanide paigaldamiseks  tehtavate tööde mahud on kajastatud tabelis 12  

„Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud“ ja vaja minevad materjalid on toodud tabelis 3 

„Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed“.  Setteekraanid eemaldatakse pärast ehitustöid kui 

sette liikumine on lakanud. 

 

8.1.4. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised  nõuded kuivendussüsteemide 

rekonstrueerimisel.  

Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise, ehitamise ja eesvoolu hooldustööde käigus tuleb vältida 

vee reostamist, veekogu risustamist ning  maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks 

tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid: 

1) kaevetööd veejuhtmetel tuleb võimalusel teha suvise madalvee ajal; 

2) enne kaevetöödega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebassein. 

3) veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb võimalusel vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, 

mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine 

jne.), vastasel juhul tuleb kraavi nõlvale anda  normatiivne  nõlvus; 

4) voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt; 

5) pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tõkestamiseks. 

 

Nõuded ehitustööde teostamisel: 

1) Ehitus – ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 

kütte ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud; 

2) Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele lähemal kui 

10 meetrit; 
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3) Töökoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete 

kogumiskohaga (prügikast) 

4) Tööde teostamisel järgida rangelt tuleohutusnõudeid. 

5) Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt päästeteenistust telefonil 112 ja 

kohalikku metskonda ning alustada päästetöödega. 

6) Tööde käigus avastatud lindude pesapuud säilitada ning vältida metsakuklaste pesade 

purustamist. 

7) Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral koheselt 

katkestada töö ning teavitada tellijat. 

 

Kui ehitustöödel jälgitakse veekaitsevööndites töötamise nõudeid, kasutakse töökorras masinaid ning 

jälgitakse teisi keskkonnamõjude vähendamise võimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale 

negatiivse mõju vähendamiseks.  

9. Ehitustöödele seatud piirangud. 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Tehnovõrkude olemasolu kindlaksmääramiseks on tehtud järelepärimine Telia Eesti AS-le, Telia Eesti 

AS vastuskirja IP79219 – 78453  27.06.2023 põhjal uuritaval alal Telia Eesti AS-i sideehitised 

puuduvad.    

Elektrilevi OÜ ja Eleringi AS elektri õhuliine objekti territooriumil ei tuvastatud. 

20 Põdruse – Kunda – Pada tee äärt mööda kulgeb EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA valguskaabel 

mikrotorus ELA024. Tegutsemist selle piirkonnas reguleerib Ehitusseadustik § 70 ; Ehitusseadustik § 

78 ; Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 

nõuded. Nimetatud kaabel on kantud projektplaanile ELASA sidevõrgu liinirajatiste asukoha väljavõte 

nr: TJ3381 alusel. Projektplaanile on kantud tee ehituse käigus paigaldatud truubid T1 ja T2  

teostusjoonise KUPA_G23124_TM_TL-14 järgi. Sellest lähtub, et ELA024 kaabel asub  truupide T1 ja 

T2 all ja kraavide settest puhastamisel sellega puutumust ei ole . 

Kitsenduste infosüsteemi  (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendustest asuvad MS Nugeri 1 lõunaosas 

Maa-amet Geodeetiliste punktide andmekogu andmetel maapealsed punktid 2630, 2299 ja 4806. 

Punktid on kantud uurimistööde kaardile. Uurimistööde käigus punkte ei leitud ja andmekogus 

puuduvad andmed nende tehnikise seisukorra kohta. 

Transpordiameti kirjas 26.07.2023 nr. 7.1-2/23/15993-2 toodud märkustest tuleneb alljärgnev:  

1. Riigiteele ehitatud truupide mõõtmed ja ehituskõrgused on saadud riigitee 20 Põdruse-Kunda-

Pala km 16,91-28,35 teelõigu teostusjooniselt (projektijuht Laas Õun tel. 57802345). Et vähegi 

anda kraavile 100 ülalpool truupi T1 sügavust on kraavi 100 põhi truubi sissevoolust 24 cm 

madalam projekteeritud (võrdne väljavoolu kõrgusega).  See väldib väikese voolukiiruse ja 

vooluhulga juures sette truupi kandumist.  
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2. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise ehitustegevus toimub kohaliku Varudiraba tee ja 

uue maaparandussüsteemi teenindava Liivaku tee kaudu.  

3. 20 Põdruse-Kunda-Pala riigitee kaitsetsooni läbivad ca 60 m lõikudena kraavide 100 ja 101 

võsast ja settest puhastatavad lõigud. Tee kaitsetsoonis (30+30 m) kraavi trassidelt raiutav 

puitmaterjal veetakse ära ja kraavidest eemaldatav sete paigutatakse (planeeritakse) 

väljaspoole riigitee kaitsetsooni. 

4. Riigitee alused truubid T1 ja T2 on piisavalt suure läbimõõduga (vastavalt 80 ja 100 cm), et 

mitte tekitada paisutusi vähese vooluhulga  (Q=50-100 l/s) läbilaskmiseks. 

5. Riigitee kaitsevöönd on kantud kuivendusvõrgu ja teede plaanile (vt joonis 1).    

. 

9.2. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Maaomanike ja piiranaabrite poolt seatud tingimused ja piirangud on koondatud Tabelisse Lisa 1B 

„Maaomanike kooskõlastuste koondtabel“ . RMK lähteülesandes ning projekteerimistingimustes 

märgitud kooskõlastused on koondatud Tabelisse Lisa 1A „Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel“.  

Projektlahenduse arutelu tellijaga toimus videokoosoleku teel 26.06.2024, mille kohta koostatud 

arutelu protokoll on toodud Lisas 3. 

EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA kooskõlastas projekti alljärgnevate tingimustega: 

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis 

võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga.  

Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik 

tegutsemisluba. Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise 

kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu 

https://elvi.elasa.ee/ 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning 

tähistada siderajatise täpne asukoht looduses! 

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma 

minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja 

kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus 

lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks. 

Täiendav info telefonil +372 55609436 

Kooskõlastus kehtib kuni 22.07.2026. 

Transpordiamet kooskõlastas projekti alljärgnevatel tingimustel: 

43



Nugeri metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekt                                OÜ Inseneribüroo STEIGER     

Töö 24/4787  Projekt V02                                                               Viru – Nigula  vald  Nugeri küla 

Riigitee nr. 20 km 16,91 – 28,36 oli rekonstrueerimise objekt aastatel 2020 – 2024. Riigitee kaenditele 

ja rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat. Riigitee konstruktsioonide 

ning rajatiste kahjustamine garantii perioodil peab olema välistatud.  

Riigitee olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja väljavoolu kindlustused peavad projekti 

elluviimisel säilima. Tee muldkeha, katendi ning rajatiste kahjustamine ei ole lubatud.  

Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu, ehitusjäätmed (võsa ja sete) 

eemaldada tee kaitsetsoonist, ladustamist ning peale – ja mahalaadimistöid riigiteel mitte kavandada. 

Riigitee nõlvadel sõitmine või manööverdamine ning muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste 

kahjustamine on keelatud.  

Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha 

ette leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamist enne riigiteele sõitmist. 

EhS § 70 lg 2 p 1kohaselt ei tohi ehitus- või muu tegevus tee kaitsevööndis ohustada riigiteed või selle 

korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus võib riigiteel liiklejaid mistahes viisil ohustada, tuleb 

ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus – ja taristuministri 

13.07.2018 määrusest nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Lubade (ehitisteatis, ehitusluba) menetlusse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 36 lg 5, §42 lg 

7). 

Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus 

Transpordiametiga uuesti. 

Kooskõlastus kehtib kuni 09.07.2026. 

Keskkonnaameti arvamus projekti kohta ütleb alljärgnevat: 

1. Uuendatav eesvool 100 jääb Kutsala väike-konnakotka püsielupaiga lähedale. Väike-

konnakotkad (Clanga pomarina) on I kaitsekategooria linnuliik ning pesitsusperioodil väga 

tundlikud häiringutele. Looduskaitseseaduse § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse 

loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise 

ning rände ajal. Lähtuvalt eelnevast töid mitte teostada eesvoolu 100 ja kraavi 101 lõikudel, 

mis jäävad Põdruse-Kunda-Pada teest põhja poole ajavahemikul 15.03.-31.08.  

2. Setteid tekitavad tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib 

lühikese aja jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni.  

 

10. Juhenddokumentide nimekiri. 

Käesolevate uurimistööde läbiviimisel lähtuti alljärgnevatest juhenddokumentidest:   

1.“ Maaparandusseadus“  16.05.2018. 

2. „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“   Maaeluministri 25.02.2019. määrus nr 14. 
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3. „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ Maaeluministri 06.05.2019 määrus 45. 

4. „Maaparanduse uurimistöö nõuded“   Maaeluministri  20.12.2018. määrus nr.77. 

5. „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Maaeluministri 28.03.2019 määrus nr. 38 

6. „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“  Tallinn 2019.  

7. „Maaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“. PB Maa ja Vesi AS, 

Tallinn 2009.  

8. „Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel“.  Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

9. RMK „Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“. 

10. „Juhend truupide projekteerimiseks - truubitoru dimensioneerimine“ , Tartu 2020 

 

11. Töömahtude tabelid: 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde  ja veejuhtmete kaevetööde mahud 

I-II III
Madal 
h<3m 
(MV)

Kõrge   
h>3m 
(KV) 

Peen 
Ø=8-15 

cm 
(PP)

Jäme  
Ø=15+ 

cm      
(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha tk tm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W

1 100 EH1 Lepa/Koplimetsa UE 554 1,0 2,0 0,8 0,6 310 22 332 33 199 0,26 0,55
pik.1,17…1,72, 

osaliselt kännustik
2 100 EH1 QN269 UE 337 1,0 2,0 0,6 0,6 190 12 202 20 121 0,17 0,17 0,03 0,37 10 pik. 1,72…2,06
3 101 EH1 Lepa/Koplimetsa UK 445 0,6 1,5 1,0 1,1 490 490 49 294 0,26 0,03 0,29
4 101 EH1 Lagemaa EK 20 0,6 1,5 1,1 2,3 46 46 5 28

5 101 EH1
Kraavi/Lagemaa/Q

N269/QN181 UK 484 0,6 1,5 1,2 1,0 484 484 48 290 0,09 0,07 0,09 0,25
6 102 EH1 QN277/QN235 UK 420 0,6 1,5 1,1 0,8 336 336 34 202 0,13 0,13 13
7 102 EH1 QN269/QN235 UK 538 0,6 1,5 1,1 1,1 592 592 59 355 0,21 0,07 0,05 0,45 osaliselt kännustik
8 103 EH1 QN235 UK 317 0,6 1,5 1,1 1,1 349 349 35 209 0,06 0,06 0,03 0,15
9 104 EH1 QN235 UK 723 0,6 1,5 1,1 0,8 578 578 58 347 0,07 0,19 0,12 0,38

10 105 EH1 QN235 RK 139 0,6 1,5 1,0 1,6 222 222 22 133 0,05 osaliselt kännustik
11 106 EH1 QN235 UK 662 0,6 1,5 1,1 0,8 530 530 53 318 0,18 0,13 0,07 0,38

4639 4126 34 4161 416 2496,48 1,43 0,72 0,39 3,00 23

sh. UE 891 500 34 534 53 321 0,43 0,17 0,03 0,92 10
UK 3589 3358 3358 336 2015 1,00 0,55 0,36 2,03 13
EK 20 46 46 5 28
RK 139 222 222 22 133 0,05

12 202 EH2 QN181/Liivaku RK 521 0,6 1,5 1,1 1,6 834 834 83 500 0,26 0,15 0,05 0,46
13 203 EH2 QN181 UK 322 0,6 1,5 1,1 0,8 258 258 26 155 0,15 0,08 0,04 0,27
14 204 EH2 QN181 UK 303 0,6 1,5 1,1 0,8 242 242 24 145 308 0,21 0,07 0,04 0,32
15 205 EH2 QN181 UK 312 0,6 1,5 1,1 1,0 312 312 31 187 0,22 0,06 0,03 0,31
16 206 EH2 QN181/Lagemaa UK 385 0,6 1,5 1,1 0,8 308 308 31 185 0,19 0,19 0,04 0,42
17 206 EH2 Lagemaa UK 365 0,6 1,5 1,3 1,1 402 402 40 241 0,26 0,07 0,33
18 207 EH2 QN181 UK 273 0,6 1,5 1,1 0,8 218 218 22 131 0,16 0,01 0,19 osaliselt kännustik
19 208 EH2 QN181 UK 331 0,6 1,5 1,0 1,0 331 331 33 199 0,13 0,33 osaliselt kännustik
20 209 EH2 QN181 UK 317 0,6 1,5 1,0 1,0 317 317 32 190 0,13 0,03 0,06 0,13 0,35
21 210 EH2 QN181 UK 385 0,6 1,5 1,1 0,8 308 308 31 185 0,17 0,03 0,02 0,32 osaliselt kännustik
22 211 EH2 QN187 UK 495 0,6 1,5 1,0 1,0 495 495 50 297 0,22 0,09 0,04 0,35

23 212 EH2
QN187/Lossimets

a UK 338 0,6 1,5 1,0 1,0 338 338 34 203 0,19 0,08 0,02 0,39 kännustik
4347 4363 4363 436 2618 308 0,26 2,06 0,88 0,42 4,04

sh. UK 3826 3529 3529 353 2117 308 0,26 1,80 0,73 0,37 3,58
RK 521 834 834 83 500 0,26 0,15 0,05 0,46

24 300 EH3 QN181/Liivaku RT 168 0,6 1,5 1,1 1,6 269 269 27 260 161 0,04 0,02 0,08

Pinnas 
tee 

muldes
se

Ekskavaatori
ga

Keskmine

Põhja 
laius Nõlvus-

tegur

Ehitise 
lühi   

tähis

Nimet
us

Asukoht/ Kvartali 
nr

Liigi 
tähis

Pikkus
Lama
puit 

Vana 
valli 
laiali 
ajami

ne

Märkused
Süga
vus

Kaeve 
ristlõige

Vee-
viima 
rite 

rajami
ne

Võsa Ø =2-8 
cm

Puistu
Täien
dav 

kaeve 
10%

Puittaimestiku raie ha

Kändud
e 

juurimi
ne

Pinnase
valli 

laialiaja
mine 

metsas 
m3 

(kaevest 
60%)

Kaevemaht m3

Käsits
i

Kokku

EH1 KOKKU

EH2 KOKKU

EH2

EH3

EH 1 

sh pinnase 
gruppJrk. 

nr

Veejuhtme
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25 300 EH3 QN181/Liivaku ET 54 0,6 1,5 1,1 2,3 124 124 12 120 75 0,02
osaliselt kännustik, 

pik 1+70…2+20
26 300 EH3 QN181/Liivaku UT 267 0,6 1,5 1,0 1,0 267 267 27 200 40 0,08 0,06 0,03 0,19 osaliselt kännustik

27 N1 EH3 QN187 N 170 1,5 0,6 0,8 136 136 122 8 0,04
osaliselt kännustik 
pik 0+30…2+00

28 N2 EH3 QN187 N 75 1,5 0,6 0,8 60 60 50 6 0,03 0,03 1 pik. 2+40...3+17
29 N3 EH3 QN187 N 173 1,5 0,6 0,8 138 138 122 10 0,05 0,05 pik. 3+17…4+90

30 TP-T EH3 0,02 0,08 0,10

907 994 994 66 874 300 0,12 0,10 0,19 0,51 1

sh. RT 168 269 269 27 260 161 0,04 0,02 0,08

UT 267 267 267 27 200 40 0,08 0,06 0,03 0,19

ET 54 124 124 12 120 75 0,02

N 418 334 334 294 24 0,08 0,12 1

0,02 0,08 0,10

KOKKU KULTUURTEHNILISED TÖÖD 9893 9483 34 0 9518 918 874 5414 308 0,26 3,61 1,70 1,00 7,55 1 23
sh. UE 891 500 34 534 53 321 0,00 0,43 0,17 0,03 0,92 10

EK 20 46 46 5 28
RK 660 1056 1056 106 634 0,00 0,26 0,15 0,05 0,51

UK 7415 6887 6887 689 4132 308 0,26 2,80 1,28 0,73 5,61 13

ET 54 124 124 12 120 75 0,02

UT 267 267 267 27 200 40 0,00 0,08 0,06 0,03 0,19
RT 168 269 269 27 260 161 0,00 0,04 0,02 0,00 0,08
N 418 334 334 0 294 24 0,00 0,00 0,00 0,08 0,12 1

rajatis 0,02 0,08 0,10
Märkused:

1. Veejuhtme liikide tähistused:
UE 
EK Ehitatav kuivenduskraav
RK
UK
ET Ehitatav teekraav
UT
RT
N Nõva

rajatised

rajatised

Uuendatav eesvool

Rekonstrueeritav teekraav

2. Lamapuidu likvideerimisel on  arvestatud 3 tm/100m kohta

EH3 KOKKU

Rekonstrueeritav kuivenduskraav

Uuendatav teekraav

Uuendatav kuivenduskraav
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud
Tabel 9a. Rekonstrueeritavad truubid

Äravoolu-
moodul

Vooluh
ulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ tk cm m m³ m³
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X
1 T3 EH1 103 0,20 240 48 suue 4,5 51,65 50,65 1,00 9 40 PT 9 MAO 20 50BET7- 7 15
2 T4 EH1 106 0,10 240 24 suue 4,5 51,65 50,65 1,00 9 40 PT 9 MAO 20 50BET7- 7 15

2 18 40 0 0 14 0 30

3 T5 EH2 202 0,06 240 14
suudmest 

30 m 4,5 52,40 51,30 1,10 9 40 PT 9 MAO 20 50BET9- 9 15

1 9 20 0 9 0 15
4 T6 EH3 201 0,05 240 12 suue 4,5 52,70 51,10 1,60 12 40 PT 12 MAO 35 50BET9- 9 20

5 T8 EH3 300 0,08 240 19
suudmest 

320 m 4,5 52,60 51,17 1,43 12 40 PT 12 MAO 25 50BET7- 7 15

2 24 60 0 16 0 35
KOKKU REK. TRUUBID 5 51 120 0 39 0 80

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnor
mide kohane 

arvutuslik

Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed 

Nimetus
Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgus
arv sv

Lisakaeve 
vana 
truubi 

eemalda-
miseks

Sügavus 
teepinnast
/muldest   

Pikkus Tähis
Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

KOKKU EH1

KOKKU EH2

KOKKU EH3
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Tabel 9b. Ehitatavad truubid

Äravoolu-
moodul

Voolu
hulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W

1 T17 EH1 104 0,10 240 24
suudmest 

510 m 4,5 52,50 51,20 1,30 12 40 PT 12 MAO 5 25
1 12 5 25

2 T14 EH2 207 0,03 240 7
suudmest 

185 m 6,0 52,20 51,05 1,15 12 40 PT 12 MAO 5 25

3 T15 EH2 207 0,06 240 14
suudmest 

85 m 6,0 52,00 50,80 1,20 12 40 PT 12 MAO 5 25
2 24 10 50

4 T13 EH3 300 0,06 240 14
suudmest 

420 m 6,0 52,60 51,17 1,43 12 40 PT 12 MAO 5 25
5 T16 EH3 300 0,11 240 26 pik.1+70 6,0 52,55 51,10 1,45 12 40 PT 12 MAO 5 35

2 24 10 60
KOKKU EHITATAVAD TRUUBID 5 60 25 135

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisn
ormide kohane 

arvutuslik

KOKKU EH3

Tähis

Teekat
te 

taasta
mise 
kruus

Nimet
us

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgus
arv sv

Sügavus 
teepin 

nast/mul
dest   

Pikkus Tähispost
Puitaluse 
ehitamine

Proj. truubi  andmed

KOKKU EH1

KOKKU EH2

Täien 
dav 

kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)
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Tabel 9c. Uuendatavad truubid

Ära voolu-
moodul

Voolu
hulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T

1 T12 EH2 206 0,65 240 156

suudmest 
410 m 4,5 51,50 49,80 1,70 10 75 BET 10 KOK 10

sette 
eemaldam

ine

1 10 10Kokku EH2

Proj. truubi / purde andmed Uuendamine

Nime 
tus

Valga
la        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Mulde 
kõrgus 

arv

Põhja 
kõrgus
arv sv

Sügavus 
tee 

pinnast/ 
muldest   

Pikkus Tähis
Sette 
eemal 

damine
MärkusedJrk. 

nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühi 

tähis

Veejuhtme
Projekteerimisn
ormide kohane 

arvutuslik
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m m³ m³
A B C D E F G H
1 T9 EH3 300 50BET7- 7 0 20

Tabel 9e. Olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid 

A B C D E
1 T1 EH1 100 80PT31KOK
2 T2 EH1 101 100PT27KOK
3 T7 EH1 100 50BET13KOK
4 T10 EH2 200 100PT9KOK
5 T11 EH3 300 50PT9MAOK

Tabel 9d. Likvideeritavad truubid

Jrk. nr
Truubi 

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme nimetus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis
Pikkus

Otsaku 
lammu-tus

Lisa kaeve 
truubi 
eemal 

Veejuhtme nimetus
Olemsoleva 

truubi andmed
Jrk. nr

Truubi / 
purde

nr

Ehitise 
lühitähis
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite  ja ehitusmaterjalide kogused

EH1 EH2 EH3

A B C D E F G
Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus)

1 Ø50…75cm r/b truubitoru väljatõstmine m 14 9 23 46
2 Ø50…75 cm r/b truubitoru  utliliseerimine  m³ 2,10 1,35 3,45 6,9
3 Otsakute lammutus ja utiliseerimine  m³ 0 0 0 0,0
4
5 Projekteeritud truupide truubutorude kogused 
6 Plasttoru Ø30 cm, tüüp 30PT SN8 m 0 0 8 8
7 Plasttoru Ø40 cm, tüüp 40PT SN8 m 30 33 48 111
8
9 Projekteeritud truupide otsakute kogused 

10 Ø30MAO. Truubi mattotsak tk 0 1 1
11 Ø40MAO. Truubi mattotsak tk 3 3 4 10
12 Ø40MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega tk
13
14 Truupide kogused 
15 Ehitatavad truubid tk 1 2 2 5
16 Rekonstrueeritavad truubid tk 2 1 2 5
17 Uuendatavad truubid tk 1 1
18 Likvideeritavad truubid tk 1 1
19 Olevasse seisu jäävad truubid tk 3 1 1 5
20 Muud tööd
21 Vee tõrje truupide ehitusel h 0 0 40 40
22 Ø30 veeviimarite ehitamine (L=8 m) tk 0 0 1 1
23 Sette eemaldamine truubist m 10 10
24 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 65 70 120 255
25 Täiendav kaeve m³ 5 10 10 25
26 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 30 15 55 100

Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

Truubi otsaku tüüp truupide 
arv m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

1 veeviimar 0,3 0 1,8 0 x x x x
2 Ø30 MAO 1 x x 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
3 Ø40MAO 10 x x 2,2 22 44 440 1,3 13,0 220 2200

KOKKU 11 0,0 0 24,2 484 14,3 2420

1. Veeviimarid ehitatakse Ø30 MAO otsakuga 

heinaseeme puuvaiad
JRK nr.

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt

Jrk. nr. Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht 

Kokkusealhulgas
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Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J
1 EH3. Liivaku tee

Mahasõit M-L20R10 0+00…0+02 20
4,5-10-20-GT RP1 0+02…0+48 460 0,47 216 1,02 469 2300
TP-T tagasipööramiskoht 0+48…0+50 20

Kokku tee EH3 500 216 469 2300
Märkus: 
1. Geotekstiili mahud tabelis ülekatteta
2. Arvestuslik 30 cm paksune  mulle 1,9 m³/m kohalikust materjalidest

Jrk. 
nr

Rist 
profiili 

number
Piketivahemik

Lõigu 
pikkus       

m

Kruus fr. 0-32 mm, 
Pos 6

Geotekstiil 
NG4S             

50/50 (b=5.0 
m)               
m²

(tee pealtlaius - katendi kihi 
paksused - geosünteet)

m³/m
Kogus           

m³ m³/m
Kogus           

m³

Kruus, fr. 0-63 mm, 
Pos.3 
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud 

Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m
pikkus 

m
laius 

m
pikkus 

m
laius 

m m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1 SB1

Kraavi 101 
suudmest 

430 m 51,70 50,46 49,90 1,80 1:1,5 ja 1:3 12 3 17 11 25 120 72 0,05 0,02 0,03 0,05 SB-0 1

2 LVK1

Kraavi 102  
suudmest 

180 m 1:1,5 ja 1:3 15 2 75 45 LVK 1

Kokku EH1 25 195 117 0,05 0 0,02 0,03 0 0 0,05 0

3 SB2

Kraavi 206 
suudmest 

720 m 51,80 50,18 49,50 2,30 1:1,5 ja 1:3 12 3 17 11 25 150 90 0,01 0,01 0,01 0,02 SB-0 1

Kokku EH2 25 150 90 0,01 0 0,01 0 0 0,01 0,02 0

4 SE
Kraavi 300 
suudmes 5 SE 1

5 LVK2
Kraav 300 
pik 3+00 1:1,5 ja 1:3 15 2 75 45 LVK 1

Kokku EH3 0 80 45 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0
Kõik kokku 345 207 0,06 0 0,03 0,03 0 0,01 0,07 0 0

Märkused:
1. Settebasseini kaevel saadav pinnas planeerida 60% ulatuses laiali
2. Settebassein rajada enne kaevetööde algust
3. Settebasseinide kujundusskeemi aluseks on Maaparandusrajatiste tüüpjoonised Tln.2019 joon.5.3
4. Settebasseinide üks kallas (vallipoolne) kaevata nõlvusega 1:3.
5. Leevendusveekogude pikkus kraavidel 15 m, kraavi põhjast 0,4 m sügavam, põhja laius 2 m, vallipoolne külg nõlvusega 1:3
6. Leevendusveekogu (kraavilaiendi) trassi raie arvestatud kraavi trassi raie hulka.
7. Kasutatud lühendid:

SB settebassein
LVK leevendusveekogu
SE setteekraan

EH3

Raadius
m

EH 1

EH2

Jrk. 
nr

Juuri
mine

Nimi / 
nr

Asukoht

Kaeve 
laialiaja-

mine

Settebasseini, 
tuletõrjetiigi või 
puhastuslodu

Maa-
pinna 

kõrgus
arv

Kändude
Sisse-

voolava 
kraavi 
põhja 

kõrgusarv

Kaeve
maht I-
II gr

SB tüüp* / 
rajatise 

tähis 

mõõdud
Sette-
süvise 
maht

Raiutava 
platsi 
mõõt

Võsa Puistu Kännu
stik

põhjast maapinnalt

Settebasseini (leevendusveekogu) Puittaimestiku raie ha

Põhja 
kõrgus

arv 

Sügavus 
maa-

pinnast 
Nõlvus-

tegur

Ära 
veda
mine
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Tabel 13a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

EH1 EH2 EH3 EH1 EH2 EH3

A B C D E F G H I J K L M

I. ETTEVALMISTUSTÖÖD

1 Madala võsa (MV) raie ha 0,26 0,26 429,50 H-7 112 112

2 Madala võsa (MV) vedu 300 m ha 0,26 0,26 460,20 kalk. 120 120

3 Kõrge võsa (KV) raie ha 1,45 2,07 0,12 3,64 429,50 H-7 623 889 52 1 550

4 Kõrge võsa (KV) vedu 300 m ha 1,45 2,07 0,12 3,64 460,20 kalk. 667 953 55 1 661

5 Puittatimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,75 0,88 0,10 1,73 984,00 T-18-2 738 866 98 1 673

6 Tüveste vedu, peenpuistu (PP) 300 m ha 0,75 0,88 0,10 1,73 1599,00 T-35-2 1199 1407 160 2 718

7 Puittaimestiku raie,jämepuistu (JP) ha 0,39 0,42 0,19 1,00 1943,90 T-19-3 758 816 369 1 944

8 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300 m ha 0,39 0,42 0,19 1,00 3166,20 T-36-3 1235 1330 602 3 166

9
Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste aluste  kändude 
juurimine ekskavaatoriga ha 3,05 4,06 0,51 7,62 735,00 T-21 2242 2984 375 5 549

10 Nõvade mahamärkimine tk 3 48,00 A-91 144 144

11 Ettevalmistustööd kokku 7462 9476 1855 18 638

12 II. VEEJUHTMETE KAEVETÖÖD

13
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine   I-II 
pinnase gr. m³ 4126 4363 994 9483 0,52 T-123 2146 2269 517 4 931

14
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine   III pinnase 
gr. m³ 34 34 0,82 T-124 28 28

15
Eksplutatsioonieelne  sette eemaldamine ekskavaatoriga  
(10%põhikaevest)  m³ 416 436 66 918 2,09 T-157 870 912 138 1 919

16 Pinnasevalli laialiajamine metsas m3 (kaevest 60%)  m³ 2496 2618 300 5414 0,18 T-301 449 471 54 975

17 Lamapuidu eemaldamine tm 23 23 30,00 kalk 690 690

18
Ø 30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli 
alla L=8 m m 1 1 26,00 S-71 26 26

Jrk 
nr

Mõõtühik
Ühiku 
maksu 

mus         €

Hinde 
alus

Töö või kulu kirjeldus

Töö maksumus €

sealhulgas
sealhulgas Kokku

Maht

Kokku
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19 Vana valli laialiajamine  m³ 308 308 1,00 kalk 308 308

20 Veejuhtmete kaevetööd kokku 4183 3959 735 8 877

21 III TRUUPIDE REKONSTRUEERIMINE, EHITAMINE JA UUENDAMINE

22 Truupide mahamärkimine tk 3 3 4 10 24,00 A-91 72 72 96 240

23
Ø40 cm plasttruubi torustiku  ehitamine (profil. plasttoru 
SN8) m 30 38 48 116 42,00 S-72 1260 1596 2016 4 872

24 Ø30 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 1 1 61,00 S-76 61 61

25 Ø40 cm plasttruubi mattotsaku (tüüp MAO) ehitamine 2 otsakut 3 3 4 10 131,00 S-101 393 393 524 1 310

26 Ø50…75 cm r/b truubitoru väljatõstmine m 14 9 23 46 12,00 S-273k 168 108 276 552

27 Ø50…75 cm r/b truubitoru  utliliseerimine  m³ 2,1 1,4 3,5 6,9 44,00 kalk 92,4 59,4 151,8 304

28 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 65 70 120 255 5,00 kalk 325 350 600 1 275

29 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 30 15 55 100 5,49 T-202 165 82 302 549

30 Täiendav kaeve m³ 5 10 10 25 5,49 T-202 27 55 55 137

31 Sette eemaldamine truubist m 10 10 25,00 kalk 250 250

32 Truupide rekonstrueerimine, ehitamine ja uuendamine kokku 2503 2965,7 4082 9 550

33 IV. KESKKONNAKAITSERAJATISTE RAJAMINE

34 Settebasseini ja leevendusveekogu mahamärkimine tk 2 1 1 4 48,00 A-91 96 48 48 192

35 Settebasseini ja leevendusveekogu kaeve  I-II gr pinnas m³ 195 150 80 425 0,52 T-123 101 78 42 221

36
Settebasseini ja leevendusveekogui kaeve tasandamine 
60% m³ 117 90 45 252 0,33 T-302 39 30 15 83

37
Sette väljatõstmine settebasseinist peale kaevetöid 
(2*80% settesüvise mahust) m³ 40 40 0 80 0,52 T-123 21 21 42

38 Setteekraani rajamine, settest tühjendamine ja likvideerimine tk 1 1 540,00 kalk. 540 540

39 Keskkonnakaitserajatiste rajamine kokku 257 177 644 1 078

40 V. MUUD TÖÖD

41 Nõuetekohase teostusmöödistuse koostamine tk 1 3500,00 kalk. 1 3 500

42 Muud tööd kokku 3500 3 500

43 KOKKU käibemaksuta 14404 16578 10816 41642

44 Käibemaks 22% 3169 3647,1 2380 9161,3

45 KOKKU käibemaksuga 17573 20225 13196 50804
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EH1 EH2 EH3 Kokku EH1 EH2 EH3 Kokku
A B C D E F G H I J K L M
1 Tee koondpikkus m 500 500
2 Ettevalmistustööd
3 Tee rajatiste mahamärkimine tk 7 7 15,00 kalk 105 105

4
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 
servad, kraavide siseservad) m 500 500 0,12 A90 60 60
Ettevalmistustööd kokku 165 165

5 Mullatööd / teemulde kujundamine

6 Roobaste tasandamine teetrassil 1,0 m3/m (kohalik pinnas) m3 500 500 1,00 kalk 500 500

7
Mulde kujundamine (planeerimine) kohapealsest  (kraavid, 
nõvad) pinnasest koos tihendamisega h=30 cm m3 874 874 2,00 kalk 1748 1748
Mullatööd / teemulde kujundamine kokku 2248 2248

8 Kattekonstruktsiooni rajamine

9
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 m, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m2 2300 2300 1,10 T-959 2530 2530

10
Kruus teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 
mm. Pos 3, H=20 cm m 500 500 3,12 T-954k 1560 1560

11
  sh kruus fr 0/63 mm (Pos. 3), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga m3 469 469 18,00 kalk 8446 8446

12
Kruus teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 
mm. Pos 6, H=10 cm m 500 500 3,12 T-954k 1560 1560

13
  sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos 
hanke, pealelaadimise ja veoga m3 216 216 18,00 kalk 3892 3892
Kattekonstruktsiooni rajamine kokku 17987 17987

14
Mahasõidukoht M3 (L10R10) ehitamine (koos materjali 
maksumusega) tk 5 5 610,00 kalk 3050 3050

15 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm 0 50 50
16 sh. kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm 0 105 105
17 sh.geotekstiil NGS4  tasandatud muldele 0 500 500
18 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) 0 135 135

Hinde alus
Töö maksumus €

sealhulgas
Maht

sealhulgas
Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus
Mõõtü

hik

Tabel 13b. Tee ja tee rajatiste ehitustööde maksumus

Ühiku 
maksu 
mus €
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Mahasõidukoht M3 (L10R10) ehitamine (koos materjali 
maksumusega) kokku 3050 3050

19
Tagasipööramiskoha TP-T ehitus (koos materjali 
maksumusega) tk 1 1 3400,00 kalk 3400 3400

20 s.h. kruus, fraktsioon 0/63 (pos. 3) h=20 cm m³ 153 153
21 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 70 70
22 sh.geotekstiil NGS4  tasandatud muldele m² 722 722
23 sh. mulle juurdeveetavast pinnasest h= 30cm (liiv) m³ 297 297

Tagasipööramiskoha TP-T ehitus (koos materjali 
maksumusega) kokku 3400 3400

24 Mahasõit ML20R10 ehitus (koos materjali maksumusega) tk 1 1 1700,00 kalk 1700 1700
25 sh.kruus fr 0/32 (pos 6), h=10 cm m³ 40 40
26 sh.kruus, fraktsioon 0/63 mm (pos. 3) h= 20 cm m³ 80 80
27 sh. geotekstiil NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 m m² 425 425
28 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" paigaldamine tk 1 1 178 S-289 178 178

Mahasõit ML20R10 ehitus (koos materjali maksumusega) 
kokku 1878 1878

29 KOKKU käibemaksuta 28728 28728
30 Käibemaks 22% 6320 6320
31 KOKKU käibemaksuga 35048 35048
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