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Kiiesolevat lepingut rahastatakse Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfondi "Liikide ja elupaikade

soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine projektist nr 2021-2027.2.03.23-0006.
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ASUKOHA SKEEM

T Kuoe e
= = .

Joonis 1. Asukoha skeem. (Alh;kas;' Maa-ja Ruumi amet).
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SELETUSKIRI

1 Sissejuhatus

Saarasd pais (PAIS021320) asub Pirlijoel (VEE1155700), koordinaadid x= 6397764, y=
672401. Objekti ja piirkonna iilevaatus tehti 05.10.2024 ja 15.11.2024. Koéik kdrgusarvud on
esitatud absoluutkdrgustena EH2000 siisteemis). Projektiga on antud lahendus paisu
lammutamiseks ja jOoesdngi taastamiseks.

Paisu konstruktsioonid asuvad kogu ulatuses Saarlase veski kinnistul 69702:001:0111).
Veskihoone paikneb vasakul kaldal. Paisjdrv puudub (endise paisjédrve ala on peale paisu varjade

lagunemist vee alt paljandunud), sdilinud rajatised tekitavad paisutuse joesdngis.

- 2

F to 2. d(; iile c’liskvuvale teele ]endis paisjirve alale paremalt kaldalt (5.10.2024)
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Foto 4. Vaade liigveelaskmele alavee poolelt (5.10.2024)
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Foto 5. ade aisule alavee poolelt (15.11 .2024 )

a'l il
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Foto 6. Vsikai sissevoolle trepile ja tammi nolva toestavale seinale (15.11.2024)
2  Uuringud

Uuringud on esitatud osas 1.

3 Hiidroloogilised andmed
Pirlijoe valgala Saarlasd paisu ristldikes on 127 km?2. Joe pikaajaline aasta keskmine voolhulk on
0,77 m3/s ja 6koloogiline miinimumvooluhulk 0,15 m3/s. Enamusel ajast on joe vooluhulk paisu

ristldikes iile 0,25 m3/s. Joe vooluhulgad erineva iiletustdendosusega on jargmised:
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Qi1%=17,8 m%/s
Q2%=15,9 m3/s
Q3%=14,7 m3/s
Qse=13,4 m¥
Quoz=11,4 m¥s

4 Praegune olukord

4.1 Voolusing

To6o nr:
Staadium:

Vilja antud:

2024083
tooprojekt

juuli 2025

Paisutatud joe sédngis puudub muda, mida vesi saaks kaasa kanda. Séngi kalda moodustavad

litvasetted, mis on voolu poolt erodeeritavad. Enamus voolusingis olnud liivasetetest on peale

paisutuse alanemist vooluga kaasa kantud ja paljandunud on kivine looduslik pohi. Liivasete on

sdilinud viljakaevatava kihina liigveelaskmest ca 60...70 m iilesvoolu, kus see matab loodusliku

kivise pohja. Setteta 101gu alguses ca 130 m sillast iilesvoolu on pdhja korgus ca 126.40...126.50

m. Liigveelaskmele jidrgneb kivine joe pohi, kus vesi voolab enamusel ajast mitmes harus ja kus

pohja kdrgus on ca 125 m.

Séngi hiidrauliliseks kontrollarvutuseks on koostatud vabavaraga HEC-Ras (versioon 6.0.0) abil

hiidrauliline mudel. Arvutuslikud veetasemed erinevate vooluhulkade korral olukorras, kus koik

varjad on liigveelaskme avast eemaldatud ja minimaalse {ilaveetaseme méérab ca 6.5 m laiuse

liigveelaskme betoonlidve korgus ca 126.3...126.0 m on jargmised:

Tabel 1. Arvutuslikud veetasemed praeguses olukorras

.. Keskmine Alaveetase Keskmine
Jlﬂf V(z(r);l;/}:)ﬂk Ulaz/;e)tase voolukiirus (m/s) (m) voolukiirus (m/s)
) ilavees alavees
1 Qi19=17.8 127.69 1.28 125.67 0.83
2 Q2%=15.9 127.60 1.30 125.64 0.78
3 Qz9=14.7 127.55 1.29 125.61 0.74
4 Qs5%=13.4 127.50 1.28 125.59 0.70
5 Qion=11.4 127.41 1.25 125.54 0.65
6 Qiesk=0.77 126.72 0.61 125.01 0.20
7 Qskol.min.=0,15 126.59 0.29 124.90 0.08
8 Q=04 126.66 0.46 124.96 0.14
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Mdrkus: Veetasemed on arvutatud joesdngis silla avast 130 m iilesvoolu ja 15 m allavoolu.
Maksimaalne arvutuslik voolukiirus iilavee arvutusristloikes on 1.50 m/s ja alavee
arvutusristloikes 0.90 m/s. Maksimaalne arvutuslik voolukiirus 1% vooluhulga viljumisel silla
avast on kuni 6 m/s, mis silla ja veelaskme praegust seisukorda arvestades tooks ilmselt kaasa
konstruktsiooni purunemise.

4.2 Sild ja liigveelase

Liigveelase ja silla sambad on kivikbetoonist/raudbetoonist konstruktsioonid ning kohati on
kasutatud ka monteeritavast raudbetoonist plokke. Paiguti on konstruktsioonidest kive ja
suuremaid tiikke vélja varisenud ning samuti on konstruktsioon pragunenud. Kaldasammastele
toetuvad monteeritavast betoonist sillatalad (3 tk) ning sammaste pealt on talade vahed
savitellistega tdis laotud. Talade peale toetuvad monteeritavast raudbetoonist plaadid (7 tk), mis

kokku moodustavad sillaplaadi.

Liigveelaskme avas paiknevad terasest varjade tugipostid, millest osad vahel on ka puidust
varjad. Enamus puitvarjadest on liigveelaskme avast eemaldatud (purunenud), rindetakistuseks
on silla avas olev aste kdrgusega ca 80 cm. Pinnases olevate konstruktsioonide kuju ja olemus on

teadmata.
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Foto 7. Liigveelaskme ja silla konstruktsioonid (15.11.2024)

4.3 Muud rajatised

Pinnastammi iilavee poolne ndlv on toestatud kivikbetoonist/raudbetoonist seinaga.
Liigveelaskme poolses otsas on seina ja tammi kontuuril ndha tammis uhteauk, mille ulatus on
teadmata. Liigveelaskme iimbruses on pinnastammi ndlvu kindlustatud kivide ja betooniga.
Veskihoone juures ldbib tammi kivikbetoonist/raudbetoonist veski pealevoolu kanal, mille ees on
terasvore. Kanali sissevoolu poolses otsas on nidha praod ja kohati seinast tiikkke vilja langenud.
Kanal on pealt kaetud raudbetoonist plaadiga, mida toestavad tee all terastalad. Kanali sissevoolu

juurde viib tugiseinaga seotud betoontrepp.
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5 Projektlahendus

Kalade rindetingimuste parendamiseks praegused liigveelaskme ja silla konstruktsioonid
lammutatakse ning ehitatakse uus monoliitne raudbetoonist raamsild tugiseintega (vt silla projekt
osa 3). Veskikanali sissevool suletakse betoonseinaga. Pinnastammi {iilaveepoolne tugisein
lammutatakse 0,3...0,5 m projekteeritud maapinnast madalamaks ning pinnastammi
ilaveepoolne ndlv muudetakse laugemaks.

Joesingi kujundatakse ca 50 m pikkune kérestik languga ~2%, millele paigaldatakse suuremaid
voolu kujundavaid kive (d=~0,7...1,0 m). Kive on ette nihtud paigaldada kuni 100 tk ja kivide
paigaldamise vajaduse otsustab tellija toode kdigus peale kivikindlustise rajamist ja veevoolu
taastamist joesdngis. Kivide paigaldamine peab toimuma tellija esindaja vahetul juhendamisel.
Kiérestikust ca 30 m {iilesvoolu puhastatakse joesdngi setetest ning kindlustamata (ulatus vt
tdpsemalt joonistel) joesdng jdetakse looduslikule kujunemisele. Kérestikust ca 20 m allavoolu
viiakse rajatav kivikindlustis sujuvalt kokku olemasoleva pdhjaga. Kérestik ja sellest 20
allavoolu jddv voolusidng kindlustatakse kividega geotekstiilil (NGS pr 5). Geotekstiilile
paigaldatava kivikindlustise kivide vahed tuleb kivide alapinnas kiiluda téis killustikku (keelatud
on tithikute tditmine killustikuga seda kivikindlustisele peale valades).

Tiiendavalt on kavandatud ca 1400 m? veepeegliga tiigi rajamine endise paisjirve alale. Tiik
rajatakse dolomiidikihist korgemale. Kihi paiknemine on uuritud neljas puuraugus. Puuraukude
vahel tuleb tiigi kaevamisel ldhtuda kihi tegelikust paiknemisest ning tiigi siigavus ja pohja kuju
kujunevad vastavalt sellele (need on nididatud projektis orienteerivatena). Tiigi tilemine kontuur
rajatakse vastavalt projektis ndidatule. Tiigi sissevoolu poolne ots, kus dolomiidikiht paikneb
korgemal, kujundataks laugeks (ndlvus 1:6), et tekiks madalaveeline kiiremalt soojeneva veega
ala, mis voib sobida sigimispaigaks kahepaiksetele. Projekteeritud tiik hakkab asuma joe vasakul
kaldal ning tiigi ja kérestiku vahele on planeeritud kividega kindlustatud iilevool. Tiigist ja silla
ehituskaevikust vilja kaevatava pinnasega tdidetakse alasid tiigi vahetus iimbruses ja paisjédrve

alal.
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Tabel 2. Arvutuslikud veetasemed projekteeritud olukorras

.. Keskmine Alaveetase Keskmine
Jlﬂf V(z(r)g/tsn)ﬂk Ulaz/;e;tase voolukiirus (m/s) (m) voolukiirus (m/s)
’ iilavees alavees
1 Qi1%=17.8 127.46 1.79 125.67 0.83
2 Q29=15.9 127.41 1.74 125.64 0.78
3 Q39=14.7 127.38 1.70 125.61 0.74
4 Qs5%=13.4 127.34 1.66 125.59 0.70
5 Qioz=11.4 127.27 1.59 125.54 0.65
6 Qiesk=0.77 126.72 0.61 125.01 0.20
7 Qskol.min.=0,15 126.59 0.29 124.90 0.08
8 Q=04 126.66 0.46 124.96 0.14

Mdrkus: Veetasemed on arvutatud joesdngis silla avast 130 m iilesvoolu ja 15 m allavoolu.
Maksimaalne arvutuslik voolukiirus iilavee arvutusristloikes on 1.70 m/s ja alavee
arvutusristloikes 1.3 m/s. Maksimaalne arvutuslik voolu kiirus 1% vooluhulga viljumisel silla
avast on kuni 3 m/s (ristloike keskmine ca 2.5 m/s).

6 Materjalid

Materjalide valikul peab tutvuma tootja nduetega keskkonnale, kus materjale plaanitakse
kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nduetega materjali paigaldustehnoloogiale ja
muude nduetega, mis on vajalikud materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. K&ik materjalid
tuleb paigaldada vastavalt tootja nduetele (nduded paigalduse tehnoloogiale, sobivus antud
keskkonnatingimustesse jms). Ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud nduetega kui
materjalide tootjate nduetega.

Erisus on EPDM membraani paigaldamisel, mis tuleb paigaldada vastavalt projektis toodule
(ilma kaitsekihtideta). Membraani alus tuleb puhastada teravatest objektidest (kdnnud, oksad,
kivid jms) ning kividest mille ldbimoot on suurem kui 10 cm (olenemata kujust). Membraani
katteks (vilja arvatud seal, kus see kaetakse kindlustise all geotekstiiliga) kasutatav pinnas ei
tohi sisaldada samuti eelpool mdrgitud materjali, mis voiks membraani kahjustada. Membraani

katmiseks projektis ndidatud ulatuses sobib kasutada tiigist vilja kaevatud liivast kruusa (vt
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Geoloogilise uuringu aruanne, kiht 6). Katmiseks kasutatav materjal ei tohi olla segunenud muu
pinnasega.

Koik tellitavad materjalid tuleb kooskodlastada Tellijaga enne tellimist kirjalikult. Ehitustoode
teostaja esitab Tellijale heakskiitmiseks kasutatavate materjalide/toodete nimekirja. Tuleb

arvestada, et Tellija vOib nduda tootendidiste esitlemist enne heakskiidu andmist.

Peamised ehitusmaterjalid:

- Betoon C30/37, XF3, KK3, XC2. Betooni tootmisel jirgida EVS-EN 206:2014 ndudeid.
Betooni tugevusklass peab vastama standardile EVS-EN 1992-1-1:2007, kiilmakindlus
standardile EVS 814:2003

- Graniitkivid (d= valdavalt ca 0,3-0,6 m, vihim moot; lubatud on kasutada kuni 0.8 m
suurima mootmega looduses timardunud kive, purustatud ja teravaservalist materjali
mitte kasutada

- Killustik fr 8/16 mm

- Geotekstiil (NGS profiil 5); Kasutada ndeltdootlusega mittekootud geotekstiili klassiga
NGSS5. Standardile EN ISO 10319 vastav sertifitseeritud tdmbetugevus minimaalselt 25
kN/m ja venivus 40...50%. Sertifitseeritud kaal 300...400 g/m? vastavalt standardile EN
ISO 9864. Geotekstiili védrv peab olema loodusesse sulanduvat tumedat tooni (must,
tumehall, tumeroheline)

- EPDM geomembraan; EPDM kummist membraan paksusega vidhemalt 1.0 mm ja
vihemalt kaaluga 1150 g/m?. Membraani venivus on >300%, tdmbetugevus >8 N/m? ja
rebenemistugevus 11.7 N/M (UEAtc meetodil).

- Jamekruus (tiigi kallaste katmiseks): peenosise (d<0.06 mm) sisaldus vihem kui 5%,
tihtlase jaotusega fraktsioon 20...63 mm sisaldus 70...80%

- Kohale veetav kasvupinnas peab olema soelutud (st ei tohi sisaldada mittaid, kive d>10

mm, juurikaid, kédnde jms).
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7 Ehitustood

7.1 Uldised tingimused

Projekti koostamisel ei ole tehtud konstruktsioonide avamist jms uuringuid, mis voolava vee
tingimustes ei ole voimalikud. Kui todde kéigus konstruktsioonide avamisel selgub senisest
teadmisest erinev olukord (nditeks veskikanali sulgemisel), tuleb projektlahendust korrigeerida
tegelikust olukorrast ldhtuvalt. Tellijal tuleb hanke korraldamisel sellega arvestada.

Toode teostamine tuleb jaotada piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb arvestada
aastaaegade vaheldumise ja muude todde teostamise kiirust mojutada voivate asjaoludega. Kui
toode kdigus muutuvad olud (ilmastik, dnnetused jms) nduavad, tuleb todde teostamise perioodi
pikendada.

Projektiga kavandatud t66d tuleb teha iihe ehitusetapina voimalikult lithikesel perioodil suvisel
veevaesel ajal. Suviste valingvihmade korral suureneb vooluhulk kiiresti ning ehitajal peab
olema valmisolek ehitusjiargus rajatiste konserveerimiseks minimeerimaks ehituskaeviku
ileujutusest tulenevat kahju.

Toovotjal tuleb tagada piisaval hulgal ajutiste tualettide- ja pesuruumide paigaldamine objektile.
Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb piisava sagedusega ja vastavalt nduetele hooldada.
Tellija poolt elektrivarustus ehitusplatsil puudub ja see tuleb korraldada to6votjal.

Enne ehitustoode alustamist on vajalik informeerida kinnistute omanikke, kelle maal toid
tehakse. Enne toodega alustamist fikseerida koostdos tellijaga teede, siilivate ehitiste haljastuse
Jjms seisukord fotode/filmiga.

Juhul kui projekti jooniste alusel koostatakse 3D mudel kaeve- ja tiitetoode tegemiseks, siis ei
saa toode tegemise aluseks olla mudel, vaid kdesolevas projektis esitatud joonised. Tuleb
arvestada, et toid tehakse voolavas vees ja tulemus peab olema kooskolas looduses olevate
tegelike tingimustega.
Nditeks:
- keelatud on kdsitleda projekteeritud nolva ja olemasoleva maapinna/voolusdingi pohja
Jjoonistel ndidatud loikejoont 3D mudelis ja looduses samas kohas asuvatena;
- keelatud on loikel ndidatud olemasoleva maapinna joone, 3D mudelis asuva maapinna
Jjoone ja looduses asuva maapinna kdsitlemine samas kohas asuvatena jne.
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7.2 Ehitusplatsi piiramine

Ehitustoode ajaks tuleb piirata tootsoon ohutuspiirdega, et viltida korvaliste isikute sattumist
objektile. Kinnistu omanikule tuleb tagada ohutu libipiis jalgsi. Ule kaevikute ja moodavoolu
kanali tuleb paigaldada jalakiijate sillad.

Koik ehitusplatsi osadena defineeritavad alad, kus toimuvad ehitustodéd voi kus ehitustéode
tulemusena on tekkinud tidiendav oht vorreldes ehituseelse olukorraga, peavad olema varustatud
piiretega, mis muudavad vOimatuks kolmandate isikute juhusliku voi teadmatusest tuleneva
sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vihemalt 1500 mm kdrgusega stabiilset ja ehitusplatsi
vOi selle osa katkematult iimbritsevat metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele
taiendavat koormust 0.2 kN/m piki piirde iilaserva. Muid piiramismeetodeid (kilelindid, iiksikud
postid jne) voib kasutada vaid tdhelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tdhistamiseks, liikluse
timbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad jddma kohale seni, kuni t60d on piisavalt
16petatud selleks, et votta ala ohutult avalikku kasutusse.

Kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Piireteks ei
loeta ehitusmasinaid, puistematerjalide voi pinnase hunnikuid, ladustatud ehitusmaterjale jms.
Piirdeid jm ohutusabindusid tuleb t66votja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (sh
nidalavahetustel, pithade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kdrvaldada.

Toovotja personali viibimine ehitusplatsil voi selle ldheduses toode katkestamise perioodil ei

vabasta Toovotjat ohtlike kohtade piiretega piiramise kohustusest.

7.3 Tooohutus

Ehitusobjektil peab todde teostamise ajal pidevalt viibima todohutuse eest vastutav isik.
Ehitustoode tegemisel tuleb toovotjal jargida ohutustehnilisi ndudeid. Koikidel toodel tuleb
rakendada  tookaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja  keskkonna turvalisus.
Tooohutuse tagamisel tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Tootervishoiu ja tooohutuse seadusest
ning selle rakendusaktidest.

Toovotja personal peab olema tdoohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema
allkirjastatud koikide tdoode teostamisel osalevate isiku poolt. Toovotja peab ldbi viima

regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tdoohutuse kultuuri tdstmiseks Toovotja kontrolli all
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olevatel ehitusplatsidel. ToovOtja peab ametisse nimetama tddohutuse eest vastutava isiku.
Ajutistel ega 10petatud toodel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Rakendada tuleb kaitsepiirded, elektriohutuse

vahendid, hoiatussilte, ohutusvirvid, valgustus ja muud sarnaseid meetmeid.

7.4 Tuleohutus

Toovotja peab rakendama kodiki meetmeid véltimaks voimalikke tulekahjusid objektil. Tulekahju
likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi ja
ehitusjdidtmete (sh raiutava puidu) pdletamine ei ole lubatud. To6votja peab rakendama koiki
ettevaatusabindusid ja jargima saadud juhiseid véltimaks tulekahju voi plahvatust. Lohkeainete

kasutamine ja 10hkamist6dd on keelatud.

7.5 Toode teostamise Kirjeldus

Juurdepdds

Ehitustehnika juurdepdds ja materjali vedu on vdimalik moodda kinnistusisest teed paremalt
kaldalt. Tee on kruuskattega ning sademeterohkel ajal ei ole selle kasutamine rasketehnikaga

litkumiseks voimalik.

Ettevalmistavad tood

Ehitustodde ja juurdepédidsu alalt on vajalik eemaldada puud ja vdsa ning kénnud juurida.
Likvideeritavad puud on mérgitud asendiplaanil.

Raiutav puit jdrgata ja vedada maaomanikuga kokkulepitavasse kohta (v.a. raiejditmed ja
kidnnud). Kénnud ja oksad on lubatud paigaldada tiitepinnasesse tiigi ldunakaldal siigavamale
kui 0,5 m (vélja arvatud tiigi ja jOoe vaheline tamm). Tiigi ja tiigi Idunakaldalt raiutavad puud ja
vOsa on lubatud jétta tditepinnase alale.

Silla piirkonnas dekoratiivselt paigaldatud kivid ja teed piiravad kivivaalud tuleb kokku koguda

ja paigaldada sillast kuni 200 m kaugusele omaniku poolt ndidatavasse kohta.
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Viltimaks kaevetoode ajal toode tsoonis paksukojalise joekarbi isendite mattumist setete alla voi
setetega koos nende joest vilja tdstmist, on vajalik pirast paisutuse allalaskmist ja enne
kaevetoode algust kuivale jddnud ja toode alal olevad isendid iimberasustada. Projektis on ette
nihtud karpide imberasustamine iiles- vdi allavoolu olevatesse joeldikudesse. Umberasustamist
tuleb teha kahes jiargus: esmalt vahetult pérast paisutuse allalaskmist vee alt vélja tulnud alast
ning hiljem vahetult enne kaevetdode algust joepohjast toode tsoonist. Toid peab teostama
hiidrobioloogia kvalifikatsiooniga ekspert. Karpide otsimiseks joepOhjast tuleb kasutada
vesikiikrit ning joe pShi toode tsoonis tuleb kogu ulatuses iile kontrollida.

Silla ja paisu demonteeritavad terastalad, postid jms taaskasutav materjal raiuda
kivikonstruktsioonidest lahti (kui see pole voimalik, siis 1digata lahti maksimaalselt pikkadena)
ja paigaldada sillast kuni 200 m kaugusele omaniku poolt ndidatavasse kohta.

Kaevetoode alalt tuleb kasvukihi pinnas koorida, ladustada reservi ja kasutada hiljem
haljastuseks. Pinnastammi iilaveepoolne tugimiiiir tuleb lammutada 0,5 m vorra projekteeritud
maapinnast madalamaks. Joe vasakkaldale tuleb kaevata ehitusaegne ajutine mdddavoolukanal
ja joe vool ehitusalast mooda juhtida. Silla iila- ja alavee poolele tuleb rajada ajutised
veetokketammid ning vesi juhitakse moddavoolukanalit kaudu iimber silla. Silla iilavee poolele
rajatakse ehitusaegne ajutine juurdepddsutee ning valmistatakse ette alad masinate
mandoverdamiseks, materjalide ladustamiseks jne (vt joonis 3).

Liigveelaskme ja silla konstruktsioonid tuleb lammutada ja lammutusjddgid enamuses &ra
vedada. Kuni 0.3 m suuruse tiiki suuruseni peenestatud betooni ja betooniga kive on lubatud
kasutada tditepinnases (armatuurteras tuleb eemaldada). Betoonitiikid peavad jidma vdhemalt 0,5
m siigavusele maapinnast.

Voimalikult suur hulk toode kdigus vilja kaevatud looduslikest kividest tuleb tagasi sdngi
paigutada. Eelkoige saab seda teha kui kaevatakse vilja suuremaid kive, avaneb moni lokaalne
kivipesa vms ja seda saab paigutada eraldi reservi kuni sdingi kindlustamiseni. Viiljakaevatava
materjali soelumist kivide eraldamiseks ei ole kavandatud.

Lammutamise jargselt valmistatakse ette silla ehituskaevik.

Veetorjetood

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 171724



Tellija:  Riigimetsa Majandamise Keskus To60 nr: 2024083

Nimetus: Saarlasd paisu likvideerimine ning Staadium: tooprojekt
jOe sdngi taastamine
Asukoht:  Saarlaso kiila Vilja antud: juuli 2025

Rouge vald, Vorumaa

Tuleb korraldada ehituskaevikusse filtreeruva vee pumpamine tagasi jokke. Paigaldada

pumbakaev, viltida pinnase sissevool kaevu.

FEhitustoode soovitatav jdrjekord

Veskikanali sissevool suletakse betoonseinaga. Sild ehitatakse vastavalt silla projektile. Kérestik
rajatakse vastavalt ehitaja tookorraldusele kas osaliselt samaaegselt silla ehitusega voi siis pérast
silla valmimist. Kérestiku sdng ning joepohi kédrestikust ca 20 m ulatuses allavoolu kaetakse
kivikindlustusega geotekstiilil (kivid d=0,3...0,6 m; geotekstiil NGS pr 5). Pirast silla ning
kirestiku valmimist on vdimalik likvideerida ajutised rajatised, taastada Kkinnistusisene
pinnastamm ja sellel olev sOidutee. Korrastatakse ajutiste rajatiste all olnud joeldigud:
alaveepoolne joepohi kindlustatakse kividega ning kirestik viiakse kokku olemasoleva
joepohjaga. Kirestikust iilaveepoolne joeloik puhastatakse settest ca 30 m ulatuses ning pohi
viiakse sujuvalt kokku olemasoleva joepohjaga. Kaldad korrastatakse.

Kirestiku ldidnepoolsele kiiljele rajatakse titk ning véljakaevatav pinnas kasutatakse &ra tiiki
timbritsevate alade ja paisjérve ala tditmiseks ja ndlvade korrastamiseks. Tiigi ja kirestiku vahele
rajatakse iilevool, mis kaetakse kivikindlustusega geotekstiilil (kivid d=0,3...0,5 m; geotekstiil
NGS pr 5). Samasuguselt kindlustatud voolusing rajatakse tiigi edelakiiljele, seal asuvast ojast
vee tiiki juhtimiseks. Tiigi sisse- ja védljavoolud jiddvad ATV vms kerglitkuriga ldbitavaks
voimaldamaks ala hooldamist (niitmine jms). Tiigi kaldad kaetakse ca 0,3 m paksuse jimekruusa
kihiga, mis ulatub korguselt ca 125.50 m abs kuni projekteeritud maapinnani (minimaalselt
korguseni 127.50 m abs).

Joest sette viljakaevamisel, moodavoolukanali kaevamisel ja tiigi rajamisel tuleb viltida
heljumirohke vee, muda ja pinnase valgumine jokke, moodavoolukanalisse ja tiiki. Selleks tuleb
kujundada vastaval tooloigul pinnasest vall, mille taha veeldunud materjal paigaldada nii, et
materjali tahenemise kdigus voolaks vesi kaevetoo tsoonist eemale ja materjal jouaks libi endise
paisjirve pohja katva taimestiku valgudes viilja settida .

Rajatavad ja taastavad ndlvad ning pinnad kaetakse minimaalselt 10 cm paksuse kasvupinnase
kihiga ja Eestimaise muruseemne kiilviga (min 25 g/m?). Enne taimestumist tekkivad

erosioonijidljed tuleb uuesti tdita ja haljastada. Tee ndlvade ja Oueala haljastamiseks kasutada
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kohale veetavat soelutud kasvupinnast, tiigi limbruse ja tiditepinnase haljastamiseks kohapeal
kooritud kasvupinnast, millest on eemaldatud kdnnud, oksad, suuremad kui 5c¢ m kivid jms

materjal, mis voib hilisemat niitmist takistada.

Rikutud tee korrashoid ja taastamine

Joe paremal kaldal asuva kruuskattega tee sdidetavus sdiduautoga tuleb tagada pidevalt. Peale
toode Iopetamist tuleb tee taastada vidhemalt praegu olevas kvaliteedis. Kinnistut ldbivast teest

alates kuni hooneteni paigaldada kruuskate vastavalt projektis ndidatule.

7.6 Teostusmoodistuste koostamine

Projektiga kavandatud kaldakindlustis, maastik ja voolusdng (sh vee all) tuleb pérast
viljachitamist moddistada. Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri
midruse 14.04.2016 nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdoddistamisele esitatavad
ndouded” nouetele. Teostusmoddistuse koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate

ametkondade erinduetega.

8 Jaidtmed ja keskkonnakaitse

Toode kidigus tekkivad voi ilmnenud jddtmed (sh ohtlikud jédtmed) peab Toovotja kiitlema
Jadtmeseaduses ja selle rakendusaktides sétestatud moel. Kéitlemine peab olema vastavuses
kohaliku omavalitsuse jadtmekditluseeskirjaga, mille territooriumil jadtmete kéitlemine toimub.
Koik materjalid voi jdadtmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vilja tuule, vee, autorataste vims mojul,
peab toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada. T66votja peab véltima
pinnase voi jadtmete pudenemist teedele toode alalt lahkuvatelt veokitelt ning mistahes sellisel
moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Keskkonnareostuse tekkimisel peab Toovotja
koheselt rakendama meetmeid reostuse moju vihendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest
Padsteametit ja Tellijat. Toomaal peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejddtmete

kogumiskoht.

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU 19/24



Tellija:  Riigimetsa Majandamise Keskus To60 nr: 2024083

Nimetus: Saarlasd paisu likvideerimine ning Staadium: tooprojekt
jOe sdngi taastamine
Asukoht:  Saarlaso kiila Vilja antud: juuli 2025

Rouge vald, Vorumaa

Ehitustoode kidigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vélistavad Kkiitte- ja
midrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Ehitustoode sotsiaalsete modjude vdhendamiseks
peavad kasutatavate mehhanismide summutid vastama noduetele. Masinate hooldustoid ja

tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule ldhemal kui 10 meetrit.

Toode tegemine on vajalik registreerida veekeskkonnariskiga tegevusena. Raietoddeks

veekaitsevoondis on vajalik Keskkonnaameti luba.

Pinnasetodde bilanss on toodud tabelis Tabel 3.

Tabel 3. Pinnasetoode bilanss

Jrk Nimetus Maht
nr (m?)
1 Ajutise moddavoolukanali kaevamine 1250
2 Ajutiste veetokketammide rajamine 250
3 Silla ehituskaeviku kaevamine 1820
4 Silla ehituskaeviku tagasitiide juurde veetavast pinnasest 1140
5 Ajutise moodavoolukanali tditmine iilavee poolses osas (juurde veetav 234
saviliiv voi liivsavi pinnas)
6 Ajutise moddavoolukanali tditmine alavee poolses osas 530
7 Ajutiste veetokketammide eemaldamine 250
8 Tiigi kaevetdod ja viljakaevatava pinnase kasutamine tiigi ldhilimbruse 3000
alade kujundamiseks
Ara veetava pinnase maht -
Juurde veetava pinnase maht 1624

Uputatavate tahkete ainete maht ja siivendamise maht

Ehitustoode kédigus uputatakse vette tahkeid aineid: kivid d=~0,3-0,6 m (~170 m?), killustik 20
m3. Siivendamise maht on ca 250 m®. Ajutise veetdkketammi vette uputatava osa maht on ca 115

m?>. Ajutised veetdkketammid eemaldatakse pirast ehitust kogu ulatuses.

9 Kasutamine, hooldamine, remont
Ehitamise tulemusena rajatakse loodusldhedane voolusing, mis jddb edaspidi looduslikule

kujunemisele ning mis regulaarset hooldust analoogselt loodusliku joega ei vaja. Siiski, kuivord
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tegemist on looduslikule kujunemisele jdiva tehiskekskonnaga, on vihemalt esimestel aastatel
(toimub sdngi stabiliseerumine) moistlik jélgida, et sdiliks vee-elustikule soodsad
rindetingimused. Vajadusel tuleb eemaldada séngi sattunud ujuvprahti ning voolamist takistavat

risu. Viltima peaks kobraste asurkonna tekkimist kdrestiku ja tiigi piirkonda. Eriti oluline on

viltida tiigi ja jOe vahelise tammi ldbiuuristamist kobraste poolt. Kindlasti tuleb voimalikult

kiiresti tagasi paigaldada vee ja jdd poolt kaasa viidud kivid véltimaks kindlustise edasist
lagunemist.

Kui toode kdigus toimub kalda ja voolusdingi vastuvoetamatus ulatuses deformeerumine, tuleb
kindlustatavat loiku pikendada lisatoona toode kiigus ja vajadusel kindlustada ka voolusingi

pohi.

10 Materjalide ja ehitustoode mahud

10.1 Uldosa

Lisas 1 esitatud toomahuloendis on toodud pohilised ehitustoode ja -materjalide mahud.
Jargnevad juhised méératlevad loendites toodud toode ja nende mahtude tdlgendamise
pohimotted, loendite tditmise ja kulude jaotamise pohimdotted.

Toomahuloendite aluseks olev projekt on koostatud eeldusel, et téode teostajal on piisav varasem
kogemus ja oskused projektiga kavandatud t6ode tegemiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustoode
teostaja on orienteeritud kvaliteetse 10pptulemuse saavutamisele ning arvestab t6ode maksumuse
arvutamisel parima voimaliku tehnoloogia ning materjalide kasutamisega.

Pakkuja pakkumuse maksumus peab sisaldama koiki makse ja ldive, mida vastavalt Eesti
Vabariigi seadustele kohaldatakse kaupade tootmisele, kokkupanekule, miiiigile ja transpordile
ning seadmetele, materjalidele, agregaatidele ja tootmisiiksustele, mida kasutatakse
ehitustodvotja poolt antud ehituslepingu tditmisel, samuti koiki makse, 16ive ja lisakulusid, mis
on seotud valuuta konverteerimisega ning muid teenustasusid.

Vaatamata sonastusele vOi viljendusviisile, millega antud toomahuloendi tabelites kirjeldatakse
tiksikuid objekte, peab Pakkuja andma iga objekti kohta maksumuse, mis garanteerib, et ndutud
objekt on tiielikult 10petatud igas mottes. Tehes pakkumust, peab Pakkuja arvestama téielikult

koiki ndudeid ja kohustusi, mida on véljendatud ja millele on viidatud projekti iikskdik millises
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osas ja lisades. Maksumus peab seejuures sisaldama koiki juhuslikke ja ettenigematuid kulusid,
igasugust riski, mis on seotud antud lepingu kdigi tarnete, teenuste ja toode tegemise, 10petamise
ja puuduste korvaldamisega. Kui tdomahuloendi tabelites ei ole mingi vajaliku objekti tarbeks
eraldi kohta antud, tuleb selle objekti tdielik maksumus lisada teistele objektidele ldhtudes t6ode
tegemise iildisest jarjekorrast ja loogikast.

Maksumuse suurused, mida Pakkuja pakub erinevatele objektidele loendites, peavad omama
Oiget suhet antud objektis sisalduvate t6ode, teenuste ja tarnete tegelikku maksumusse. Koik
vajalikud lisakulud, tildkulud, kasum tuleb jaotada iihtlaselt iile kdigi objektide, kuid kulud, mis
on seotud ainult teatud objekti v4i objektidega tuleb jaotada ainult nendele objektidele.

Loendi tditmisel tuleb lihtuda eeldusest, et kujunev kogusumma peab katma koikide lepingu
raames tehtavate toode kulud. Loendis esitatud loetelu ei tarvitse olla ammendavad - eeldatakse,
et Toovotja kohustuste hulka kuulub ka selliste toode tegemine, mis ei ole otseselt loendis
esitatud voi kirjeldatud, kuid on defineeritud projekti seletuskirjas vdi on moodapddasmatult
vajalikud Toovotja muude lepingust tulenevate kohustuste tditmiseks ning Toode
16puleviimiseks ja koikide puuduste korvaldamiseks.

Koikide loendites esitatud todde hulka kuuluvad (kui ei ole sitestatud teisiti) lisaks otseselt
kirjeldatud t60 tegemisele koik abi- ning lisatodd (lammutamine, kinni katmine, toestamine,
veetOrje, ajutine konserveerimine jne), koikide materjalide tarne, toode tegemiseks vajaliku
t00j0u, tehnika ning abivahendite (tdstevahendid, piirded jne) hankimine ja kasutamine ning koik
muud tegevused, mis on vajalikud loetletud toode tegemiseks ja Idpuleviimiseks vastavalt
seadusandlusele, lepingule ja heale ehitustavale.

Uldkulud, mida ei ole loendites eraldi vilja toodud, kuid mis on vajalikud lepingust voi
seadusandlusest tulenevate kohustuste tiditmiseks (nt kulud lubade vo&i kooskodlastuste

hankimiseks, kulud ehitusplatsi valvele ja korrashoiule jne), tuleb arvesse votta iihikhindades.

10.2 Too6d ja materjalid
Tood on reeglina kirjeldatud antud to6 tulemusena saavutatava eesmirgi kaudu. Pakkuja peab
toode mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lahtuma pohimottest, et Tellija soovib saada

sithtotstarbepiraselt kasutamiskolblikku ja ohutult kasutatavat tulemust.
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Pakkuja peab materjalide valikul tutvuma tootja nduetega keskkonnale, kus materjale plaanitakse
kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nduetega materjali paigaldustehnoloogiale ja
muude nduetega, mis on vajalikud materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. Arvestada tuleb nii
projektis esitatud nduetega kui materjalide tootjate nduetega.

Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitdid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse nende
kuulumist vastava t60 koosseisu. Kui ei ole sitestatud teisiti, sisaldab iga t60 koiki selle t60
tegemiseks vajalikke materjale, to6joudu, ehitustehnikat ja muid seadmeid, transporti,
abivahendeid (tellingud, redelid, raketised, piirded jne), ettevalmistustdid, ajutisi toid,
kinnitusvahendeid jm materjale. Materjalide, seadmete, toodete jms ehitamiseks vajaliku puhul
on eeldatud nende soetamist, transporti ehitusplatsile, peale- ja mahalaadimist ning paigaldamist
koos tosteseadmete kasutamisega. Lammutus- ja iilejadva materjali draveol on eeldatud materjali
tilkeldamist, pealelaadimist, transporti ladustuspaika, ladustamise eest tasumist, ladustuspaiga
ettevalmistamist, mahalaadimist, materjalide laialiplaneerimist, heakorrastamist jne.

Materjalide kadusid transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel pole téomahuloendis eraldi vilja
toodud. Materjalide kadudega tuleb arvestada igas materjalide kasutamisega seotud ithikhinnas.
Toode puhul on eeldatud kogu t60 tegemiseks vajalikku t66joudu, abivahendite (tellingud,
redelid jne) ja seadmete (pumpade, elektrigeneraatorid, ketasloikurid jne) kasutamist, s.h. nende
seadmete soetamist (nt rentimist), transporti ehitusplatsile ja sealt &ra, iilesseadmist ja
demonteerimist, valvet ning hooldamist.

Tooldigud on loendis esitatud ehitustehniliselt iihtsete tervikutena. Seadmete, toodete ja
materjalide hind peab sisaldama ka katsetusi, kontrolltoiminguid, vajadusel optimeerimist, ning
teostusjooniste koostamist. Samuti peab iiksikute seadmete iihikhind sisaldama seadmete
koostoo katsetusi ja toimimise tagamist.

Konstruktsioonide, katete, viimistluse, tehnovorkude jne tdiendavad materjalid ja tooted, mida ei
ole loetletud ega nimetatud tookirjeldustes (nt kinnitusvahendid, torumuhvid jne), kuid on
kirjeldatud voi kujutatud muudes lepingu dokumentides voi on vajalikud antud t66 tdielikuks
16puleviimiseks vastavalt seadusandlusele ja heale ehitustavale, loetakse toomahtude mottes

vastavate rajatiste osaks ning nende maksumus peab sisalduma vastavas iihikhinnas.
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10.3 Mootmise meetodid

Mootmise reeglid médratlevad, kuidas médratakse vastava t66 maht. Koik modtmised tehakse SI
siisteemi iihikutes voi nende kordsetes. Kui ei ole sdtestatud teisiti, on kdik mddtmed ja mahud
loendites netokogustena.

Toode ithikud on valitud selliselt, et need kajastavad Too 16pptulemust ega soltu Toovotja poolt
kasutatavatest toomeetoditest. Kogumina kirjeldatakse t6id, mille tulemust on otstarbekas modota
kasutusvalmis tervikuna.

Tehtud t60de ulatuse méddramise aluseks on tehtud t60 tegelik netomaht vastavalt loendile.
Toomahu tabelis on antud orienteerivad geomeetrilised mahud ja materjalide vajadus ilma
iilekatete, kadude, tehnoloogiast tulenevate abitoode jms varuta. Toovotia peab pakkumuse
tegemisel arvestama  tegelikult  vajalike — materjalide  mahtudega, mis tulenevad
paigaldusjuhendistest, tehnoloogiast, toovotetest jms materjali vajadust suurendavatest

asjaoludest.

10.4 Toomahuloendi taitmine
Koik hinnad tuleb Loendis anda ilma kdibemaksuta. Koik hinnad tuleb esitada eurodes (EUR)
tdpsusega 2 kohta pérast koma. Maksumuste, vahesummade jne iimardamine on keelatud.

Loendite tditmisel tuleb téita koik loetelu read.
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