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SELETUSKIRI 

1 ÜLDANDMED 

1.1 Töö eesmärk 

Käesoleva projekti eesmärk on anda lahendus Luke külas asuva Pihlaka kinnistu tarbeveevarustuse ja 

reoveekanalisatsiooni välisosale põhiprojekti mahus. 

Tööprojektis on valitud materjalid, seadmete klass ja tüüp. Konkreetsed tooted, mida projektis kasutatakse 

peavad vastama kehtivatele standarditele. Tooteid on võimalik tellija nõusolekul vahetada.  

Lahenduse valikul on lähtutud projekteerimiseks esitatud tehnilistest tingimustest, Eesti Vabariigis 

kehtivatest seadustest ja nõuetest ning Tellija lähteülesandest.  

Täitmisele kuuluvad kõik käesoleva projekti seletuskirjas ja joonistel kirjeldatud tööd. Projekti seletuskiri, 

joonised ja muud seotud dokumendid moodustavad ühtse terviku ning neid tuleb käsitleda koos. 

Vastuolude esinemisel erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, 

seejärel joonistest ning seejärel muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest. Kui need ei 

võimalda üheselt määratleda tööliigi ulatust, ehituslikku teostatavust või nende vahel ilmnevad vastuolud, 

peab töövõtja enne ehitustöödega alustamist pöörduma projekteerija või Tellija poole täiendava 

informatsiooni hankimiseks.  

Kõik käesolevas projektis esinevad ebatäpsused võetakse arvesse ja parandatakse tööde käigus ning 

Tellijale esitatakse tehtud tööde järgi koostatud teostusjoonised 

 

1.2 Lähteandmed 

Projekti koostamisel on aluseks järgmised lähteandmed: 

• Tellija lähteülesanne; 

• koosolekud ja kirjavahetused Tellijaga; 

• Mäger Poegadega OÜ koostatud maa-ala plaan, töö nr MP-1330/24G, 14.10.2024; 

 

1.3 Normdokumendid 

Projekteerimisel kasutatud normdokumendid: 

• Veeseadus   Vastu võetud 30.01.2019 

• Ehitusseadustik1 Vastu võetud 11.02.2015 

• EVS 932:2017  Ehitusprojekt 

• EVS 835:2022  Hoone veevärk 

• EVS 921:2022  Veevarustuse välisvõrk 

• EVS 846:2021   Hoone kanalisatsioon 

• EVS 848:2021  Väliskanalisatsioonivõrk 
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• EVS 843:2016  Linnatänavad 

• RIL 77-2013  Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend 

• MAARYL 2010  Ehitustööde kvaliteedi nõuded. Hoone ehituse pinnasetööd 

Samuti on töövõtjale kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded, seadused, 

määrused, ministeeriumite otsused, samuti päästeteenistuse ja tööinspektsiooni määrused. 

 

1.4 Olemasolev olukord 

Tegemist on olemasoleva hoone välisosa vee-ja kanalisatsioonitorude väljavahetamisega.  

Käesolevas projektis kavandatavad torustikud ristuvad ol.oleva riigimaanteega [maantee nr 22182, Järiste-

Luke mõisa tee].  

Ristumised lahendatakse horisontaalpuurimise meetodil, mis tagab maantee konstruktsioonide säilimise 

ja välistab liikluse olulise häirimise. Torustikud paigaldatakse maantee alt minimaalselt 1.8m sügavusel 

maapinnast ning vajadusel kasutatakse kaitsetorusid, et tagada torustike mehaaniline kaitse. Täpsed 

paigaldussügavused, tehnilised parameetrid ja ristumiskohtade asukohad on esitatud asendiplaanil.  

Ehitustööd teostatakse vastavalt Transpordiameti kehtestatud nõuetele, sh ajutise liikluskorralduse 

juhistele ning tööohutusnõuetele. Tulenevalt torustike ristumisest riigimaanteega esitatakse käesolev 

projekt kooskõlastamiseks Transpordiametile (TRA).  

 

1.5 Kasutatud tarkvara 

AutoCAD 2023 

Microsoft Office 365 

VK torustikud 3 

 

2 VÄLISVÕRGUD 

2.1 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

2.1.1 Hoonevälise veevarustuse üldnõuded 

Hoone saab oma veevarustuse olemasolevast puurkaevust, mis asub Mõisa puurkaevu kinnistul. Hoonel 

on olemasolev maakraan Luke Mõisa kinnistul. Puurkaevust maakraanini rajada De50 PE veetorustik ning 

olemasolevast maakraanist rajada hooneni uus De32 PE veetorustik. Olemasolev maakraan liigutada 

praegusest asukohast kinnistupiiri äärde. Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile.  

Hoonesse jääb olemasolev veemõõdusõlm. 

Veetorustike eluiga kuni 50 aastat. 
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2.1.2 Veevarustuse allikas 

Pihlaka eramu saab oma veevarustuse olemasolevast puurkaevust, mis asub Mõisa puurkaevu kinnistul. 

 

2.1.3 Arvutuslik vooluhulk 

Hoone veearvutustes on arvestatud kahe köögisegisti, seitsme kätepesusegisti, kahe dušisegisti, seitsme 

loputuspaagiga klosetipoti ja kahe nõudepesumasinaga.  

 

Arvutuslik majandus-joogivee vajadus hoonele:  

• Ööpäeva maksimaalne veetarbimine  Qmax,ööp =  5,04  m3/d 

• Tipptunni veetarbimine   Qmax,h =   1,13 m3/h 

• Arvutusvooluhulk    Qa=  0,862 l/s 

• Külma vee arvutusvooluhulk   Qakülm=  0,696  l/s 

• Sooja vee arvutusvooluhulk  Qasoe=  0,564 l/s 

Vooluhulkade arvutamisel on arvestatud hoones kasutajate arvuga 120 inimest ning tarbimise kestus  

ööpäevas on 10 tundi. Vooluhulgad on arvutatud vastavalt EVS 835:2022 „Hoone veevärk“ standardis välja 

toodud sanitaarseadmete normvooluhulkadele. 

 

2.1.4 Veemõõdusõlm 

Jääb olemasolev. 

 

2.1.5 Tuletõrjeveevarustus 

Lähem veevõtukoht on veevõtukoht nr 8130, mis asub hoonest ca 1,86 km kaugusel linnulennult. 

 

2.1.6 Torustikud  

Veetorustikud rajada De50 PE PN10 veetorudest olemasolevast puurkaevust maakraanini ning De50 PE 

PN10 veetorudest alates olemasolevast maakraanist kuni hoone veesisendini. Torude vastavus järgmistele 

standarditele peab olema sertifitseeritud: PE torud: EN12201, ISO 4427:1996. Maa-aluste ühenduste 

tegemisel kasutada ainult põkk- või muhvkeevisliiteid, vältida mehaanilisi liitmikke. Torude paigaldamisel 

tuleb jälgida toru tootja või valmistaja juhiseid.  

Veetorustiku paigaldamisel kinnitada torustiku külge asukoha määramiseks min 1,5 mm2 ristlõikega 

isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad, isoleeritud 

kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja liitumiskohas maakraani juurde. Torustiku 

kohale (0,3m toru laest) paigaldada märkelint kirjaga „VESI“. 
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Kõik torustike rajamiseks kasutatavad materjalid peavad olema uued. Materjale tuleb transportida, 

ladustada, virnastada jne vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb 

ehitusplatsilt ära viia. 

 

2.1.7 Armatuur 

Sulgseadmetena peatorustikul kasutada ainult valumalmist tooteid. Sulgsiibrid peavad olema tihedad, 

töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid ja maakraanid peavad sulguma päripäeva. Siibrite 

ühenduse surveklass peab olema veetorustike puhul vähemalt PN10. Äärikud peavad vastama surveklassi 

nõuetele.  

 

2.1.8 Veetorustiku paigaldus 

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8m maapinnast toru peale. Torustiku kohale (30-40cm toru 

laest) on ette nähtud paigaldada hoiatuslint (sinine ja tekstiga “VESI“) signaalkaabliga (ristlõikega 

minimaalselt 2,5mm²). 

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud 

pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks 

vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuete kohaselt 

tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on 1,0m ja vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.  

Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kõikide vajalik ühenduste tegemine ei oleks 

takistatud, min.100mm. 

Kaeviku kaevamisel anda nõlvale kasvõi minimaalne kalle nõlvade püsimise parandamiseks. Vajadusel 

kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks.  

 

2.1.9 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud 

pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks 

vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuete kohaselt 

tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on 1,0m ja vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.  

Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb lähtuda järgmistest vahekaugustest:  

- külgnevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 300mm; 

- kaevu ja toru vaheline kaugus vähemalt 100mm; 

- isevoolsete torude keskmine vahekaugus peab olema vähemalt 300mm.  

Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääks piisavalt ruumi 

tagasitäiteks min 200mm. Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kõikide vajalike 

ühenduste tegemine ei oleks takistatud, min 100mm. 
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Kaeviku kaevamisel anda nõlvale kasvõi minimaalne kalle nõlvade püsimise parandamiseks. Vajadusel 

kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks.  

Torustiku peale ja kõrvale on ette nähtud 300mm liivakiht, mis tihendada 95%. Paekivi kaevikus tuleb 

torustiku peale ja kõrvale 300mm peenkillustikku. Torustike ühendused teostada torustiku valmistaja 

juhiste järgi. Torustiku aluskiht (liivalus /pae pinnases peenkillustikalus) teha vähemalt 200mm.  

Paigaldusel jälgida RIL 77-1990 nõudeid. 

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 

mõõdetuna vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm).  

Tasanduskihina tuleb kasutada killustikku, mille põhifraktsiooni suurus on 16-31,5mm, kiilkillustiku 

fraktsioon 8-12mm kulu 25kg/m² (elastsusmoodul E=120MPa). 

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja 

ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 

Torustiku peale ja kõrvale on ette nähtud 300mm liivakiht, mis tihendada 95%. Paekivi kaevikus tuleb 

torustiku peale ja kõrvale 300mm peenkillustikku.  

Torustike ühendused teostada torustiku valmistaja juhiste järgi. Torustiku aluskiht (liivalus /pae pinnases 

peenkillustikalus) teha vähemalt 200mm.  

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust 

projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele ühtlaselt 

kogu toru pikkuses.  

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast 

jõudu vältimaks toruotste vigastamist jms defekte. Torud või liitmikud, mis kahjustuvad paigaldustööde 

käigus tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul. 

Torude üleskerkimise vältimiseks tuleb veetase hoida all.  

Paigaldatud torustiku ots tuleb otsakorgiga sulgeda, vältimaks võõrkehade sattumist torustikku.  

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole lubatud 

temperatuuridel alla –15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud 

pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja 

MaaRYL 2010 nõudeid, samuti valmistaja juhiseid.  

Algtäite (sängituskihi, külgtäite) materjalina kasutada liiva, mis tuleb tihendada minimaalselt 95%. Algtäide 

peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite (k=0,98) filtratsiooni moodul peab 

olema vähemalt 0,5m/s. Paekivi kaevikus tuleb torustiku peale ja kõrvale 300mm peenkillustik. 

Algtäidet ei tohi kallata otse torustikule, sest torustik võib nihkuda paigast või saada kahjustatud. Täide 

tuleb kallata võimalikult ühtlaselt mõlemale poole toru, suruda selle alla ja külgedele. Esimene täitekiht 

võib ulatuda maksimaalselt poole torukõrguseni. Kaeviku algtäide tehakse ja tihendatakse homogeense 

kihina ka toru pikisuunas , eriti oluline on sealjuures toru alumist poolt toetava täitekihi hoolikas 
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tihendamine. Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva 

pinnase kihi paksus on vähemalt 300 mm.  

Lõpptäide (tagasitäide) peab liikluspiirkonnas olema tihendatav. Kui kaevikust väljavõetav pinnas sobib, 

siis kasutada olemasolevat pinnast, muudel juhtudel kasutada mujalt toodud, samade 

jäätumisomadustega materjali. Toru servast 1 meetri paksuse kihis ei tohi olla üle 300mm läbimõõduga 

kive ega kamakaid. Lõpptäites olev kivi ei tohi asuda torule lähemal kui selle toru läbimõõt. Kaeviku 

tagasitäite kihi tihedusaste peab olema vähemalt 95% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. 

Torustik paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile RIL 77-2005 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid erinevaid 

metoodikaid ja katse eduka läbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et 

tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt ankurdusplokkide) terviklikkus.  

Joogiveetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.  

 

2.1.10 Hüdraulilised katsetused 

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid erinevaid 

metoodikaid ja katse eduka läbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et 

tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt ankurdusplokkide) terviklikkus.  

Enne katsete alustamist tuleb kontrollida, kas mõõteseadmed on taadeldud, heas töökorras ja korralikult 

torustikule paigaldatud. Survestamist ei tohi alustada enne, kui ankurdamiseks kasutatav betoon (vt PVC 

survetorude toestamine) on kivistunud ja saavutanud nõutava tugevuse.  

Joogiveetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.  

Peatorustikele tuleb õhu eraldamiseks ette näha õhueraldusklapid. Õhueraldusklapid koos 

sulgeseadmetega peavad olema kõikides võrgu kõrgpunktides. Õhk tuleb eemaldada torustikust nii 

täielikult, kui võimalik.  

Torustik täidetakse veega aeglaselt ning võimaluse korral torustiku madalamatest punktidest alates. Kõik 

õhutusseadmed peavad olema avatud. Vältida tuleb sifooni tekkimist. Surveproovi ajal peavad kõik 

õhutusseadmed olema suletud ning torustikul olevad sulgeseadmed avatud.  

Survekatse lõppedes tuleb torustik rõhu alt aeglaselt vabastada. Kõik õhu sissepääsu seadmed torustikku 

peavad torustiku tühjendamise ajal olema avatud.  
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2.2 REOVEEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

2.2.1 Väliskanalisatsiooni üldnõuded 

Hoone olmereovesi on ette nähtud immutada Mõisa puhasti kinnistul. Hoone kanalisatsioonitorustik 

rajada De110 SN8 rõngasjäikusega torudest hooneväljundist pumplani. Sealt edasi rajada PE De63 

survakanalisatsioonitorudest jaotuskaevuni. Pihlaka kinnistule on ette nähtud paigaldada septik 5 m3, vt 

VK-9-04.  

Torustikule projekteeritavate kaevude läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse 

pöörde- ja hargnemiskohta.  

Projekteeritud reoveekanalisatsiooni eluiga – 50 aastat. 

 

2.2.2 Kanalisatsiooni vooluhulgad 

Hoone kanalisatsiooniarvutustes on arvestatud kahe köögisegisti, seitsme kätepesusegisti, kahe 

dušisegisti, seitsme loputuspaagiga klosetipoti, kahe nõudepesumasina ja trappidega. Arvestatud on 120 

inimesega. 

Hoone arvutuslikud kanalisatsiooni vooluhulgad kokku: 

• Maksimaalne ööpäevane reovee äravool Qmax,ööp=  5,04 m3/d 

• Maksimaalne tunnine reovee äravool   Qmax,h=   3,18 m3/h 

• Olmereovee arvutusäravool    Qa,r=  2,924  l/s 

 

2.2.3 Kanalisatsiooni eelvool 

Hoone olmereoveed immutatakse Mõisa puhasti kinnistul. 

 

2.2.4 Paisutuskõrgus 

Reoveekanalisatsiooni paisutuskõrguseks võetakse lähima tänavatorustiku kaevu kaane kõrgus, millele 

lisatakse 10 cm. Kõik paisutuskõrgusest madalamal paiknevad reoveeneelud tuleb üleuputuse vältimiseks 

kanaliseerida läbi tagasivoolu tõkestava seadme ehk tagasilöögiklapi (hallvee korral) või üle pumbata.  

 

2.2.5 Pumpla 

Hoone kinnistule on ette nähtud Ø1000 pumpla (nt Fertil), vt VK-9-03. 
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2.2.6 Torustikud  

Reoveekanalisatsiooni välistorustik paigaldatakse PVC plasttorudest De110 SN ning De63 

survekananalisatsioonitorudest. Torustiku kohale (0,3m toru laest) paigaldada märkelint vastava 

kommunikatsiooni nimega. Torud ja liitmikud ühendatakse elastsete tihenditega muhvliidetega. 

Veekindlate toruliitmike ühendamine peab toimuma vastavalt torutootja juhenditele.  

Paigaldatud kanalisatsioonitorustik, mille peale jääb pinnast vähem kui 1,0m toru peale tuleb soojustada. 

Soojustusplaat peab olema niiskuskindel ning ette nähtud sõiduteealuse paigaldusega vastavalt tootja 

juhistele.  

 

2.2.7 Kaevud 

Kontrollkaevudena kinnistul kasutada teleskoopseid plastkaevusid (PE) läbimõõduga 400/315 

malmluugiga raskusklassiga 40 T haljasaladel. Reoveekanalisatsioonikaevud on ette nähtud torustiku 

suuna-, kaldemuutus- ja torustike ühinemiskohtadesse. Kasutada rennpõhjaga kaeve. Paigaldatavad 

kaevud on teleskooptüüpi PE-plast kaevud, mis vastavad standardile EVS-EN 13598-2:2016 nõuetele. 

Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevalatud tekst „KANAL“. 

 

2.3 VÄLISTORUSTIKE EHITUSTÖÖD 

2.3.1 Üldist 

Veetorustiku ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd sisaldavad kõiki süsteemi rajamisega seotud 

toiminguid, materjalide tarnimist ja ehitustöid alates mahamärkimisest kuni teostusmõõdistuse ja 

kontrolltoiminguteni. 

Tellijale tuleb üle anda töökorras toimivad süsteemid. Töövõtja peab andma tehtud ehitustöödele garantii, 

et tema tehtud ehitustöö vastab lepingus ette nähtud kvaliteedile. Garantii kestvuse ajal ilmsiks tulnud 

ehitusvead kõrvaldab Töövõtja omal kulul mõistliku aja jooksul. Garantii kestvus peab olema vähemalt 2 

aastat arvestades ehitamise lõppemise päevast kui ei ole teisiti kokku lepitud. Paigaldatavate seadmete 

minimaalne garantiiaeg peab olema vähemalt 6 kuud kui ei ole teist kokkulepet. 

Tööde tegemisel tuleb lähtuda järgmistest dokumentidest: 

• EVS-EN 1610:2015 „ Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ 

• RIL 77-2013 „ Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ 

• Torutootjate paigaldusjuhised 

• Tootjate paigaldusjuhised 

• Majandus ja taristuministri määrus 11.04.2016 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded – Riigi 

Teataja 

Töövõtja on kohustatud: 
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• dokumenteerima ehitustööd ( ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute 

protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid) 

• enne kaevetöödega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate teavitamine. 

• jälgida ja täita projekti kooskõlastustes toodud nõudeid, mille kohta leiab informatsiooni 

kooskõlastuste koondtabelist. 

• jäätmete valdajana tagama nõuetekohase jäätmekäitluse 

• ehitustöödel peab järgima kõiki nõudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.detsembri 

määruses nr. 377 “ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. 

• tööde piirkond tähistama vastavalt kehtivale korrale 

 

2.3.2 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, 

tolmule jms. 

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani peab 

toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega 

peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema 

kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

Ehitustööde käigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku omavalitsuse korrale. Kui 

ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse 

haljastusspetsialist ja järgida tema poolt ette antud juhiseid. 

 

2.3.3 Geodeetiliste märkide kaitse 

Töövõtja peab tähistama (maha märkima) tööde alustamisel kõik geodeetilised märgid (reeperid, 

polügonomeetria punktid) tööpiirkonnas ja tagama nende kaitsmise ja säilitamise. Geodeetilistele 

punktidele teha peale ehitustöid kontrollmõõdistamine. 

 

2.3.4 Kaevik 

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud 

pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks 

vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuete kohaselt 

tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on minimaalselt 1,0m ja vähemalt 0,4m laiem toru 

läbimõõdust.  

Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb lähtuda järgmistest vahekaugustest:  

- külgnevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 200mm; 

- kaevu ja toru vaheline kaugus aga vähemalt 100mm; 

- isevoolsete torude keskmine vahekaugus peab olema vähemalt 300mm.  
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Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääks piisavalt ruumi 

tagasitäiteks min.200mm. Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kõikide vajalik ühenduste 

tegemine ei oleks takistatud, min.100mm. 

Kaeviku kaevamisel anda nõlvale kasvõi minimaalne kalle nõlvade püsimise parandamiseks. Vajadusel 

kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks. Torustiku peale ja kõrvale 300mm liiva, mis tihendada 95%. 

Paekivi kaevikus tuleb torustiku peale ja kõrvale 300mm peenkillustikku. Torustike ühendused teostada 

torustiku valmistaja juhiste järgi. 

Paigaldusel jälgida RIL 77-1990 nõudeid. 

 

2.3.5 Tasanduskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 

mõõdetuna vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm).  

Tasanduskihina tuleb kasutada killustikku, mille põhifraktsiooni suurus on 16-31,5mm, kiilekillustiku 

fraktsioon 8-12mm kulu 25kg/m² (elastsusmoodul E=120MPa). 

Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja 

ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 

 

2.3.6 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Torustiku aluskiht tuleb valmistada ette vastavalt RIL77 ja EVS-EN 1610:2007 nõuetele. Arvestada 

täiendavalt tootja nõudeid. 

Enne torustike paigaldamist peab kontrollima torustike ja kaevude tehnilist seisukorda, vajaduse korral 

tuleb torud puhastada. Torud paigaldada kaeviku põhja nii, et nad toetuksid kogu ulatuses aluskihile.  

Kaeviku põhja on ette nähtud alumine aluskiht paksusega 20cm, mis tehakse liivast. Aluskihi tihedusaste 

peab olema >95%. Aluspinnasesse tehakse muhvide / äärikute kohal süvised. Torude paigaldamise 

katkestamisel tuleb ka nende otsad sulgeda korgiga ja asukoht nähtavalt märgistada. Ehituse ajal kaitsta 

kaevusid ja paigaldatud soojustust mehhanismide poolt tekitavate vigastuste eest. 

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse liivast algtäitematerjali kiht, enne mehhanismidega 

tihendamist peab olema plastmasstorudele asetatud vähemalt 0,3m paksune täitekiht. Liikluspiirkonnas 

peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Kui kaevisest saadav pinnas on tihendatav, võib seda kasutada, 

muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Väljaspool liikluspiirkonda 

kasutatakse lõpptäiteks kaevikust väljatõestetud pinnast. Tagasitäite tihedus peab liikluspiirkonnas olema 

>98%, väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) >90%.  
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2.3.7 Torustiku soojustamine 

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse paigaldamiseks. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate kui 

paigaldamissügavus on väiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik soojustada kasutades XPS 

soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise servani on väiksem kui 1,5 

m. 

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui 

paigaldamissügavus on alla 1,5 m maapinnast toru peale. 

 

2.3.8 Veetõrje ehituskaevikust 

Ehitusaegne pinnasevee kaevikust eemaldamise lahendus peab garanteerima selle, et ühiskanalisatsiooni 

ei satuks liiva ja setteid. 

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv pumpamise või nõelfiltrite abil. 

Keelatud on pumpamine kaevatud tööpinnale, piirnevale maapinnale või ehitistesse. Keelatud on ilma 

vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine, kaevikust väljapumbatava vee juhtimine 

reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavidesse) on lubatav ainult vastava 

kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Kaevikust 

väljapumbatava vee juhtimisel kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse 

sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. 

Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata settest 

piisava sagedusega ning sademevee kanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab 

Töövõtja omal kulul täies ulatuses puhastama kanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast kandus. Puhastamisel 

lõhutud või muul moel rikutud reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi elemendid (s.h. truubid, 

kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal kulul. 

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist kinnistutele, 

teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest tekkivad kahjud 

kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

 

2.3.9 Ehitustööde kvaliteet 

Ehitustööd peavad olema tehtud RIL-77 ja EN 1610 järgi arvestades täiendavalt tootjate 

paigaldusjuhendeid. 

Lubatud tööde paigaldustolerantsid, kui ei ole teisi kokkuleppeid: 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral > 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde viga 

0,15% ja tasemetolerants ± 50mm 
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• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral 0,3 ÷ 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde viga 

0,1% ja tasemetolerants ± 30mm 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral <0,3% lubatud kaevudevaheline kalde viga 

0,1% ja tasemetolerants ± 20mm 

• Kanalisatsioonikaevude vaheline kalle peab olema alati > 0% 

• Kaevude, siibrite, hüdrantide paigaldustolerants plaanis ±200mm 

• Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud kõrvalekalle 

horisontaaltasapinnal 1/300 kaevuvahe kohta 

• Veetoru projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100mm 

• Kanalisatsiooni kaevukaaned peavad jääma betoonkivi pinnast 0 ÷ 5mm madalamal ja 

asfaltpinnast 3 ÷ 10mm madalamal ning pinnaskattega alal 50 ÷ 100mm allpool maapinda ja 

järgida MKM määruse 3.08.2015 nr.101 lisas nr.2 esitatud nõudeid 

• Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ja nende paigaldushälve ei tohi olla suurem 

kui 10mm/1m . Kõik kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb paigaldada uuesti. 

Torude paigaldustöid võib teha üksnes kogenud personal, kelle tööoskusi (kutsetunnistus, 

väljaõppetunnistus jne) tuleb Insenerile tema nõudmisel tõestada. 

 

2.4 VÄLISVÕRKUDE KATSETUSED JA TEOSTUSJOONISED 

2.4.1 Üldine 

Kõik riiklike ja kohalike õigusaktidega nõutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised tuleb viia 

läbi Töövõtja kulul Inseneri osavõtul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui katsetused 

ebaõnnestusid tuleb Töövõtja kulul need uuesti teha. 

Kui Insener nõuab täiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole nõutud seadusandluses, kannab 

katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult sel juhul, kui kontrolltoimingute tulemusena ilmneb objekti 

mittevastavus kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste 

saavutamiseni Töövõtja kohustus ja toimub tema kulul. 

 

2.4.2 Survetorude katsetamine 

Veetorustiku pesemiseks kasutatakse olemasoleva veevõrgu vett. Pesemiseks kasutatud vesi juhitakse 

kanalisatsioonisüsteemi, kraavi või eelnevalt ehitaja poolt kooskõlastatud sobivale alale. Torustikku 

pestakse 10-15 minuti jooksul maksimaalse vooga, sõltuvalt toru suurusest ja pikkusest. Visuaalselt 

hinnatakse, kas väljavoolav vesi on täiesti selge, seejärel võib pesemise lõpetada. Pärast pesemist jäetakse 

toru surveproovi tegemiseks vett täis. Survetorude katsetamine teha vastavalt standardi EVS 921:2014 

ettekirjutustele. Surveproov tehakse toruosade kaupa. Toruosad ei tohiks olla pikemad kui 500m. 

Katsesurve peab ületama torustiku projekteeritud surveklassi vähemalt 20% ulatuses. 

Survestamist teostatakse 1 tunni jooksul. Selle aja jooksul võib surve langeda 0,2atm. Surveproovi järel 

koostatakse vastav protokoll. 
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2.4.3 Isevoolsete torude katsetamine 

Pärast torude paigaldamist ja torude ühendamist ning kaevude tihendamist teostab Töövõtja igale 

kaevudevahelisele torulõigule kaamerauuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette teatada ja Töövõtja 

on kohustatud võimaldama Inseneri kohaloleku. Lõplik videouuring tuleb teha läbipestud torudes, kus vee 

voolamist videouuringu ajal ei toimu. Videouuringu kohta peetakse päevikut. Videokaamerad peavad 

olema varustatud kaldemõõtjaga ning tarkvaraga, mis võimaldab mõõtetulemuste põhjal koostada iga 

torulõigu kohta kallete graafiku. Kallete mõõtja peab olema Tootja nõuetekohaselt kalibreeritud. 

Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EN 13508-2 ja EVEL-i poolt välja antud 

„Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse tõlgendamise juhendile“. Isevoolsete torustike ja kaevude 

veepidavuse katsed viia läbi vastavalt EVS-EN1610-le kasutades vett. Täite vastavust saab kontrollida 

tihenduse ja/või toru deformatsiooni kontrolliga. 

Isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega. Tihedusproov tehakse korraga ühe kaevelõigu 

ulatuses (ca 20-100m torustikku), kui kaevik on täidetud. Seda võib teha ka osaliselt täidetud kaeviku korral 

nii, et liitekohad on jäetud katmata võimaliku lekkekoha avastamiseks ja parandamiseks.  

Testides pikki või suurte kõrguste erinevusega torustiku osi, tuleb testitava lõigu pikkus valida selline, et 

rõhu erinevus madalaima ja kõrgeima osa vahel ei ületaks 50 kPa (5mS).  

 

2.5 KATETE JA HALJASTUSE TAASTAMINE 

2.5.1 Üldine 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (kruus, muru, 

jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada 

ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 

tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse 

kaevetööde käigus Inseneri poolt. 

Katete taastamisel tuleb jälgida, et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest eemale, et oleks 

välistatud vee voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli lähedusse. 

Katendite taastamine lahendatakse eraldiseisva projektiga. 

2.6 KESKKONNAMEETMED JA JÄÄTMEKAVA 

2.6.1 Üldine 

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja vastavalt 

Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja 

kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 
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Kaevetööde tegemisel juhinduda: 

• Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 

pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise 

tagajärjel. 

• Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 

kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. 

• Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö 

tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m. 

• Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine tuleb 

otsustada koha järgi. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 

• Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 

vältimiseks. 

• Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, 

mis välistab pinnase tihenemise. 

• Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt 

väljastatud kirjaliku loa alusel. 

 

2.6.2 Jäätmekäitlus 

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda 

muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

Jäätmete äravedajal on nõutav jäätmeluba. 

Kui torustik jääb avatud kaevikusse, siis see eemaldada ja utiliseerida. Ehitustööde lõpetamisel vormistada 

Keskkonnaameti jäätmehoolduse osakonnas jäätmeõiend, mis lisada ehitise ülevaatusdokumentidele. 

 

2.7 KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

2.7.1 Üldnõuded 

Kvaliteedinõuded: 

VK-töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning kasutades ettenähtud 

kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale. 

Sisevõrkude paigaldamisel juhinduda „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002“ toodud ehitustööde üldistest 

kvaliteedinõuetest, -tasemest ja tööviisidest. 

Töövõtja peab enne tööle asumist veenduma, et projekt on kooskõlastatud vastavates instantsides 

ametivõimude poolt. 

Tehnosüsteemid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi Standarditele. Tööde teostamisel juhinduda 

ülalpool nimetatud dokumentidest ja EV ohutustehnika eeskirjadest. 
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Reguleerimised ja mõõtmised: 

Töövõtja hangib reguleerimisel ja mõõtmisel vajalikud mõõteriistad ning koostab mõõtmiste kohta 

protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised teostatakse Tellija järelvalve all ja need tuleb Tellija juures 

kinnitada. Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, täidetud ja õhustatud. 

Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostada protokollid tabeli vormis. Kõikides protokollides peavad 

olema järgmised põhiandmed: 

Kõik mõõtmised: 

• Mõõtmiste teostaja, töövõtja; 

• Mõõtmise teostamise aeg; 

• Kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid; 

• Reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood; 

• Mõõteriista näidud; 

• Projektile vastavad ja mõõdetud näidud. 

Torujuhtmete võrgud üldiselt: 

• Veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed; 

• Ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit; 

• Märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta. 

Seadmete ja torustike tähistamine: 

Tähistused tehakse joonisel kasutatud nimetusi ja lühendeid kasutades. 

Tähiste materjalina on soovitatav kasutada plastmaterjale. Siltidel kasutava kirja kõrgus: 

• Peatekst vähemalt 10 mm; 

• Alltekst vähemalt 7 mm. 

Tähistuse näidised esitatakse Tellijale kooskõlastamiseks enne tähiste valmistamise alustamist. Torustikud 

markeeritakse vastavalt voolusuuna noolte kleebistega, mille värv ja tekst näitavad võrgu 

kasutamisotstarvet või teenindamisala. 

Kleebised kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. Need 

peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m, 

ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal pool, kõikide kontroll-luukide kohal jne. 

Seadmed varustatakse siltidega. Tekstis tuuakse ära seadme nimetus ja jooniste kohane numbriline või 

tekstiline tähis. 

Katsetused: 

Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. 

Survekatsetused teostatakse Tellija ning järelevalve kontrollimisel ja need peavad olema Tellija ning 

järelevalve poolt kinnitatud. Varjatud torustike survekatsetused teostatakse enne kinni katmist. 

Töövõtja koostab Tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 

Torustike osas protokollis näidatakse ära: 
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• Mõõtmiste aeg; 

• Töövõtja; 

• Mõõtja; 

• Mõõdetav võrgu osa; 

• Katsetussurve; 

• Kinnitaja allkiri. 

Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle asendada veeglükooli 

seguga (kuid mitte tarbevee võrgus). Sellisel juhul torustik pestakse hoolikalt läbi koheselt pärast katsetust. 

Ekspluatatsioonipersonali koolitus, hooldusjuhendid: 

Tehnilisele kasutajale ja muule kinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab tööde töövõtja 

kokkulepitud ajal paigaldatud süsteemide ja toodete toimimise, kasutuse ja hoolduse koolituse. Töövõtja 

toimetab töövõttu kuuluvate seadmete ja toodete eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, 

millest on näha: 

• Seadmete perioodiliselt toestatavad ülevaatused ja hooldused; 

• Seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused (mida 

kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas); 

• Üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal võib 

teostada ise; 

• Tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta. 

Juhendeid antakse üle kaks komplekti kogutuna rõngasmappidesse. 

Juhendid peavad olema näitlikud ja eesti keeles. Valmistajate käsiraamatutest lisatakse juhenditele ainult 

nimetatud seadmeid puudutavad leheküljed. 

Üleandmis- ja kasutusdokumendid: 

Mitteköidetavad dokumendid: 

• Seadmete ruumidesse kõvale alusele kinnitatavad skeemid (torutööd), milledel on ära toodud 

paigaldatud seadmete margid; 

• Teostusjoonised CAD formaadis; 

Kiirköitjatesse paigaldatavad dokumendid: 

• Seletuskiri tehtud parandustega; 

• Mõõtmiste protokollid; 

• Torustike surveproovid; 

• Vooluhulgad ja reguleerimisventiilide seaded; 

• Ametiisikute poolt allkirjastatud dokumendid; 

• Seadmete kaardid; 

• Teostusjoonised; 

Teostusjoonistele kantakse järgmised märkused: 

• Lõpujoonis, kuupäev, allkiri, töid teostanud firma logo; 
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• Paigaldatud seadmete tehnilised andmed (pumbad, segistid, ventiilid, reguleerimisventiilid, 

automaatikaskeemid) 

Masinakirjas kirjutatult ja peavad sisaldama järgmisi andmeid: 

• Elektritöövõtja poolt teostatud tööde maht; 

• Seadme nimi, asukoht ja number; 

• Tehnilised andmed ja paigalduskeskkonna parameetrid; 

• Seadmes kastutatud põhimaterjalid; 

• Seadme karakteristikud (näiteks pumba puhul rõhk tootlikkuse funktsioonina). 

Esitada nõuded dokumenteerimisele, reguleerimisele, katsetustele, mõõtmistele ja tähistustele ning 

tööde kvaliteedile (torustike paigalduse kontroll ja üleandmine, erinõuded hooldusele jms). Hooldusele 

esitatavad erinõuded ei ole ehitise hooldusjuhend. 

 

2.7.2 Hüdraulilised katsetused 

Rõhu püsivust tuleb kontrollida kogu torustiku ulatuses. Veevarustuse torustike katsetamine tuleb 

teostada vastavalt torude katsetamise nõuetele, tootja firma (tehase) tehnilisele informatsioonile 

(juhendis antud juhistele). 

Veetorustikud: 

Veevarustuse torustike katsetamine tuleb teostada vastavalt torude katsetamise nõuetele, toru tootja 

firma (tehase) tehnilisele informatsioonile (juhendis antud juhistele). 

Allkirjeldatud katsetusprotseduur vastav standardile DIN 1988, osa 2. 

• Katsetusrõhk: 1,5- kordne töörõhk (max 15 bar) Katsetuse kestus: kahe tunni vältel pärast 

temperatuuri ühtlustumist süsteemis 

• Katsetuseks kasutatava rõhu lubatud hälve: 0,2 baari 

• Pärast katsetuse lõpetamist tuleb kontrollida kõiki torustiku ühenduskohti. 

Surveproov tehakse enne seadmete kinnitamist ja torustike katmist isolatsiooniga, kui kõik toruühendused 

peavad olema valmis. Enne surveproovi tuleb torustik hoolikalt läbi pesta 10-15 minuti jooksul, peale 

surveproovi veetorustik desinfitseeritakse. 

Kanalisatsioon: 

Kanalisatsioonitorustikel kontrollitakse visuaalselt lekete puudumist. Tellijal või peatöövõtjal on õigus 

nõuda ka kanalisatsioonitorustike survestamist lekkekontrolliks kuni 5 mVs-ga, kuis sellest tuleb töövõtjat 

enne seadmete montaaži teavitada (surveproov tehakse sellisel juhul suletud otstega süsteemis). 

Sademeveekanalisatsioon: 

Sademeveesüsteemi katsetamisel täidetakse süsteem veega kuni katuseni, survekatse aeg on kaks tundi. 


