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SPETSIFIKATSIOON 

Jrk. 
nr 

Nimetus Mõõtühik Kogus Märkused 

VEEVARUSTUS 

     KINNISTUSISENE VEEVARUSTUS  

1. Veevarustuse toru PE De50mm PN10 jm 33,5 nt Pipelife 

2. Märkelint “VESI” jm 33,5  

3.  Elektrikeevispõlv 90⁰ De50 tk 1 vt VK-7-02 

4. Elektrikeevispõlv 45⁰ De50 tk 2 vt VK-7-02 

     KINNISTUVÄLINE VEEVARUSTUS  

1. Veevarustuse toru PE De50mm PN10 jm 223,5  

2. Märkelint “VESI” jm 223,5  

3. Elektrikeevispõlv 45⁰ De50 tk 3 vt VK-7-02 

KANALISATSIOON 

     KINNISTUSISENE KANALISATSIOON  

1. Reoveekanalisatsioonitoru PVC 

De110mm SN8 
jm  16,9 

nt Pipelife 

2. Märkelint “KANAL” jm 16,9  

3. Kanalisatsiooni kaev PE  

De400/315mm kompl 2 

Malmluuk 40t,  

teleskoop, nt Pipelife, vt 

VK-7-01. 

4. Pumpla Ø1000 kompl 1 Nt Fertil, vt VK-9-03 

     KINNISTUVÄLINEE KANALISATSIOON  

1. Survekanalisatsioonitoru PE De63mm  jm 103,7  

2. Märkelint “KANAL” jm 103,7  

3. Jaotuskaev kompl 1  

4. Imbväljak kompl 1  

EHITUSTÖÖD 
1. Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete 

ja materjalide ehitusplatsile toomine, 

hooldus ja äraviimine pärast tööde 

lõpetamist 

töö 1 

 

2. Torustiku rajamiseks vajaliku 

trassikoridori ettevalmistamine (võsa, 

puude, ajutiste ehitiste jms 

eemaldamine) 

 

töö 1 

 

3. Projekteeritud torustike asukoha 

mahamärkimine 
töö 1 

 

4. Torustiku paigaldamine 

 
töö 1 
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5. Märkelindi paigaldamine töö 1  

6. Kaevude, õlipüüdurite jm 

paigaldamine 
töö 1 

 

7. Isevoolsete torustike survepesu ja 

videouuring 
töö 1 

 

8. Ehitatud torustike teostusmõõdistus töö 1  

9. Soojustuse paigaldamine (vajadusel) töö 1  

10. Olemasolevate toruühenduste 

ühendamine 
töö 1 

 

11. Muud tegevused, mis on tarvilikud 

antud peatükki kuuluvate tööde 

lõpuleviimiseks (koos materjalidega) 

töö 1 

 

12. Kaevetööd koos tasanduskihtide jm 

paigaldamisega 
töö 1 

 

MÄRKUSED: 

1. Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid. Kõik töödeks vajalikud materjalid 

kuuluvad töövõttu.  

2. Kõik materjalid kuuluvad töövõttu koos nõuetekohaseks paigaldamiseks vajalike 

kinnistusvahenditega. 

3. Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku 

toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, 

olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse 

paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, 

torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos 

materjali maksumusega).  

 

 

 

 

 

 


