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TEHNILINE KIRJELDUS 

EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI KOOSTAMISEKS 

 

 

 

1 EKSPERTIISIHANKE OBJEKT:  

Asukoht: Kaitseväe Keskpolügoon (35206:002:0104) 

Ehitise nimi: Hoone 37FHLT01 

Projekti staadium: Tööprojekt 

 

2 EKSPERTIISIHANKE OBJEKTI TEHNILISED NÄITAJAD: 

Ehitise brutopind ca 438 m² 
 
Ehitise kõrgus 52,4 m + katuse tehnoseadmed 

Välisruumi osa ca 0,4 ha 

Hoone jääb kasutusse off-grid süsteemidega (päikesepaneelid, akupank, generaator, 
puurkaev) 

3 EKSPERTIISIHANKE OBJEKTI EHITUSPROJEKTI KOOSSEIS: 

AR, EK, EL, KVJ, VK, AUT, Energiatõhususe arvutus 

4 PROJEKTIDE KOOSTAJA (PROJEKTEERIMISE PEATÖÖVÕTJA): 

Peatöövõtja KMG Infra OÜ 

5 TÄHTAJAD: 

Projektid väljastatakse edukale pakkujale koheselt peale ekspertiisilepingu sõlmimist.  
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Ekspertiisi valmimise tähtaeg:  14 päeva peale projektdokumentatsiooni üle andmist 
ekspertiisi teostajale. 

Ekspertiisi koostaja poolt teostatava järelkontrolli valmimise tähtaeg:  10 päeva peale 
projekteerija poolt ekspertiisi märkuste parandamist projektis. 

 

6 ÜLDTINGIMUSED: 

a. Ekspertiis tuleb koostada vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele 08.06.2015 nr 
62 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". 

b. Jälgida tööprojekti nõutele vastavust EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” juhistele. 

c. Ekspertiisi koostaja peab olema pädev isik ehitusseadustiku mõistes.  

d. Töövõtja on kohustatud jooksvalt läbi kogu tööprotsessi pidama arvestust, kellel on 
töövõtjapoolne juurdepääs projektiga seotud „asutusesiseseks kasutamiseks“ piiranguga 
kaetud materjalidele ning tellija nõudmisel esitama selle koondinfo (sh alltöövõtjad). 

e. Töövõtja sisemine tööprotsess ja kasutatavad arvutisüsteemid peavad välistama antud 
nimistusse mittekuuluvate isikute juurdepääsu piiratud infole (sh AK-märkega 
dokumendid, tellija projekteerimisjuhised, protokollid jms).  

f. Kõik ekspertiisi tulemusena valminud juurdepääsupiiranguga (AK) matejalid tuleb enne 
e-kirjalist edastamist krüpteerimd DigiDoc3 krüpto programmiga. 

g. Kõik juurdepääsupiiranguga (AK) projekti osad tuleb enne e-kirjalist edastamist 
krüpteerida DigiDoc3 krüpto programmiga. 

h. Juurdepääsupiiranguga materjale ei tohi kopeerida töövõtja kontrolli alt väljas olevatesse 
serveritesse (nt Google Drive, DropBox, OneCloud jms). Täpsustada tellijaga töö 
alustamisel, kuidas on töövõtjal lubatud juurdepääsupiiranguga materjale käidelda. 

i. Töövõtja kinnitab, et kustutab hankelepingu lõppemisel kõik lepingu täitmise ajal RKIK 
poolt edastatud dokumendid kõigilt andmekandjatelt ning tagastab RKIK-le füüsilised 
andmekandjad ning tagab, et sama teevad alltöövõtjad ning RKIK nõudmisel esitab 
kustutamise kohta tõendid. 

 

 


