

TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2025/121

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, keda esindab juhatuse liikme 10. septembri 2024. a käskkirjaga nr 1-5/67 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht **Küllike Kuusik**, ühelt poolt,

ja **RT Plaan OÜ**, edaspidi **töövõtja**, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige **Risto Toome** teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,

sõlmisid käesoleva töövõtulepingu, edaspidi **hankaleping**,

1. Hankalepingu sõlmimise alus ja ese

- 1.1. Leping sõlmitakse riigihanke nr 1-47/3055 „**Looduskaitseliste objektipõhiste raie teenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raamlepingu nr raames läbiviidud minikonkursi „**Lahemaa ja Lasila poollooduslike koosluste taastamistööd**“ (viitenumber 299289)“ ja edukaks tunnistatud pakkumuse alusel.
- 1.2. Hankalepingu täitmisel lähtuvad pooled käesolevas lepingus ja raamlepingus esitatud tingimustest (kaasa arvatud raamlepingu lisaks olevates hankedokumentide tehnilisest kirjeldusest ning pakkumusest).
- 1.3. Hankalepingu tingimused on eritingimusteks ning raamlepingu tingimused üldtingimusteks ning raamlepingu ja hankalepingu vastuolude korral kohaldatakse hankalepingu tingimusi.

2. Hankalepingu objekt

- 2.1 Lepingu objektiks on töövõtja poolt raie tööde tegemine, töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.
- 2.2 Lepinguga tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama **Lahemaa ja Lasila poollooduslike koosluste taastamistööd**, edaspidi **töö**, lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.
- 2.3 Töövõtja kinnitab, et ta on tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike asjaoludega, samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha, Töövõtjal on olemas Töö täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, Töövõtjal on olemas kõik vajalikud litsentsid, load ja nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu eeldatakse.
- 2.4 Hankalepingul on selle sõlmimisel järgmised lisad:
 - 2.4.1 Hanke alusdokumendid ja hinnapakumused

3 Töövõtjale makstav tasu

- 3.1 Hankija on kohustatud maksma töövõtjale kõigi käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest:

Tööliik	Ühik	Maht	Ühiku hind; €	Summa; €
Käsmu PLK raietööd	ha	2,28	1550,00	3 534,00
Käsmu PLK freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	2,28	2350,00	5 358,00
Käsmu PLK puidu kokkuvedu	tm	100	8,80	880,00
Tõugu PLK 2 raietööd	ha	0,86	1800,00	1 548,00
Tõugu PLK 2 freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	0,86	2450,00	2 107,00
Tõugu PLK 2 puidu kokkuvedu	tm	50	15,00	750,00
Valgejõe PLK 1 raietööd	ha	2,59	2000,00	5 180,00
Valgejõe PLK 1 freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	2,59	3300,00	8 547,00
Valgejõe PLK 1 puidu kokkuvedu	tm	100	9,00	900,00
Valgejõe PLK 1 ülepääsu rajamine ojale (koos materjalidega)	töö	1	450,00	450,00
Valgejõe PLK 2 raietööd	ha	1,25	2000,00	2 500,00
Valgejõe PLK 2 freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	1,25	3300,00	4 125,00
Valgejõe PLK 2 puidu kokkuvedu	tm	20	15,00	300,00
Nõmmeveski PLK raietööd	ha	0,97	1800,00	1 746,00
Nõmmeveski PLK freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	4,68	2700,00	12 636,00
Nõmmeveski PLK puidu kokkuvedu	tm	25	15,00	375,00
Nõmmeveski PLK vana teesihi taastamine ja ülepääsu rajamine ojale (koos materjalidega)	töö	1	490,00	490,00
Vasristi PLK raietööd	ha	0,51	1900,00	969,00
Vasristi PLK freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	0,51	2800,00	1 428,00
Vasristi PLK puidu kokkuvedu	tm	20	15,00	300,00
Lasila PLK raietööd	ha	3,87	1350,00	5 224,50
Lasila PLK freesimis- ja hekseldamistööd koos pinnase tasandamisega	ha	3,87	2350,00	9 094,50
Lasila PLK puidu kokkuvedu	tm	30	9,00	270,00

kokku **68712,00 (kuuskümmend kaheksa tuhat seitsesada kaksteist eurot)** edaspidi **tasu**.

Hindadele lisandub käibemaks.

3.2 Pärast kokkuveotööde lõpetamist tasub tellija raidmete ja laasimata tüveste korral alljärgnevalt akti alusel:

3.2.1 esialgu tasutakse töövõtjale tööjuhi poolt vahelaos hinnatud kogusest 80% eest;

3.2.2 Juhul, kui 12 kuu jooksul peale tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamist ei ole teostatud raidmete ja laasimata tüveste hakkimist on töövõtjal õigus otsustada, kas:

3.2.2.1 töövõtjale tasutakse ülejäänud 20% tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamisest;

3.2.2.2 töövõtja ootab ära hakkimistulemused, täpne aeg ei ole teada, ning töövõtjale tasutakse täpsustatud koguse eest.

- 3.2.3 juhul, kui hakkimistulemuste alusel määratud raidmete ja laasimata tüveste täpsustatud kogus on väiksem kui punkti 3.2.1. alusel tasutud kogus, siis töövõtjalt talle juba makstud tasu tagasi ei nõuta;
- 3.2.4 juhul, kui hakkimine viiakse läbi peale 12 kuu möödumist tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamist ja töövõtja on saanud tasu punkti 3.2.2.1 alusel siis hakkimistulemuste alusel raidmete ja laasimata tüveste täpsustatud kogust ei määrata ning töövõtjal ei ole õigus seda ka nõuda.
- 3.3 Töövõtjale makstav tasu võib suureneda tingituna objekti töömahu suurenemisest või tingituna tellija poolt tellitavate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda tingituna töömahtude vähendamisest tellija poolt või tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud tööde mahtude vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud mahtudega.
- 3.4 Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on tellijal õigus alandada tööde eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, järkamise vead, raidmete puhastamise nõude eiramine, puidu kvaliteedi rikkumine, objekti või juurdepääsutee pinnase kahjustamine jne). Tasu alandamine toimub võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras.

4 Poolte esindajad ja kontaktandmed

- 4.1 Töövõtja esindaja on Ülo Toome, tel 5595 2991; e-post y.toome@gmail.com
- 4.2 Tellija esindaja tööde läbiviimisel on looduskaitse tööjuht Märt Reha, telefon 5691 9018, e-post mart.reha@rmk.ee
- 4.3 Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks.

5 Lõppsätted

- 5.1 Kõigis hankelepingus reguleerimata küsimustes lähtutakse raamlepingus sätestatust.
- 5.2 Tööde teostamise tähtaeg on **30. november 2025**.
Hankeleping jõustub poolte allkirjastamisel ja kehtib kuni selle täitmiseni mõlema poole poolt.
- 5.3 Juhul kui hankelepingu täitmisel tekib vajadus meeskonna liikmeid välja vahetada, peab hankelepingu täitmisse kaasatavate isikute kvalifikatsioon ja kogemus olema vähemalt samaväärne minikonkursi pakkumuses loetletud vastavatele isikutele esitatud nõuetega.
- 5.4 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija

Töövõtja

Riigimetsa Majandamise Keskus

RT Plaan OÜ

Lääne-Viru maakond Haljala vald
Mõisa/3, Sagadi küla 45403
Registrikood 70004459

Lääne-Viru maakond Kadrina vald
Uru, Ridaküla 45229
Registrikood 11423241

RMK looduskaitseosakond
Rõõmu tee 7, Tartu 51013
Tel 50 38556
E-post kullike.kuusik@rmk.ee

Tel 523 9775
E-post risto@maahooldus.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik

Risto Toome