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III  SELETUSKIRI 
 

1 ÜLDOSA 
 

Käesolev  töö on koostatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tellimusel. 

„Juba-Lompka tee ristumiskoha ümberehitus.“ on ristumiskoha ehitamise projekt põhiprojekti 

staadiumis.  

Projektala asub Võru maakonnas, Võru vallas, Juba külas riigitee nr 67 Võru-Mõniste-Valga 

kõrval. Vastavalt tellija lähteülesandele on ristumiskoha projekt vormistatud eraldi kaustana, 

mille kooskõlastamine ja selle järgi ehitamine saab toimuda eraldi harjutusvälja teede 

kogumahust. 
  

 
Joonis 1. Projekteeritud mahasõidu asukoht 
 

 

Tellija:       

Riigi Kinnisvara Investeeringute Keskus 

Järve tn 34a, 11314 Tallinn  

Kontaktisik: Esti Meier-Ahli, tel +372 5340 9129, esti.meier@rkik.ee 
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Projekteerija:  Tinter-Projekt OÜ 

  Turu 34, Tartu 51004 

  Reg nr 10149499 

  e-post: info@tinterprojekt.ee 

Kontaktisik: Indrek Lensment, tel. 5221106, indrek@tinterprojekt.ee 

 

PROJEKTI  ASUKOHT 

 

Projektiga hõlmatud ala jääb järgmistele kinnistutele: 

67 Võru-Mõniste-Valga tee       91804:001:1120           transpordimaa 100%.; 

Võru metskond 124          91804:001:0168            maatulundusmaa 100%;              

Võru metskond 1245         91804:001:016           maatulundusmaa 100%. 

1.1 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID 

 

•    Ehitusseadustik. Vastu võetud 11.05.2015; 

•    EVS 932 Ehitusprojekt; 

•    Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (09.01.2020. a määrus nr 2); 

•    Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RT I, 13.07.2015 nr 90); 

•    Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. (03.08.2015. a määrus nr 101); 

•    EVS 901-1:2020 Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid; 

•    EVS 901-3:2021 Asfaltsegud; 

•    EVS 901-2:2016 Bituumensideained; 

•    Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 1.1-

3/21/162; 

•    Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti KT_025_J8_r1. Kinnitatud 

26.01.2022 nr 1.1-7/22/43; 

•    EVS 613:2001/A1:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

•   Transpordiameti koduleheküljel www.transpordiamet.ee rubriigi Juhendid ja juhised 

alarubriikides    Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud 

juhised, juhendid, nõuded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri 

määrused; 

•   Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a 

käskkiri nr 0088; 

•   Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (05.01.2016) kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0001; 

•   Majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a määrusele nr 90 ”Liikluskorralduse nõuded 

teetöödel”; 

•   Maanteeameti peadirektori 09.04.2018. a. käskkiri nr 1-2/18/098 „Riigiteede liikluskorralduse 

juhis“; 
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•   Juhis „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ KT_025_J11_rl, kinnitamine 

11.03.2022 nr 1.1-7/22/64; 

•    Teetööde tehnilise kirjelduse (TTK) kehtiv versioon. 

 

1.2         TEOSTATUD UURINGUD 

1.5.1  Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusmõõdistus on koostatud OÜ Tinter-Projekt poolt 2024. a septembris (töö nr 29-

24-GEO Võru maakond, Võru vald, Juba küla. Koordinaadid L-Est 97 aasta süsteemis. Kõrgused 

EH2000 aasta süsteemis. Krundipiirid on kantud plaanile Maa-ameti katastriüksuse piirikihi järgi 

seisuga september 2024. Vastutav spetsialist: Ever Kiiver.   

 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 
 

Projektala külgneb riigi tugimaanteega 67 Võru-Mõniste-Valga. Riigitee 2023.v aasta keskmine 

ööpäevane liiklussagedus on 1290 autot/ ööp. Kehtiv liikluspiirang on 90 km/h. Sõidutee kate: 

tihe asfaltbetoon. Pinnatud ühekordselt tardkivikillustikuga 05.2024. 

Olemasolev asfaltkattega ristumiskoht asub riigitee nr 67 km 9,67. Asfaldi ulatus maantee katte 

servast on 18m, edasi jätkub kruus. 

Maantee pind projektalal langeb idast läände ca 0,8% kaldega ja projektala langeb lõunast põhja 

suunas. Olemasoleva mahasõidu all paikneb 9,7m pikkune plasttruup Ø 300.  

 

Olemasolevad tehnovõrgud 

Maa-alal paiknevad järgmised tehnosüsteemid: 

Sidekanalisatsioon kulgeb sõidutee põhjaküljel peenra all. Siderajatiste haldaja on ELASA,  

 

 

3 PROJEKTLAHENDUS  
 

Põhiprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, lähteandmetest ja projektlahenduse 

kooskõlastustest. Töömahutabelis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud ja 

prognooseelarve.  

Projekti dokumendid täiendavad teineteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama 

staadiumi erinevate projekti dokumentide vahel lähtutakse esmalt seletuskirjast, seejärel 

joonistest ja viimasena muudest projektis sisalduvatest dokumentidest.  

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning võimalike 

seonduvate kuludega. 

 

Käesoleva projektiga on lahendatud mahasõit kinnistule. Projekteeritud mahasõit on 

teeandekohustusega peatee suhtes.  

Projektala paikneb riigitee kaitsevööndis. Teekaitsevööndi ulatus on äärmise sõiduraja servast 

30 m. Kaitsevööndi ulatus on kantud asendiplaani joonisele.  
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3.1 ÜLDANDMED 

 

Uue projekteeritud mahasõidu näitajad: 

•   Mahasõidu laius                                             7,0 m- mahasõidu tüüp III  

•   Teepeenar  mahasõidu osas                    2x0,5 m 

 

3.2 PLAANILAHENDUS 

 

Projekteeritud plaanilahendus on näidatud asendiplaani joonistel.  

 

Ümberehitatav mahasõit asub teel nr 67 Võru-Mõniste-Valga km-l 9,67 ning on nihutatud 7m 

Võru poole, et ristumisnurk maanteega oleks 90.  

 

Projekteeritud mahasõit on lahendatud  tüüp III parameetritega kus kogu pööre on tehtud 

kolmetsentrilise raadiusega. Ristumiskoha pöörderaadiused on üle kontrollitud kõige 

ebasoodsamat tüüpi masina pöördešabloonidega (treileriga veok pikkusega 24m). Selle veoki 

pöördekoridor on näidatud asendiplaanil. 

Projekteeritud mahasõit asub kahe kinnistu vahelisel piiril kuna see on seotud jätkuva teega mille 

asukoht jäi samaks. 

Asendiplaaniliselt ja kõrguslikult jätkub mahasõit projekteeritava Juba-Lomka teega. Mahasõidu 

nihutamise tõttu on vajalik maapinna täitmine.  

Mahasõidule on mõlemale poole ette nähtud 0,5m laiused purustatud kruusast peenrad. 

Teepeenra ja olemasoleva maapinna kõrguste vahe viia kokku nõlvaga 1:3. 

 Projekteeritud asfaltkatte laius on 7,0 m.  

Nähtavuskolmnurgad tasemele rahuldav kiiruse juures 90 km/h mõõtudega Lp=Lv=7*190 on 

näidatud asendiplaani joonisel.  

Kuna projekteeritava ala asub põhimõtteliselt kurvi raadiuse tipus, siis on nähtavus tagatud 

mõlemale poole.   

Mahasõidu välimised servad haljastada.  

Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta. 

3.3 LIIKLUSKORRALDUS 

 

Projekteeritud mahasõit ei muuda liikluskorraldust riigiteel, mis jääb mahasõidu suhtes peateeks.  

Paigaldatakse liiklusmärk 221 ning kollased tähispostid.  

Liiklusmärk peab olema 1. suurusgrupi nõuetel vastav ning sellel kasutada 2. klassi (RA2) 

valgustpeegeldavat märgikilet. 

3.4          VERTIKAALPLANEERIMINE 

 

Mahasõidule projekteeritud asfaltkatte algus läheb kokku maantee  pikikaldega, mis läheb 

sujuvalt üle 2,5% kahepoolseks põikkaldeks. Teepeenrale  on antud 4% kalle mahasõidust 
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eemale. Sõltuvalt järgnevast kõrguslikust situatsioonist on mahasõidule antud pikikalle 1,57% 

70m ulatuses maanteest eemale. Pikikalded näidatud pikiprofiili joonisel 3. Juba-Lompka tee 

projektlahendus on antud eraldi kaustas „Nursipalu harjutusvälja teede eelprojekt“ 

 

 

 3.4.1 Sademevee ärajuhtimine 

Mahasõidu põiki- ja pikikalded on kujundatud võimalusega tekkiva sademevee valgumiseks 

teemaast eemale. Olemasoleva maapinna üldine lang on lõunast põhja Teemaa piiril asuvad 

mõlemal pool mahasõitu pikliku kujuga sulglohud kuhu valgub ümbritsevatelt aladelt 

sademevesi. Seetõttu on mahasõidu alla projekteeritud sademevee kogunemise vältimiseks uus 

truup DN400 mm, rõngasjäikus SN8, truubi pikkus L=18,5m. Plastiktruubil kasutada PE või PP 

toru. Plastiktoru peab vastama standardi EN 13476 nõuetele. Truubi lang i=2,4%.  

Truubitoru otsad kindlustada killustikpuistega fr 32/63 mm hmin=10 cm. Kivide alla tuleb 

paigaldada II klassi geotekstiil. Truubipäised kindlustada sisse- ja väljavoolu alal Ls=1,0 m ja 

Lv=2,0 m. 

Paigalduskaeviku põhjalaius min truubi välisläbimõõt + 2*0,6 m. Truubile ehitada 10 cm paksune 

liivast aluskiht. Truubitoru kaevik täita võrdselt mõlemalt poolt kruusliivaga (k≥0,5 m/ööp). 

Täitematerjal tihendada 15-30 cm paksuste kihtidena kuni projekteeritud katendi konstruktsiooni 

alumise kõrguseni. Muldkeha ülemise kihi tihendustegur peab olema 0,98. Toru ümbrusesse ei 

tohi sattuda kive. Kaitsekiht torustiku peal enne mehhaniseeritud tagasitäidet peab olema 

vähemalt 0,5m paksune. Aluse külgtäite ning kaitsekihi liiva maksimaalne tera läbimõõt ei tohi 

ületada 10% paigaldatava toru läbimõõdust. Tagasitäide tihendatakse kihi kaupa selliselt, et 

truubi toru ei tõuse üles ega nihku paigast. Täitematerjali ei tohi valada toru ümbrusesse otse 

kallurilt. 

Truubi ehitamisel lähtuda Transpordiameti poolt kasutatavate lahenduste tüüpjoonistest.  

 

3.5 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

 

Enne kaevetööde alustamist on vajalik tehnovõrguvaldajate teavitamine töövõtja poolt ja vajalike 

kaevelubade hankimine. Kaevetööde teostamisel tuleb jälgida, et ei vigastata olemasolevaid 

tehnovõrke.  

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sügavust, olemasolevaid 

konstruktsioone ja koormatust. Töövõtja kindlustab kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde 

korraldamise.  

Väljakaevatava- ja projekteeritud katendikihtide ulatus on välja toodud joonisel 4 

„Tüüpristlõiked“.   

 

3.6 MULLATÖÖD 

 

Projekteeritud aladel tuleb kasvupinnas min 0,2 m ulatuses eemaldada ja välja kaevata 

olemasolevad aluskihid ja pinnas projekteeritud katendikihi paksusele vastavalt. Töömahtude 

ulatuses oleva mahasõidu alt pole dreenivat pinnast vaja välja kaevata, vaid see planeeritakse 
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dreenkihialuseks laiali. Paigaldada ja tihendada täitepinnas vajalikus ulatuses. Olemasoleva 

muldkeha materjali väljakaevamisel on sobiv pinnas ette nähtud teisaldada ehitatava tee 

aluskihti. Arvestades külgnevate alade geoloogilist koosseisu on väljakaevatud pinnas üldjuhul 

liiv. Juurdeveetavast pinnasest täitematerjali minimaalne peenosiste sisaldus peab olema vähem 

kui 7%. Aluspind tuleb täita, tasandada, tihendada (min kt=0,95) ja profileerida põikikaldele 4,0%. 

Dreenkihi materjali minimaalne peenosiste sisaldus peab olema vähem kui 7%. Dreenkihi 

tihendustegur kt= 0,98. Paigaldada ja tihendada liivast alus ning killustikust alus. Tee küljed täita 

liivast täitepinnasega. Paigaldada asfaltkate. Täita peenrad purustatud kruusaga ja tihendada. 

 

3.7 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 

 

Töövõtja peab katendi kihtide paigaldamisel ja tihendamisel lähtuma „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuetest“. 

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on näidatud asendiplaanil erineva värvi või mustriga.   

Konstruktsioonide valikul on lähtutud väljatöötatud tüüpsetest lahenditest. Stabiliseeritud 

katendikihi rajamine teelõigule 1a on määratud tellijapoolse lähtetingimusega. 

 3.8.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

 

Mahasõit riigiteelt 

AC 16 surf 4 cm 

AC 32 base 6 cm 

Killustikust alus fr 4/63 mm  25 cm 

3. profiili geotekstiil /eraldav)  

Liivast alus (dreenkiht) peenosiste sisaldus <7%, TM130  20 cm 

Olemasolev alus või täitepinnas liivast, peenosiste sisaldus 

<7% TM105 

vajadusel 

 

Haljastus 

Muru (klass III) 20 g/m2 

Kasvupinnas 7-10 cm 

Täitepinnas, vajadusel  

 

Tolmuvaba kattega jätkutee  

Pindamine kahefraktsioonilise killustikuga Fr 12/16 ja 4/8 

Tsementstabiliseeritud kiht: täitematerjal, hüdrauliline 

sideaine 

20 cm 

Kruusast kandekiht (peenosiseid <7%) 40 cm 

Täitepinnas liivast (peenosiste sisaldus <7%) Vastavalt vajadusele 

Olemasolev alus  
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Teepeenar 

Purustatud kruus fr 0/32 (segu 6) 10 cm 

Mahasõidu/ juurdepääsu  katendi kihid  

 

 3.8.2 Nõuded materjalidele 

Täitepinnasena kasutada liiva, mille peenosise sisaldus vähem kui 7%. 

Liivast aluse (dreenkiht) peenosise sisaldus vähem kui 7%. 

Rajatavate killustikaluste elastsusmoodulid peavad vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuetes“ 

toodud nõuetele ehk siis sõiduteel minimaalselt 170 Mpa. 

 

Peenrad kindlustada purustatud kruusa seguga fr 0/32 mm vastavalt tee ehitamise kvaliteedi 

nõuete (03.08.2015 nr 101) lisa 10 (sidumata segude terastikuline koostis) segu nr 6 nõuetele. 

Lõigul 1a rajatakse tsementstabiliseeritud (TS) katend „Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise 

juhis“ MA 2016-013 järgi. 

Surf asfaldisegu jämetäitematerjal peab olema tardkivikillustikust. 

 

Materjalide nõuded määratakse AKÖL 20 järgi: 

Asfaltsegu mahasõidul AC surf 16, EVS_901_3, tabel 7 veerg 4; 

Asfaltsegu mahasõidul AC 32 base EVS_901_3, tabel 9 veerg 4; 

Killustik mahasõidul fr 4/63 mm, tabel 1, veerg nr 6 (KKEJ); 

TS segusse juurde lisatavate täitematerjalide minimaalsed nõuded Tabel 3 veerg 1 (SKEJ) 

Nõuded TS segu tugevusomadustele antud SKEJ tabel 6. 

Märkused: 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 

• SKEJ- Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis 

3.8       HALJASTUS 

 

Haljastatakse kaevetöödega rikutud taastatavad  alad. Haljasalad rajada vastavalt muruklassile III. 

Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.  

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.  

Muruseeme tuleb külvata ajal, kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja 

juurduda enne kasvuperioodi lõppu. Soovitatav aeg aprill – mai ja juuli lõpp –  septembri algus. 

Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata, kuni muru 

vihmaperioodi saabudes tärkab.  

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Jäätmete utiliseerimise 

kohustus lasub ehitajal. 

 

4 TEHNOVÕRGUD 
 

Kõik olemasolevad tehnovõrgud peavad peale ehitustööde lõppu jääma nõutud sügavustele.  

Enne kaevetööde algust tuleb sidekaabli täpne asukoht ja sügavus välja selgitada. 
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SELETUSKIRI                                                                                                                                                                                                                               
 

Olemasolevat ElaSA kaablikaitsetoru tuleb pikendada 18m uue katendi alt välja. Kasutada 

kaitsetoru tugevusega 1250N. 

 

5 KESKKONNAKAITSE 
 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud 

jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise 

litsentsi omavatele ettevõtetele.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 

 

6 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema 

kooskõlas tööde Tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada 

kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd 

teostada käsitsi.  

 

Töövõtja peab enne tööde alustamist võtma täiendavalt kõik vajalikud kooskõlastused. 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja.  

 

 

 

 

Vastutav spetsialist: Indrek Lensment   

 


