
Raasiku aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt

Töö nr 067/2024

Abikõlbulikud kulud

Kood Kirjeldus Ühik Kogus

A

A1 Ehitusdokumentatsiooni koostamine kogum 1

A2 Mahamärkimine kogum 1

A3 Kasutusloa taotluse esitamine kogum 1

B

B1

B1.1 Kasutusest välja jäävate veetorustike likvideerimine kogum 1

B2

B2.1 Puude ja võsa raadamine kogum 1

C

C1 Kaeviku tugistamine m

58 ja 

sõltuvalt 

vajadusele

C2

C2.1 Kraavi täitmine ümbritseva maapinnani m² 44

C2.2 Maapinna tõstmine m² 250

H

H1 Torustike soojustamine soojustusplaadiga XPS 50 mm jm 72

K

K1 Kraavkaeviku rajamine m 4 906

K3

K3.1 Veetoru eraldi kaevikus m 302

K3.2 Isevoolne kanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 97

K3.3 Sademeveetoru eraldi kaevikus m 32

K3.4 Survekanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 7

K3.5 Vee- ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 3 786

K3.6
Survekanalisatsioonitoru ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises 

kaevikus
m 17

K3.7 Vee- ja survekanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 53

K3.8
Vee-, isevoolne kanalisatsiooni- ja survekanalisatsioonitoru ühises 

kaevikus
m 612

K4

K4.1 Liiklusalal m 2 687

K4.2 Väljaspool liiklusala m 2 219

K5

K5.1 Restkaevu paigaldamine De 560/500 tk 2

K5.2 Kanalisatsioonikaevu paigaldamine De 400/315 tk 87

K5.3 Kanalisatsioonikaevu paigaldamine De 560/500 tk 62

K5.4 Läbipesukaevu paigaldamine tk 4

K5.5 Maapealse hüdrandi paigaldamine tk 6

K5.6 Reoveepumpla Ø1600 paigaldamine kogum 4

K6

K6.1 Veetorustiku sõlmede montaaž tk 134

K6.2 Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede montaaž tk 14

0672024_TP_AA-8-02_ehitustood

Üldkulud

Pinnasetööd ja alused

Lammutus ja ettevalmistustööd

Lammutustööd

Ettevalmistustööd

Pinnase planeerimine

Isolatsiooni-, katmis- ja vooderdustööd

Välistorustikud

Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide

Lõpptäite tegemine

Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine

Torustikusõlme ehitamine
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Kood Kirjeldus Ühik Kogus

ÜldkuludK6.3 Veetorustiku liitumispunktide rajamine tk 127

K6.4 Kanalisatsionitorustiku liitumispunktide rajamine tk 127

K7

K7.1 Torustike paigaldamine kinnisel meetodil m 598

P 

P1 Reoveepumpla elektri- ja automaatikatööd kogum 1

Q

Q5

Q5.1 Haljasala taastamine m² 6722

Q5.2 Kruus- ja killustikkatte taastamine m² 2744

Q5.3 Eelpuistega kahekordne pindamine m² 6523

Q5.4 Freesasfalti taastamine m² 88

Q5.5 Sillutiskivikatte taastamine m² 84

Q5.6 Vajadusel kahekordse asfaltkatte taastamine Raudtee tänaval jm 61

Q6

Q6.1 Helkurposti paigaldamine tk 3

Q6.2
Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning 

utiliseerimine
kogum 1

Mitteabikõlbulikud kulud

Kood Kirjeldus Ühik Kogus

B

B1

B1.1 Õhuliini likvideerimine koos postidega m 77

K

K1 Kraavkaeviku rajamine m 15

K3

K3.1 Veetoru eraldi kaevikus m 6

K3.2 Vee- ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 9

K4

K4.1 Liiklusalal m 9

K4.2 Väljaspool liiklusala m 6

K6

K6.1 Veetorustiku sõlmede montaaž tk 1

K6.3 Veetorustiku liitumispunkti rajamine tk 1

K6.4 Kanalisatsionitorustiku liitumispunktide rajamine tk 1

Q

Q2

Q2.1 Kruuskattega tee rajamine m² 152

Q5

Q5.1 Haljasala taastamine m² 13

Q5.2 Sillutiskivikatte taastamine m² 17

Projektijuht:                Lauri Aim                             

Projekteerija:              Hanno Koha    

Katete parandamine ja taastamine

Lammutus ja ettevalmistustööd

Välistorustikud

Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide

Torustikusõlme ehitamine

Lõpptäite tegemine

Lammutustööd

Teekatted

Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine

Muud heakorratööd

Katete parandamine ja taastamine

Elekter, automaatika ja nõrkvool

Torustiku eritööd

Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine
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