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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis 11961P_IP7227 on lahendatud Järva maakonnas, Järva vallas piirkonna 
alajaama Koigi 110/10 keskpinge fiidri Hoiksi elektrivõrgu rekonstrueerimine. Tellija Elektrilevi 
OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Majandus- ja taristuministri 05. juuli 2023 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
3. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
4. Standardile EVS-HD 60364-5-54 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”; 

5. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
6. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

7. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
8. Elektrilevi OÜ „Nõuded komplektalajaamadele, jaotuspunktidele ja madalpingeseadmetele“ 

P358;  
9. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347; 
10. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
11. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355 
12. Elektrilevi OÜ „0,4-20 kV võrgustandard_20 kV kaabelliinid“ P338 
13. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P342; 
14. Elektrilevi OÜ „Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, 

lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks“ P393;  
15. Elektrilevi OÜ „Nouded liigpingekaitsele“ P383; 
16. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
17. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
18. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandele nr IP7227, 24.04.2024 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 

1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Kirjanurk OÜ (töö nr 11961G, 06.06.2024). 

 
Töövõtjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde 
algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne 
ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha märkida. Tööde alustamisel tuleb 
informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende 
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tingimuste ja nõudmistega, samuti arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses 
esitatud tingimustega (vt. kooskõlastuste koondtabelit). 

 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
 

1. PROJEKTLAHENDUS 
 

1.1. Alajaamad 
 
AJ16521 
Demonteerida olemasolev alajaam Mändla:(Paide). Ehitada uus komplektalajaam AJ16521 
(KAJ630 tüüp 1, B skeem) asendiplaanil näidatud kohas.  
Olemasolev Mändla alajaama 160 kVA trafo tõsta ümber projekteeritud alajaama.  
Tõsta ümber olemasolev bilansiarvesti. 
Ehitada alajaama maandus. 
Alajaama elektriline skeem on esitatud joonisel E301 
Alajaama 0,4 kV elektriline skeem on esitatud joonisel E304 
Alajaama paigutusjoonis - E401 
 
AJ16426 
Demonteerida olemasolev alajaam Huuksi:(Paide). Ehitada uus komplektalajaam AJ16426 (KAJ630 
tüüp 2, G skeem) asendiplaanil näidatud kohas. 
Paigaldada olemasolevad 100kVA jõutrafo ja bilansiarvesti Huuksi alajaamast.  
Ehitada alajaama maandus. 
Alajaama elektriline skeem on esitatud joonisel E302 
Alajaama 0,4 kV elektriline skeem on esitatud joonisel E305 
Alajaama paigutusjoonis - E402 
 
AJ16520 
Demonteerida olemasolev alajaam Kareda:(Paide). Ehitada uus komplektalajaam AJ16520 
(KAJ630 tüüp 2, G skeem) asendiplaanil näidatud kohas. 
Uus jõutrafo (160 kVA 21(10,5)/0,41kV) lülitada primaarpingele 10,5 kV 
Tõsta ümber olemasolev bilansiarvesti. 
Ehitada alajaama maandus. 
 
1.2. Keskpinge liinid 
 
Mastid 
Asendada keskpinge mastid vastavalt asendiplaanile. Olemasolevatele mastidele, mida ei 
asendata, paigaldada uued traaversid. Mastid ehitada vastavalt paigutusjoonistele E404 – E412. 
Tähistada olemasolevad ja asendatavad mastid. 
Demonteerida olemasolevad keskpinge mastid M34 – M38, M6 – M12. 



Koigi-Huuksi elektrivõrgu rekonstrueerimine. 
Hepta Group Energy OÜ elektritööprojekt, Töö nr. 11961P_IP7227; 

10.2024 

6 (7) 

 

 

 
Maakaablid 
Paigaldada uued keskpinge maakaablid: 
1. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240174 (M34 - AJ16521); 
2. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240172 (AJ16521 - AJ16426); 
3. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240175 (AJ16426 - M13A); 
4. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240173 (AJ16426 - M3); 
5. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240171 (M8 - AJ16520); 
6. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240170 (M1 - AJ16520); 
7. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL240169 (M152 - AJ16520). 
 
Õhuliinid 
Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-99 kaetud juhtmetega lõigus: 
1. M1 Koigi PAJ ees – AJ Reimani; 
2. Reimani AJ - M34 AJ16521 ees. 
Demonteerida olemasolevad keskpinge õhuliinid lõigus: 
Projekteeritud mast M34 – olemasolev amst M39; 
M6 – M13A. 

 
1.3. Madalpinge liinid 
 
Mastid 
Asendada madalpinge mastid vastavalt asendiplaanile. Tähistada olemasolevad ja asendatavad 
mastid vastavalt asendiplaanile. 
 
Maakaablid 
Paigaldada uued madalpinge maakaablid:  
1. AXPK 4G120, MPL426066 (F1: AJ16521 - M1); 
2. AXPK 4G120, MPL426197 (F2: AJ16521 - M1); 
3. AXPK 4G120, MPL426198 (F3: AJ16521 - M1); 
4. AXPK 4G120, MPL426077 (F3: AJ16521 - M1); 
5. AXPK 4G240, MPL427010 (F1:AJ16426- M1); 
6. AXPK 4G240, MPL427011 (F3:AJ16426- M1); 
7. AXPK 4G240, MPL427000 (F1: AJ16520 - M1); 
8. AXPK 4G120, MPL427004 (F3: AJ16520 - M1); 
9. AXPK 4G120, MPL427003 (F7: AJ16520 - M1); 
10. AXPK 4G120, MPL427005 (F9: AJ16520 - M1); 
11. Olemasolev maakaabel AXPK 4G240 MPL410738 pikendada muhvi abil kuni proj. alajaamani 

AJ16520 ja ühendada fiidriga F5. 
 
Õhuliinid 
Paigaldada uus õhukaabel lõigus M32 – M33; 
Asendada olemasolev õhuliin uue AMKA 3x120+95 õhukaabli vastu lõigus  M4 - M8 - M16. 

 
2. KAABLI PAIGALDUSNÕUDED 

 
2.1. Projekteeritud maakaabelliini paigalduse üldnõuded 
 
Projekteeritud maakaabelliin rajatakse lahtisel ja kinnisel meetodil vastavalt asendiplaanil toodud 
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paigutusele. Haljasalal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega 450N sügavusele 
vähemalt 0,7 m ümbritsevast maapinnast, kui pole asendiplaanil märgitud teistmoodi. Tee alla 
kaablit pannakse vähemalt 1m sügavusele. Puurimisel kasutada puurimistoru 1250N tugevusega. 

Tehnovõrkude ja puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude 
kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid 
(juurestiku ja võra kaitse). 

Madalpinge maakaabli ristumisel ning rööpkulgemisel teiste kommunikatsioonidega tuleb järgida 
järgnevaid nõudeid: 

 
Tehnorajatis 

Rõhtvahekaugus 
rööpkulgemisel, m 

Püstvahekaugus 
ristumisel, m 

MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2 
KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3 

Kaugküttetorustik 0,5 0,2 

Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3 

Drenaaži- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3 

Gaasitoru 1,0 0,3 

Sidekaabel või –kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2 

* Mõlemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi või kaitsetoruga. 
** Sama kaablivaldaja. 
 
2.2. Projekteeritud maakaabelliini paigalduse nõuded riigiteemaal 
 
Riigiteemaal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega 750N süvagusele vähemalt 
1,0 m ümbritsevast maapinnast (adraga paigaldus).  
Ristsuunaline läbiminek olemasolevast maanteest teostada kinnisel meetodil. Kaabelliin 
paigaldatakse 1250N kaitsetorusse vähemalt 1,5 m sügavusele ümbritsevast maapinnast. 
Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja 
murukülviga vastavalt „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis – 
„Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele. 

 

3. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 
 

3.1. Alajaamad 
 
Alajaamadele rajada uus maanduskontuur ja pot.ühtlustus ring. Alajaama maandus ehitada 
vastavalt maanduspaigaldise joonisele E401-E403. 
Alajaama maanduspaigaldise väjaehitamisel tuleb juhinduda Elektrilevi OÜ võrgustandardist 
P393 „Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, 
alajaamade ja madalpinge võrgu maandupaigaldiste ehituseks“. 
Maanduspaigaldis peab tagama, et rikke korral ei ületaks puutepinge 50V. Lähtuvalt 
mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0 oomi. 
Keskpingekaablitega ühendatud alajaamade maandusi vaadeldakse terviksüsteemina. Lähtuvald 
ELV normdokumentidest peab alajaamapirkonna resulteeriv maandustakistus jääma alla 4 Ω 
koos madalpingevõrguga. 
Ümber alajaama 1m kaugusele ja 0,3m sügavusele ning 2m kaugusele ja 0,5m sügavusele rajada 
potentsiaalühtlustusring vaskjuhtmetega Cu25. Igale madalpinge haruliinile ehitada 
madalpingevõrgu maanduspaigaldis. Maandusseadme kiired ja potentsiaaltasandusring 
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ühendada peamaanduslatile eraldi.  
Maanduri kiired ehitada võimalusel piki kaablitrasse. Maanduskiire paigaldusel kaabliga samasse 
kaevikusse peab kaugus kaablist olema vähemalt 0,2m (sügavamal või kõrval).  
Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada 
omavahel vaskjuhtmega Cu 25. 
 
Maa sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, maandustakistus ületab  
lubatud väärtust, lisada vajalik arv horisontaal- ja vertikaalmandureid. 
 
3.2. Keskpinge mastid 
 
Olemasolevatele betoonmastidele (M1 – M4, M7, M9, M15 – M17) rajada maandur, mis 
koosneb vähemalt kahes 2m pikkusest vertikaalsest varrasmandurist.  Mastide 
maanduspaigaldise  takistuse väärtus peab vastama 25Ω nõudele 
 
Mastidele M5 ja M6 rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahes 2m pikkusest vertikaalsest 
varrasmandurist.  Mastide maanduspaigaldise  takistuse väärtus peab vastama 15Ω nõudele 

 
Mastile M38 paigaldada keskpinge piirikud ning  rajada maandur, mis koosneb vähemalt kuuest 
2m pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Maandustakistuse soovituslikuks resulteerivaks 
väärtuseks on piirikute tootjate ja EVS-EN IEC 60099-5:2018 standardi poolt antud 10 Ω. 
 
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, maandustakistus ületab  
lubatud väärtust, lisada vajalik arv horisontaal- ja vertikaalmandureid. 
 
3.3. Madalpinge mastid 
 
Madalpinge mastidele M1:F1: AJ16426 (F1) rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahest 2m 
pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi väärtus 
peab vastama 100Ω nõudele.  
 
Madalpinge mastidele M33:F1: AJ16426 (F1) rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahest 2m 
pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi väärtus 
peab vastama 30Ω nõudele.  
 
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, maandustakistus ületab  
lubatud väärtust, lisada vajalik arv horisontaal- ja vertikaalmandureid. 
 
 
Mastil M32 kontrollida olemasolev kordusmaandus ning vajadusel lisada horisontaal- ja 
vertikaalmaandurid. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi väärtus peab vastama 30Ω 
nõudele. 

 
4. KAITSEVÖÖND 

 
Projekteeritava maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt 
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
Projekteeritava liitumiskilbi ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele rajatise välisseinast. 
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5. ÕHULIINIDE EHITUS 

 
Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
keskpinge õhuliinid ehitatada välja BLL-tüüpi õhuliinijuhtmetega, madalpinge õhuliinid – AMKA-
tüüpi rippkeerdkaabliga. Vähim õhkvahemik maani peab olema vähemalt 5,6 m. Ristumisel 
sõiduteega peab õhuliini visangu kõrgus maapinnast olema vähemalt 7,0 m. 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 
Madalpinge õhuliini ristumisel keskpinge õhuliiniga jälgida õhuliinide gabariidi nõuet: 
välistemperatuuri +30 kraadi juures ei tohi KP ja MP liinide vahekaugus olla vähem, kui 2,0m. 
BLL99 tõmbe ja rippe arvutused standardikohastel erikoormustel on toodud Elektrilevi OÜ 
normdokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ lisas 5. 
 
6. MASTID 
 
Puitpostid peavad vastama standardile EVS-EN 14229. 
Projektala on lahendatud kreosoot immutusega 11m 3-klassi ja 12m 4-klassi puitmastidega. 
Puitmastide projekteerimisel eeldtakse, et need immutatakse Soomes või Rootsis ja seega tuleb 
normpaindetugevuse fmk = 31 N/mm2 asemel arvestada väärtusega 41,8 N/mm2. Seega 
arvestades puidu tugevuse osavaruteguriga 1,4 on saadava lubatava maksimaalse 
paindekandevõime fmd väärtuseks 29,8 N/mm2. 
 

 
7. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 
 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed. Enne maakaabli 
paigaldamist, tuleb eelnevalt tuvastada maaparandussüsteemi rajatised.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 
teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
 

 

8. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
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ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Taastamine teostada vastavalt katete taastamise plaanile. Tööde teostamisel 
kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

 
9. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 

 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 

 
Asfalti ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Betoondetailid, asfalt ning 
muud ehitusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale 
ettevõttele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks või üle anda 
vastavat jäätmeluba omavale isikule. Vältida tuleb kasvupinnase reostamist ja ülemäärast 
tihendamist. 

 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
10. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
11. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
12. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
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kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
 
 


