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2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDANDMED 

2.1.1 Projekteerimistöö piiritlus ja asukoht 

Käesolev projekt käsitleb Lüganuse vallas Rääsa külas ühisveevarustuse torustiku 
rajamist. Ühisveevarustuse torustik saab toite Kaalu kinnistule rajatavast puurkaev-
pumplast. Puurkaev-pumpla ja katete taastamise lahendus on esitatud eraldi kaustades. 

Varasemalt on Rääsa külas koostatud ühisveevarustuse torustiku projekt, mis saab toite 
Muraka kinnistule rajatavast puurkaev-pumplast (K-Projekt AS töö nr 23071). 

 

Skeem 1. Projekti piirkond 



Töö nimetus: Rääsa küla ühisveevarustus. 2 etapp 
Töö number: 1494/24; Töö staadium: Põhiprojekt;  

Objekti asukoht: Rääsa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond 
 

 

Koostaja: OÜ Entec Eesti  Lk 3 / 22 
Välja trükitud: 27.08.2024 
 

2.1.2 Projekteerija 

Peaprojekteerija ja Tellija on K-Projekt AS. Entec Eesti OÜ poolne vastutav insener on 
Ülar Jõesaar (kutsetunnistus nr 176956). 

2.2 ALUSDOKUMENDID 

2.2.1 Lähteandmed 

Töö teostamisel on aluseks võetud: 

1. Geodeesia24 OÜ koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr 7844-23, 2023; 

2. OÜ Rakendusgeoloogia koostatud ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, töö nr 
14-113, 2015. 

3. K-Projekt AS koostatud töö nr 23071 “Rääsa küla ühisveevarustus“. 

2.2.2 Normdokumendid 

Projekteeritud ehitustööd teostada vastavalt järgmistele normidele ja juhistele: 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus; 

• RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• Siseministri määrus nr 8 „Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad 
nõuded“ kehtestab tuletõrje veevõtukoha rajamiseks koostatavale 
ehitusprojektile esitatavad nõuded. (Vastu võetud 16.02.2021); 

• Siseminitri määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. (Vastu 
võetud 18.02.2021); 

• Lüganuse valla ehitusmäärus. Tuleohutusnõuded. 

Eelloetletud normdokumentidega peavad kooskõlas olema ka ehitustööde tehnoloogiad 
ja materjalid. 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku omavalitsuse 
haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti 
projektlahendusest tulenevate normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist 
puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja 
vastutusel. 
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2.3 ALA GEOLOOGILINE EHITUS JA HÜDRO-
GEOLOOGILISED TINGIMUSED 

(Väljavõte ehitusgeoloogilise uuringu aruandest) 
 
Uuringupiirkond jääb lainja reljeefiga moreentasandiku või alvari alale. Maapinna abs. 
kõrgused puuraukude suudmetel oli 49,55...56,40 m. Uuringualal esines 9 erinevat 
pinnasekihti. 
 
KIHT 1. Täitepinnas (tIV). Uuringualal esines sporaadiliselt täitepinnast teetammi osas 
või siis kraavide läheduses. Täitepinnas koosneb mullasest segamini pööratud moreen- 
ja liivpinnasest vähese ehitusprahiga (või jämedast lubjakivi killustikust (teetamm). 
Täitepinnas on vertikaal- kui horisontaalsuunas erineva koostise ja tihedusega. 
Täitepinnase paksus uuringualal oli 0,50...1,0 m. 
 
KIHT 2. Muld (tIV). Mulla kiht esines uuringualal 0,20...0,80 m paksuse kihina. Kiht 
esines enamus puuraukude alal. Muld sisaldab tihti veeriseid ja kõreseid. 
 
Pinnakatte moodustavad liustikujäälise (glIII) ja liustikujõelise (fglIII) tekkega 
järgmised pinnased:  peenliiv (kiht 3, fglIII), keskliiv (kiht 4, fglIII), jämeliiv (kiht 5, 
fglIII), (rohke) kruusaga savimöll (kiht 6, glIII, moreen)  või kõresid ja kruus savimölli 
vahet 
 
KIHT 3. Peenliiv (fglIII). Kiht esineb mulla (kiht 2, qIV) kihi all, Rääsa küla põhjaosas 
puuraukude 28 alal ning Rääsa küla idaosas puuraukude 21, 22 ja 24 alal. Kiht algab 
maapinnast 0,40...0,90 m sügavuselt,  abs kõrguselt 49,65...51,60 m. Peenliiv on 
kollakaspruuni värvi, kohev kuni kesktihe, niiske. Kihi paksus uuringualal oli 
0,20...0,60 m.  
 
KIHT 4. Keskliiv (fglIII). Kiht esineb mulla (kiht 2, qIV) kihi all, Rääsa küla keskosas 
puuraukude 16, 18 ja 19 alal. Kiht algab maapinnast 0,20...0,55 m sügavuselt,  abs 
kõrguselt 51,00...53,95 m. Keskliiv on kollakaspruuni värvi, kohev. Kihi paksus 
uuringualal oli 0,10...1,30 m.  
 
KIHT 5. (Rohke kruusaga) Jämeliiv (fglIII). Kiht esineb mulla (kiht 2, qIV) kihi all 
Rääsa küla lääneosas puurauk 13 alal. Kiht algab maapinnast 0,35...0,40 m sügavuselt,  
abs kõrguselt 52,25...56 m. Jämeliiv on kollakaspruuni värvi, kohev. Kihi paksus 
uuringualal oli 0,20...2,15 m.  
 
KIHT 6. (Rohke) kruusaga savimöll ( glIII, moreen). Moreeni kiht esineb üle kogu 
uuringuala. Moreeni kiht lamab mulla (kiht 2, qIV) või liivpinnaste (kihid 3...5) kihtide 
all, maapinnast 0,20...1,50 m sügavusel, abs kõrgusel 49,10...54,90 m. Rohke kruusaga 
savimöll on vähe- kuni keskplastne, kollakaspruuni- sinakashalli kirju, sitke, sisaldab 
jämepurdu 15...50%. Kihti ei läbitud Rääsa küla kirde osasse rajatud puuraugus 21, kus 
kiht avati 1,80...2,20 m ulatuses. Teistes puuraukudes jäi kihi paksus vahemikku 
0,10...2,05 m. 
 
KIHT 7. Kõresid ja kruus savimölli vahetäitega ( glIII, rähkmoreen). Kiht lamab mulla 
(kiht 2, qIV) või jämeliiva (kiht 5, fglIII) või (rohke kruusaga) savimölli (moreen, kiht 
6, glIII) kihtide all, maapinnast 0,35...2,50 m sügavuselt abs kõrgusel 53,70...55,05 m. 
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Kõresid ja kruus savimölli vahetäitega on väheplastne, kollakaspruuni värvi, sitke 
vahetäitega, sisaldab jämepurdu 50...80%. Kihi paksus uuringusügavuses oli 0,15...0,60 
m. 
Aluspõhjaliseks kivimiks on uuringualal ordoviitsiumi aegne Kahula (endine Keila) 
kihistu lubjakivi (KIHT 9, O3kh2), mille ülemine osa on murenenud (kiht 8, O3kh2),  
 
KIHT 8. Murenenud lubjakivi ( O3kh2). Lubjakivi ülemine osa oli murenenud 
sporaadiliselt üle kogu uuringuala. Murenenud lubjakivi on kollakaspruuni, kohati 
sinakashalli värvi. Kiht algab uuringusügavuses maapinnast 0,70...2,95 m sügavuselt,  
abs kõrguselt 47,15...52,20 m. Lubjakivi oli murenenud  0,10...1,0 m ulatuses.  
 
KIHT 9. Lubjakivi (O3kh2). Lubjakivini jõuti enamus puuraukude alal 
uuringusügavuses vaid Rääsa külas puurauk 21 alal ei jõutud lubjakivini. Kiht algab 
uuringusügavuses maapinnast 0,50...3,0 m sügavuselt,  abs kõrguselt 47,15...52,20 m. 
Lubjakivi avati maksimaalselt  1,35 m ulatuses.  
 
Pinnasevee tase esines uuringuajal (15...16.12.2014) uuringusügavuses idapoolses osas 
Rääsa külas puuraukude 14, 21, 24, 25, 28...30 alal. Pinnase veetase algas  maapinnast 
0,60…2,30 m sügavusel, abs kõrgusel 48,10...55,00 m. Tegemist on miinimumi 
lähedase vee tasemega. Tugevate sadude ja lume sulamise ajal võib veetase  uuringualal 
tõusta kuni 1,50 m ning põua ajal alaneda kuni 0,50 m võrra. Peale tugevaid 
vihmasadusid või intensiivse lume sulamise perioodil võib madalamates kohtades 
koguneda vihma ja lumesula vesi savipinnaste (kihid 6 ja 7) kihtide pealsetesse 
liivpinnastesse (kihid 3...5) või nende ülemisse osasse. Puuraukude vahel võib 
pinnasevee tase olla tunduvalt erinev puuraukude kohtadega võrreldes, eriti 
moreenpinnastes (kihid 6 ja 7). 
 
Ehitusgeoloogilised tingimused on uuringualal järgmised: 
 
Muld (kiht 2, qIV) on  tugevalt kokkusurutav ja tugevalt külmakerkeline pinnas. 
Liivpinnased (kihid 3...5) on veeküllastunult tundlikud struktuuri rikkumise suhtes, 
heljunduvad kergesti ja tagasisettinult kaotavad oluliselt kandevõimes.  
Savipinnased (kihid 6 ja 7) on leondumisohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks nad 
oluliselt kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks savipinnas seista lahtises 
kaevikus vee all ja märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmehhanismidega. Leondunud 
savipinnas ei hoia nõlvu.  
 (Rohke) kruusaga savimöll (kiht 6, glIII, moreen ) on keskmiselt külmakerkeline 
pinnas. 
Liivpinnased (kihid 3...5)  ning kõresid ja kruus savimölli vahetäitega  (kiht 7, glIII, 
rähkmoreen) ei ole külmakerkeohtlikud pinnased. 
Normatiivne külmumissügavus uuringualal on 1,40 m, talvel lumest lahti hoitavate 
teede all võib pinnas külmuda kuni 2,0 m ulatuses. 
Lubjakivi (kiht 9, O3kh2) ei ole ekskavaatoriga kaevatav, peab kasutama piikamist 
lubjakivi lõhkumiseks. 
Lubjakivi on väga muutliku lasuvuskõrgusega ja seepärast võib lubjakivi kõrgus 
maapinnast puuraukude vahelisel alal tunduvalt erineda puuraukude asukohas oleva 
lubjakivi lasuvussügavusest. 
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2.4 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

2.4.1 Olemasolev veevarustus 

Rääsa külas käesoleval ajal ühisveevärk puudub. Osadel kinnistutel on oma puurkaev. 

2.4.2 Veevarustuse üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama käesolevas projektis esitatud 
nõuetele. PE-torud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN 12201. 

2.4.3 Projekteeritud veevarustus 

Projekteeritud ühisveevarustuse torustik saab toite Kaalu kinnistule rajatavast puurkaev-
pumplast. Ühisveevarustuse torustikuga on plaanis liita 12 kinnistut: Noormetsa, Sauli, 
Kivistiku, Juhani, Kuldnoka, Lauda, Kaalu (sh tuletõrjeveemahutid), Nauri, Uustalu, 
Keskoja, Krautmani ja Koolme. 

Kaalu kinnistu puurkaevu kavandatav veevõtt on kuni 5 m3/ööpäevas. Lisaks kinnistute 
olmeveega varustamisele kasutatakse puurkaevu lisaks ka varasemalt projekteeritud 
tuletõrje veemahutite täitmiseks. 

Ühisveevarustuse torustikud De32...De63 mm paigaldada minimaalselt 1,8 m 
sügavusele (mõõdetud toru pealt) kui joonistel ei ole näidatud teisiti. Veetorustikud 
paigaldada reeglina lahtise kaevikuga. Savila-Arvila riigitee ja Juhani kinnistu 
juurdepääsutee alla paigaldada veetorustik kinnisel meetodil hülssi. Projekteeritud 
veetorustike paiknemine on esitatud asendiplaanidel VKV-4-01-1...VKV-4-01-5 ja 
pikiprofiilid joonisel VKV-6-01. 

Veetoru ühendused/käänakud enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud 
mitteavatavate liitmikutega. Veetorustiku külge paigaldada asukoha määramiseks 1,5 
mm² ristlõike pindalaga vaskkiust märkekaabel, mis on vajalik toru asukoha 
määramiseks. Märkekaabli liitumispunkti poolne ots tuua sirgelt üles kape kaane alla 
nii, et kasutatav võti ei vigastaks kaablit.  

Torustiku pöörangute rajamisel ei tohi ületada lubatud painderaadiust. Kui 
painderaadiusega torustiku rajamine ei ole võimalik tuleb kasutada vastava 
läbimõõduga käänikut või põlve. Käänikute kasutamine, mille nurk on suurem kui 45°, 
ei ole lubatud. 

2.4.4 Väline tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrje veevõtukoha veeallikaks on varasemalt projekteeritud (K-Projekt AS tööga nr 
23071) Kaalu kinnistule (44201:001:0706) kaks 50 m3 maa-alust veemahutit. 
Veevõtukoha väljund on maapealne soojustatud kuivhüdrant kiirliitmikuga. 

Veevõtu kohale on tagatud aastaringne juurdepääs ja võimalus seda kasutada. Rajatav 
tehislik veevõtukoht peab vastama SM määrusele nr 10 ja standardile EVS 812-6. 

Tehislikus veevõtukohas on tagatud veevooluhulk 10L/s ca 3 tunni jooksul. 
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Tuletõrjehüdrandi imitorustik rajada De 225 mm PE torustikest. Mõlemale mahutile 
tuleb paigaldada sulgarmatuurina kummikiilsiiber DN200 koos kummikompensaatoriga 
DN200. Tuletõrjeveemahutite täitmiseks on plaanis kasutada Kaalu kinnistu puurkaevu 
vett. Mahutite täitmiseks tuleb rajada ühisveevärgi torustikust De 40 mm torustik, 
mahutiteni De 32 mm PE torustik. Täitetorustikule paigaldada sulgarmatuurina 
kummikiilsiibrid DN25. 

Veevõtukoht tähistada aasta ringi nähtava viidaga, millelt on tuvastatav veevõtukoha 
asukoht. 

2.5 KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

2.5.1 Projekteeritud kanalisatsioon 

Kaalu kinnistule projekteeritava (K-Projekt AS töö nr 23071) puurkaevpumpla 
veetöötlussüsteemide uhtevee ärajuhtimine lahendada immutamise teel.  Selleks 
paigaldada puurkaevpumplast vabavoolne torustik PVC De 160 mm täisseinalistest 
muhvtorudest kogupikkusega ca 24 m kuni imbväljakuni. PVC torud ja liitmikud 
peavad vastama standardile EVS-EN 1401. Torustikule paigaldada kaks kontrollkaevu 
läbimõõduga De 400/315 mm. 

Jaotuskaevust JK-1 kuni imbtorustikeni paigaldada vabavoolne torustik PVC De 110 
mm. Imbväljak rajada neljast paralleelsest ca 6 m pikkusest imbtorust De 110 mm. 
Imbtorud paigaldada ca 1,2 m sügavusele maapinnast. Imbtorud paigaldada 1,5 m 
vahega, ca 1,0% kaldega killustikupadja sisse, mis on kaetud geotekstiiliga. 
Killustikupadja minimaalne kogupaksus on 400 mm. Imbtorude otstesse paigaldada 
tuulutustorud De 110 mm, mille otsas on tuulutuskübar. 

Uhtevee kanalisatsioonitorustik ja imbväljak soojustada liivakihi peal 100 mm EPS 120 
plaadiga. 

2.6 NÕUDED MATERJALIDELE 

2.6.1.1 Üldnõuded 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema 
uued. Materjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja 
nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb ehitusjärelevalve nõudel ehitusplatsilt 
eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist 
peab Töövõtja esitama ehitusjärelevalvele lõplikuks heakskiitmiseks väljapakutavate 
tarnijate, materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate 
materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Ehitusjärelevalve võib nõuda 
täiendavat informatsiooni (sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) ja teeb 
oma otsuse mitte hiljem, kui kahe nädala jooksul pärast kogu vajaliku tarnijaid ja 
materjale/seadmeid puudutava informatsiooni kättesaamist. Ühtki materjali ei tohi 
hankida ega kasutada ehitusjärelevalve kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus tuleb 
hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. Ehitusjärelevalvel on õigus 
inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise kohas. Kui see on nõutav, korraldab 
Töövõtja sellise inspektsiooni ilma täiendava tasuta. Seadmete (pumbad) ja 
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torustikuelementide (siibrid jne) valmistajatel peab Eestis olema heakskiidetud müügi- 
ja hooldusesindus. 

Kui on nimetatud mingeid kaubamärke, siis see on tehtud üksnes antud liiki toodete ja 
materjalide klasside ja omaduste näitamise eesmärgil. Ettepanekud kas samaväärse või 
kõrgema kvaliteediga toote või materjali pakkumiseks on lubatud. Ehitusjärelevalve 
kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat lepingust tulenevast vastutusest vigade või 
mittevastavuse eest. 

2.6.1.2 Survetorustikud 

Survetorudena kasutada polüetüleen PE100 torusid, mis vastavad standardile EVS-EN 
12201. Minimaalne surveklass PN10.  

Toruliitmikud, nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne, peavad olema kasutatava 
toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Erinevat tüüpi või klassi torude 
ühendamisel tuleb kasutada tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama 
elastsete muhvide ja äärikadapterite nõuetele. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 
jääma paigale kuni torustike paigaldamiseni.  

Juhul, kui olemasolevat torustikku vigastatakse ehitustööde käigus, siis tuleb see 
Töövõtjal viivitamatult parandada. Olemasolevatest veetorustikest vee võtmine 
(katsetamiseks, läbipesuks jms.) ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta on keelatud.  

Plastist keermesliitmike kasutamine parandustöödeks on keelatud. 

Iga paranduse/avariitööde kohta koostada akt. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elektrikeevismuhv või põkk-
keevisühendusega. Ehitatava toru ühendamisel olemasolevaga kasutada tõmbekindlat 
mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). 
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmike. Samuti on keelatud 
kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

2.6.1.3 Isevoolne torustik 

Isevoolsete PVC torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass teemaal peab olema vähemalt 
SN8 (8 kN/m2), haljasaladel võib rõngasjäikus olla SN4. Toruliitmikud nagu 
torukolmikud, muhvid, põlved, otsakorgid jne, peavad vastama samale standardile kui 
torustikud ning olema valmistatud sama tootja poolt. 



Töö nimetus: Rääsa küla ühisveevarustus. 2 etapp 
Töö number: 1494/24; Töö staadium: Põhiprojekt;  

Objekti asukoht: Rääsa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond 
 

 

Koostaja: OÜ Entec Eesti  Lk 9 / 22 
Välja trükitud: 27.08.2024 
 

2.6.1.4 Armatuur 

Kasutada kummikiilsiibreid DN25-50 PN10, PE torudega De32-63, koos spindli ja 
kapega. 

Enne hoone veemõõdusõlme paigaldatakse hoonest ca 1-3 m kaugusele tühjendusega 
kummikiilsiiber (maakraan DN25) mis võimaldab tarbija poolse torustiku ja hoones 
asuva veemõõdusõlme tühjendamist torustiku tagasitäite pinnasesse. Maakraani ümber 
rajatakse geotekstiiliga ümbritsetud killustikpadi. 

Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2, hüdrauliliselt testitud 
vastavalt standardile EN 12266. 

Siibrite kvaliteet peab vastama ISO nõuetele. Siiber paigaldatakse spindli ja kapega 
pinnasesse, töörõhk min 10 at, spindlipikendus on teleskoopne. Äärikud peavad vastama 
surveklassi nõuetele.  

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. 
Siibrid peavad sulguma päripäeva. 

Spindlipikendused peavad olema nelikanttorust ja korrosioonikindlad, kaitsetoru 
valmistatud PE plastist, ühendushülsid malmist GG- 25 ja kinnitusspindlid roostevabast 
terasest. Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele 
tsentreerimisrõngastega. 

2.6.1.5 Kaped 

Kaped ehk sulgseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama 
standardile EVS-EN 124. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200. 
Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud 
kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid 
kapesid. Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. 

2.6.1.6 Tühjenduskaev  

Tühjenduskaevud DN1000 rajatakse veetorustike tühjendamiseks. Tühjenduskaev on 
ette nähtud vee vananemise vältimiseks. Tühjenduskaevu ette paigaldatakse torule 
sulgsiiber. Kokku rajatakse 5 komplekti tühjenduskaevusid. 

2.6.1.7 Kanalisatsioonikaevud 

Projekteeritud kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud ning valmistatud, kas 
HDPE-st või PP-st, vastavalt SFS3468 või EVS-EN 13598-2. Kaevud rajada plastist 
ringjäikusega vähemalt SN2. Kaevud peavad olema veekindlad. 
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2.7 NÕUDED EHITUSTÖÖDELE 

Ehitustehnilised tööd teostada vastavalt EVS-EN 1610 ja RIL77 viimaste väljaannete 
nõuetele ning valmistajatehase poolsetele soovitustele torude, ühenduste ning seadmete 
paigaldamiseks. 

2.7.1 Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid 

Enne ehitustöödega alustamist tuleb tuvastada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 
asukohad. Projekteeritud torustikud rajatakse nii lahtisel kui ka kinnisel meetodil. 
Torustikud, armatuur ja kaevud tuleb rajada vastavalt asendiplaanil näidatule. 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 
ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 
asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 
kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 
jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 
hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide 
tihendamisega. 

2.7.1.1 Ehitustöödega seotud nõusolekud (load) 

Enne ehitusloa saanud projekti kohase ehitustööga alustamist tuleb töövõtjal esitada 
kohalikule omavalitsusele läbi https://www.ehr.ee/ keskkonna ehitamise alustamise 
teatis. Vastav kehtiv taotlusvorm on leitav majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. 

Teede, tänavate ja kõnniteede sulgemisel peab Töövõtja teavitama sellest kõiki 
asjaosalisi, ametkondi, Inseneri ja Tellija esindajat. Milliseid ametkondi informeerida, 
seda peab Töövõtja ise välja uurima. Kindlasti tuleb informeerida Päästeametit ja 
kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat.  

Taotleda tuleb kaeveload, millega koos tuleb hankida tehnovõrkude valdajate load 
nende tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamiseks, muutmiseks või kasutamiseks. Juhul, 
kui kaevetöid teostatakse erakinnistul, tuleb kaevetööde aeg ning tingimused leppida 
kokku kinnistu omanikuga. Üksikasjalikku teavet asjakohaste lubade ja nende kohta 
käivate nõuete osas saab omavalitsusest.  

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga, mis on vajalik kohalikel 
omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks.  

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust. 
Kohalik omavalitsus võib piirata kaevelubade väljastamist juhul, kui varem väljastatud 
kaevelubade alusel tehtavad tööd on lõpetamata.  

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 
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Kasutusloa taotlemine ja saamine on Töövõtja ülesanne. Kasutusloa taotlusega seotud 
materjalid valmistab ette Töövõtja. 

2.7.1.2 Ettevalmistustööd 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja filmima kogu tööpiirkonna ning edastama 
vaatluse elektroonilisel kandjal tellijale. Erilist tähelepanu pöörata kaevetööde lähedal 
paiknevatele hoonetele, sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele truupidele ja 
kraavidele. Töövõtja peab olema suuteline ehitustööde ajal tõestama, milline oli olukord 
enne töödega alustamist. 

Enne ehitustööde algust tuleb selgitada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 
asukohad ja taotleda kaevetööde luba. 

Ehitustööde korraldamise ja ehitusplatsi ettevalmistuse kohta vt AS Tallinna Vesi 
tehnilised nõuded. 

2.7.1.2.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult 
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile 
(koostab tööde teostaja enne tööde algust). 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 
elavatele ja töötavatele isikutele, samuti tuletõrjele, päästeametile ja kiirabile. 
Juurdepääsu võib katkestada ainult lühiajaliselt ja kooskõlas hoone valdaja(te) kirjaliku 
nõusolekuga. Prügivedu peab olema tagatud ja kui prügiauto hoonetele ligi ei pääse, 
peab Töövõtja ise jäätmeveo tagama. 

2.7.1.2.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 
vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise 
valdajat kui inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese 
ajaga. 

Tööprojekti koostamisel on arvestatud kõiki teepinnal olevaid nähtavaid 
konstruktsioone ja kogu projekteerijale teadaolevat informatsiooni maa-aluste 
kommunikatsioonide kohta ning muud projekteerimise käigus teada olnut 
informatsiooni. Informatsioon on saadud geodeetiliste tööde aruandest ja maapealsete ja 
maa-aluste kommunikatsioonide ja rajatiste valdajatelt. Töövõtja vastutab antud 
informatsiooni tõepärasuse kontrollimise eest enne kaevetöödega alustamist. 

Geodeesial mittekajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat leitud 
kajastamata rajatisest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole välja selgitatud, 
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kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. Töövõtja ei tohi 
demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud 
ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada 
vajalikud teenused tarbijatele. Lubatud on lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele 
ja ametkondlikele eeskirjadele ja määrustele. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 
kommunikatsioonid tuleb toestada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende mehaanilist 
vigastamist. Kommunikatsioonide liivalused (soojatorustikul ümber kogu toru) tuleb 
taastada. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid. 
Kaevetöödel kommunikatsioonide kaitsetsoonis lähtuda vastavatest eeskirjadest. 

Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine 
projektiga näidatust  erinevale kõrgusele). 

Geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3m märgi tsentrist. Tööd geodeetilise märgi 
kaitsetsoonis tuleb enne tööde algust kooskõlastada Maa-ametiga. 

2.7.1.3 Torustike ja kaevude paigaldus 

Torustike ja kaevude paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude 
tootjate instruktsioone ning RIL 77-2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide 
kohale tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Survetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt 
eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja 
jahtumise ajal. 

Erinevat tüüpi keevitusühendused peavad olema teostatud ainult tootja poolt plastikust 
torude torutööde väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab edastama ühendusi 
teostavate töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja kogemuse Insenerile 
kinnitamiseks.  

Torusid ja liitmikke võib liites kasutada tingimusel, et tootjate poolt on näidatud ja 
garanteeritud torude ja liitmike materjalide kokkusobivus. Ühendamise meetodi valikul 
tuleb võtta arvesse keevitaja kvalifikatsiooni, liite asukohta ja toru mõõtmeid ning 
maksimaalset töörõhku. 

Miinustemperatuuride korral peab keevitamine toimuma soojendatud telgis. Plasti 
temperatuur peab olema tõstetud üle 0°C enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava 
liitmiku temperatuurivahe ei tohi ületada 6°C.  

Tuleb jälgida, et keevitusseadme välisõhu termoandurit ümbritseks keevituskohaga 
sama temperatuur. Peab vältima kondensaadi teket kasutatavatel torudel ja liitmikel. 
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Toru otsad peavad keevituse ajal olema suletud, et vältida korstnaefekti. Keevituse ajal 
ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist (tugev tuul). 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 
torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse 
ja kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja 
kaitstud saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei 
tohi kasutada ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on 
vigastatud (nt paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega. 

PE survetorude väikseim lubatud painderaadius on järgnev: 

• De20…De63 mm läbimõõtudega torude korral 40xDe; 

• ≥ De63 mm läbimõõtudega torude korral 50xDe. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Paigaldatud 
torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. 
Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), 
kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Kaevude alus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu 
vajumine välistatud. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning 
selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine 
kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni 
ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid 
tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 
vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud 
pikiprofiilidel orienteeruvalt. 

Väljakaevatava pinnase ladustamine kaeviku servale lähemale kui 1,0 m on keelatud. 
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2.7.1.4 Kaeviku rajamine 

2.7.1.4.1 Pinnakatete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamisel peab lahti freesitud teekattega lõik olema tähistatud. Pinnase 
varingul säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastusel tuleb teekatte täiendavalt 
eemaldada. 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb 
ladustada eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada 
haljasalade taastamisel. 

2.7.1.4.2 Kaeviku toestamine 

Sügavamate kui 1,4 m kaevikute puhul peab Töövõtja kaevikud toestama, et hoida ära 
kaevandiseinte varinguid. Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt maapinnani. 
Toestamisel tuleb kasutada tööstuslikult valmistatud spetsiaalseid toestuselemente, 
eriolukordades (näiteks intensiivne pinnasevee vool) ka eriprofiilidest sulundseina. 
Keelatud on kasutada kaeviku toestamiseks üksikuid laudu, prusse, tahvleid vms 
juhuslikku materjali. 

Arvestades konkreetseid olusid (ehitusaeg, vee tase pinnases ehitustööde ajal, 
liikluskoormus, konkreetsel lõigul esinevate pinnaste liik, olemasolevate ehitiste 
kauguses kaevikust jms), võib konkreetsel lõigul toestamisest loobuda. Toestamisest 
loobumine peab saama eelnevalt Tellija või Inseneri kooskõlastuse. Toestamata kaeviku 
nõlv peab niisugusel juhul olema nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes arvesse 
kõiki nõlva püsivust mõjutavaid jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. Lähemal kui 3 
m hoonetele, treppidele vms vundamentidele rajatud ehitistele ei ole toestamata 
ehituskaeviku rajamine lubatud. 

Toestatavate kaevikute seinad peavad olema võimalikult vertikaalsed. Kaeviku toestus 
ning rajamise meetodid peavad ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, rajatiste 
ja teiste objektide häirimise või kokkuvarisemise. Kõik kahjud, mis on tekitatud teistele 
töödele või külgnevatele objektidele kas kokkuvarisemise, vee või maapinna surve või 
teiste mõjurite poolt toestuse ja tugevdamise puudumise tõttu või mõne muu Töövõtja 
hooletuse või eksimuse tõttu, remonditakse Töövõtja kulul ja viivitamatult. 

Töövõtja kannab vastutust kaevikute toestamise ja tugevdamise eest kõikjal ning piisava 
sügavuseni, et vältida kaevikute kokkuvarisemisemist. Toestus peab olema rajatud nii, 
et tööde tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks täiendavalt 
pingeid ja koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. 

Toestamata kaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on 
transpordivahendite liiklemine ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 
Toestatud kaeviku korral tuleb lähtuda kasutatud elementide tugevusest antud 
tööolukorras. 

Kaevikute toestuse võib eemaldada üksnes siis, kui on välistatud toestatud pinnase 
liikuma hakkamine. Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt 
üksnes siis, kui nii on nõutud joonistel või eritingimustes või Tellija vastava 
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põhjendatud nõude korral. Alati kui toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb 
selle ülemised otsad 1m kõrguselt allpool kavandatud maapinda ära lõigata ja 
kõrvaldada. 

2.7.1.4.3 Kaeviku kaevamine 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 
ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 
asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 
kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 
jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 
hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos kihtide 
tihendamisega. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 0,5 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad 
redelid, mis ulatuvad vähemalt 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud 
kaeviku 20 m peale või ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks 
redel. See peab paiknema nii, et tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10 m. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Kaeviku seina miinimumkaugus paigaldatavast torust peab olema vähemalt 300 mm. 
Lisaks sellele tuleb kaeviku laius (eriti kaevude, torustikusõlmede ja hüdrantide 
ümbruses) määrata vastavalt tagasitäite tihendamiseks kasutatavale tehnikale nii, et on 
tagatud tagasitäite korrektne tihendamine terve kaeviku ristlõike ulatuses. Minimaalne 
kaeviku laius toestamata kaeviku korral on 1,0 m, toestatud kaeviku korral 1,2 m. 

Kaeviku nõlv peab olema terves ulatuses positiivse kaldega. Selle nõude tagamiseks 
tuleb kaeviku seina varisemisel kaeviku alumises osas eemaldada pinnas koos kattega 
ka kaeviku ülemises osas. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) 
selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest 
võttes aluseks EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 kriteeriumid. 

Kaeviku lõplik laius ja taastamise ulatus selgub Töövõtja poolt kasutatavatest 
töömeetoditest ning ehitusplatsil ohutuse tagamise vajadusest. Vajadusel tuleb 
Töövõtjal laiendada katete taastamise alasid (sh kinnistutele) ning kõik ehitustegevused 
tuleb kooskõlastada kinnistute omanikega ja Inseneriga. Kinnistute esialgne olukord 
tuleb taastada. 

2.7.1.4.4 Veetõrje kaevikust 

Vajadusel tuleb teostada kaevikust veetõrjet. Selle vajadus ja aeg sõltub veetasemest 
pinnasest ehitustööde ajal. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast 
allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite 
tihendamist. 

Pumpamine: 

• kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv; 

• ära tuleb hoida ehitusplatsi või külgnevate maavalduste üleujutamist pumbatud 
veest; 
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• keelatud on ilma vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine; 

• keelatud on pumpamine olemasolevatesse kanalisatsiooni või 
sademeveetorustikesse ilma vastava loata; 

• pumpamise koht tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. 

2.7.1.4.5 Tasanduskiht / aluskiht 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le „Äravoolu- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”. 

Lahtisel kaevamisel tuleb torustikud paigaldada kruusa ja/või killustiku alusele. 
Aluskihi rajamiseks kasutatava materjali valikul peavad olema täidetud järgnevad 
tingimused: 

• torustikud, mille läbimõõdud on suuremad De110mm ja väiksemad kui De 200 
mm võib esmases täites kasutada looduslikku kruusa, mille osiste maksimaalne 
läbimõõt ei ületa 20 mm. Killustiku kasutamise korral võib maksimaalne osise 
suurus olla 16mm ehk fraktsioon 8-16; 

• torustikud, mille läbimõõdud on vahemikus De200 mm kuni De600 mm võib 
rajada aluskihile kasutada kruusa ja/või killustiku mille maksimaalne terasuurus 
on 0,1×De; 

• torustikele (olenemata materjalist), mille läbimõõt on väiksem või võrdne De110 
mm tuleb esmane täide teostada loodusliku kruusaga (maksimaalne osise suurus 
20 mm). 

Alumise aluskihi paksus toru alt mõõdetuna ei tohi olla väiksem kui 150mm. 

Ülemise aluskihi paksus ei tohi olla väiksem kui 100 mm. 

Kui väljaspool liiklustsooni on pinnas aluskihiks sobiv, siis võib survetorustiku ≥PN10 
rajada otse aluspinnasele. Siiski kehtib nõue, et aluspinnas ei sisaldaks aluskihi paksuse 
ulatuses kive (materjali ühe osa suurim suurus 10% toru läbimõõdust). 

Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga 
võrreldes on üle 1 m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni), tuleb iga 
torustiku alla teha oma aluskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse alumise 
toru lõpptäitekihi peale. 

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema tehtud 
mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 

2.7.1.4.6 Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab 
ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi 
täitematerjali kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma 
asendist ja vigastada torusid). 

Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 
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• I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru 
aluspind toetub täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud 
võrdsele kõrgusele), täitepinnast I etapis võib tihendada käsitsi; 

• II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool). 

Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehaaniliselt 
tihendada ei tohi. Algtäite täitematerjalile kehtivad samad nõuded, mis aluskihi 
materjalile. 

Piirkonnas, kus on kõrge pinnaveetase, tuleb toru alus ja algtäide vajaduse korral 
ümbritseda geotekstiiliga. 

2.7.1.4.7 Lõpptäide 

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt pinnase 
liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse vastavalt 
EPN-ENV 7.1, ptk 5. 

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei 
kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutav pinnase 
tihedus. Töövõtja on kohustatud kontrollima tagasitäitekihi tihedust kihtide kaupa iga 
50 jm tagant selleks ettenähtud kohas ja Töövõtja esitab kontrollimise kohta aruande 
Insenerile kalibreeritud instrumendiga kus näidatakse plaanil kontrollkohad ja tihedus 
nendes kohtades. Samuti tuleb Insenerile esitada fotod, kus on näha tihendamisprotsess 
ja ka tihendamisel kasutatud tööriist. Insener teostab pistelist kontrolli tihendamise 
kohta. Sisse tuleb viia tihendustööde päevik. 

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha asfaltkatendiga teedel juurdeveetud materjaliga 
(liiv – Kf min 0,5 m/ööp). Lõpptäide kruus-, freespuru-, kahekordse pinnatava ja 
betoonkivist sillutiskivi katendite taastamisel teha kasutades võimalusekorral 
olemasolevat tihendatavat pinnast. Mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada 
väljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. Kaeviku lõpptäite materjal 
peab olema Inseneri poolt heakskiidetud. 

Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad 
kasutatavast masinast (vt. Tabelis 1). 

Tabel 1 

Masinad Maks. kaal (kg) 
Tihendatava kihi 
paksus, maks. (m) 

Läbimise kordade 
arv 

Kõrgus toru pealt (m) 0.3-1.00 

Vertikaalne vibraator 60 0.4 4 

Vibraatorplaadid 300 0.3 5 

Vibraatorrullid 600 0.3 6 

Kõrgus toru pealt (m) > 1.00 
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Vertikaalne vibraator 200 0.5 4 

Vibraatorplaadid 750 0.5 5 

Vibraatorrullid >600 0.5 6 

Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, tuleb pinnase tihendamise 
operatsioonid läbi viia nii, et ei kahjustataks torustikku ning saavutataks nõutav pinnase 
taastamine. Täielikult täidetud kaeviku täite tihendustegur (Proctor-test) tiheduse 
määramiskatsel püsikatenditega teede all peab olema 0,98 (vastav tihedusnäitaja 
mõõdetuna seadmega Inspector – 1,30, mõõdetuna seadmega Loadman -1,24), 
haljasalal – 0,92.  

Tihedusastme testimine toimub Inseneri poolt määratud kohtades ja keskmiselt iga 150 
– 250 m tagant. Tihendus testid tehakse Töövõtja kulul.  

Kui tihendusaste on väiksem kui nõutud, siis tehakse täiendav tihendamine ning uut 
tagasitäitematerjali kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on 
nõuetekohaselt tihendatud. Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvõetav, siis eemaldatakse 
tagasitäitematerjal 150 mm paksuselt kuni eelmise vastuvõetava tihendusastmega kihini 
ning tehakse täiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav tulemus. Alles seejärel 
pannakse kaevikusse uus tagasitäitematerjali kiht. 

Töövõtja säilitab lõpptäitekihi säilimise määratud tasapinnal ja tagab, et tagasitäidetud 
pinnas oleks rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral 
pärast lõpptäite tegemist täidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse täide 
nõutud kõrgusel. 

2.7.1.5 Torustike tähistamine, märkelint 

Survetorustikule tuleb torustiku külge paigaldada asukoha määramiseks min 1,5 mm2 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaablijätkud peavad olema 
veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Märkekaabel paigaldada torustiku külge 
ning tuua spindlipikenduse ja kaevu juures üles kape või kaane alla. 

Kõikidele projekteeritud torustikele tuleb paigaldada hoiatuslint, ka harutorustikele. 
Hoiatuslint asetatakse vastavalt juhenditele 30 – 40 cm ülespoole toru pealmisest 
pinnast, piki toru telge. Hoiatuslint peab järgmine: 

• Veetorustikul sinine, tekstiga VESI; 

• Kanalisatsioonitorustikul pruun, tekstiga KANAL.  

2.7.2 Likvideeritavad rajatised 

Kõik ehitusalal paiknevad mittetöötavad torud ja kaevud likvideeritakse. 
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2.8 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

2.8.1 Üldnõuded 

Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• Mistahes projekteeritud punkti (siiber, hüdrant, käänak, trassi telje punkt) 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal 200 mm. 

• Mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärgi kõrvalekalle +/-100 mm. 

• Seadmekaevu asukoha horisontaalpinnal ja kõrgusmärgi kõrvalekalle +/-100 
mm 

Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, 
juhul kui need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• Mistahes projekteeritud punkti (kaev, trassi telje punkt) kõrvalekalle 
horisontaaltasapinnal 200 mm. 

• Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta. 

• Isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid 
kõrvalekaldeid kõrguste ja langude osas, eeldusel et torustikku ei jää vett, kaevu 
suubuv toru ei jää allapoole väljuvast torust ning lang kaevu vahe kohta on >0. 
Kalle ja kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud väärtusest ka siis, kui üks neist 
täidab ette antud täpsusnõudeid. 

Peatoru paigaldamise täpsus  

• Kinnistu liitumispunkti ehitatava kaevu kõrguse osas tuleb kinnistu omaniku 
poolt heaks kiidetud liitumispunkti kõrgusest rangelt kinni pidada. Kinnistu 
poolt liitumiskaevu suubuva toru ots ei tohi olla kõrgemal kui 10 mm ja 
madalamal kui 40 mm projektis ette nähtud kõrgusest. 

• Plasttorude lubatud maksimaalne ovaalsus pärast paigaldamist on 8%. 

• Isevoolsete torustike rajamisel on lubatud läbivajumise viga maksimaalselt 8%. 
Lõpliku otsuse vea kõrvaldamise vajaduse kohta teeb omanikujärelevalve 
insener. 

2.8.2 Käituskatsed 

Käituskatsed peab Töövõtja teostama enne üleandmisakti taotlemist. Katsed tuleb läbi 
viia normaalsetes töötingimustes ja pideva määratud aja jooksul, v.a. survesüsteemide 
testid, mis tuleb läbi viia 50% normaalsest töörõhust kõrgematel rõhkudel. Testid 
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peavad näitama, et kõik osad vastavad lepingujärgsetele tehnilistele ja töönõuetele. Kõik 
testimisel kasutatavad instrumendid peavad olema kalibreeritud ja nende täpsust tuleb 
vajaduse korral tõestada. 

Töövõtja peab enne testide alustamist Insenerilt kooskõlastuse saama. Iga tööde valmis 
osa peab töötingimustes olema terviklahendusena testitud, et kindlustada iga 
komponendi korrektne funktsioneerimine terve süsteemiga kooskõlas. 

Katsetuste ja testimise kulud tasub Töö mahus Töövõtja. 

Teostatakse järgnevad katsed: 

• kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist 
ning lekkekindlust; 

• kontrollitakse kõikide torustike liidete veekindlust; 

• survesüsteemide ja –mahutite kindlust, stabiilsust ja veekindlust 
kontrollitakse testrõhul. 

Kõik teised osad tuleb kontrollida vastavalt Inseneri juhistele. 

2.8.3  Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu peab 
toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 
veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 31.07.2001 
määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 
Rajatud torustiku ühendamine ja ühisveevärgi osana kasutusele võtmine on lubatud 
ainult kuni 3 tööpäeva vanuste, nõuetele vastavate veeanalüüsitulemuste protokollide 
olemasolul. Juhul, kui rajatud torustik ei ole 5 tööpäeva jooksul ühisveevärgina 
kasutusse võetud, tuleb enne ühendamist (ühisveevärgisüsteemi liitmist) teostada uus 
loputus ja võtta uued veeproovid eelpool kirjeldatud tingimustel. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 
Kasutusse antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest 
puhastada. 

2.8.4 Survetorustiku katsetamine 

Hüdrauliline surveproov tehakse kõigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele, 
mille pikkus on vähemalt 10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist 
toestamata sulgelementi. 

Surveproov tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile. Pärast surveproovi 
teostamist vormistatakse surveproovi akt ehk survekatsetuse protokoll. Korraga testitava 
torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 m. 
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Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks 
(õhk peab olema torustikust täielikult eemaldatud).  

Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus töötada. Surveproovi ei tohi teostada 
avatud kaevikuga. Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,3-kordse nominaalse rõhuni 
ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru ja ühenduste 
venimine. Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 minuti jooksul 
rõhk torus ei langeks rohkem kui 0,2 bari. Pärast tulemuse fikseerimist vähendada rõhk 
võrgu surveni. 

Surveprooviks kasutatav manomeeter peab omama taadeldud ning kehtiva taatluse 
kuupäevaga. 

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. Läbipesu aeg 
leppida eelnevalt kokku AS-i Tallinna Vesi dispetšeriga telefonil 62 62 400. 

Torustiku läbipesemisel lugeda arvestuslikuks veekoguseks rajatava torustiku 
kolmekordne torumaht. Info veekoguse kohta esitada omanikujärelevalve insenerile 

2.8.5 Teostusjoonised 

Teostusjoonised tuleb koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 
14.04.2016. a määrusele nr 34 “ Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele 
esitatavad nõuded”. 

Teostusjoonised tuleb esitada digitaalsel kujul aadressil tj@tvesi.ee DGN või DWG 
formaadis ja digiallkirjastatuna. Igal sõlmel peab olema juures nummerdatud foto. 
Teostusjoonisel peab olema viide foto numbrile. 

2.8.6 Ehitustööde üleandmine 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 
väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule (vastu võetud 
11.02.2015.a, jõustunud 01.07.2015). 

Kasutusloa taotlemine ja saamine on Tellija pädevuses. Töövõtja valmistab Tellijale ette 
kõik kasutusloa saamiseks vajalikud materjalid. Kasutusloa eest tasub riigilõivu Tellija. 

Kasutusloa väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama, 
kopeerima ning kahes eksemplaris köidetuna esitama Tellijale järgmised dokumendid: 

1. töövõtja poolt koostatud projektdokumentatsioon (kui sellist esineb); 

2. projektdokumentatsiooni muudatused; 

3. tehniline informatsioon kasutatud ehitusmaterjalide, toodete ja seadmete 
kohta (s.h. sertifikaadid, katsetulemused, kirjeldused, kasutusjuhendid 
jne); 

4. ehituspäevik (isekopeeriva päeviku puhul esimene ja teine koopia); 

5. kaetud tööde aktid;  

6. teostusjoonised; 
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7. kuuaruanded ; 

8. ehitusnõupidamiste protokollid; 

9. katsetuste ja kontrolltoimingute aktid; 

10. kasutus ja hooldusjuhendid; 

11. kasutuslubade taotlused koos kõigi lisadega. 

Dokumentatsioon esitatakse 3 eksemplaris paberil ning 3 eksemplaris digitaalsel 
andmekandjal. Pabereksemplari ühte kausta koondatakse kõik originaaldokumendid ja 
kaust tähistatakse kirjaga „ORIGINAAL“.  

2.9 Ehitusaegne jäätmekäitlus ja jäätmekava 

Jäätmekäitluse Lüganuse vallas sätestab jäätmehoolduseeskiri.  

Ehitamise käigus tuleb vältida tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma 
kasutusele vastavad meetmed, tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid 
keskkonnakaitse-seadusi ja –nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki 
vajalikke kontroll-meetmed, enne kui lubab töid jätkata.   

Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et 
tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 
ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 
on rakendatud heastavad meetmed. 

Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, lammutatud asfaltkate peavad olema eelnevalt liigiti 
sorteeritud ning tuleb ära vedada ehitusjäätmeid käitlevatesse ettevõtetesse.  

Kõik veokite ja ehitusmehhanismide poolt avalikele aladele (tänavatele jm) kantud 
pinnas ja praht tuleb koristada Töövõtja poolt. Vajadusel taastada esialgne katend 
(kruus, killustik, freespuru jm). 

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb 
ära vedada jäätmekäitlusettevõtte poolt. Kõik üleliigsed materjalid või materjali jäägid, 
mis jäävad pärast kaeviku tagasitäite lõpetamist objektile, tuleb sobival moel 24 tunni 
jooksul pärast iga lõigu tagasitäite lõpetamist objektilt koristada. 

Juhul kui soovitakse kasutada kaevist väljapool kinnistut tuleb vastavalt 
maapõueseaduse § 60 lõikele 3 selleks taotleda Keskkonnametilt võõrandamise 
nõusolek. 

 

KOOSTAS:  

Ülar Jõesaar  

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


