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1 Sissejuhatus 
Töö tellijaks on OÜ Loo Vesi. 
Projekteerimistöö teostas OÜ Kiirvool projekteerija Toomas Piirsalu. 
Tööde maht on kokkulepitud Tellija ja Töövõtja omavahelise kokkuleppega. 
 
Projekteerimistöö eesmärgiks on Jõelähtme vallas Loo alevikus ühisveevärgi veetoru rajamine 
Mäeotsa tee piirkonnas varem rajatud veetorust kuni OÜ Loo Vesi puurkaevu asukohani 
kinnistul Ilumäe tee 18.  
 
Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi alusmaterjale: 

• Geodeetiline mõõdistus: OÜ Radiaan töö nr 1626G23 (koordinaadid L-EST 97; 
kõrgused EH-2000; mõõdistatud 08.2023) 

• OÜ Topograaf töö nr M052023 Mäeotsa põik VK torustike teostusjoonis 
 
Projekteerimistöödel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja -nõuded: 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisveevõrk; 
• EVS 843:2016 Linnatänavad Osa 10: Tehnovõrgud; 
• EVS 932:2017 Ehitusprojekt. 

 
Projekti koosseisu kuulub seletuskiri ja joonised. Joonistena on asendiplaanid 1:500, 
pikiprofiilid (Hor 1:500 Vert 1:50). 
 

1.1 Projekti üldnäitajad 

Projektiga on projekteeritud ÜVK rajatised mahus, mis on esitatud koondina tabelis 1. 
Projekteeritud rajatised ning nende põhinäitajad (paiknemine, läbimõõdud, sügavused) on 
näidatud asendiplaanil.  
 
Tabel 1 Projekti üldmahud 
Pos Nimetus Ühik Maht 
1 Veetorustiku rajamine (V1) jm 131 
 
Projekti alal on olemasolevad kommunikatsioonid ja piirangud: 

• OÜ Elektrilevi elektrivarustuse rajatised 
• AS Loo Elekter elektrivarustuse rajatised 
• ELA SA siderajatised 
• AS Elveso ühiskanalisatsiooni survetoru 
• OÜ Loo Vesi vee- ja kanalisatsioonitorustikud 
• Transpordiamet  Lagedi-Kostivere tee 11302 

 
Tabel 2 Projektiala kinnistute loetelu 
Pos Aadress kat.nr Märkused 

1 Mäeotsa tee 24501:001:0082   

2 11302 Lagedi-Kostivere tee L1 24504:003:0967   

3 Pargi tee 2a 24504:002:0435  

4 Ilumäe tee 18 24504:002:0593  
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2 Tööde kirjeldus 

2.1 Üldist 

Torustike rajamise tööde ulatus ja mahud on näidatud joonistel (asendiplaanid, pikiprofiilid). 
 
Kõik tehnilised lahendused ja materjalid peavad vastama OÜ Loo Vesi tehnilistele 
nõuetele. 
 
Enne ehitustööde algust mõistliku aja jooksul peab Töövõtja esitama vee-ettevõttele lõplikuks 
heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate 
materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. 
 
Maanteega ristumise piirkonnas, kus paiknevad ka muud maa-alused kommunikatsioonid, 
rajatakse toru kinnisel meetodil suundpuurimisega. Pargi tee 2 kinnistul on ette nähtud lahtine 
meetod, kuid on lubatud ka suundpuurime, mis otsustatakse Tööprojekti staadiumis. 
 
Suundpuurimiseks vajalike stardikaevikute ulatus täpsustub Tööprojekti staadiumis. 
Suundpuurimisel tuleb arvestada pikiprofiilil näidatud veetoru kõrgustega, et tagada turvalise 
vahekaugused ristumistel olemasolevate kommunikatsioonidega. 
 
Katted taastatakse vastavalt olemasolevale olukorrale. 
 

2.1.1 Ehitusgeoloogia 

Vastavalt OÜ REIB tööle nr 2729-10, on lähima puurkaevu PA 36 piirkonnas pinnakatte all 
torustiku rajamissügavusel peenliiv ja kruusane kerge saviliiv. 
 

 
 

2.2 Veevarustus 

2.2.1 Tehniline kirjeldus 

Vastavalt Tellija juhistele rajatakse veetoru läbimõõduga PE De110 alates Mäeotsa teel varem 
rajatud veetorust PE De110 kuni olemasoleva puurkaevpumpla kinnistuni. 
 
Kinnistule Ilumäe tee 18 on planeeritud 2-astme pumpla rajamine ning rajatav veetoru 
ühendatakse perspektiivis 2-astme pumpla väljundtoruga, mis täpsustub vastava projekti 
koostamisel. 
 
Ühenduspunktis V1-6 rajatakse torule el.keevis käänik ja mitte kasutatav veetoru ots jäetakse 
maha. Sõlmes V1-1 lõpetatakse toru el.keevis otsakorgiga. 
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2.2.2 Nõuded veetorustikule 

Veetorustik tuleb rajada rajamissügavusega vähemalt 1.8m mõõdetuna toru peale. Juhul, kui 
tulenevalt ristuvatest kommunikatsioonidest tulenevalt ei ole võimalik toru antud sügavusele 
paigutada, siis tuleb panna toru sügavamalt või rajada ristuvast kommunikatsioonist 
kõrgemalt. Juhul kui toru rajamissügavus jääb väiksemaks kui 1.7m tuleb torustiku peal 
kasutada soojustusplaati.  
 
Toru soojustamisel võib kasutada soojustusplaati, mis on mõeldud pinnases kasutamiseks, 
soojusjuhtivusega <0.037W/mK ja paksusega 100mm. Kui veetoru paigaldussügavus toru 
laest mõõdetuna on väiksem kui 1.3m, peab plaadi laius olema 1.2m, sügavama korral 1.0m. 
Soojustusplaat paigaldada veetoru telje kohale 10cm toru laest kõrgemale. 
 
Veetorudena on ette nähtud kasutada PE100RC materjalist minimaalselt PN10 surveklassiga 
plasttorusid ja torud peavad vastama standardile EN12201.  
 
Kinnise meetodiga (suundpuurimine) rajatava survetoru korral paigaldatakse torule 
signaalkaabel (märketross 4mm2). 
 
Torustiku kohale 30cm kõrgusele toru laest paigaldada sinine märkelint kirjaga VESI, torustiku 
külge paigaldada märkekaabel (min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel). Pinnasesse jäävad 
kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega.  
 
PE torud tuleb ühendada elektrikeevismuhvidega. Elektrikeevismuhvide surveklass peab 
olema vähemalt võrdne torude surveklassiga. Elektrikeevisühendus liitmike kuumutusniit 
peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinnal.  
 
Veetorustiku väiksemad käänakud on ette nähtud teostada torustiku painutamisega. Torustiku 
minimaalne painderaadius peab vastama torustiku tootja poolsetele nõuetele. Üldiselt peab 
olema painderaadius 50-kordne toru välisläbimõõt (r=50xDe). Suuremad käänakud tuleb 
teostada kasutades vastavaid elekterkeevis käänikuid. Arvestama peab, et painutatud toru 
osasse ei tohi teha ühendusi. 
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3 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE 

3.1 Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 
Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine 
on tööde teostaja vastutusel. 
 
Aluseks olevad standardid, projekteerimisnormid ja nõuded: 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisveevõrk; 
• EVS 843:2016 Linnatänavad 
• EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013+NA:2014 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: 

Üldeeskirjad 
• Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM määrus nr 43vastu võetud 13.07.2018) 
• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM määrus nr 101 vastu võetud 03.08.2015) 
• Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile ja selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad 
nõuded (MTM määrus nr 3 vastu võetud 14.02.2020) 

• Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 
tõendamise kord (MTM määrus nr 74 vastu võetud 22.09.2014) 

• Killustikust katendikihtide ehitamise juhend. Transpordiamet 2022a. 
• Jõelähtme valla määrused ja korrad 

 

3.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000  (originaal MaaRYL 2000 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 
2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen 
runkotyöt) nõuetele. 
 
Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja vette 
paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 – 2013 ning Eesti Vabariigi Standarditest 
(EVS-EN 1610:2015). 
 

3.3 Ehitustööde korraldamine 

1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 

2. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult kooskõlastada OÜ-ga Loo Vesi või teiste 
torustike omanikega. Sulgemisest tulenevad kulud (näiteks tarbijate teavitamine, 
joogiveega varustamine, reovee ja sademevee ülepumpamine) kannab tööde teostaja. 

3. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtiolekuaeg oleks minimaalne. 

4. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 
ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas. Samuti 
tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja 
pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord. 

5. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus 
peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 
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3.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate 
või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

2. Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab selle kohaliku 
omavalitsusega ja Transpordiametiga ehitustööde teostaja. Sõiduteel, kõnniteel või 
avalikult kasutataval haljasalal kaevetöid teostades lähtutakse kaevetööde ala 
märgistamise MTM 13.07.2018 määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele". 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m 
kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel 
(lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia 
eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal 
kõrvaliste isikute ohtusattumise. 

4. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks 
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.  

5. Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb 
selle valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha 
valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool. 

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

 

3.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel.  

2. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele 
teada (näit. olemasolevad torustikud, maakaablid, jt). Tööde teostajal tuleb arvestada 
olemasolevate (sh teadmata asukohaga) rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest või 
nende lõhkumisel nende taastamisest tuleneva kuluga. Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud ja paiknemine täpsustada 
tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis 
märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide 
erinevusest. 

3. Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde 
lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

 

3.5.1 Üldised nõuded töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis: 

• Töötamine elektrikaablite kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

• Enne kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 
kaabliotsijat. 

• Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m elektrikaablist. 
• Lahtikaevatud kaablid tuleb kaitsta mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta 

laudkastiga ja üles riputada. 
• Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on loata keelatud 
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3.5.2 Üldised nõuded töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis: 

• Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud 
esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

• Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja ja tähistada Telia AS-le ja/või ELA 
SA-le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja 
sidekapid) asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist  ja 
lõhkumist ehitustööde käigus. 

• Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud 
nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, 
nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine 
raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

• Ristumisel (avatud kaevikuga) siderajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada. 
• Juhul kui kaevetööd on piki sideliini selle kaitsetsoonis, siis tuleb esmalt sidekaablid 

välja kaevata ja turvata (näiteks üles riputades vm viisil). 
• Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest 

(kaablid kaablikaitsetoruga) ning varguse vastu. 
• Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m sideliini trassist. 
• Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nende ülesõit on keelatud. 
• Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud materjalid 

hangib töövõtja omal kulul. 
 

3.6 Ettevalmistustööd 

1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud 
alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste 
ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. 
hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või 
kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, 
mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 

 

3.7 Kaevetööd 

3.7.1 Üldist 

1. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad 
sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase 
uhtumise.  

2. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende 
valdajatelt saada vastav luba.  

3. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus 
läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

4. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

5. Kaevetöö käigus inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogilise kultuurikihi 
avastamisel (sealhulgas inimluud või kultuuriväärtusega leid), on kaevetöö tegija 
kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult 
informeerima Muinsuskaitseametit ja omavalitsust. Lõhkekehade leidmisest tuleb 
viivitamatult informeerida päästeteenistust.  

6. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms. 
mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Inseneri ja 
asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat rahuldaval moel. 
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Kaevelubade väljastajal on õigus nõuda Töövõtja poolt jääkpinnase ja materjalide veoks 
kasutatavate teede ja platside perioodilist piisava sagedusega kastmist ja harjamist tolmu- 
ning poritõrje eesmärgil ning muude meetmete kasutamist teede olemasoleva olukorra 
säilitamiseks 

 

3.7.2 Ehituskaeviku toestamine 

1. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

2. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt 
ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja 
vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite 
valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1 juhistest. 

 

3.7.3 Veetõrje ehituskaevikust 

1. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 
omadustest konkreetsel kaevikulõigul.  

2. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

3. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse heitveetorustikku tuleb 
kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud 
kannab tööde teostaja. 

 

3.7.4 Kaeviku tagasitäide ja tihendamine 

Liiklustsoonis (sh perspektiivsete teede piirkond) kaevik täidetakse ja tihendatakse vähemalt 
samaväärsete omadustega, mitte-külmakerkeohtliku materjaliga kuni 0.5 meetri paksuste 
kihtide kaupa. 
 
Kaeviku põhi 
Kaeviku põhi peab olema puhastatud sinna pudenenud kividest ja muudest materjalidest. 
Liiklustsoonis peab kaeviku põhi olema tasandatud ning põhja tihendustegur peab olema 
vähemalt 0,94 või 65 Mpa. Lubjakivi korral kaeviku põhja ei katsetata. 
 
Tasanduskiht 
Tasanduskihti ei pea rajama väljaspool liiklustsooni, kui pinnas on tasanduskihiks sobiv ja 
paigaldatavad torud >PN10. Sobivaks pinnaseks on terasuuruse nõudeid täitev liiv, kruus, 
liiv- või kruusmoreen, savi või möll. 
 
Liiklustsoonis tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema vähemalt 
150 mm mõõdetuna toru alla. Materjalina kasutada liiva, kruusliiva (filtratsioon peab olema 
vähemalt 0.5 meetrit / ööp; maks terasuurus 20mm) või killustikku fr 4/16. 
 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 95% või ∑E3 = 65 Mpa ja tihendamine peab 
olema tehtud mehhanismidega. 
 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse 
teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 



 
Jõelähtme vald Loo alevik Mäeotsa tee piirkonna veetoru ringistuse rajamine 

 

 

KIIRVOOL OÜ töö nr 486/23 PP      06.10.2023        Projektijuht/vastutav projekteerija: Toomas Piirsalu 
 

10 (13)

Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta.  
Väljaspool liiklustsooni võib survetorustikel >PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat 
moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi (maks. terasuurus 20mm). 
 
Algtäide peab reeglina ulatuma 300 mm toru laest kõrgemale. Torudel De<160mm on lubatud 
kihi vähendamine kuni 150mm-ni. 
 
Liiklustsoonis peab algtäite tihedus olema vähemalt 95% või ∑E3 = 65 Mpa, väljaspool 
liikluspiirkonda vähemalt 90%. 
 
Toru kohale jäävat pinnasekihti võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui see on 
vähemalt 300mm paksune. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 
150mm. 
 
Lõpptäide (algtäide kuni tee konstruktsiooni alumine kiht) 
Liiklustsoonis (sh perspektiivsed teed) peab lõpptäitematerjal olema tihendatav.  
Kui kaevikust väljavõetud pinnas oma omadustelt sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel 
kasutatakse mujalt toodud materjali.  
 
Kaevik täidetakse ja tihendatakse kuni 2 meetri sügavuses vähemalt samaväärsete 
omadustega, mitte külmakerkeohtliku materjaliga kuni 0.5 meetri paksuste kihtide kaupa. 
Töökihis kasutatava täitematerjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0.5 meetrit 
ööpäevas 
 
Liiklustsoonis peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni, mitteliiklustsoonis 92%-ni. 
Väljaspool liiklustsooni tühermaadel võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihendatakse see 
vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem 
tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 

- toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm kive 
ega kamakaid; 

 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest; 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid. 
 

3.8 Ehitusobjekti ja ümbruse heakorrastamine ning jäätmekäitus 

3.8.1 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) 
taastamine on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et 
tekkinud kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei 
ole võimalik, peab Töövõtja omal kulul asendama. Kahjustatud objekt loetakse lõplikult 
korrastatuks vaid juhul, kui nii Insener kui kahjustatud objekti valdaja on taastamise 
tulemused heaks kiitnud. 
 
Likvideeritavate või ümberehitatavate kaevude demonteeritavad luugid, luugiraamid ja muud 
tarvikud tuleb üle anda tehnovõrgu omanikule. Töövõtja on vastutav nimetatud elementide 
ettevaatliku eemaldamise ning säilitamise eest kuni üleandmiseni. Kasutuskõlbmatud 
materjalid utiliseerib töövõtja tehnovõrkude omaniku otsusel. 
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3.8.2 Haljastuse kaitse 

Kõrghaljastuse piirkonnas tuleb tööde läbiviimisel arvestada asjaomases standardis esitatud 
nõuded (EVS 9393:2020 Puittaimede haljastuses. Osa 3:Ehitusaegne puude kaitse). 
 
Kaevetööd segavate puude raie on lubatud vaid kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud 
kirjaliku loa alusel. 
 
Säilitatavate puude kaevikusse ulatuvate puude juured tuleb kaitsta vigastuste eest. Kaevetöö 
tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, 
tuleb rajada tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel.  
 
Ehitustööd teostamisel puude läheduses paigaldada puudele tüvekaitsed. Kuival perioodil 
kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise vältimiseks.  
 
Kõrghaljastuselementide raie, mis pole projektiga ette nähtud, tuleb kooskõlastada valla 
keskkonnanõunikuga vähemalt 3 tööpäeva enne tööde teostamise vajadust kirjalikult. Raie 
vajadust kaaluda ka sellise kõrghaljastuse puhul, kus kaevetöid tehakse lähemal kui 3 m 
puutüvest. 
 
Kõrghaljastuselementide kärpimist/piiramist peab teostama arborist või vastavate teadmistega 
isik, kes suudab tagada puu elujõulisuse ka pärast tööde lõppu. 
 

3.8.3 Jäätmete käitlemine 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Jõelähtme valla eeskirjadest. 
 
Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on näiteks väljakaevatav ja ära 
veetav saastumata pinnas, eemaldatud teede katendid või torustiku rajamisest ülejäävad 
materjalid (pakendid, toru otsad jm), millest viimase kogus on minimaalne (väiksem kui 1m3 
päevas või 10m3 kogu objekti kohta). Kõik materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide 
kaupa ning käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Töövõtja peab vältima 
keskkonnareostuse ohu tekkimist.  
 
Ülejääva pinnase maht sõltub suuresti pinnase omadusest selle taaskasutamiseks, mis 
täpsustub kaevetööde käigus. Kaevetööde maht on kokku ~160m3 ning arvestades, et enamus 
avatud kaevikuga trassist paikneb haljasalal, siis saab ka enamuse kaevatud pinnasest 
taaskasutada. 
 
Muude ehitusjäätmete kogus on minimaalne. 
 
Ehitusjäätmed tuleb taaskasutada koha peal või anda üle vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse projektis näidatud ulatuses ja 
ladustatakse kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse. Taaskasutamiseks ebasobiv 
pinnas veetakse ehitusplatsilt ära. Äraveoga ja ladestamisega kaasnevad kulud katab 
Töövõtja.  
 
Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta 
ning vastav dokumentatsioon esitada kohalikule omavalitsusele koos kasutusloa taotlusega. 
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3.9 Katete taastamine 

3.9.1 Üldist 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti asustatud 
piirkondades. Õhutemperatuuril alla 0°C tuleb järgida, et kaevikusse muldeks kasutatav 
materjal ei külmuks ja konstruktsioone oleks võimalik käesolevale projektile ja õigusaktidele 
vastavalt tihendada. Juhul, kui külmumist ei ole võimalik vältida, tuleb kevadel tööd ümber 
teha ning viia nõuetele vastavaks. Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma 
tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte 
tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse 
pinnase eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. Rikutud haljastus tuleb taastada. 
 
Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded" ja "Harku valla kaevetööde eeski.. 
 
Tee katendi konstruktsioonikihid tuleb taastada vähemalt samaväärse materjaliga ja 
samasuguse paksusega. Määruses (MTM määrus 03.08.2015 nr 101) sätestatud muud nõuded 
muldkehale, katendile jne peavad olema täidetud. Taastatud katte tasasus peab vastama 
määruse lisas 2 toodud kattekihtide tasasuse nõuetele. 
 
Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga 
järgnev katendi kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30cm.  
 
Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud joonisel VK-4 
 

3.9.2 Katendikonstruktsioonid 

Kruuskate 
• purustatud kruus fr 0/31,5, pos 6, Emin= 120 MPa    h= 20 cm 
• dreenikiht (k≥ 1,0 m/ ööp)        h= 30 cm 

 
Purustatud kruusa terastikuline koostis vastavalt “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10 
pos 6. 
 

3.9.3 Haljastuse taastamine 

Taastamistööde tegemisel peab arvesse võtma Jõelähtme valla eeskirjadega Töövõtja tagab 
tööjõu ja materjalid, mis on vajalikud kasvupinnase, külvamis- ja istutustööde ja muude 
haljastusega seotud tööde teostamiseks. 
 
Sillutamata pinnasele taimkatte ja istutamiseperioodi valik toimub vastavalt Inseneri poolt 
antud juhistele. 
 
Pinnas, mida kasutatakse haljastuses ei tohi sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja muud 
kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid aineid, mis on kahjulikud taimedele. 
 
Muruga kaetavad alad eelnevalt planeerida, katta 15cm kasvumulla kihiga ja külvata muru. 
Puude ja põõsaste juurte piirkonnas täidetakse kaeviku ülemine osa 30cm paksuselt 
kasvumullaga. Puu juurekael jäetakse mullast vabaks. 
 
Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks. Võimalik 
on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette 
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valmistatud. Kasutatav muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas 
varjutaluvus või tallamiskindel. Muruseeme peab olema eestimaise päritoluga ja kvaliteetne. 
Seemne külvamistihedus 30g/m². 
 
Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niitmiseni (s.h. kastma, 
väetama, eemaldama umbrohu ja teostama esimese niitmise). 
 
Seletuskirja koostaja: Toomas Piirsalu 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


