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1. ÜLDOSA 

 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Maarja-Magdaleena kalmistu veevõtupost 

Staadium:   Põhiprojekt 

Töö nr:    063/2024 

Tellija:        Tartu Vallavalitsus 

    Registrikood: 75006486 

    Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartumaa 

    Tel: +372 510 6363 

    e-post: tartuvald@tartuvald.ee 

Objekti asukoht:      Maarja kirikumaa, Maarja-Magdaleena küla,  

Tartu vald, Tartumaa 

Projekteerija :    Keskkond & Partnerid OÜ 

Registrikood: 11006388 

    Majandustegevusteade nr. EEP000544 

     Vasara 50,  50113 Tartu;  

Tel: 733 0350  

e-post: info@mahutid.ee  

Kontaktisikud: Tellija poolt – Kadi Kukk, tel.: 5347 6179;  

Kadi.kukk@tartuvald.ee 

Projekteerija poolt – Lauri Aim, tel.: 56 478 957; 

lauri@mahutid.ee 

Projekteerimismeeskond: Projektijuht / Pädev isik: 

    Lauri Aim – Volitatud VK insener, tase 8 

    Projekteerija: 

    Hanno Koha 

 

  

tartuvald@tartuvald.ee
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1.2. Sissejuhatus 

Käesoleva tööga on koostatud Maarja-Magdaleena kalmistu veevõtuposti projekt Tartu 

Vallavalitsuse tellimusel. 

 

1.3. Alusdokumendid 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 

• Metricus OÜ poolt juunis 2024.a. koostatud geodeetiline alusplaan „Maarja-

Magdaleena küla geodeetiline alusplaan“ (Töö nr. 23G9328); 

• Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud tööprojekt „Maarja-Magdaleena küla 

vee- ja kanalisatsioonitorustikud“ (Töö nr. 011/2024); 

• Transpordiameti poolt juunis 2024. a. väljastatud projekteerimistingimused 

„Nõuded veeprojekti koostamiseks riigitee nr 14211 teemaal ja kaitsevööndis“ (7.1-

2/24/11194-2); 

• Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

• Ehitusseadustik (EhS); 

• Veeseadus (VeeS); 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; 

• Kliimaministri määrus nr 57 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi 

ulatus“; 

• Riigikogu 15. veebruari 2023. a seadus RT I, 07.03.2023, 3 „Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni seadus“; 

• Sotsiaalministri määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 843:2016 Linnatänavad; 

• RIL77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

  

http://www.maaamet.ee/
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Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 

vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast. 

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 

tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 

 

1.4. Ehitisregistrile esitatavad tehnilised andmed 

1.4.1. Ehitusteatis 

Veetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: külmaveetorustik 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed: 

- PE De 32  – 42 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 1,3 m2 

- pikkus – 42 m 
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2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projekti asukohaks on Tartumaal, Tartu vallas, Maarja-Magdaleena külas asuv Maarja 

kirikumaa kinnistu (katastritunnus 77302:001:0334) edelanurk. Projekti asukoha vahetus 

läheduses asub Maarja-Magdaleena kalmistu. Kalmistu on lõigatud kaheks osaks seda 

läbiva riigitee 14211 Kudina-Maarja tee poolt. Maanteest idapoolsel alal puudub 

käesoleval hetkel veevõtu võimalus. Läänepoolses osas on võimalus veevõtuks olemas. 

Maarja kirikumaa kinnistu näol on tegemist 100% maatulundusmaaga ning selle 

omanikuks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK). 

Piirkonna vee-ettevõtjaks on AS Emajõe Veevärk. 

 

 

3. PROJEKTLAHENDUS 

 

3.1. Üldist 

Käesolev projekt hõlmab Maarja-Magdaleena kalmistu tarbeks täiendava veevõtukoha 

rajamist. 

Teisele poole maanteed Maarja kirikumaa kinnistule (77302:001:0333) rajatakse Maarja-

Magdaleena küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekti (Keskkond & Partnerid OÜ töö 

nr. 011/2024) raames vee- ja survekanalisatsiooitorustik. Rajatavast torustikust tuuakse 

sadulühendusega toru veevõtupostini Maarja kirikumaa kinnistul (77302:001:0334). 

Enne veevõtuposti tuleb paigaldada veemõõdukaev, kuhu saab tühjendada torustiku. 

Projekteeritud torustikule nähakse ette sulgarmatuur. 

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a. 

 

3.2. Veetorustik 

Veetorustik tuleb rajada PE De 32 torudest. Veetorude minimaalseks surveklassiks on 

PN10.  

Veevõtuposti veega varustavale harutorustikule tuleb paigaldada maakraan. Maakraan 

tuleb varustada teleskoopilise spindlipikendusega ja kapega. Kape peab olema nn ujuvat 

tüüpi ja tihedalt sulguv (klass D400 vastavalt EN124), vertikaalse poltkinnitusega. Kape 

koormustaluvus peab olema 40T. 

Torude ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. Antud 

projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada 

ainult plast- ja malmdetaile. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse ainult 

põkk-keevisega. 
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Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 2,1 m toru peale. Kui toru paigaldada 

kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või spetsiaalset 

soojustuskoorikut.  

Põlve paigaldamise asemel võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 

De 20...De 63 toru puhul 40xDe. 

Veetorustikust 30 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine märkelint kirjaga „Vesi“. 

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 

signaaltross min 4 mm läbimõõduga. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. 

Juhul, kui pinnases jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, 

mis tagavad ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval kape alla. 

Veetorustike asukoht on esitatud joonisel AS-4. Veetorustike sõlmede montaažiskeemid on 

esitatud joonisel VK 7. 

 

3.3. Veevõtupost 

Käesolevas projektis on projekteeritud veevõtupost AVK Victoria. Tegemist on 

isetühjeneva veevõtupostiga, kus pärast veevõttu tühjeneb tõusutoru. 

Veevõtupost tuleb paigaldada betoonplaadile C25/30. Betoonplaadile teha killustikust alus. 

Veevõtuposti kanna („duckfoot“) ümber tuleb kaevand täita dreeniva pinnasega. 

Veevõtuposti paigaldamisel järgida täiendavalt tootja paigaldusjuhendit. 

3.4. Veemõõdukaev 

Projektiga on ettenähtud rajada veemõõdukaev, et mõõta veevõtuposti poolt kasutatava vee 

kogust. 

Veemõõdukaevud valmistatakse PEHD-st minimaalse rõngasjäikusega SN2, läbimõõduga 

1000 mm. Teeninduspüstik peab olema soojustatud ja minimaalse läbimõõduga De 600 

mm. Kaevule teha 200 mm paksune killustikalus. 

Haljasalal paikneva kaevu luuk paigaldada 20 cm kõrgemale ümbritsevast maapinnast. 

Luuk peab olema plastist.  

Veemõõdukaevu läbivale torule tuleb paigaldada veearvesti. Puhta vee veemõõdukaevu 

läbivale torule tuleb paigaldada ka proovivõtukraan, rõhuandur ning tagasilöögiklapp. 

3.5. Muinsuskaitse 

Projektpiirkond paikneb ajaloomälestise Maarja kalmistu (registrinumber 5865) 

kaitsevööndis.  

Ehitustööd jäävad ajaloomälestise kaitsevööndisse. Pinnase- ja kaevetöödel tuleb arvestada 

kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalustega. Kui 

töid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sh 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama 
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leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile. Samuti 

arvestada sõjaaegse laskemoona ja lõhkekehade ilmsikstuleku võimalusega (kuni 

30.04.2019 kehtiva muinsuskaitseseaduse §-d 30-33, § 44³). Mälestise kaitsevööndis 

ehitamiseks tuleb esitada muinsuskaitseseaduse (RT I, 10.12.2020, 22) § 1 lõike 2 ja § 59 

kohaselt kaitsevööndis tööde tegemise teatis. 

Torustike ehitustööde teostamisel tuleb järgida Muinsuskaitseseadust ning selle 

rakendusakte.  

 

Skeem 1. Kultuurimälestise ala ja kaitsevöönd 
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4. EHITUSTÖÖD 

 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 

tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust nr. 73 „Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 

nõuded“. 

Enne ehitustööde algust teostada liinirajatiste asukoha märgistamine looduses vastavalt 

ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevööndis tööde alustamist kutsuda kohale 

liinirajatise omanik või tema esindaja, kellega kooskõlastada liinirajatise asukoha 

märgistus kohapeal. Tööd tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb teostada liinirajatise või tema 

esindaja vastava soovi korral, omaniku või tema esindaja vahetu järelevalve all. Kaablite 

kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb 

viivitamatult teavitada liinirajatise omanikku või tema esindajat. 

Enne ehitustööde algust tuleb Töövõtjal üle kontrollida olemasolevate torude kõrgused ja 

vajadusel korrigeerida projektlahendust tööjoonistega. 

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes 

dokumentides esitatud nõudeid. Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade 

alusel. Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. 

Töövõtja koostab ehitusdokumentatsiooni ning esitab Tellija nimel kasutusloa taotluse ja 

kasutusteatise. 

 

4.2. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. 

Töövõtja peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti 

olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb kõikide olemasolevate konstruktsioonide 

seisukord ja defektid. Töövõtja peab ülevaatuse teostama koos vastavate ametkondade, 

Omanikujärelevalve ja Tellija esindajaga. 

Töövõtja esitab platsi ülevaatuse akti koos fotode, videote ja/või muude 

Omanikujärelevalve poolt nõutud dokumentidega Tellijale ja Omanikujärelevalvele enne 

töödega alustamist. 

 

4.3. Mahamärkimine 

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra 

kohaselt vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. Töövõtja paneb paika kõik töödeks 

vajalikud liinid ja kõrgused ning määrab  paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijärgsed 
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asukohad. Enne pinnasetööde alustamist peab Töövõtja projekteerimise ja kontrolli jaoks 

üles mõõdistama Omanikujärelevalve poolt nõutud kohad. 

Töövõtja paigaldab ja hoiab korras kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, majakad, 

püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajaliku projektijärgseks mahamärkimiseks. Töövõtja ei 

eemalda vastavaid märgistusi enne Omanikujärelevalve heakskiitu. 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 

nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 

vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 

märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 

uuesti. 

Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 

kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 

suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 

vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 

kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 

kinnispunktidega. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 

kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 

Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel. Juhul 

kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 

kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

 

4.4. Liikluskorraldus 

Teede, tänavate, kõnniteede, läbikäikude ja sildade sulgemisel peab Töövõtja teavitama 

sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti 

tuleb informeerida Päästeametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat. Enne 

sulgemist tuleb koostada ajutine liiklusskeem koos alternatiivsete lahenduste 

äranäitamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades ja esitada 

Omanikujärelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 

2018. a. määrusele nr. 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Töövõtja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga 

ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, määrus või mõni muu akt, tuleb juhinduda 

vastavalt sellest. Töövõtja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujärelevalvet, 

Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda vähemalt 14 päeva ette. Mistahes liikluse 

ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku kooskõlastuseta 

on keelatud. 

Sulgemisel peab Töövõtja tagama, et vajalikud ümbersõidud ja ümberkäigud oleksid 

olemas. Vastasel juhul peab Töövõtja tegema ajutised ümbersõidud, ümberkäigud, sillad 

jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tähistada piisava hulga signaallampidega, 
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hoiatusmärkidega ja/või suunaviitadega nii, et kõigile oleksid ajutised liikluse 

ümberkorraldused piisavalt arusaadavad. 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 

elavatele ja töötavatele isikutele, samuti päästeametile ja kiirabile. Samuti tuleb tagada 

prügiveo-, postiteenuse jms toimimine. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule 

ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal 

ette. Töövõtja peab kinnistuomanikega läbi rääkima ning lahendama probleemid, mida 

ligipääsu takistamine võib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, prügiveoga jms. 

Töövõtja peab ise pidama läbirääkimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada 

läbipääsuks või muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis. 

Töövõtja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui 

6 tundi. Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu 

läbipääsu. Töövõtja on kohustatud teavitama Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat 

teedest ja tänavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetöid ning kus seetõttu võib esineda 

liikluse ümberkorraldamist, takistusi või sulgemist. 

Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Töövõtja on kohustatud määrama 

liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama Omanikujärelevalvele 

ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:  

• kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja 

seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit;  

• puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse 

vastavusse liikluskorralduse projektiga; 

• esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud 

liikluskorralduse projekti. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 

tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 

muudele objektidele (nt. hüdrandid, alajaamad jne). 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. 

Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde 

lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse 

Omanikujärelevalve ja Tellija märkused. 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui 

kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud 

ekspluatatsioonitingimused. Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 

liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja 

parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele 

(sh. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust 

piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma 

kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 
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4.5. Tööohutus 

Töövõtja peab töid teostama vastavalt tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega, töö 

peab olema tehtud kooskõlas Eesti Vabariigi Töötervishoiu, Tööohutuse ja Tuleohutuse 

seadusega. Töövõtja peab tagama oma personali ohutuse instrueerides personali tööohutuse 

alal ja varustades vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. Ohutusjuhendid peavad 

olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 

regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks ehitusplatsidel. 

Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. Töövõtja kohustus on 

hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal. 

Tööohutuses tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 nr 377 määrust „Töötervishoiu 

ja tööohutuse nõuded ehituses¹“ nõudeid. Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde 

tegemisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 nr 12 määrusest 

„Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord¹“. 

Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka 

muudele ehitusalal viibivatele inimestele. Kiivri ja ohutusvesti kandmine on kohustuslik 

kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. Kõik masinad peavad objektil olema 

sisselülitatud vilkuritega. 

Ehitusplats ja kaevikud peavad olema piiratud nõuetekohaselt piirdeaiaga. Kõik kaevikud 

tuleb varustada redeliga. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad kaevikud tuleb toestada 

vastavalt kaevandite ohutuse eeskirjale. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on 

keelatud. Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga paiknevad tööalad peavad 

olema varustatud sobivate piirete ja redelitega. Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb 

rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, tavakodanikud ega keskkond ei oleks 

ohustatud. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 

vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 

termisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid jm meetmed peavad 

olema rakendatud. 

Töövõtja peab tagama päästevahendite olemasolu ehitusplatsil ning personali oskuse neid 

kasutada. Töövõtja peab koostama ja esitama tööohutusplaani. Tööohutust kontrollib 

Omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada igakuises 

aruandluses. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed tagamaks materjalide ja Töövõtja seadmete 

hoidmise nii, et need ei hävineks, ei kahjustuks ja neid ei varastataks. 

Ehitusplatsil ohutuse tagamiseks peab Töövõtja: 

• tagama ohutu liikluse, koostama ja kooskõlastama tänavate ajutised liiklusskeemid; 

• tagama Ehitusplatsi piires ja naabrused jalakäijate ohutu juurdepääsu kinnistutele; 

• vajadusel läbi viima õppusi õigusaktidest, standarditest ja teistest dokumentidest 

tuleneva ohutuse tagamiseks; 
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• nimetama ohutuse eest vastutava isiku, kes annab juhiseid Töövõtja personalile 

tööõnnetuste ärahoidmiseks ja nende tagajärgede likvideerimiseks. Antud isik peab 

olema nõuetekohaselt kvalifitseeritud ja volitatud andma juhiseid; 

• jäätmete käitlemisel järgima vastavaid õigusakte; 

• teatama Tellijale ja Omanikujärelevalvele hädaolukordade korral Töövõtja 

esindajaga ühenduse saamise protseduurid. 

Kõik ehitusplatsi osad, sealhulgas ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne, peavad 

olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või 

teadmatusest tuleneva sattumise ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1,5 m 

kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele 

täiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Lisaks piiretele muid 

piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid jne) võib kasutada vaid 

tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks 

jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et 

võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik 

on täidetud kuni maapinna tasemeni. 

 

4.6. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 

piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 

(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt 

antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

Tulekahju korral informeerida Päästeametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt 

likvideerima. 

 

4.7. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 

perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 

tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika nt. vibratsiooni vms kahjustava mõju 

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 

rajatise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 

võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 

samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 

tuleb kanda Töövõtjal. 
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Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on 

aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 

kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 

kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel 

taastada ei ole võimalik, tuleb asendada. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 

valdajatele teada (nt. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 

survekanalisatsioonitorustikud, soojatorud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse 

ajal pöörata erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja 

ebatäpse asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga 

(alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale 

kõrgusele). Töövõtjal tuleb arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad 

survetorude ja kaablite asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud 

täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad 

projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate 

detailide erinevusest. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest 

tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb 

kaevetööd teostada käsitsi. 

4.7.1. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 

isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 

võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 

seonduvad kulud. 

Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 

ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 

armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest 

kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 

Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 

varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 

sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 

läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 

olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 

rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 

kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 

kõrvaldada. 
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Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 

asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 

kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud 

objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud 

objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada tuleb koostöös objekti omaniku, 

kohaliku omavalitsuse ja Omanikujärelevalvega leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma 

ehitustööde vajaduseta on tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile 

rajatistele, tuleb Töövõtjal asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks 

kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja 

Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 

tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. Olemasolevate 

tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja 

ettekirjutustest ja nõuetest. 

4.7.2. Rakendatavad meetmed töötamaks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Projektpiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le ja ELA SA-le kuuluvad sideliinirajatised. 

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

• Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS-le ja ELA SA-le 

kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 

asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist 

ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevööndis on 

lubatud Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tööloa alusel. Connecto Eesti AS-lt, kes 

haldab ja hooldab ELA SA sidetrasse, tuleb Töövõtjal võtta tegutsemisluba ELA 

SA sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis tööde teostamise kohta. 

• Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS) kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada 

nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. 

Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja 

nendest ülesõit on keelatud. 

• Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. 

• Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud 

talade külge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb 

kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. 

• Sidekaablite kaitsmise all mõistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist lõhestatud 

kaablikaitsetorudega DN100. Kõik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb 

taastada/kaitsta plasttorudega DN100. 

• Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni 

läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste 

katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid. 

• Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud materjalid 

hangib Töövõtja omal kulul 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS
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4.8. Ajutine elektrivarustus 

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse 

(ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab kõik sellega 

seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse 

paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele 

kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 

materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 

tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 

ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise 

kattega, et müra ei häiriks naabreid (kolmandat osapoolt). 

 

4.9. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 

tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

 

4.10. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 

katab kõik sellega seotud kulud. Rajatiste asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada 

Omanikujärelevalvega. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale võimalikult 

väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks maksimaalselt 

välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele tühjendada. 

 

4.11. Kaetud tööd 

Kaetud tööd vaadatakse üle Omanikujärelevalve poolt ja pärast kaetud tööde akti 

allakirjutamist Omanikujärelevalve poolt võib töid jätkata. 

Kaetud tööd on vähemalt järgmised:  

✓ kaevetööde ja vundamendikraavide põhjad;  

✓ alused vundamentide jms. konstruktsioonide rajamiseks;  

✓ hüdroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonitööd; 

✓ vee- ja kanalisatsioonitorustikud ja kaablid ja nende alus- ja kaitsekihid; 

✓ muud tööd, mida nõuab projekt, mõni ametkond või Omanikujärelevalve. 

 

4.12. Katete eemaldamine 

4.12.1. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 

eraldi, et seda oleks võimalik pärast torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 

taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 
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näidatud ulatuses ja ladustatakse objektil Omavalitsuse ja/või Omanikujärelevalve poolt 

heakskiidetud alal. 

Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 

veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära Omavalitsuse ja/või Omanikujärelevalvega 

kooskõlastatud kohta. 

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 

vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 

kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega. 

Pinnase äraveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja. Töövõtja on vastutav 

ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase 

eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

 

4.13. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Kasutuskõlblik pinnas paigaldada vähemalt 

1 m kaugusele kaeviku servast. Taaskasutuseks ebasobiv pinnas veetakse ehitusplatsilt ära. 

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 

kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 

kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 

sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. Vajadusel tuleb 

alandada pinnasevett. 

Kaeviku lahti hoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui Tellijaga ei ole kokku 

lepitud teisiti, tuleb kaevik kaevata vahetult enne toru paigaldamist ja tagasitäide tuleb teha 

sama tööpäeva lõpuks, jättes vaid kuni 3 m pikkuse kaeviku lõigu toru otsa juures avatuks. 

Vajadusel tuleb ehituskaevikud toestada. Pinnaseveetase kaevikus tuleb hoida madalana, et 

vältida tagasitäite ja kaevikuseinte kahjustamist. Tagasitäiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate 

kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. Avatud kaevik tuleb ööseks piirata aiaga. 

Lindiga piiramine pole piisav. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 

välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

 

4.14. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. 

Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päikesekiirgus. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 

projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 

puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale 

tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 
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Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud plasttorude torutööde 

keevituse väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab edastama ühendusi teostatavate 

töömeeste nimed, nende väljaõppe tunnistused ja kogemuse Omanikujärelevalvele 

kinnitamiseks. 

Torude liitmiseks tuleb kasutada kas kontaktsulatusliiteid, muhv- või põkksulatusmeetodit 

juhul, kui ei ole määratletud teisiti. Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse 

tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne 

keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse 

torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse 

süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest 

kuni torud on paigaldatud. 

Veetorustike lubatud hälbed on järgmised: 

• Kõrgusliku asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

• Asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Projektis on torustike rajamine ette nähtud lahtise kaevikuga. Suundpuurimise korral peab 

Töövõtja Omanikujärelevalvet teavitama vahenditest ja meetoditest, millega tagatakse toru 

paigaldustäpsus. Toru plaanilist asukohta ja sügavust määravate toimingute tegemine 

(varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Omanikujärelevalve kohalolekul ja 

Töövõtja peab selle käigus tehtavad mõõtmised dokumenteerima ning esitama 

Omanikujärelevalvele heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud ühendatakse 

põkk-keevisega. Kinnisel meetodil paigaldatavad torud peavad olema spetsiaalsed 3-

kihilised PE RC torud. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 

paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 

oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 

võõrmaterjali sattumist torusse.  Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 

0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb 

jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 cm. Vajadusel saab muuta 

survetorustiku kõrguseid.  

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 

signaaltross min 4 mm. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, kui pinnases 

jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, mis tagavad 

ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval kape alla.  

Veetorud on planeeritud minimaalse surveklassiga PN10. Reovee survetorud on 

planeeritud minimaalse surveklassiga PN6. 

Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või 

klassi torude ühendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada 

tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 

äärikadapterite nõuetele.  
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Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et vältida võõrkehade sattumist 

torustikku. 

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist 

jms defekte. 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

• Kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm 

madalamale teepinnast; 

• Haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada ümbritsevast maapinnast 50 mm 

kõrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks välditud 

pinnavee sissevool kaevudesse; 

• Kaped ja kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele; 

• Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule; 

• Tagamaks kaevude veetihedust, tuleb kaevukaane raami ja teleskooptoru ühendus 

teha korrektselt ja veetihedalt. 

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 

lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma 

soojas ruumis.  PE torude keevitus temperatuuril alla -10°C pole lubatud. Torude 

üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede 

digitaalne pildistamine. 

4.15. Tagasitäide 

Tagasitäidet tohib teostada ainult pärast kooskõlastamist Omanikujärelevalvega.  

Ehituskaevikute tagasitäitmisel, täitematerjali valikul ja tihendamisel tuleb juhinduda Maa 

sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ja tootja nõuetest, 

juhenditest. Ehituskaevikute tagasitäite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja 

taristuministri määrusega nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“. 

Projekteeritud torustikud paigaldada 10…15 cm paksusele liivast aluskihile. Väikese 

kandevõimega ja/või suure veesisaldusega pinnastes tuleb tasanduskihi alla valmistada 

paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon, mis kooskõlastada 

Omanikujärelevalvega. Omanikujärelevalve võib nõuda torustiku tasanduskihi alla 

aluskonstruktsiooni valmistamist, kui peab seda vajalikuks. Kõik torustike tasanduskihi ja 

aluskonstruktsiooni rajamisega seotud kulud kannab Töövõtja.  

Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti 

teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. Pärast torude paigaldamist  teha käsitsi 

liivast algtäite paigaldus. Toru peal peab olema vähemalt 300 mm kiht enne tihendamise 

alustamist. Lõpptäide teha liivast või kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. 

Haljasala alla jääva kaeviku lõpptäite võib teha kohalikust pinnasest. Erinevad materjalid 

tuleb tagasitäita nii, et ainult üks materjal on ühes kihis. Liiva ei tohi kallata toru peale, 

vaid tuleb laotada kahele poole toru. Tagasitäite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa 

tihendada.  
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Ehituskaevikute tagasitäite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri 

määrusega nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“. Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja 

kuni 1 m liiklusala servast tuleb järgida Maanteeameti peadirektori 22.11.2016. a. 

käskkirja nr 0215 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise ja remondi juhis“. 

Tagasitäitmisel tuleb kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla 

näiteks lahtist mulda, prügi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale 

või materjale, mis sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal. Arvestada 

tuleb kõikide ettevaatusabinõudega, et ära hoida ümberkaudset hoonekonstruktsioonide 

rikkumist ja liigset koormamist. Täitematerjal tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et 

säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena või parendatakse seda. Seadmed, mida 

kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja kokkusurumiseks, peavad sobima 

tagasitäiteprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga. Torustike puhul järgida torustike kaevikute 

tagasitäitmisel (algtäide ja lõpptäide) RIL 77-2013 või tootja nõudeid ja juhiseid.  

 

4.16. Katete taastamine 

4.16.1. Üldist 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 

(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt samaväärses mahus. 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms, 

taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik. Kuni taastamistööde 

lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas 

seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või 

nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ja ärauhutud kohad 

taastama. Tööde koosseisu kuulub ka teemaa ja kinnistu maapindade kõrguslik kokku 

viimine. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 

tingimustest ja kvaliteedinõuetest. 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 

teisiti. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. 

Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu 

paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja 

vajadusel ka eraomanikud olema haljastuse ja teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. 

Kirjaliku heakskiidu hangib Töövõtja. 

4.16.2. Haljasala taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 

ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 

teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 
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Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 

maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud.  

Seal, kus maapind on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti 

künda või välja kaevata. Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või 

pinnased. Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm 

(vähemalt 100 mm pärast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada kive vms osakesi suurusega üle 20 mm. 

Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna Omanikujärelevalve ja/või kinnistuomaniku poolt 

heakskiidetud muruseeme külvinormiga 30 g/m2.  

4.16.3. Tööde teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevööndis 

Maantee kaitsevööndi osas kehtivad lisaks eelnimetatule järgmised nõuded: 

• Torustike ristumised maanteedega on ette nähtud kinnisel meetodil. 

• Maanteega ristumisel tuleb tehnovõrk paigaldada kogu teemaa ulatuses toruhülssi. 

Samuti arvestada (kaeviku sügavus, varisemisnurk), et ehituse käigus ei 

kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet. Rajatise siibrid, maakraanid ja 

kaevud paigaldatakse üldjuhul väljaspoole teemaad  kaugusele, mis ei takista 

teehoiutöid tee kaitsevööndis.  

• Teekonstruktsioonide kahjustamine väljaspool kaevealasid on keelatud. 

• Ehitustehnikaga manööverdamine maanteel sh mulde nõlvadel ei ole lubatud.  

• Teel ja mulde nõlvadel materjalide ladustamine on keelatud. 

• Avatud meetodil väljakaevatud kivid jms ei tohi jääda teemaale, vajadusel 

utiliseerida.  

• Paigaldatav torustik ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi teehooldele ning 

sade- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigimaantee kaitsevööndist.  

• Teehoiutööde tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul tagada teehoiutöödega vajalike 

tegevuste aktsepteerimine.  

• Tööde teostaja peab taotlema vahetult enne tööde algust täiendava teehoiuväliste 

tööde kooskõlastuse riigimaantee tee kaitsevööndis väljaspool teemaa-ala 

projektijärgsete tööde teostamiseks. 

• Lahtised kaevikud peavad olema minimaalse pikkusega, peale toru paigaldamist 

teostada koheselt tagasitäide. 

• Liikluskorraldusvahendeid nihutada jooksvalt. Liikluskorraldusjoonistel peab 

olema näidatud vastav situatsioon. 

• Liiklejate ohutuse tagamiseks tuleb tähistada lahtised kaevikud, mis asuvad teemaal 

või teemaa piirile lähemal kui 3 m. 

• Tee taastamisel kujundada 1 m laiused teepeenrad (segu nr 6). 

• Nõlva varisemise korral tuleb tee katendikihid taastada astmeliselt vastavalt 

tüüpristlõigetele. 

 



Maarja-Magdaleena kalmistu veevõtupost. Põhiprojekt 

Töö nr. 063/2024 

 

Keskkond & Partnerid OÜ 07.2024 23/28 

4.17. Ehitusala puhastamine 

Tööde käigus tekkivad jäätmed, sh. ohtlikud jäätmed, peab Töövõtja käitlema 

Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktide sätestatud moel või kohaliku omavalitsuse poolt 

kehtestatud jäätmekäitluskorra kohaselt. Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja 

ladustada sortimentide kaupa ning käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt 

kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. Kõik ohtlike jäätmete käitlemisega seotud load ja 

kooskõlastused hangib ja käitlemisega seotud kulud kannab Töövõtja. Dokumentatsioon, 

mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab olema igal ajal 

Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 

Ilma Tellija ja/või Omanikujärelevalve kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega 

muul viisil kahjustada ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi 

puude raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt 

kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ehitusala laius torustike ehitamiseks ja teiste ehitiste ehitusala tuleb kooskõlastada 

Tellijaga. 

Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, kividest, 

põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja tulnud 

rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskõlastatult 

kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna või Omanikujärelevalve 

spetsialist). 

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida 

ametlikku ladestuspaika. 

Peale ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist peab Töövõtja puhastama 

hoolikalt Ehitusplatsi jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist, tolmust jne. Kõik 

ajutised kaitsekatted, markeeringud jne tuleb eemaldada. 

Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne või sobimatu pinnas, 

tööde käigus eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind 

tasandada. Heakorrastatava ala piirid määrab Omanikujärelevalve. Ladustamine peab 

toimuma legaalsel viisil. Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb 

leida vahetult enne töödega alustamist vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ja ning 

kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga. Kokkulepped tuleb vormistada kirjalikult ning 

informeerida sellest Omanikujärelevalvet. Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase 

ladustamiskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 

 

4.18. Teostusjoonised 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 

väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 

registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks. 
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Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 

taristuministri 14. aprilli 2016. a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde 

algust kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Täiendavalt kooskõlastab Töövõtja 

Omanikujärelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu 

ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses 

kontoris ning Tellija nõudmisel esitatav kontrolliks. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda 

teostusjoonistele ja teostusmõõdistuste aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja 

täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelmainitud nõuetega. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kõik projektiga rajatud ehitised tuleb peale väljaehitamist mõõdistada. Mõõdistus tuleb 

teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete kohaselt 

positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab 

mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 

otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta. 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 

Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb 

teostusjoonistele kanda maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus 

määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama 

vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga 

mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide 

tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid. 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult välja või osaliselt välja rajatisi 

(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära 

näidata ning nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 

ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja -alune 

situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms). 

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 

katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid. 

Teostusjoonised tuleb Tellijale ja AS Emajõe Veevärgile esitada: 

✓ paberkandjal ühes eksemplaris köidetuna kõvades kaantes (MK 1:500); 

✓ digitaalselt ühes eksemplaris mälupulgal PDF ja DWG formaadis. 

 

4.19. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 

suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju. 
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Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed (pinnas, ehituspraht jms) tuleb utiliseerida legaalsel 

viisil selleks ettenähtud kohta ning kohaliku omavalitsuse või Omaniku järelevalve nõudel 

esitada seda tõendavad dokumendid. Kõik objektid, seadmed ja konstruktsioonid peavad 

olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid keskkonda, millesse nad mõeldud on. 

Keskkonnamõju ei tohi mingil moel segada seadmete töötamist ja ekspluateerimist ning 

avaldada kahjulikku mõju konstruktsioonidele ja paigaldistele. 

Kui võimalik, kasutada olemasolevaid läbisõiduteid uute rajamise asemel. Kus võimalik, 

kasutada müra summutavaid ja järske valjusid lööke mittetekitavaid ehitusmasinaid 

ja -seadmeid, et mitte häirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Säilitatavad 

puud tuleb masinate töötsoonis kaitsta. Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, 

ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, et see tekitab ebamugavusi piirkonna 

elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb kasutada spetsiaalseid abivahendeid. 

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist 

ilma varu juurdepääsu tagamata. Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, 

nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, 

taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 

kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 

reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatavate 

masinate ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (nt. õlid, kütus jms) 

vältimiseks piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete 

objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse 

ja ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 

hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja hoonetele ning veejuhtmetele 

lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega 

tuvastatav õlileke, on keelatud. 

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovee peab Töövõtja 

transportima ning pürgima purgimissõlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale.  

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel Töövõtja koheselt rakendama meetmeid 

reostuse mõju vähendamiseks ning teavitama juhtunust Päästeametit telefonil 112 ja 

Omanikujärelevalvet. 

 

 

5. MATERJALID JA SEADMED 

 

5.1. Survetorustikud 

Kõik survetorustikud tuleb rajada HDPE torudest vastavalt standardile EVS-EN 12201.  
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Veetorustike surveklassiks on  PN ≥ 10 ja ringjäikus 17 kN/m2. Reovee survetorustike 

surveklassiks on PN ≥ 6 ja ringjäikus 5 kN/m2. Suurematel torudel kui De 63 on torustiku 

SDR suhe 17, De 63 ja väiksematel torudel on SDR suhe 11. Joogiveetorustikuna 

kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib EV 

Sotsiaalministeeriumi Tervisekaitseamet. 

Toruliitmikud, nagu kolmikud, äärikud, muhvid, jne peavad vastama samale materjalide 

spetsifikatsioonile kui torudki. Torustiku liitumisel äärikutega toruarmatuuriga tuleb äärik 

või selle kaelus kinnitada torule põkk- või muhvkeevituse abil. 

Poltühendused teostada kasutades roostevabast terasest polte, mutreid ja seibe. 

Torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Kõik ühendused tehakse 

elekterkeevisdetailidega. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne 

torude surveklassiga. Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku 

PE seina sees, mitte sisepinnal. Toru puhastamine oksiidist tehakse ainult spetsiaalse 

koorijaga. Töövõtja teeb fotod keevitamise ajal. 

 

5.2. Klapid ja siibrid 

Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse 

poolest vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist 

tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei 

tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid 

peavad sulguma päripäeva. Siibrite spindlid peavad olema roostevabast terasest. Siibrite 

ühenduse surveklass peab olema vähemalt PN10. Äärikud peavad vastama vastava 

surveklassi nõuetele (avade arv, suurus, ääriku paksus jne). 

Tempermalmist siibrid peavad vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3205, äärikud ja 

poldiaugud peavad vastama standardile ISO 7005-2. Hall- või tempermalmist maakraanid 

peavad vastama standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tõmbekindlate 

muhvliitmikega. Siibrite korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga 

GGG 400 – DIN1693. Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud 

materjalidega EPDM (elastse tihenduspinnaga). 

Võllühendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema 

kaetud spetsiaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja 

maakraanide spindlipikendused peavad olema teleskoopsed ja valmistatud roostevabast 

terasest. Spindlipikenduse kape peab olema hermeetiline ning eemaldatava korgiga. Katte 

ülaosa peab olema veekindel. 

Siibrid ja maakraanid peavad olema seest ja väljast kaetud epoksiidpulbervärviga vastavalt 

standardile DIN 30677. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastama 

EN124 klassile D. Kaped peavad olema „ujuvad“ paigaldusega ehk välise servaga, mis 
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toetub teekattematerjalil või ümbritsevale pinnasel. Kaped peavad olema kaetud 

korrodeerumist takistava värvkattega. 

 

5.3. Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad kinnitusvahendid (poldid, mutrid, seibid jms) peavad olema valmistatud 

roostevabast terasest A4, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema 

minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. 

Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 

vastama standardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, 

tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. 

Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

 

5.4. Soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla 

0,2 %. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m², haljasala 

alla 200 kN/m². Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada 

soojustusisolatsiooniplaate, mis vastavad standardile: EN826, EN1606, EN16535, 

EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja 

juhistele. 

 

 

6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Paigaldatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. 

Paigaldatud survetorustikule tuleb teha survekatse vastavalt EVS-EN 805:2000-le. 

Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab 

selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) sooritatakse kaks katsetust. Eelkatse kestvus on enam 

kui 12 tundi, torustiku nimirõhul. Lubatud on max 0,1 bar rõhukadu tunnis. Kohe peale 

eelkatse lõppu sooritatakse põhikatse ≤ DN 200 puhul 3 tundi ja > DN 200 puhul 6 tundi. 

Proovirõhk on veetorude puhul 8 bari (PN10 torustiku puhul). Maksimaalne rõhukadu on 

sama nagu eelkatse puhul. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme 

abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb 

katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb 
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eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalvega, protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja 

kui ka Omanikujärelevalve poolt. 

Lisaks survekatsele tehakse põhjendatud vajadusel veeproovid. Töövõtja eraldab vajaliku 

tööjõu, et oleks võimalik ettenähtud uuringud läbi viia. 
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