

**KOOSTÖÖKOKKULEPPE nr 1-8/1113-1**  
**LISA nr 1**

**Kultuuriministeerium** (edaspidi *KuM*) ja **Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum** (edaspidi *EAM*) (edaspidi koos *pooled*) leppisid nende vahel 04.12.2024 sõlmitud koostöökokkuleppe nr 1-8/1113-1 (edaspidi *kokkulepe*) muutmises (edaspidi *lisa*) kokku alljärgnevalt:

1. Kokkuleppe punkt 1.7.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„1.7.2. juhib projekti elluviimist, täites järgnevaid ülesandeid:
  - projekti korraldus, haldus ja projektijuhtimine;
  - kuraatorite toetamine väljapaneku ja teavitusematerjalide väljatöötamisel ja vajalike kontaktide loomine;
  - sobiva näitusepinna leidmine Veneetsias;
  - biennaali peakorraldaja ja peakuraatoriga suhtluse koordineerimine;
  - komissari rolli täitmine ja riigi esindamisega seotud kohustuste täitmine;
  - ümarlaua töö juhtimine;
  - kommunikatsioonistrateegia ning kommunikatsiooniplaani ellu viimine ja biennaaliteemade kõneisikuks olemine meedias;
  - projekti eelarve koostamine, selle täitmise jälgimine, arvete laekumise ja eelarve koordineerimine;
  - ekspositsiooni õigeaegse ning kavandile vastava valmimise eest vastutamine;
  - koostöö koordineerimine kõigi osapooltega – Kultuuriministeeriumi, EAMi, kuraatorite ja teiste koostööpartneritega.“
2. Kokkuleppe punkt 1.8.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„1.8.2. toetab Eesti väljapaneku elluviimist, täites järgnevaid ülesandeid:
  - kuraatorikonkursi finaalsooritu avaliku ürituse kaaskorraldamine (sh muuseumi suure saali kasutamise võimaldamine, tehnika ja salvestuse tagamine jne);
  - arhitektuurinäituste ekspertiisi jagamine läbivalt väljapaneku koostamisel (muuseumi esindaja osaleb igakuistel kohtumistel, kuraatoriprojekti esitlustel, ümarlaua kohtumistel, andes erialast sisendit; toimuvad konsultatsioonid muuseumi meeskonnaga väljapaneku tekstilise ja kujundusliku osa ning väljapaneku teostuse ja montaaži osas);
  - satelliitürituse (vestlusõhtu) planeerimine;
  - rendipinna, kommunikatsiooni, transpordi, paigalduse, väljapaneku tekstilise ja kujundusliku osaga seotud lepingute sõlmimine ja nende teenuste eest tasumine;
  - jätkunäituse korraldamine Eestis pärast väljapaneku mahavõtmist Veneetsias.“
3. Arvestades, et enne käesoleva lisa allkirjastamist kuulus kokkuleppe kohaselt EAMi kohustuste hulka ka kommunikatsiooniplaani elluviimisel osalemine ning algselt kokku lepitud EAMi läbi viidavate satelliitürituste maht vähenes, tasub EAM tööülesannete muutmise seoses KuMile 10 000 eurot. Muude kokkuleppes toodud ülesannete täitmise eest kumbki pool tasu ei saa.
4. Punktis 3 nimetatud summa tuleb tasuda 21 päeva jooksul käesoleva lisa sõlmimisest.
5. Käesolevas lisas kokku leppimata küsimustes kohaldatakse kokkulepet.
6. Lisa jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud.

**Kultuuriministeerium :**

Kultuuriministeerium

Registrikood: 70000941

E-posti aadress: [min@kul.ee](mailto:min@kul.ee)

Makse saaja: Rahandusministeerium

Arvelduskonto: EE701700017001577198

Viitenumber: 2800047436

(allkirjastatud digitaalselt)

Merilin Piipuu

kantsler

**Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum :**

Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum

Registrikood: 90016105

E-posti aadress:

karen.jagodin@arhitektuurimuuseum.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Karen Jagodin

juhatuse liige