



Tingmärgid projekteeritud:

- 10 kV õhuliini vahetus
- 0,4 kV õhuliini rippkeerdkaabel
- Asendatav mast
- Asendatav toega mast
- ⊙ Projekteeritud mastalajaam
- ⊕ Maandus
- Mastitõmmits

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- 10 kV õhuliin
- 35 kV õhuliin
- Drenaaž
- Sidetrass
- Varem projekteeritud 10kV õhuliini vahetus
- Kinnistu piir

H - masti kogukõrgus
 l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
 H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)
 a - toe/tõmmitsa kinnituskauget põhitraaversist

Märkus: Kindlustamiseks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduamet Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee) objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Projekt				Tellija	
Varbla-Tabma 10kV fiirdri rekonstrueerimine III etapp Lääneranna vald Pärnu maakond				Enefit Connect OÜ	
LEONHARD WEISS		Joonise nr		IP4908-1	
E-post estonia@leonhard-weiss.com		Projektis		Möötkava	
Telefon +372 601 2285		Kontrollis		M 1: 1000	
Registrikood 12083348		Projektijuht		Stadium	
EL10665798-0001		Keel		Tööprojekt	
		EST		Leht	
				2	
				Lehti	
				1	