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1. ÜLDOSA 

Käesolev põhiprojekt „Riigi kõrvalmaantee 13170 Ulvi – Piilsi km 1,929 ja 2,232 ristumiskohtade 

ehitamine“ on ehitusprojekti PP-2023-EP-4 „Kütametsa teede ehitamine“ lahutamatu osa – lisa 3, 

mis on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tellimusel. Metsateede 

ehitusprojekti PP-2023-EP-4 raames kavandatud ehitustööd on esitatud joonisel 3, koos riigitee 

ristumiskohtade ehitamiseks oluliste veejuhtmete voolusuundadega. 

Projekti koostamisel on võetud aluseks RMK poolt väljastatud lähteülesanne (17.03.2023), ning 

Transpordiameti poolt esitatud Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Adraku külas Onomurru ja Memme 

metsateede ristumiskohtade projekteerimise nõuded (28.02.2023 nr 7.1-1/23/3927-2). 

Rekonstrueeritavad ja ehitatavad riigitee ristumiskohad on projektis edaspidi nummerdatud järgnevalt: 

Nr Riigitee nimetus km Koordinaadid Asukoht 

A B C D E 

1 13170 Ulvi – Piilsi 1,929 X=6534621 Y=663201 Adraku küla 

2 13170 Ulvi – Piilsi 2,232 X=6534345 Y=663330 Adraku küla 

Märkus: Ristumiskohtade asukoha km on Transpordiameti nõuetes märgitust osaliselt kohandatud 

vastavalt olemasolevale olukorrale. 

Teeregistri andmetel on riigitee katendiks ristumiskohtadega seotud lõigus: 

• Ristumiskoht 1 –  2017. aastal on paigaldatud uus 12 cm paksune kulumiskiht purustatud kruusast  

• Ristumiskoht 2 – 2017. aastal on paigaldatud uus 12 cm paksune kulumiskiht purustatud kruusast  

Transpordiameti nõuete põhjal tuleb ristumiskohtadele projekteerida kruuskate tüüpjoonisel II näidatud 

katte pikkuse ulatuses riigitee katte servast. Projekteerimise lähtetase on rahuldav. Ristumiskohtade 

pikikalded on määratud vastavalt Transpordiameti esitatud nõuetele. 

Ristumiskohtadega seotud ehitatavad metsateed on järgnevad: 

• Ristumiskoht 1 – ehitatav Onomurru tee, 4,5 m laiune kruuskate 

kulumiskiht – kruus fr 0/32 Pos.6 H=10 cm, kandev kiht – kruus fr 0/63 Pos.4 H=20 cm, NGS3 

• Ristumiskoht 2 – ehitatav Memme tee, 4,5 m laiune kruuskate 

kulumiskiht – kruus fr 0/32 Pos.6 H=10 cm, kandev kiht – kruus fr 0/63 Pos.4 H=25 cm, NGS3 

Teeregistri 2022. aasta loenduse andmetel oli riigitee AKÖL (aasta keskmine ööpäevane 

liiklussagedus) ja kiiruspiirang ristumiskohaga seotud lõigus vastavalt: 
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• Ristumiskoht 1 – 16 autot ööpäevas, kiiruspiirang 90 km/h 

• Ristumiskoht 2 – 16 autot ööpäevas, kiiruspiirang 90 km/h 

Ristumiskohtade peamiseks liikluskoosseisuks on metsaveomasinad. Pöördekoridori kiiruseks on 

arvestatud 5 km/h, sisemised pöörderaadiused on valitud lähtuvalt liikluskoosseisust R12. 

Topo-geodeetilise uurimistöö toimik on koostatud 2023. aasta 12. mail Mäger Poegadega OÜ poolt, 

töö number MP-1058/23G. Geodeetilised uuringud on teostatud vastavalt majandus- ja taristuministri 

14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad 

nõuded“ ning Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 kinnitatud nõuetele „Täiendavad 

nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“. Mõõdistustöödega seonduvalt on 

ristumiskohtade asukohtades määratud Mäger Poegadega OÜ poolt ka mulla lõimised. 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, normdokumente, standardeid ning 

Transpordiameti juhendeid, mis on kättesaadavad vastavalt elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – 

www.riik.ee, Standardikeskus - www.standard.ee ja Transpordiamet Juhendid | Transpordiamet. 

Tee ehitusprojekt on koostatud põhiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 

määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“. 

Kasutatud on majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid“ 

(2022 redaktsioon) lisa „Maanteede projekteerimisnormid“. Seejuures, juhindudes teiste riikide 

projekteerimisnormide loogikast (Soome juhend 2018/38 – mitteametlik tõlge Transpordiameti 

kodulehel), kasutatakse dreenkihi funktsioonis killustikalust, mis peab olema avatud mulde servani. 

Seetõttu puudub vajadus esitada alusest sügavamal paiknevate materjalide veeläbilaskvusele 

(filtratsioonile EVS 901-20 järgi) nõudeid (tänaseks on nende nõuete kohustuslikkus ka kvaliteedinõuete 

määrusest (101) kõrvaldatud. Normiteksti (määrus 106) järgi peab asfaltkatte puhul konstruktsiooni 

ülemine meeter olema külmakindlatest materjalidest, kerg- ja siirdekatte puhul otseselt selliseid nõudeid 

ei ole esitatud. Siit tulenevalt, tuleb uutes konstruktsioonides (katend ja muldkeha) kasutada ülemises 

meetris materjale (liiv, kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7% ning töökihi alumises osas 

(kuni 1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%. Kui tegemist on arvutuslikult õhema 

kattekonstruktsiooniga, määrab materjali asendamise vajaduse külmakerkearvutus. Lisaks on TalTech 

magistritöödega tõestatud, et kasutades geosünteete, on geosünteedi peale paigaldatud õhukestel 

sidumata kihtidel (kuni 50 cm) kandevõime mõõtmisel nii dünaamilise (deflektomeetrid Inspector, 

Loadman, Dynatest) kui ka staatilise kontrolli (plaatkoormuskatse) seadmetega mõõdetav kandevõime 

väärtus kuni 30% madalam võrreldes geosünteedita konstruktsiooniga, sõltudes kihi paksusest, mida 

tuleb arvestada ehituse kvaliteedikontrolli teostamisel. 

http://www.riik.ee/
http://www.standard.ee/
https://transpordiamet.ee/juhendid
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2. OLEMASOLEV OLUKORD 

Transpordiameti poolt väljastatud Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Adraku külas Onomurru ja 

Memme metsateede ristumiskohtade projekteerimise nõuded (28.02.2023 nr 7.1-1/23/3927-2). 

põhjal on ette nähtud riigitee ristumiskohtade ehitamine järgnevatesse asukohtadesse 

• Ristumiskoht 1 – Ulvi – Piilsi km 1,928 

• Ristumiskoht 2 – Ulvi – Piilsi km 2,235 

Raskeliikluse regulaarseks teenindamiseks ning nõutud pööreraadiuste tagamiseks on ristumiskohtade 

paiknemist riigitee suhtes osaliselt kohandatud.  

2.1 Ulvi – Piilsi km 1,929 (ristumiskoht 1) 

Olemasolev ristumiskoht (teeregistris km 1,93) on kruusliivast kattega, kuid ebapiisavate 

dimensioonidega. Ristumiskoha pöörderaadiused ja katend pole raskeliikluse teenindamiseks 

nõuetekohased (vt pilt 1). 

 

Pilt 1. Olemasolev ristumiskoht 1 (A.Näkk 16.05.2023) 

Ristumiskohta tuleb olemasoleva situatsiooniga paremini ühildamiseks mõned meetrid nihutada.  
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Ristumiskoha asukohas on peamiselt tegu kruusliiva pinnasega. Ehitatava ristumiskoha mulde alt on 

vajalik eemaldada kasvupinnas. Riigitee servas on olemasolevad korralikud puistust vabad teekraavid. 

Teekraav vajab ristumiskohast allavoolu põhjalangu korrigeerimist ca 50 m pikkusel lõigul. Ehitatavale 

Onomurru teele nähakse ette teenõvad, mis suunatakse riigiteest eemale ida suunas. Ristumiskoha all 

paikneb 40 cm plasttruup, mis on ehitatava ristumiskoha jaoks liiga lühike ning tuleb likvideerida. Selle 

asemele on ette nähtud uus pikem plasttruup, mis paigaldatakse riigiteest mõnevõrra kaugemale. Truubi 

valgala ei muutu ning jääb suurusjärku 0,02 km2, mille korral on kevadiseks päevakeskmiseks 

maksimaalseks vooluhulgaks 4 l/s. Paigaldatava truubi läbilaskevõime on ca 200 l/s. 

Truubi ehitamisega seoses tuleb ristumiskoha asukohas olemasolevad veejuhtmed osaliselt ümber 

kujundada. 

Ristumiskohaga seotud lõigus on põhitee kiirusrežiim 90 km/h. Liituva tee liiklussagedus on alla 100 

sõiduki ööpäevas. Ristumiskoha asukohas pole võimalik üldiselt kasutatavaid nähtavuskaugusi tagada 

(ristumiskohast loodes on 90 kraadine järsk kurv ja ebamõistlikult suured raietööd kanduksid riigiteest 

teisele poole eramaale), seetõttu on vajalik ristmikul erandjuhuna määrata peatumiskohustus. 

Vastavalt Transpordiameti 2021.a juhisele „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ on 

mõlemas suunas tagatud erandjuhuna peatee liitumisnähtavus LN1 – 190 m ning liituva tee 

liitumisnähtavus LN2 – 3 m. Nähtavuskolmnurk on esitatud joonisel 1.3. Nähtavuskauguste tagamiseks 

pole puisturaie otseselt vajalik, kuid ristumiskoha ehitamiseks ja veejuhtmete ümberkaeveks on vajalik 

teostada raietööd Mäe (16402:003:0250) maaüksusel. 

Olemasolevad liiklusmärgid puuduvad. Ristumiskoha ehitamise järgselt on vajalik paigaldada uued 

liiklusmärgid 222 „Peatu ja anna teed“, „Tee nimetus“ ning 341 „Massipiirang“ koos 891b „Välja arvatud“.  
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2.2 13170 Ulvi – Piilsi km 2,232 (ristumiskoht 2) 

Olemasolev ristumiskoht puudub (vt pilt 2). Vajalik on uue nõuetekohase ristumiskoha ehitamine 

Ristumiskoha asukohta on projekteerimise nõuetega võrrelduna mõne meetri võrra nihutatud.  

 

Pilt 2. Vaade riigiteelt ehitatava ristumiskoha asukohale (A.Näkk 16.05.2023) 

Ristumiskoha asukohas on peamiseks pinnaseks liivsavi. Pinnas on võrdlemisi külmaohtlik, keskmise 

kandevõimega. Enne nõuetele vastava ristumiskoha ehitamist tuleb ristumiskoha aluselt alalt 

kasvumuld eemaldada. Muldkeha ehitamisel tuleb kasutada juurde veetavat mineraalpinnast.  

Ehitatava Memme tee toimimiseks on vajalik teekraavide ehitamine, mida on võimalik suunata vaid 

kõrvalmaantee nr 13170 teekraavidesse. Memme tee läheduses muud veejuhtmed puuduvad ning 

looduslikult madalamaid kohti, kuhu vett immutada, ei esine. Metsaaluse maapinna lang on riigitee 

suunas. Ehitatavast metsateest läände jääb ca 330 m kaugusele küll metsakuivendusvõrk, kuid see on 

amortiseerunud ning suubub lõpuks ikkagi ringiga tagasi ristumiskoha juures paiknevasse riigitee kraavi. 

Riiklik eesvool puudub, ristumiskohaga seotud teekraavide suublaks on teisel pool riigiteed paiknev 

kraav K1. Seega on ainus mõistlik lahendus ehitatava Memme tee vesi juhtida otse korralikku 

sügavasse riigitee kraavi K2, kust see suubub riigitee aluse km 2,41 paikneva truubi T2 kaudu 

veejuhtmesse K1.  



Töö nr PP-2023-EP-4. Lisa 3  

Riigi kõrvalmaantee 13170 Ulvi – Piilsi km 1,929 ja 2,232 ristumiskohtade ehitamine 

Objekti asukoht: Adraku küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond 

Projekteerimisfirma: Piiber Projekt OÜ  Versioon: V01 

Vastutav insener: Ain Kendra (T-Konsult OÜ)  14.12.2023 

Projekti autor: Andre Näkk   

Lk 9 / 23 

 

Truubist allavoolu jääv veejuhe K1 puhastatakse metsateede ehitamise projekti PP-2023-EP-4 raames 

puistust ja settest, misläbi paraneb vee äravool võrreldes olemasoleva olukorraga. Teekraav K2 vajab 

ristumiskohast allavoolu ca 165 m pikkusel lõigul kuni truubini T2 põhjalangu korrigeerimist  

Truup T2 on 60 cm läbimõõduga korralik 2017. a. ehitatud plasttruup. Truubis esineb setet kuni 1/4 

ulatuses. Ehitusprojekti töö nr PP-2023-EP-4 raames on ette nähtud truubi puhastamine. Truubi 

olemasolev valgala enne ristumiskohtade ehitamist on ca 0,26 km2. Vastavalt Põllumajandus- ja 

Toiduameti poolt väljastatud juhendile hüdroloogiliste karakteristikute määramiseks, mis on T.Timmusk’i 

poolt 2020. a uuendatud väljavõte RPUI „Eesti Maaparandusprojekt“ 1989.a juhendist, on antud 

asukohas kevadine päevakeskmine maksimaalne äravoolumoodul 3% ületustõenäosuse korral 

190 l/(s*km2). Selliste andmete põhjal on kevadise suurvee ajal truupi läbivaks vooluhulgaks 49 l/s.  

Kasutades hüdraulikat põhjalikult käsitlevat raamatut „Hüdraulika ja Pumbad“ (Aleksander Maastik, Heiti 

Haldre, Tiit Koppel, Leopold Paal, 1995) lk 197-201, on 60 cm läbimõõduga uputamata surveta 

truubitoru läbilaskevõimeks 80% täite korral 400 l/s.  

Ehitatava Memme tee teekraavide valgala on ca 0,1 km2, seega lisanduv vooluhulk on suurusjärgus 

19 l/s. Pärast Memme tee väljaehitamist kujuneb truubi valgalaks 0,36 km2 ning kevadiseks 

päevakeskmiseks maksimaalseks vooluhulgaks 68 l/s, mis on kõigest 17% truubi läbilaskevõimest. 

Truubi T2 läbilaskevõime on suure varuga tagatud. 

Teekraavi K2 põhja laius on b=0,6 m, nõlvustegur m=1,5, sügavus Hkesk=1,3 m ning pikilang ca 1,8 ‰. 

Sängi karedustegur n=0,04. Kasutades raamatut „Hüdraulika ja Pumbad“ lk 125-128, on olemasoleva 

vooluhulga 49 l/s korral sängis kujunevaks veesügavuseks h=23 cm ning ehitustööde järgse 

vooluhulga 68 l/s korral h=28 cm. Seega veetase tõuseb kraavis ca 5 cm ning jääb kraavi ja 

teemulde servast ca 1 m madalamale. Teekraavi sängi ristlõikest on veega täidetud ca 28%. 

Teekraavi K2 läbilaskevõime on tagatud ning ka teemulle jääb ülemise meetri ulatuses 

kuivendatuks. 

Ehitatava ristumiskoha alla jääb Elektrilevi OÜ maakaabelliin MUSTVEE:AVI (AXAL-TT PRO.3x25+25 

24 kV), millele on vaja paigaldada elektri kaablikaitsetoru koos hoiatuslindi ja markerpallidega.  

Ristumiskohaga seotud lõigus on põhitee kiirusrežiim 90 km/h. Liituva tee liiklussagedus on alla 100 

sõiduki ööpäevas. Vastavalt Transpordiameti 2021.a juhisele „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala 

määramine“, on mõlemas suunas tagatud üldjuhule vastav peatee liitumisnähtavus LN1 – 230 m ning 

liituva tee liitumisnähtavus LN2 – 15 m. Nähtavuskolmnurk on esitatud joonisel 2.3. Nähtavuskauguste 

tagamiseks pole puisturaie otseselt vajalik, kuid ristumiskoha ehitamiseks on vajalik teostada raietööd 

Avinurme metskond 160 (16402:003:0333) maaüksusel. 
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Ristumiskoha ehitamise järgselt on vajalik paigaldada uued liiklusmärgid 221 „Anna teed“ koos 644 „Tee 

nimetus“ ja 341 „Massipiirang“ koos 891b „Välja arvatud. Kuna ehitatav Memme tee on enne riigiteega 

ristumist kurviline, siis on vajalik paigaldada eelteavitusmärk 221 koos märgiga 811 „Kaugus objektini“. 

2.3 KAITSEALUSED OBJEKTID 

Ehitatavad ristumiskohad paiknevad: 

• Riigitee kaitsevööndis (30 m äärmise sõiduraja teljest) 

• Ristumiskoht 2 lõikub Elektrilevi OÜ maakaabelliiniga  

MUSTVEE:AVI (AXAL-TT PRO.3x25+25 24 kV) 

2.4 GEODEETILISED UURINGUD 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Mäger Poegadega OÜ poolt (töö number MP-1058/23G). Maa-

ala on mõõdistatud riiklikus koordinaatsüsteemis L-Est 97 ja kõrgused on antud EH2000 (Amsterdami) 

süsteemis. Geodeetilised uurimistööd on teostatud vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 

määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ ning 

Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-

geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“. 

2.5 GEOLOOGILISED UURINGUD 

Ehitusgeoloogilised uuringud on teostatud Mäger Poegadega OÜ poolt eelnevas peatükis esitatud 

mõõdistustööde käigus. Uuringute teostamisel on arvestatud Transpordiameti poolt esitatud 

ristumiskoha ehitamise nõuetega (28.02.2023 nr 7.1-1/23/3927-2). 

2.5.1 Geoloogiline ehitus  

Ristumiskohad asuvad looduslikult ajutiselt niiskes paikkonnas, kus on valdavalt esindatud gleistunud 

saviliivad ja liivsavid. 

Ristumiskoha 1 asukohas on domineerivaks pinnaseks kruusliiv, mille peal lasub ca 15 cm paksune 

huumuslik pinnasekiht. Kruusliivad on üldjuhul hea kandevõimega ning lasevad üldjuhul vett hästi läbi. 

Ristumiskoha 2 asukohas on peamiseks pinnaseks liivsavi, mille peal lasub ca 20 vm paksune 

toorhuumuslik kiht. Pinnas on võrdlemisi külmaohtlik ning keskmise kandevõimega. Pinnas on väikese 

filtratsioonimooduliga. Kuna ristumiskoht ehitatakse kaevesse, siis on oluline vesi muldkehast väljutada. 

Muldkeha juurdeehitusel tuleb kasutada juurde veetavat mineraalpinnast. 
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1 ÜLDANDMED 

Projekteeritavate ristumiskohtadega seotud põhilised näitajad: 

• Projekteerimise lähtetase   rahuldav  

• Sisemine pöörderaadius  12 m 

• Ristumiskoha katte pikkus  18,0 m 

• Ristumiskoha katte laius  4,5 m  

3.2 PLAANILAHENDUS 

Ristumiskoha projekteerimisel on lähtutud Transpordiameti mahasõidukoha tüüpjoonisest II, mida on 

kohandatud vastavalt olemasolevale olukorrale. Ehitatava ristumiskoha katte pikkuseks on ette nähtud 

18 meetrit, sisemiste pöörderaadiustega 12 meetrit. Ristumiskoht on planeeritud võimalikult risti 

riigiteega ning pikikaldega 2,0% riigiteest eemale. Vastavalt Transpordiameti nõuetele peab pikikalle 

olema ooteala pikkuses vahemikus 1,5-2,0%. Riigitee enda põikkalle on ristumiskohtade lõikes väga 

muutlik (kõigub 2,0-8,0%). Ristumiskohtade ehitamise plaaniline lahendus on näidatud vastavalt 

joonistel 1.1 ja 2.1. 

3.3 MULLATÖÖD 

Ristumiskohtade ehitamiseks on vajalik eemaldada ristumiskoha aluselt alalt kasvupinnase kiht (ca 15-

20 cm). Katendi eraldamiseks aluspinnasest on ette nähtud eraldava/filtreeriva mittekootud geotekstiili 

NGS3 kasutamine. Ristumiskohtade nõlvad rajatakse keskmise nõlvusega 1:2. Mulde rajamiseks võib 

kasutada ülemises kihis (kuni 0,5 m katte pinnast) materjale (liiv, kruus) peenosisesisaldusega (alla 

0,063 mm) kuni 7% ning töökihi alumises osas (kuni 1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%. 

Ristumiskoht 1 puhul sobib kasutamiseks kohapealne kruusliivane pinnas. Ristumiskoht 2 puhul tuleb 

mulde ehituseks kasutada juurde veetavat mineraalpinnast. Mulle tuleb tihendada maksimaalselt 

30 cm kihtide kaupa.  

Ristumiskohtadest allavoolu jäävate veejuhtmete K2 ja K3 põhjalang tuleb korrigeerida vastavalt 165  m 

ja 50 m pikkusel lõigul, kuna olemasolev lang on ebaühtlane. Ristumiskohtade ehitamiseks on vajalik 

olemasolevate teekraavide osaline ümberkujundamine. Üleliigne pinnas tuleb planeerida ja tasandada 

ümbritsevatele aladele või ära vedada.  

Ehitustöödega rikutud teemaa-ala, sh riigitee katend, teepeenrad, muldkeha jms tuleb taastada 

või korrastada. 
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3.4 KATEND 

Ristumiskoht 1 katendiks on vastavalt Transpordiameti juhendile „Tüüpkatendid väikese 

liiklussagedusega teedele“ ette nähtud TÜÜP VII kruuskate: kulumiskihiks kruus 10 cm fr 0/32 mm 

Pos.6, aluseks 20 cm paksune kruusakiht fr 0/63 mm Pos.4. Ristumiskoht 2 kruusalus on sarnaselt 

ehitatava Memme tee katendile ette nähtud 25 cm paksune. Ristumiskohtade alune muldkeha peab 

olema ehitatud nõuetekohasest mineraalpinnasest. 

Tasandatud aluspinnasele paigaldatakse kruusaluse alla geotekstiil NGS3, mille peamine funktsioon on 

katendikihi eraldamine aluspinnasest, misläbi suureneb kaudselt ka kandevõime.  

Ristumiskohtade katend tuleb sujuvalt kokku viia vastavalt ehitatava Onomurru ja Memme tee 4,5 m 

laiuse kattega ning riigitee 13170 Ulvi – Piilsi kruuskattega. Riigitee kate taastatakse minimaalselt 

ristumiskoha sõidutee poolse serva pikkuselt 0,3 m laiuse ribana. Taastatav kihipaksus on ette nähtud 

sarnaselt ehitatava ristumiskoha kattele kruus 10 cm fr 0/32 Pos.6. Seejuures taastatava katte kihid 

paigaldatakse üksteise suhtes ülekattega. Katete paigaldamine on täpsemalt kajastatud joonistel 1.2 

ja 2.2. 

3.5 VEEVIIMARID 

3.5.1 Sademevee ärajuhtimine ja kraavid 

Ristumiskohtade kate on projekteeritud 18 m pikkuselt 2,0% languga riigiteest eemale. Ristumiskohtade 

katetelt kogunev vesi juhitakse olemasolevatesse riigitee kraavidesse. 

Ristumiskoht 1 algusest ca 7,5 m kaugusele on kavandatud 11 m pikkune DN400 truup. Truup 

paigaldatakse languga 1% ning selle kohal paiknev konstruktsioon on projekteeritud ca 0,8 cm paksune. 

Ristumiskoht 2 algusest ca 10 m kaugusele on kavandatud 12 m pikkune DN500 truup. Truup 

paigaldatakse languga 1% ning selle kohal paiknev konstruktsioon on projekteeritud ca 1,0 cm paksune. 

Truupide ülemine serv peab nõlvast välja ulatuma vähemalt 30 cm pikkuselt. Projekteeritud truubina 

võib kasutada PE või PP toru, mille minimaalne rõngasjäikus on SN8. Ristumiskoha aluse truubi otsakud 

kindlustatakse kivikindlustusega geotekstiilil vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti dokumendile 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019“, joonis 3.4-1 ja 3.4-2. Kivikindlustus tuleb rajada sellises 

mahus, et see ulatuks vähemalt 35 cm truubi ülaservast kõrgemale. Kivikindlustuse minimaalne pikkus 

on sissevoolul 0,75 m ning väljavoolul 2,0 m. Kindlustamisel kasutatavate kivide läbimõõt on ette nähtud 

15-30 cm, kivide alla paigaldatav geotekstiil peab vastama NGS2. Erosioonitõkkematt peab olema 

100% biolagunev ning kompostitav. Kivikindlustuste ligikaudne asukoht ja ulatus kajastub joonistel 1.1-

1.2 ja 2.1-2.2 
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3.6 KONSTRUKTSIOONID 

3.6.1 Katendi konstruktsioon 

1. Ristumiskoha katte konstruktsioon 

• Kruus fr 0/32 Pos.6    h = 10 cm 

• Kruus fr 0/63 Pos.4    h = 20 cm (ristumiskoht 2, h=25 cm) 

• mittekootud geotekstiil, eraldav/filtreeriv NGS3 

• kohapealne/juurde veetav mineraalne täitepinnas (vajaduse) 

• olemasolev aluspinnas (kruusliiv/liivsavi) 

2. Haljastus  

• Murukülv (klass III) 

• Kasvumuld     hmin = 5 cm   

3.6.2 Nõuded materjalidele 

Materjalide nõuded on esitatud alljärgnevalt: 

Erosioonitõkkematt – 100% biolagunev, vastab järgmistele normidele: kaal EN ISO 9864, paksus EN 

ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja põiksuunas EN ISO 10319. 

Dreenkiht/täitepinnas – uutes konstruktsioonides (katend ja muldkeha) tuleb kasutada ülemise 50 cm 

ulatuses materjale (liiv, kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7% ning töökihi alumises 

osas (kuni 1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%. Kui tegemist on arvutuslikult õhema 

kattekonstruktsiooniga, määrab materjali asendamise vajaduse külmakerkearvutus (lubatud 

külmakerge kuni 10 cm).  

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja põiksuunal 

15 kN/m, venivus alla 55%, ava suurus 40-80 um, deklareeritud eluiga vähemalt 25 aastat, omab 

NorGeoSpec 2012 sertifikaati. Tõmbetugevuse väärtuse määramisel on arvestatud, et deklareeritud 

väärtusel on tolerants, seega loetakse vastavaks ka materjal, mille tolerantsiga määratud 

miinimumväärtused on madalamad deklareeritust, kui lubatud tolerants ei ületa 20% deklareeritud 

väärtusest. 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%, mille minimaalne 

savisisaldus (<0,002 mm) ca 25% peenosiste hulgast. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja 

taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Kandev kiht –  Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 
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Materjalide paigaldamise nõuded 

Geotekstiil – Ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põiksuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud kohad 

katta vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida tootjapoolseid 

juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad kivid. Vältida 

tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal laotatakse sirgelt ilma 

voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. Mehhanismidega liikumine otse 

materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. Liikudes geosünteedil, tuleb vältida 

manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises ulatuses, et seda jõutakse katta – 

geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 

Erosioonitõkkematt – Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

muru/(heina)seeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 20-30 grammi. Erosioonitõkkematt 

asetatakse tasandatud pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki jätkukohtades. 

Ülemine äär ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse ülalt, liikudes tikutamisega, 2-4 

puust vaiaga ruutmeetri kohta, allapoole. Erosioonitõkkemati alumine äär ankurdatakse. Paigaldamisel 

jälgida, et erosioonitõkkematt oleks piisavalt pingutatud ning ei jääks lõdvalt rippuma. Samuti tuleb 

vältida liigset pingutamist, et vältida mati rebenemist. 

Märkused: 

• Jämetäitematerjalid peavad vastama külmakindlusklassile F4. 

• Geosünteedi peale paigaldatava kihi kvaliteedikontroll – määrus 101 sätestab nõude 

killustikalusel 170 MPa (Inspector/Loadman), seda ei ole üldjuhul geosünteedi peal võimalik 

täita, seega on mõistlik fikseerida ca 25-30% väiksem nõue (alus: TTÜ magistritöö 2019). 

TalTech magistritöödega on tõestatud, et kasutades geosünteete, on geosünteedi peale 

paigaldatud õhukestel sidumata kihtidel (kuni 50 cm) kandevõime mõõtmisel nii dünaamilise 

(deflektomeetrid Inspector, Loadman, Dynatest) kui ka staatilise kontrolli (plaatkoormuskatse) 

seadmetega mõõdetav kandevõime väärtus kuni 30% madalam võrreldes geosünteedita 

konstruktsiooniga, sõltudes kihi paksusest, mida tuleb arvestada ehituse kvaliteedikontrolli 

teostamisel. Sellest lähtudes tuleb aladel, kus on kasutatud geosünteete, tagada kandevõime 

väärtus vähemalt 130 MPa. 
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3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 

3.7.1 Liiklusmärgid 

Ristumiskohtade ehitamise järgselt on ette nähtud ristumiskohale 1 liiklusmärkide 222 „Peatu ja anna 

teed“ ja 644 „Tee nimetus“, 341 „Massipiirang“, 891b „Välja arvatud“ paigaldamine. Ristumiskohale 2 on 

ette nähtud liiklusmärkide 221 „Anna teed“ ja 644 „Tee nimetus“, 341 „Massipiirang“, 891b „Välja 

arvatud“ paigaldamine. Liiklusmärk 644 paigaldatakse liiklusmärgi 221/222 kohale risti riigitee teljega. 

Liiklusmärk 644 paigaldatakse kahepoolselt tekstiga vastavalt ristumiskoht 1 puhul „ONOMURRU tee“ 

ja ristumiskoht 2 „MEMME tee“. Liiklusmärgil 644 peab olema tee nimi suurtähtedega ja laiend „tee“ 

väiketähtedega. Liiklusmärgid 341 ja 891b paigaldatakse sama posti külge. Liiklusmärgi 341 

massipiiranguks märgitakse „7t“ ning 891b tähistatakse tekstiga „Välja arvatud RMK loal“. Liiklusmärk 

221/222 paigaldada riigitee servast ca 10 m kaugusele ristumiskoha pöörderaadiuse algusesse. 

Ristumiskohale 2 tuleb 200 m enne riigiteega ristumist paigaldada eelteavitusmärk 221 „Anna teed“ 

koos 811 „Kaugus objektini“.  

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud joonistel 1.1 ja 2.1. Liiklusmärgid peavad kuuluma 

suurusgruppi II. Paigaldatavatel liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet.  

Liiklusmärkide materjalinõuded 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1:2007 

kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormuse klassiks 

võtta EVS-EN 12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest - DSL1-DSL3. Vundamentide ehitamisel 

peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45 XF4 KK4. Kasutatava liiklusmärgikile 

kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.  

Liiklusmärkide postid ja tarvikud 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  

Liiklusmärkide paigaldamine 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi 

konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 

Enne tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide tööjoonised 
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kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil 

piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga. 

3.7.2 Tähispostid 

Riigitee nr 13170 on kõrvalmaantee, mille puhul ei ole kasutatud riigitee ääres tähisposte. Seega puudub 

ristumiskohtade ehitamisel vajadus tähispostide paigaldamiseks. 

3.8 TEHNOVÕRGUD 

Ristumiskoht 2 lõikub Elektrilevi OÜ maakaabelliiniga MUSTVEE:AVI (AXAL-TT PRO.3x25+25 24 kV), 

millele on vaja paigaldada elektri kaablikaitsetoru tugevusklassiga 750N koos hoiatuslindi ja 

markerpallidega. Kuna olemasolev olukord muutub, on vajalik kaablite sügavuse 

ümberpaigutamine spetsialisti juhendamisel. Selleks tuleb tööde teostajal tellida võrgu 

ümberehitus. Kaablitele peab jääma min 0,4 m pehmet pinnast. 

Tehnovõrkude kaitsevööndites tööde teostamiseks tuleb taotleda igalt tehnovõrgu valdajalt selleks 

eraldi luba .Täpsemad juhised on kajastatud tehnovõrgu haldajate kooskõlastustingimustes.  

Enne kaevetöid tuleb kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi 

OÜ esindaja juuresolekul. Enne ehitustöid tuleb tehnovõrkude valdajatega ühendust võtta ning 

ehitustööd teostada vastavalt valdaja poolt esitatud tingimustele. 

Maakaabelliinide juures on ilma loata keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha 

mullatöid sügavamal kui 0,3 m, ladustada ja teisaldada raskusi. Kaabli kaitsevööndis tuleb kaevata 

käsitsi. 

Tehnovõrkude paiknemisel teemaal tuleb arvestada dokumendiga „Nõuded tehnovõrkude ja –

rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel“. 

3.9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD 

3.9.1 Projekteeritud haljastus 

Ristumiskohtade ehitamiseks on vajalik puistu likvideerimine ristumiskohal 1 Mäe (16402:003:0250) 

maaüksusel, kus on valdavalt tegu madala ja kõrge võsaga. Ristumiskohal 2 on puistu likvideerimine 

vajalik Avinurme metskond 160 (16402:003:0333) maaüksusel, kus on domineerivaks jämepuistu. 

Projektiga on ette nähtud teemaa-ala korrastamine ning mulde nõlvade haljastamine murukülviga (klass 

III). Haljasalad tuleb rajada kasvupinnasele. Kasvualuse projekteeritud kihi paksus on minimaalselt 5 

cm (soovituslikult kuni 10 cm). Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv, ega tohi sisaldada ohtlikke 

aineid üle piirmäära. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. 
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Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. Uue kasvualuse 

rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi aluspinnaga 

segades, et ei tekiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 

või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. Seemne 

külvamistihedus peab olema 12-15 g/m2. 

Truubi päiste juures on lisaks murukülvile ette nähtud kindlustamine biolaguneva 

erosioonitõkkematiga. 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  

3.10 KESKKONNAKAITSE 

Ristumiskohtade vahetus läheduses keskkonnakaitselised objektid puuduvad. 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja)vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda 

veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 

vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumitest, mis võivad olla 

keskkonnale ohtlikud. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevatel aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb ehitustööde lõppedes taastada nende 

endises seisukorras. 
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4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Enne 

põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud punktid 

tuleb looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.  

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside 

asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne ehitustööde 

algust.  

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostatakse kõik seaduste ja määrustega ette nähtud 

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, kuid 

mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

Ehituskaeviku piirestamisel ja tööde läbiviimisel lähtuda “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” MTM 

määrus 43, 2018  (RT I, 19.07.2018, 12). 

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd tuleb teostada liiklust sulgemata. Lubatud lühiajalised 

sõiduraja sulgemised maanteel tuleb kooskõlastada Transpordiametiga. 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist tuleb 

Töövõtjal koostada ehitusaegne liikluskorralduse skeem, mille kohustub kooskõlastama 

Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil 

peab vastama Transpordiametis kooskõlastatud skeemile. 

Ristumiskohtade ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Transpordiametilt ehitusluba 

vastavalt MTM 19.06.2015 määrusele nr 67 „Teatiste , ehitus- kasutusloa ja nende taotluste 

vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord“. 

4.1 Teetööde lühikirjeldus 

Objekt tuleb tähistada nõuetekohaselt ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus. 

Raiuda ja juurida puittaimestik ristumiskohtade ehitamiseks ning nähtavuskauguste tagamiseks 

vajalikus ulatuses. Seejärel eemaldada projekteeritud ristumiskoha alt kasvupinnas, vajalikes kohtades 

eemaldada ka aluspinnast. Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas. Puhastada olemasolevad 

ning kaevata projekteeritud veejuhtmed, mille käigus osaliselt ümber kujundada olemasolevate 
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teekraavide trass ning ümbritsev maapind. Paigaldada ette nähtud plasttruubid ristumiskohtade alla. 

Tehnovõrgu valdaja poolse spetsialisti juhendamisel tuvastada olemasolev elektrimaakaabelliin, mis 

paigaldada nõutud sügavusele. Paigaldada elektri kaablikaitsetoru koos hoiatuslindi (30 cm liini 

pealispinnast kõrgemale) ja markerpallidega.  

Paigaldada ja tihendada kihtide kaupa kohapealne/juurde veetav täitepinnas (mineraalpinnas), mille 

peale paigaldada geotekstiil. Paigaldada ning profileerida kruusalus ning kruusast kulumiskiht. 

Planeerida nõlvad, paigaldada kasvupinnas, külvata muru, kindlustada truupide otsakud 

kivikindlustusega geotekstiilil + ülaosas biolagunev erosioonitõkkematt. 

Paigaldada projekteeritud liikluskorraldusvahendid. Puhastada tee maa-ala ning taastada riigitee kate, 

muldkeha nõlvus ja teepeenrad. 
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5. KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND 

5.1 Suvine hooldus 

Suvine hooldus seisneb ristumiskoha nähtavuse tagamises. Vajadusel tuleb puittaimestikku piirata või 

likvideerida. Muru/heina tuleb regulaarselt niita 5-10 cm kõrguselt. Vajadusel tuleb teostada remonttöid 

ning katendi seisukorda parandada. Truupe ja veejuhtmeid tuleb sette kogunemise korral puhastada. 

5.2 Talvine hooldus 

Talvel tuleb tagada libeduse- ning lumetõrje. Raskete ilmastikuolude korral on oluline tagada operatiivne 

teavitus hooldustööde korraldusest. Talvisel hooldusel tuleb kasutada elastsest materjalist teraga sahku. 

Ristumiskoha kattelt lükatavat lund on keelatud kuhjata sõiduteele või selle äärde – lumi tuleb lükata 

haljasalale või ära vedada. Lume lükkamisel tuleb tagada, et hangest sulav vesi ei jõuaks riigiteele. 
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Tabel 1. Ristumiskohtade ehitamise töömahud 

Tabel 1.1. 13170 Ulvi – Piilsi km 1,929 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Maht 

A B C D 

1 Puittaimestiku likvideerimine m2 250 

2 Olemasoleva ristumiskoha katte likvideerimine (kruus) m2 25 

3 Kasvupinnase eemaldamine hkesk=15 cm m2 180 

4 Veejuhtmete kaevamine ja ümberkujundamine m3 100 

5 Riigitee teekraavi põhjalangu korrigeerimine m 50 

6 Pinnase planeerimine ja tasandamine m3 40 

7 Olemasoleva Ø 40 cm plasttruubi likvideerimine m 8 

8 Plasttruubi DN400 SN8 ehitamine m 12 

9 Ø 40 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) m2 18 

10 
Truubi päise kindlustamine – 
biolagunev erosioonitõkkematt + huumusmuld + murukülv 

m2 6* 

11 
Muldkeha ehitamine kohapealsest pinnasest (kruusliiv), 
mulde tasandamine ja tihendamine (truubi tagasitäide) 

m3 20 

12 Geotekstiili NGS3, laius 5 m paigaldamine tasandatud muldele m2 180* 

13 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega 
Kruus fr 0/63 mm Pos.4, H=20 cm 

m2 188 

14 
Kruusast kulumisihi ehitamine koos tihendamisega 
Kruus fr 0/32 mm Pos.6, H=10 cm 

m2 148 

15 Tugipeenra ehitamine. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=9 cm m2 30 

16 Riigitee katte taastamine. Kruus fr 0/32 Pos.6, H=10 cm m2 15 

17 Liiklusmärgi 222 "Peatu ja anna teed" komplekti paigaldamine komplekt 1 

18 Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine komplekt 1 

19 Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine komplekt 1 

20 Liiklusmärgi 891b "Välja arvatud" komplekti paigaldamine komplekt 1 

21 
Haljastus ja korrastustööd riigiteega külgneval alal 
huumusmuld + murukülv 

m2 320 

22 Ehitustöödeaegne liikluskorraldus töö 1 

*Sisaldab ülekatte varutegurit 1,2 
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Tabel 1.2. 13170 Ulvi – Piilsi km 2,232 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Maht 

A B C D 

1 Puittaimestiku likvideerimine m2 400 

2 Kasvupinnase ja aluspinnase eemaldamine hkesk=50 cm m2 250 

3 Veejuhtmete kaevamine ja ümberkujundamine m3 150 

4 Riigitee teekraavi põhjalangu korrigeerimine m 165 

5 
Elektri kaablikaitsetoru 750N paigaldamine koos markerpallide ja hoiatus-
lindiga, kaabli ümberpaigaldamine spetsialisti juhendamisel (Elektrilevi OÜ) 

m 35 

6 Pinnase planeerimine ja tasandamine m3 20 

7 Välja kaevatud pinnase likvideerimine m3 130 

8 Plasttruubi DN500 SN8 ehitamine m 11 

9 Ø 50 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) m2 16 

10 
Truubi päise kindlustamine – 
biolagunev erosioonitõkkematt + huumusmuld + murukülv 

m2 8* 

11 
Muldkeha ehitamine juurde veetavast mineraalpinnasest, 
mulde tasandamine ja tihendamine (sh. astmeliselt ehitamine) 

m3 60 

12 Geotekstiili NGS3, laius 5 m paigaldamine tasandatud muldele m2 154* 

13 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega 
Kruus fr 0/63 mm Pos.4, H=20 cm 

m2 168 

14 
Kruusast kulumisihi ehitamine koos tihendamisega 
Kruus fr 0/32 mm Pos.6, H=10 cm 

m2 130 

15 Tugipeenra ehitamine. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=9 cm m2 28 

16 Riigitee katte taastamine. Kruus fr 0/32 Pos.6, H=10 cm m2 15 

17 Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine komplekt 1 

18 Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine komplekt 1 

19 Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine komplekt 1 

20 Liiklusmärgi 891b "Välja arvatud" komplekti paigaldamine komplekt 1 

21 
Eelteavitusmärgi 221 „Anna teed" + 811 „Kaugus objektini“ komplekti 
paigaldamine  

komplekt 1 

22 
Haljastus ja korrastustööd riigiteega külgneval alal 
huumusmuld + murukülv 

m2 420 

23 Ehitustöödeaegne liikluskorraldus töö 1 

*Sisaldab ülekatte varutegurit 1,2 
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