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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti eesmärk 
Projekti eesmärgiks on Pajusi asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) torustike rajamine 
ja rekonstrueerimine. 

1.2 Objekti asukoht 
Projekti asukohaks on Pajusi küla, mis asub Jõgevamaal Põltsamaa vallas. Projektipiirkond 
asub kaitsmata põhjaveega alal.   

 
Joonis 1.  Projektala asukoha plaan  

1.3 Olukorra kirjeldus 
Käesoleval ajal ühisveevärk ja -kanalisatsioon Pajusi külas puudub. Küla keskuses on elanike 
poolt võetud kasutusele ühine puurkaev (katastri nr 12029). Puurkaevu vee kvaliteet on halb 
ning see ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“). Samuti kogutakse osade elanike 
reovesi Remmelga kinnistul asuvasse ühisesse kogumismahutisse. Lisaks on reovee 
käitlemisel kasutusel septikust ja imbsüsteemist koosnevad lahendused. 

1.4 Lähteülesanne 
Käesoleva projekti eesmärk on rekonstrueerida ja rajada Pajusi küla ÜVK torustikud. Lisaks 
on vajalik ühisveevarustuse tarbeks uue puurkaev-pumpla rajamine ning moodustuva reovee 
puhastamiseks reoveepuhasti rajamine. Pajusi küla ühisveevarustuse uue puurkaevu projekt 
(BalRock OÜ, töö nr 11999) ning puurkaevu seadmete projekt (BalRock OÜ, töö nr 12005) on 
koostatud eraldi lahendusena olemasoleva mõisa puurkaevu asemele. 

1.4.1 Vee- ja reovee vooluhulk 

Käesoleva töö eesmärgiks on varustada joogiveega olemasolevad Pajusi küla keskuse elanikud 
ning asutused ja ettevõtted. Samuti on vajalik tagada piirkonnas moodustuva reovee 
ärajuhtimine ja puhastamine. 
Andmed projektipiirkonna arvutusliku vee koguse ja tekkiva reovee vooluhulga kohta on 
esitatud alljärgnevas tabelis. 

Projektala 
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Parameeter Tähis Ühik Väärtus 

Leibkondade arv - tk 25 

Leibkonna keskmine suurus - in/leibk. 2,5 

Tarbijate arv kokku N in 64 

Eritarve/-äravool elaniku kohta qN l/d 120 

Veetarve (EVS 921:2022) 

Keskmine ööpäevane veetarve Qkd m3/d 7,7 

Ööpäevase tarbimise ebaühtlustegur Kmaxd - 1,2 

Suurim ööpäevane veetarve Qmaxd m3/d 9,2 

Tipptunni veetarve Qmaxh m3/h 3,1 

  l/s 0,9 

Võrgukaod/reserv Kkadu % 15% 

KOKKU VEE HULK Q 
m3/h 3,6 

l/s 1,0 

Ühiskanalisatsiooni arvutusäravool (EVS 848:2021) 

Keskmine ööpäevane äravool Qd m3/d 7,7 

Maksimaalne ööpäevane äravool Qdmax m3/d 9,2 

Maksimaalne tunnine äravool Qhmax m3/h 3,4 

  l/s 0,9 

Infiltratsiooni koef Kinf l/s*km 0,33 

Torustike pikkus L km 1,0 

Infiltratsioonivee hulk 

Kinf l/s 0,36 

Kinf m3/h 1,31 

KOKKU REOVEE VOOLUHULK  Q 
m3/h 4,7 

l/s 1,3 

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused 
Projektala ehitusgeoloogilised tingimused on esitatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt koostatud 
Pajusi asula geoloogilise uuringu aruandes (töö nr 24-009). 

Lähtuvalt geoloogilisest uuringust jääb projektala Kesk-Eesti lavatasandikul 
moreentasandikule. Uuringusügavuses kuni 4,35 meetrit levivad tehis- ja täitepinnased: 
mustkate (kiht A), liivane kruus (kiht 1), kasvukiht (kiht 2), kruusane (mölline) liiv (kiht 3), 
täitepinnas (kiht 4); looduslikus olekus orgaanikaga pinnased: muld (kiht 5) ja vähese 
orgaanilise aine sisaldusega liivane kuni savine möll (kiht 6); jääjärvelised ja jääjõelised liivad 
(kihid 7 ja 9) ja liustikusete moreen (kihid 8 ja 10). Uuringualal sügavamad avatud kihid olid 
siluri ladestu Raikküla lademe kihistu murenenud lubjakivi (kiht 11) ja lubjakivi (kiht 12). 

Lubjakivi esines osades puuraukudes maapinnast 1,05...2,90 meetri sügavusel 0,10...1,95 
meetri paksune murenenud lubjakivi kiht. Maapinnast 2,30...3,85 meetri sügavusel avati ka 
0,35...0,50 meetri ulatuses lubjakivi kiht, abs. kõrgusel 60,50...63,05 meetrit. 

Pinnasevett esines samuti osades uuringupunktides 1,50...2,25 meetri sügavusel, abs. kõrgusel 
61,55...66,75 meetrit. Puurauk PA-7 puhul on tegemist ülaveelise iseloomuga veetasemega. 
Tõenäoliselt oli tegemist pikaajalise keskmise pinnasevee tasemega. Suuremate sadude 
järgselt ja suurveeperioodil võib pinnasevee tase meetri võrra tõusta moreenpinnases (kihtides 
8 ja 10) ja poole meetri võrra murenenud lubjakivis (kihis 11), kuivemate põuaste ilmade 
püsides aga langeda veel poole meetri võrra võrreldes uuringuaegse veetasemega 
moreenpinnases (kihtides 8 ja 10) ja meetri võrra murenenud lubjakivis (kihis 11). Ajutist 
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pinnavett võib esineda savipinnaste ja mölli (kihid 6 ja 8) pealsetes pinnastes, kuna 
infiltratsioon nii möll- kui savipinnastesse (kihid 6 ja 8) on aeglane. 

Geoloogilised tingimused Pajusi küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste 
projekteerimiseks on keerulised PA-1...PA-3, PA-6, PA-8 ja PA-10...PA-11 alal tüsedate 
täitepinnaste ja halva kandevõimega orgaanilise aine sisaldusega pinnaste esinemise 
tõttu ning tingimused on head PA-4...PA-5, PA-7 ja PA-9 alal. Trasside aluseks 
pinnaseks tuleks jätta looduslikud pinnased (kihid 7...12). Täitepinnas (kiht 4) ja muld 
(kiht 5) tuleks täies mahus eemaldada planeeritavate torustike alt ning asendada ühtlase 
kiht-kihilt tihendatud mineraalse pinnasega vajaliku kõrguseni. Lubjakivi kõrgus kahe 
puuraugu vahelisel alal võib erineda puuraukudes esitatust. Lubjakivi ei ole kaevatav, 
nõuab piikamist. 

Piirkonna külmumissügavus on ca 1,40 meetrit. Talvel võib lumest vabal alal tee mulle läbi 
külmuda kuni 2,00 meetri sügavuseni. 

Arvestama peab, et moreenpinnased (kihid 8 ja 10) on heterogeensed pinnased, mis võivad 
sisaldada nii liiva ja kruusa kihte ning ka üksikuid munakaid/veeriseid. Moreenikihti 
paigaldatud torustikele tuleb rajada liivalus. Moreenpinnastesse (kihid 8 ja 10) rajatud 
sügavamad kui 1,5 meetrised kaevikud tuleb kindlustada. Veeküllastunud moreenpinnas ei 
hoia nõlva, vajab kindlustamist. 

Savipinnased (kihid 8 ja 10) on leondumise ohtlikud, kui pinnas leonduks, kaotaks see 
oluliselt kandevõimes. Leondumise vältimiseks ei tohiks savipinnasel lasta seista lahtises 
kaevikus vee all ja märjal pinnasel ei tohiks liikuda ehitusmasinatega. Leondunud pinnas ei 
hoia nõlvu. 

Vaadeldavas piirkonnas on põhjavesi looduslikult kaitsmata maapinnalt lähtuva punkt- 
või hajureostuse suhtes. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et uuringus näidatud puuraugud iseloomustavad pinnaseid ainult 
konkreetses kohas, kus puurauk on puuritud ja uurimistööde ajal. Puuraukude vahel võib 
olukord olla puuraukudes näidatust erinev. Ehitusmaksumuse kalkuleerimisel tuleb arvestada, 
et puuraukude vahelisel alal tuleb kaevetöid teha pinnastes, mida uuringupunktides ei 
esinenud. Tööde tegemise ajal võib pinnasevee tase olla erinev uuringuaegsest. Ehitise 
rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega. 

1.6 Üldine ülevaade teostatavatest töödest 
Projekti raames on ette nähtud vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamisega Pajusi küla 
keskuses. Lisaks on vajalik uue ühisveevarustuse puurkaevu ja reoveepuhasti rajamine. 
Töövõtjal tuleb teostada järgmised tööd (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud töödega 
piiritletud), k.a materjalide tarne: 

 torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine; 

 taastamis- ja haljastustööd. 

Töövõtja poolt teostatavad peamised tööd torustike rajamisel on järgmised: 
kõigi lammutustööde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavõtmiseks), 
torustike asukoha mahamärkimiseks, kaevetööde ja kuivendustööde elluviimiseks, 
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitäite tegemiseks, tagasitäite ning 
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rajatiste all ja ümber vajalike veetõrjetööde teostamiseks, mullete rajamiseks, väljakaevatud 
pinnase eemaldamiseks ja äraveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja 
nende paigaldamiseks vajalikule sügavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine), 
kaevude ja kambritega ühendamiseks, olemasolevate torustikega ühendamiseks, torustike 
läbipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase 
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kõnniteede taastamiseks (või 
ümberehitamiseks), pinnaseläbindustöödel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva 
materjali äraveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude joonistel näidatud ja 
omanikujärelevalve poolt tööde lõpetamiseks nõutud seotud ja asjaomaste tööde teostamiseks 
vajaliku tööjõu mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistööde läbiviimine. Tööd hõlmavad ka kõiki joonistel ja 
seletuskirjas ära toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaühenduste ehitamist. 

1.7 Teostatavad tööd 
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Ühik KOGUS 

Veetorustik m 1 247 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 1 020 

Surveline kanalisatsioonitorustik m 501 

Torustikud kokku   2 768 

Reoveepumpla tk 1 

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel 
Vastuolude ilmnemisel seletuskirjas, joonistel ja töömahuloendites esitatud info vahel tuleb 
lähtuda eelkõige seletuskirjas esitatust, seejärel joonistel esitatust ning seejärel 
töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse 
korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Peamiste materjalide loetelu tuleb käsitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse 
koostamise hõlbustamiseks. 
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2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID 

2.1 Alusplaan 
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koostanud 
OÜ Geodeesia, jaanuar 2024 a. töö nr GE-4100. 

2.2 Tehnilised tingimused ja lähtedokumendid 
Projekteerimistöödele on väljastatud järgmised tehnilised tingimused ja dokumendid: 

1. Tellija tingimused. OÜ Põltsamaa Vesi; 
2. Nõuded ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniehitiste projekteerimiseks riigiteede nr 14170 ja 

nr 14169 maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis Pajusi külas Jõgevamaal. 
Transpordiamet, 05.05.2023 nr 7.1-2/23/9572-2; 

3. Pajusi ÜVK rekonstrueerimise projekteerimisest. Keskkonnaamet, 26.05.2023 nr 7-
9/23/8556-2; 

4. Muinsuskaitseameti tingimused Pajusi küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja 
projekteerimiseks. Muinsuskaitseamet, 18.05.2023 nr 5.1-17.6/773. 

2.3 Standardid ja juhendid 
Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 
 EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 
 EVS 835:2022 – Hoone veevärk 
 EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 
 EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 
 EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
 EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) 
 EVS 939-3:2020 – Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse  
 RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
 MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
 MTM 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 
 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
 KeM 31.07.2019 määrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 
 KeM 16.12.2005 a. määrus nr.76. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndite ulatus.  
 MTM 13.07.2018.a määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 
 Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 määrus nr 16 Põltsamaa valla kaevetööde eeskiri; 
 Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002 

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi väljastanud ning 
kooskõlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne märkustega. 

2.4 Täiendavad kriteeriumid 
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 



Seletuskiri 

 

Töö nr: 17-11-23-VK. Pajusi küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. Tööprojekt 

Põltsamaa vald, Jõgevamaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 30.08.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 9/42 

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid 

Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on 
arvestatud 1,0 m kaablite peale.  
Juhul, kui olemasolevad teadmata sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
sügavustel kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist projekteerija poolt. Võimalikud 
täiendavad kulud ehitustööde osas katab täielikult töövõtja.  

2.4.2 Olemasolevad torustikud 

Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleb töövõtjal veendud olemasolevate torustike 
asukohtade õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, sügavus ja läbimõõt 
täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust. 
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3 TÖÖOHUTUS 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse parendamiseks töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tööohutust kontrollib omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada 
igakuises aruandluses. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 
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4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on töövõtja 
vastutusel. 

4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nõuetest. Kui käesolevas seletuskirjas või joonistel 
toodud nõuded on nimetatud nõuetest rangemad, on ülimuslikud seletuskirjas või joonistel 
toodud nõuded. 

4.3 Projektdokumentatsiooni muudatused 
Kaevetööde puhul tuleb järgida projekti jooniseid ja nõutud täpsusega järgida seal esitatud 
suundasid, pikkus-, laius ja kõrgusmõõtmeid. Juhul, kui ei ole võimalik kinni pidada projektis 
nõutust, tuleb töövõtja ettepaneku alusel teostada projektimuudatus ning saada selleks tellija ja 
omanikujärelevalve kirjalik heakskiit. Kõik projekti muutmisega kaasnevad kulud kannab 
töövõtja.  

4.4 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 
Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.  

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest ja survelisest 
kanalisatsioonitorustikust. 

Pajusi asula vee- ja kanalisatsioonitorustikud paigaldatakse ühisesse kaevikusse peamiselt 
lahtise kaevandamise teel. Kinnisel meetodil suundpuurimise abil on ette nähtud torustike 
paigaldamine eelkõige ristumisel Põltsamaa – Pajusi – Luige maanteega (tee nr 14170), Pajusi 
– Loopre maanteega (tee nr 14169), Lodi kinnistu surveliste ühendustorustike rajamisel ning 
reoveepumpla survekanalisatsiooni torustiku rajamisel. Projekteeritud torustiku kulgemisel 
teemaal paralleelselt riigimaanteega nr 14169 Pajusi – Loopre, on torustiku paigaldamisel 
avatud kaevikus ette nähtud kaevik toestada. 

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonistel AS-01 ja AS-02 ning torustike 
pikiprofiilid joonistel PR-01…PR-03. Torustike suundpuurimise lõiked ristumisel Põltsamaa – 
Pajusi – Luige maanteega ning Pajusi – Loopre maanteega on esitatud joonisel L-03. 
Asendiplaanil näidatud suundpuurimise kaevikute asukohad ja mõõtmed on orienteeruvad 
ning võivad muutuda ehitustööde käigus lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja 
ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel lõigul. 

Veetorustik on projekteeritud PE De63…De32 survetorudest. Pajusi asula elamukinnistute 
tarbeks on projekteeritud ühendustorustik PE PN10 torust läbimõõduga De32 ning varustatud 
maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) 
paigaldatakse üldjuhul kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist (kinnistu sisese tänavatorustiku 
puhul katendi piirist) väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse 
elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). Riigiteega 
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(Pajusi – Loopre tee) piirnevatel kinnistutel pikendatakse veetorustik 2 m kinnistute sisse ja 
suletakse elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). 
Maakraan paigaldatakse võimalusel väljapoole sõiduteed ja kraave. Veetorustiku minimaalne 
rajamissügavus on 2,0 m mõõdetuna maapinnast toru peale. 

Kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC De160 torudest rõngasjäikusega SN8. Kinnistu 
reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku miinimum läbimõõt on De160 mm (DN150 mm). 
Torustikel peab üldiselt olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang. Minimaalne 
reoveekanalisatsioonitoru tänavatorustiku rajamise sügavus on 1,2 meetrit toru põhja.  

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De75 ja De63 torudest. Sepikoja, Kaupluse 
ja Lodi kinnistutele ette nähtud surveline kanalisatsiooni liitumine, kuna nende isevoolne 
kanaliseerimine pole tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas. Perspektiivsed kinnistute 
survekanalisatsiooni ühendustorustikud on projekteeritud PE De63 läbimõõduga torust ning 
varustatud maasiibriga DN50. Maasiiber (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja 
malmkaanega) paigaldatakse üldjuhul kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru 
pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga. Reoveepumplast  
puhastini rajatav survekanalisatsiooni torustik lõpeb voolurahustuskaevuga reoveepuhasti 
juures. Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissügavus on 2,0 m mõõdetuna 
maapinnast toru peale. 

Perspektiivsete kinnistu reoveepumplate parameetrid 

Kinnistu reoveepumplateks on ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad, mis tuleb rajada 
vastavalt Põltsamaa Vesi OÜ tehnilistele nõuetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise käigus 
paigaldatavate reoveepumplate arvutuslikud vooluhulga ja tõstekõrguse näitajad on välja 
toodud alljärgnevas tabelis. Kinnistu reoveepumplate rajamine ei ole käesoleva projekti osa, 
need rajatakse kinnistu omaniku poolt ja nende rajamise ning edaspidise ekspluatatsiooni 
kulud katab kinnistu omanik. Perspektiivsete reoveepumplate parameetrid tuleb täpsustada 
kinnistusiseste kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise käigus.  

Kinnistu 

Toru otsa kõrgusmärk Tõstekõrgus 

(H) kokku 

Vooluhulk 

(Q) 

Algus 
(pumpla 

põhi) 

Lõpp 
(rahustuskaevu 

sisend) m l/s 

Sepikoja 63,7 65,9 4,1 2 

Kaupluse 63,9 65,9 3,8 2 

Lodi 61,6 63,5 4,7 2 

Projekteeritud torustikud ristuvad vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike, madalpinge- ja 
sidekaablite ning sidekanalisatsiooniga. Remmelga kinnistul kulgeb projekteeritud torustik 
paralleelselt tänavavalgustuse madalpingekaabliga, mistõttu tuleb madalpingekaabel lahti 
surfida ja võimalusel ümber tõsta või asendada. 

4.5 Ehitustöödega seotud load 
Kõik tööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused hangib töövõtja, kes kannab ka 
selleks tehtavad kulutused. Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus 
seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele kui põhitöödele.  
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4.6 Ehituseelse olukorra fikseerimine 
Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile, tuleb töövõtjal teha põhjalik ja 
süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade pildistamine. 
Soovituslik on ka objekti filmimine. Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele 
eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast torustike paigaldamist taastamistööde tegemisel. 
Töövõtja peab ülevaatuse teostama koos vastavate ametkondade ja omanikujärelevalvega. 

4.7 Tööd elektri õhuliinide kaitsevööndis 
Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madalpinge (alla 1 kV) õhuliinide kaitsevööndis. 
Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli/liini valdajaga või 
tema poolt volitatud ettevõttega. Torustiku rajamisel õhuliinide kaitsevööndis tuleb vähemalt 
10 päeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada elektripaigaldise omanikule 
(Elektrilevi OÜ) kirjalik taotlus.  

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või 
kahjustamise ohu tekkimist. 

4.8 Tööd madalpingekaablite kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal 
või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate 
kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja 
võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse. 

Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste piisava 
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja kaevikus 
töötamise perioodil. 

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga 
kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus 
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd 
teostab ja vajalikud materjalid hangib töövõtja omal kulul ning likvideerib kahjustatud 
rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud 
torustikuga on esitatud joonisel L-02. 

4.9 Töötamine Telia Eesti AS, Enefit AS ja ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS´ile, Enefit AS´le ja ELA 
SA´le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 
asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde 
teostamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud sidevõrgu haldaja (Telia Eesti AS, Enefit 
AS, ELA SA vm) poolt väljastatud tööloa alusel. 

Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 
Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 
väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude 
peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning 
varguse vastu. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on 
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esitatud joonisel L-02. 

4.10 Keskkonnakaitselised piirangud 

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine on planeeritud kaitsealusesse 
Pajusi mõisa parki (KLO1200477). Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus pargi territooriumil 
on ette nähtud lahtise kaevikuga. 

Pajusi mõisa pargi kaitse-eesmärk on kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute 
kaitseeeskirja (Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64) kohaselt ajalooliselt kujunenud 
planeeringu ning dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja 
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise 
suunamisega. 

Parkides tuleb üldjuhul kaevetöödest hoiduda vähemalt puude võra projektsiooni ulatuses, kui 
see ei ole võimalik, siis teha kaevetööd käsitsi või kasutada puurimistehnoloogiat. Tööde 
tegemisel tuleb kasutada võimalikult väikesi masinaid, materjale ei tohi ladustada ning 
masinatega sõita vähemalt 2 meetri ulatuses puu tüvest. 

Pargis on registreeritud II kategooria kaitsealuste nahkhiireliikide veelendlase (Myotis 
daubentonii) ja põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii) elupaigad. Kaitsealuste liikide 
elupaikades rakendub isendi kaitse. Ala on igapäevaselt kasutuses, lühiajaliste töödega ei 
kaasne eeldatavalt täiendavat ohtu kaitsealuste liikide seisundile, kuid võimalusel soovitame 
nahkhiirte võimaliku häirimise vältimiseks planeerida ehitustööd väljapoole ajavahemikku 1. 
maist 15. augustini. 

Pajusi mõisa pargis tuleb kaeve- ja ehitustööde teostamise tehnoloogia ning kasutatavad 
mehhanismid (väikesegabariidilised masinad) valida nii, et on välistatud põlispuude 
juurte, tüvede ja võrade vigastamine.  

Kaevetööd põlispuude võra ulatuses tuleb teostada käsitsi (vt ka joonis AS-01 ja AS-02). 
Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m on mehhanismidega keelatud, kaevetööd tuleb 
antud tsoonis teha käsitsi. 
Puude tüved ja võrad peavad olema ehitustööde ajal kaitstud võimalike vigastuste eest. 
Vahetult kaevetööde tsoonis asuva puu tüve kaitsmiseks tuleb see ümbritseda laudadest 
kattega. 

4.11 Tööd muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis 
Käesoleva projektiga kavandatakse töid järgmistel mälestistel ja nende läheduses: 

 Kinnismälestis Asulakoht (registri nr 9248) 
 Kinnismälestis Pajusi mõisa pargi piirdemüürid ja väravapostid (registri nr 23939) 

Arheoloogiamälestisena kaitse all oleva asulakohas (reg-nr 9248) ja selle kaitsevööndis (50 m) 
tööde teostamisel tuleb lähtuda järgmistest Muinsuskaitseameti poolsetest tingimustest: 

1) Kaeve- ja pinnasetöödel asulakohal reg-nr 9248 ja selle kaitsevööndis tuleb tagada 
arheoloogilise uuringu läbiviimine (kaevetööde arheoloogiline jälgimine, vajadusel 
arheoloogiline kaevamine). Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile 
oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja 
dokumenteerimine. Kaevetöödel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta 
kopp. 
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2) Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja. 

3) Väljaspool asulakoha reg-nr 9248 ala ja kaitsevööndit kogu ülejäänud projektiala 
ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja 
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka 
väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on 
leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 
Muinsuskaitseametile. 

Ehitismälestisena kaitse all oleva Pajusi mõisa pargi piirdemüürid ja väravapostid (reg-nr 
23939) alal tööde teostamisel tuleb lähtuda järgmistest Muinsuskaitseameti poolsetest 
tingimustest: 

1) Kaevamisel on vaja tõsta kasvumuld eraldi ja hiljem sama kohalikku mulda kasutada 
maapinna parandamisel ja tasandamisel. 

2) Tagada ehitusaegne puude kaitse. 
3) Puurkaev-pumpla rajamisel kaaluda maa-alust lahendust selliselt, et maapinnale ei jää 

nähtavale tehnilisi seadmeid ja maa-ala oleks võimalik säilitada ühtse murualana. 

Pargi alal tuleb kaeve- ja ehitustööde teostamise tehnoloogia ning kasutatavad mehhanismid 
valida nii, et ei kahjustataks põlispuude võrasid ega juuri. 

4.12 Puude kaitsmine 
Torustike rajamisel tuleb vältida juurte vigastamist. Tööde teostamise tehnoloogia ja 
kasutatavad mehhanismid (väikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks välistatud 
säilitatavate puude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 
2 m on üldjuhul mehhanismidega keelatud, kaevetööd tuleb antud tsoonis teha käsitsi. 

Puude tüved ja võrad peavad olema ehitustööde ajal kaitstud võimalike vigastuste eest. 
Vahetult kaevetööde tsoonis asuva puu tüve kaitsmiseks tuleb see ümbritseda laudadest 
kattega. Juhul, kui tekib vajadus puude raieks, tuleb see kooskõlastada enne ehitustööde algust 
kinnistu omanikuga ja/või kohaliku omavalitsusega.  

4.13 Liikluskorraldus 
Ehitustööde ajal tuleb töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku 
juhistele. Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 
13.07.2018.a määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  

Teede ja tänavate sulgemisel peab töövõtja teavitama sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi ja 
tellija esindajat. Enne sulgemist tuleb koostada ajutine liikluskorraldusplaan (LKP) ja 
vähemalt 5 päeva enne tööde alustamist anda kinnitamiseks kohalikule omavalitsusele. Ilma 
kohaliku omavalitsuse kooskõlastuseta ei ole lubatud liiklust sulgeda ega ümber korraldada. 
Töövõtja nimetab oma esindaja objektil, kes vastutab LKP täitmise eest. LKP-s peavad olema 
näidatud nii üldjoontes kui detailides kõik kavandatavad füüsilised ja organisatoorsed 
meetmed, iga tööala kohta.  

Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab töövõtja tagama omal kulul alternatiivsed 
juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutaja(te)le, teenindavale transpordile ja 
operatiivsõidukitele. Töövõtja peab teavitama omanikujärelevalvet ja asjassepuutuvaid 
kasutajaid kirjalikult 5 päeva enne mistahes juurdepääsu takistamist. Töövõtja peab tõendama 
ehitusjärelevalvele ja kohalikule omavalitsusele, et asjassepuutuvate kasutajatega on 
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juurdepääsu takistamine kinnistutele kooskõlastatud. 

4.14 Katete eemaldamine 
Katete eemaldamisel järgida tee omaniku nõudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

4.15 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis 
Projektiga kavandatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitust kõrvalmaantee nr 14170 
Põltsamaa – Pajusi – Luige tee km 6,18 maaüksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevööndis 
järgmiselt: 

1. km 6,18 - Ristumine riigiteega nr 14170 kinniselt, kaitsetorus;  
2. km 6,18-6,2; 6,26-6,27 - tehnovõrgu kulgemine tee nr 14170 kaitsevööndis. 

Samuti on kavas vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus kõrvalmaantee nr 14169 Pajusi – 
Loopre km 0,0-0,31 maaüksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevööndis järgmiselt: 

1. km 0,07; 0,12; 0,18; 0,21; 0,25; 0,31 - Ristumine riigiteega nr 14169 kinniselt, 
kaitsetorus;  

2. km 0,0-0,05; 0,21-0,31 - tehnovõrgu kulgemine tee nr 14169 kaitsevööndis, riigile 
kuuluval 14169 Pajusi-Loopre tee maaüksusel 57301:002:0811; 

3. km 0,0-0,31 - tehnovõrgu kulgemine tee nr 14169 kaitsevööndis. 
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette nähtud paigaldada kinnisel 
meetodil. 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovõrgud 
paigaldatakse üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse käigus ei 
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmärgid 
jne). 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (läbiminek tee muldkehast, 
minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, 
suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovõrgu 
rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida 
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on 
keelatud ning ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada üldjuhul väljapoole teemaad, kaugusele, mis 
ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jäävad 
teemaale või mille välisserv jääb ca 1,0 m kaugusele teemaa välispiirist, tuleb uputada, kaaned 
paigalda vähemalt 30 cm maapinnast allapoole. 

Ristumisel Põltsamaa – Pajusi – Luige teega (nr 14170) ning Pajusi – Loopre teega (nr 14169) 
tuleb torustikud paigaldada kaitsehülssi (1250 N/16 kN/m2). Teemaal riigiteega rööpselt 
paigaldatava torustiku rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Projekteeritud torustike ristumised riigiteega on toodud joonisel L-03.  

Ehitustööde järgselt tuleb tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastada, 
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid, 
truubid, mulle ning teekate taastada. 
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Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovõrgu asukohast tee 
telje suhtes, vähemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast 
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse 
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“). 

Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. 
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 
tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) 
ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovõrgu 
ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal 
projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde 
loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku 
ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu 
teenistuse poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest 
nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a 
käskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.  

Kaevetöödel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet 
(kaeviku sügavus, varisemisnurk) ega ka teeäärset kõrghaljastust. Kõrghaljastuse lähedusse 
tehnovõrgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja põõsaste likvideerimisega kui kaeviku 
serv satub lähemale kui 1,0 meetrit puu tüvest. Teemaal olevate puude ja põõsaste 
likvideerimine tuleb kooskõlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste 
puudega. Teemaalt väljapool oleva kõrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskõlastada 
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.  

Kõik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101) nõuetele ja/või 
teeomaniku poolt esitatud täiendavatele nõuetele. Peale tehnovõrgu paigaldamist teemaa 
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukülviga vastavalt Maanteeameti juhendis 
„Teetööde tehniline kirjeldus“ peatükk nr 9 Maastikukujundustööd toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigitee piirides on projektist kõrvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud.  

4.16 Kaevetööd 
Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja 
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 
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nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete 
kahjustamine. Pajusi-Loopre teega paralleelselt kulgevate torustike rajamisel tuleb teemaal 
kaevik toestada vältimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist ehitustööde käigus. 

Kaevetöödel tuleb arvestada lubjakivi esinemise võimalusega projektipiirkonnas, mistõttu 
kaevetööd hõlmavad kaevamist igas pinnases. 

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas ära vedada selleks ette 
nähtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - 
tihendatava tagasitäiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal 
teostada veetõrjet. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on 
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. 

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku 
sügavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul 
otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Ehituskaevik tuleb töövõtjal toestada ka juhul, kui omanikujärelevalve peab seda vajalikuks. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb 
lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja 
tagasitäite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtäide tuleb tihendada 95% 
tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. 
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid. 

Omanikujärelevalve võib nõuda kaeviku põhja ja seinte katmist geotekstiiliga pinnases, kus 
esineb pehme savimöll, kui peab seda vajalikuks. Kõik geotekstiili paigaldamisega seotud 
kulud tuleb töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse töömahuloendis. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas 
jne) või suure põhjavee pealevoolu tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada 
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon 
kooskõlastada omanikujärelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16 mm) tuleb ümbritseda 
geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: kaal: 150...200 g/m2; tõmbetugevus: 
10...15 kN/m. 

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 
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Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel L-01 ja L-02. 

4.17 Väljakaevatud pinnase ladustamine 
Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb kohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. Kaevetöödest üle jääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib töövõtja ja 
kooskõlastab selle kirjalikult kohaliku omavalitsusega ja kinnistu omanikuga enne ehitustööde 
algust.  

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele omavalitsuse ja 
maavaldajaga (riik või eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult ning informeerida 
sellest omanikujärelevalvet. 

4.18 Mahajäetavate torustike ja kaevude likvideerimine 
Mahajäetavad torustikud ja torustike ühenduskaevud koos nendes paikneva torustiku 
armatuuriga tuleb likvideerida.  

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. 
Likvideerimise tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. Keelatud on 
veetorustikku või veeühendust likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli 
eemaldamisega. Likvideerimiseks on vajalik veekatkestuse tellimine vastavalt vee-ettevõtte 
tingimustele. Likvideeritav/eemaldatav toruarmatuur tuleb üle anda vee-ettevõttele. 
Olemasolevate rajatiste likvideerimist ei tohi alustada enne, kui uus süsteem on töösse pandud. 

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 
kaevukonstruktsioonidega. Kaev tuleb täita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada 
ümbritsevaga samaväärselt. Likvideeritavate reovee kaevude metallist luugid ja kraed tuleb 
üle anda tellijale. Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad 

torustikud tuleb välja kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilises 

asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb otstest (igas kaevus/sõlmes) 

sulgeda betooniga. 

4.19 Olemasoleva reovee kogumismahuti likvideerimine 
Olemasolev Remmelga kinnistul asuv reovee kogumismahuti on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning tuleb peale projekteeritud torustike, reoveepumpla ja -puhasti ehitamist ja 
käikuandmist likvideerida.  

Lammutustööde järjekord on järgmine: 
1. Reovee kogumismahutis sisalduva reovee ja sette eemaldamine ning äravedu. 

Eelnevalt tuleb sulgeda reovee pealevool mahutisse.  
2. Reovee kogumismahuti ümbruse lahtikaevamine 
3. Reovee kogumismahuti maapealsete osade eemaldamine 
4. Reovee kogumismahuti eemaldamine ja demonteerimine. 
5. Tekkinud süvendite täitmine pinnasega ning ala korrastamine 

Keskkonnakaitseliselt on oluline ehitus- ja lammutusjäätmeid võimalikult suures ulatuses 
sorteerida ja taaskasutada. Jäätmekäitlusel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirjast. Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda üle 
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Kõik ehitusjäätmed tuleb üle anda 
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litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. Tööde käigus tuleb vältida mahutis sisalduva reovee 
laialivalgumist pinnasesse. Mahutis sisalduvat setet ei tohi juhtida ühiskanalisatsiooni. 

4.20 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud 
Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik rajatakse osaliselt kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud 
ja vastavalt markeeritud  toru (PE 100 RC).  

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on näidatud asendiplaanidel. Töövõtja 
võib ise määrata kaevikute asukohad sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et 
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude 
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui töövõtja peaks tööde käigus siiski kohtama 
takistusi või ettenägematuid raskusi, tuleb tööd peatada ning teavitada viivitamatult 
omanikujärelevalvet, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise 
meetodit täpsustada. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud 
tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab töövõtja. 
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset 
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/või tänavaaladele ei ole 
lubatud. 

Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (PE) ühendatakse elekter- 
või põkk-keevisega. Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10. 

4.21 Torustiku soojustamine 
Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on vähem kui 2,0 m 
maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik 
soojustada, kui sügavus kraavi põhjast kuni toru ülemise servani on alla 1,5 m. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate või 
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,2 m maapinnast toru 
põhja. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik 
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi põhjast kuni toru ülemise 
servani on väiksem kui 1,0 m. 

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide 
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mõeldud 
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS 
soojustusmaterjali või spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt 
180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

5.1 Üldist 
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 
muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond 
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 
endise välisilme ja kvaliteedi. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus 
fikseeritakse kaevetööde käigus omanikujärelevalve poolt. 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). 

Juhul, kui kaevetööde käigus rikutakse trassidele ettejäävad äärekivid, tuleb nende asemele 
paigaldada uued äärekivid. Äärekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Äärekivid 
peavad vastama Eesti standardile „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“ EVS-EN 
1340:2003 +AC:2006/AC:2014. 

Katete taastamisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest: 
 Eesti standard EVS 901; 
 Põltsamaa valla kaevetööde eeskiri; 
 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 
 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori 

16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162); 
 Pindamisjuhend (TA 17.03.2023.a. käskkiri nr 1.1-1/23/36); 
 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a määrus nr 43). 

Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud joonisel L-01. 

5.2 Asfaltkatte taastamine 
Katete taastamise osa on Pajusi küla keskuses riigiteel Pajusi-Loopre (tee nr 14169)  
lahendatud eraldi projektiga (Pajusi küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. 
Osa: Katete taastamine. Teede Kavand OÜ, töö nr 2412). 

Lisaks on käesoleva projekti piirkonnas Pajusi bussijaam ja Risti kinnistu juures ette nähtud 
asfaltkate taastada järgneva konstruktsiooniga: 

1. Taastada teekate asfaltkattega, AC 12 surf, 6 cm (ristlõige vt joonis L-01). 

Enne asfaltkatte taastamist lõigatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 30 cm kauguselt 
kaeviku servast ühtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse kaeviku kohal + 0,3 m 
mõlemale poole kaeviku servast). 

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad lõigata lahti (või freesida) kaeviku 
pikisuunas ühtlase laiusega. 

Kui lahtilõigatud (või freesitud) asfaltkatte serv jääb sõidutee olemasoleva katte servast või 
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äärekivist lähemale kui 1,0 m tuleb nendesse lõikudesse paigaldada uus asfaltkate asfaltkatte 
servani või äärekivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m2. 

Kui kaevetööde käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 
50% ulatuses (laiuse järgi), tuleb kogu asfaltkate üles võtta ja taastada tee või tänav täies 
laiuses. 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. 

Enne uue asfaltkatte paigaldamist lõigatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks ühtse 
sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi. 

Taastatava asfaltkatte alla ehitada paekillustikust fr.16/32 aluskiht h=20cm, kiilumismeetodil 
killustikuga fr.16/32 ja fr.8/12. Elastsusmoodul killustikaluse peal peab olema 170 MPa 
vastavalt normdokumendile MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded. 

5.1 Killustikkatte taastamine 
Killustikkattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. 

Taastatava ja rajatava killustikkattega tee ülemine kiht valmistada killustikust fraktsiooniga 
maksimaalselt 20 mm paksusega 10 cm ja alumine kiht jämedateralisest killustikust paksusega 
10 cm. Killustikkatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 
m/ööpäevas. 
Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01. 

5.2 Kruuskatte taastamine 
Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane 
profileerimine ja tagada tee vajalikud põikkalded. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht 
tuleb rajada vastavalt MTM määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 
03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 20 cm:  

- sõidutee purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, 
f4; katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

- purustatud kruusast tugipeenar [lisa 10 pos 5] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; 
katte elastsusmoodul Emin= 130 MPa 

Kruusakatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht 
tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne kattekihi (peeneteraline kruus või killustik) 
paigaldamist. Ülemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 
140 MPa. Sõidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 2,5...4% kaldega. 
Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole. 

Katte taastamise ristlõige vt joonis L-01. 
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5.3 Tükkmaterjalist katte taastamine 
Tükkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Taastamisel võib kasutada varem eemaldatud terveid sillutiskive, 
asendamisel tuleb kasutada olemasolevatega sama marki sillutiskive. 

Tükkmaterjalist sõidutee kate tuleb paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera 
suurusega 2 mm), mille all on vähemalt 30 cm paksune killustikalus. Kõnniteel peab 
killustikaluse paksus olema vähemalt 20 cm. 

Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01. 

5.4 Teekatete ajutine taastamine 
Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Juhul, kui teekatet ei ole võimalik koheselt lõplikult taastada, 
tuleb 48 tunni jooksul rajada ajutine teekate. Teekatete ajutine taastamine on töövõtja kohustus 
ning ajutine teekate tuleb rajada vahetult peale kaeviku tagasitäite lõpetamist. Ajutise  katte 
rajamisel peab kinnistuomanikel oleks kinnistule juurdepääs tagatud igal ajal, kui kinnistu 
omanikega ei ole teisiti kokku lepitud. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon 
kooskõlastada Põltsamaa Vallavalitsusega. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal 
olema liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. Ajutise kattega maa-ala 
korrashoid ja hooldamine, sh lumetõrje (igal ajal) on töövõtja kohustus. 

5.5 Haljastuse taastamine 
Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–30 g/m². Kasutatav 
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või tallamiskindel. 
Kasutatava kasvupinnas peab olema sõelutud ning selle omadused peavad sobima vastava 
muruseemne kasvuks. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga 
tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi 
sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja muud kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid 
aineid, mis on kahjulikud taimedele. 
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON 

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, 
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning Tellija 
erinõuetele. 
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7 NÕUDED MATERJALIDELE 

7.1 Üldnõuded 
Kõik materjalid peavad rajamise käigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest kõrvaldada. Kõik materjalid tuleb 
eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik 
Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kõikide 
survetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 (10 kN/m2) ja rõngasjäikus vähemalt SN10 
(10 kN/m2). Kuni läbimõõduni De63 (kaasa arvatud) on toru nõutav materjal PE100 SDR11 ja 
suuremate läbimõõtude korral PE100 SDR17. PE torud peavad vastama EN12201 standardile. 
Veetorustik peab olema markeeritud sinise joonega kanalisatsiooni survetorustik pruuni 
joonega. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja 
nende plastdetailid ühendada ainult põkk- ja muhvkeevis ühendusega. Mehaaniliste 
surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike ühendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes 
ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast 
või galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on 
lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Kõik 
kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest 
(A2). Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-
torude ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). Siibrite 
ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise 
servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel ja kandejõuga 400kN. 
Komposiidist kapede kasutamine ei ole lubatud. Kapede spindlipikenduse kaitsetoru peab 
olema paigaldatud selliselt, et spindlipikenduse ülemine ots oleks maapinnas vaba 
minimaalselt 20 cm ulatuses. Kaevud peavad olema veetihedad ning need võivad olla 
valmistatud nii raudbetoonist kui plastist (PE). 

Rajatavate survetorustike sõlmed on toodud projekti joonistel S-01…S-03. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid. 
Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). PVC 
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks 
talvetingimustes. Keelatud on kasutada nn kihilise seinaga PVC torusid.  

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 
Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Lubatud on 
kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)põhi 
ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema 
siledaseinalised. Kaevude lubatud minimaalne läbimõõt on DN500 mm. Sirgetel lõikudel ja 
ilma astmeta kahe 70 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel võib 
paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm). Kaevupõhjad peavad olema varustatud 



Seletuskiri 

 

Töö nr: 17-11-23-VK. Pajusi küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. Tööprojekt 

Põltsamaa vald, Jõgevamaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 30.08.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 26/42 

hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides 
jms). Lubatud on kasutada ka kaevu juures väljuva toru suuna muutmiseks kuni kolme 15° 
põlve. Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru 
raadius. Voolurahustuskaevus tuleb siseneva survetoru ots faasida 45° nurga alla. 

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja 
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama 
normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad 
olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega 
vähemalt SN4. Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2. 

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 800 
mm. Teleskoobi reguleerimisvaru peale kaevuluugi paigaldust peab jääma asfaltkattega 
tänaval >300 mm ja kruuskattega tänaval >400 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse 
peavad olema tehases tehtud keevitusühendustega.  

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga 
kaevuluuke. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti 
valu täpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema 
samast materjalist. Kaevude luugid ei tohi tekitada kolksuvat heli. Luugikomplektide 
minimaalsed massid: 

 DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg; 

 DN500 luuk - 38 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg; 

 DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg; 

 DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg. 

Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tänavatorustikul on 70 m. 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Torustiku pööramisel on 
nõutav pöördekaev, mille minimaalne läbimõõt peab olema DN300 mm. 

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.  

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 
200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski 
vähemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina 
ja toru vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud 
laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud 
torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike liitmike tegemine ei 
oleks takistatud, olles vähemalt 100 mm. Kaeviku tüüpristlõiked on toodud joonisel L-01. 

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, 
paigaldada märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint. Kinnisel meetodil 
paigaldatud survetoru korral kasutada märketrossi. 
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7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid 
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. 

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle või samaväärseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid 
peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning sulguma päripäeva. 
Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus 
keerata üks inimene. 
Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352. 
Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja poldipesad peavad 
vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- või tempermalmist maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema 
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaühenduste surveklass peab olema PN10.  

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 
30677. Siibrite ja majaühenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest 
ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema tarnitud ühelt tootjalt. 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 400 kN. Liiklusalal 
kasutada fikseeritud malmkaasi.  

Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200mm läbimõõduga kapesid. Kapedel peab olema 
tugirõngas. Siibrite, maakraanide ja hüdrantide keeramine peab olema võimalik ühe võtmega. 
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute 
poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja 
võiks ülevaatustest osa võtta. 

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse lähtuvalt standarditest ja juhenditest 
ning omanikujärelevalve ettekirjutustest. 

8.1 Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 
Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Läbipesu tuleb teostada hüdrantide 
ja/või selleks ettenähtud läbipesu kaevude kaudu. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb torustikust 
võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad 
vastama sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“. 

Torustiku rajamisel peab olema tagatud võimalus veetorustiku desinfitseerimiseks. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse 
antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada. 

8.2 Survetorustike survekatse 
Paigaldatud survetorustikele (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Surveproov tuleb töövõtjal korraldada omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei 
tohi ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi surveproovi teha avatud ehituskaevikuga. 

Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m. 

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust: 

 Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult 
eemaldatud), tõsta torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla 
orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 
8 baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni 
kuni rõhk stabiliseerub. 

 Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud 
rõhul (˃8 baari), omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks 
nõuda kõrgemat katserõhku ja või pikemat katseperioodi. Survekatse kestvuseks on 
1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 



Seletuskiri 

 

Töö nr: 17-11-23-VK. Pajusi küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. Tööprojekt 

Põltsamaa vald, Jõgevamaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 30.08.24. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 29/42 

protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb protokollida 
ja allkirjastada nii töövõtja kui omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab töövõtja. 

8.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 
Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3m, tellija 
nõudel ka lühematele ja kuni vähemalt liitumiskaevuni) tuleb läbi viia kaameravaatlus. 
Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute 
genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse omanikujärelevalvega kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse 
materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos 
on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), 
filmitava lõigu pikkus, jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb 
lähivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja kaevude tihedusele, 
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. 
Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 
Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Tellijat/järelevalvet tuleb 
videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud 
võimaldama omanikujärelevalvel ja tellijal jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid:  
 Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 

olema valmis ja tihendatud;  
 Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud;  
 Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist;  
 Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab töövõtja omanikujärelevalve nõudel vee 

juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 
vaadeldava lõigu alumise kaevuni;  

 Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 
salvestav kaamera sõidab kaevu suunas).  

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb töövõtja torustikule pärast defekti 
likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis 
omanikujärelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, võib omanikujärelevalve nõuda 
täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised 
täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi töövõtja kulul. Omanikujärelevalve otsustab 
katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 
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8.4 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab omanikujärelevalve. 

8.5 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 
lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava 
lõigu. Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui 
tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 
Katse kulud katab töövõtja. Kui katse ebaõnnestub, on omanikujärelevalvel õigus nõuda 
torustikutöö parandamist (toru asendamist uuega). 
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9 REOVEEPUMPLA 

Projektipiirkonnas Pajusi külas tekkiva reovee suunamiseks projekteeritavale Pajusi 
reoveepuhastile on vajalik rajada küla keskusesse üks reoveepumpla. Reoveepumplatesse 
juhitava reovee perspektiivse vooluhulga arvutus on esitatud ptk 1.4. 

Vastavalt KeM määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“ on ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla kuja 20 meetrit kui vooluhulk on üle 10 m3 ööpäevas.  

Projekteeritud reoveepumplad on 2 pumbaga varustatud kompaktpumplad.  

Pajusi pumpla (Pajusi RPJ-1) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise 
väljaehitamine peakaitse suurusega 3x16 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1600/1400 mm 
Korpuse kogukõrgus: 4570 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,2x2,2x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 1,85 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN50 
Pumpade soovitud tööpunkt: 3,5 l/s, 11 m 
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.12.2.50B (Grundfos)  

Reoveepumpla lõiget vt L-RPJ-1 ning asendiplaani joonisel AS-01. 

9.1 Üldnõuded pumplatele 
Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud kompaktpumpla ning tarnitud paigalduskohta 
ühes tükis. Projekteeritud pumpla korpuse materjal on PE (polüetüleen). Pumpla peab olema 
varustatud kahe pumbaga. 

Pumpla kaitseümbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele 
(minimaalne aktsepteeritav pumplakaevu rõngasjäikus on SN4). 

Pumpla põhjalahendus peab olema sellise konstruktsioonilise lahendusega, et oleks 
minimiseeritud sette kogunemisvõimalus mahuti servadesse. Reoveekanalisatsioonipumpla 
põhi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45° kaldseinu 
(H = 200 mm).  Pumpla peab olema varustatud redeli, teenindusplatvormi ja ventilatsiooniga. 

Pumplas peab olema tagatud loomulik ventilatsioon, et ei tekiks toksilisi ning 
plahvatusohtlikke gaase.  

PE-plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi sisse, mis on 
keevitatud seina külge ja ühenduskoht olema tihendatud elastse materjaliga ning kaetud elastse 
vettpidava materjaliga nii seest kui väljast. Isevoolse torustiku ühendamisel peab 
muhvtoruühendus olema pumpla seina läheduses. Isevoolsele sissevoolutorule on ette nähtud 
voolurahustusplaat.  

Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootjatehase juhistele betoonist vundamendile, et vältida vee 
üleslükkejõu poolt põhjustatud rajatise kahjustusi. 
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Pumpla ankurduseks alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast 
terasest. 

HDPE-st põhja laiendus peab ulatuma minimaalselt 200 mm üle välisseina ankurpoltide 
kinnitamiseks ja ankurduse sooritamiseks alusplaadi külge. 

Pumpla metallsisu peab olema komplekteeritud roostevaba terasest AISI316.  

Reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab olema võimalik sulgeda pumpla ees 
maasiibriga. Survekanalisatsioonitorustike rajamisel kasutada võimalikult vähe jätkuühendusi. 
Suunamuutused teostada torustiku painutamisel tootja poolt etteantud pöörderaadiust 
arvestades. Põlvede (mitte suuremad kui 45°) kasutamine on lubatud ainult pumplas ja 
vahetult pumpla juures.  

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Innovative Water Systems OÜ poolt pakutav 
STRONG pumpla lahendus. Paigaldatava pumpla lahendus peab vastama kõikidele projektis 
esitatud nõuetele.  

Tarnitava kompaktpumpla mark ja tootja tuleb enne tarnet täiendavalt kooskõlastada pumpla 
tellijaga. 

9.1.1 Sisemine survetorustik 

Pumpla sisetorustikuna võib kasutada roostevaba terast (AISI316) või polüetüleeni (PE).  

Survetorustiku ja pumpade survetorude vaheline ühendus peab olema 120˚. 

Projekteeritud pumpla on kahe pumba tööasetusega. Pumbad paigaldatakse pumplasse 
juhtsiinide (AISI316) abil. Pumpade survetorudele on ette nähtud tagasilöögiklapid ja 
sulgemissiibrid. Tagasilöögiklapp peab olema kuulklapp. 

Pumpade töörõhu mõõtmiseks paigaldada väljundkollektorile manomeetri ühenduskoht ½“ 
väljundkeermega koos r/v kuulkraaniga. 

9.1.2 Hooldeplatvorm 

Pumplasse on ette nähtud roostevabast terasest (AISI316) vaheplatvorm, mis jääb allapoole 
tagasilöögiklappe ja siibreid. Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristlõikepindalaga 
ühesuurune ja segmentide kaupa avatav. Platvorm peab võimaldama pumpasid eemaldada ja 
taaspaigaldada. Hooldeplatvormide segmentide tõstmiseks ja sulgemiseks peavad platvormidel 
olema roostevabast terasest tõsteketid. 

9.1.3 Redel, käsipuud 

Pumplas kasutatav redel peab olema libisemiskindlate astmetega ei tohi takistada pumpade 
väljatõstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redeli toru minimaalne läbimõõt on 33,7 mm.  
Redeliastmed peavad olema nelikanttorust 30x30mm, astmevahe h=300 mm. Redel tuleb 
valmistada roostevabast terasest AISI 316. 

Pumplas peavad olema teleskoopsed roostevabast terasest käsipuud (AISI316). Käsipuid peab 
olema 2 tk ja nende konstruktsioon lähtuma ohutuse seisukohtadest.  

9.1.4 Ventilatsioon 

Pumpla õhustustorud (De110) peavad olema kaetud putukavõrguga ning vihmavee sissepääsu 
takistamiseks tuleb kasutada allapööratud torusid. Pumpla ventileerimiseks on ette nähtud 
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kaks toru- üks pumpla ülaosast ja teine pumpla alumisest osast. Õhustustorude kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 700 mm. 

9.1.5 Pumplate luugid, lukustus 

Pumpla sissepääsuava luuk peab olema soojustatud, töötingimustele vastava 
korrosioonikindluse ja koormustaluvusega ning asjakohastele EVS- või EN-standarditele 
vastavad standardsed tehasetooted. Luuk peab olema tehase poolt ette nähtud standardse 
lukustussüsteemiga ja  taluma koormust minimaalselt 5 kN/m2. 

Pumpla luuk peab asuma ümbritsevast maapinnast minimaalselt 0,20...0,30m kõrgemal. Luuk 
varustada fiksaatori ja lukustusega külgservadest. Lukustuselemente peab olema minimaalselt 
2 tüki. Pumpla luuk peab avanema suunas, mis ei takistaks elektrikilbi kasutamist. 

Luugi avatud asend ei tohi takistada pumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist.  

9.1.6 Pumpla soojusisolatsioon 

Projekteeritud reoveepumpla korpus ja luuk peab olema soojustatud. 
Pumpla soojusisolatsiooni korral tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

1. Pumpla üle maapinna ulatuv osa ja minimaalselt 1000 mm maapinnast allapoole jääv 
maa-alune osa ning luugid tuleb isoleerida minimaalselt 50 mm soojusisolatsiooniga; 

2. Soojusisolatsioonikiht tuleb täielikult katta vettpidava kattega. Kasutatava materjali 
soojusjuhtivustegur peab olema <0,035 W/(m*K) 

9.1.7 Pumplas kasutatavad materjalid 

1. Pumba juhtsiinid - roostevaba teras, AISI 316 (DIN W.-Nr. 1.4408) 
2. Tõstekett – roostevaba teras, AISI 316. 
3. Survetorustik – PE/roostevaba teras, AISI 316. 
4. Äärikühendused – terasäärikud mis on kaetud PP või PE plastikuga. 
5. Redel – roostevabast terasest, AISI 316.  
6. Hooldusplatvorm, tõsteketid – AISI 316. 
7. Siibrid – korpus tempermalmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 

standardile DIN 30677.  
8. Tagasilöögiklapid – tagasilöögiklapid kummikuuliga (NBR), korpus tempermalmist, 

kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677. 
9. Nivooandur - nivooandur tuleb paigaldada kaitsehülssi, mille läbimõõt peab olema 

vähemalt De63 mm. 
10. Kinnitusvahendid - poldid, mutrid, ankrud ja seibid happekindlast roostevabast terasest 

AISI316. Tsingitud detailid ei ole aktsepteeritavad.  
11. Kõik poltühendused peavad olema töödeldud spetsiaalse ainega, mis võimaldab 

poltühendusi hilisemas ekspluatatsioonis avada. 
12. Õhutustorud – materjal PE.  
13. Käsipuud – roostevaba teras, AISI 316 
14. Survekustutusplaat – plastist või r/v-terasest AISI 316 
15. Siseneva torustiku sulgarmatuur – reoveekanalisatsioonipumpla sissevoolutoru peab 

olema võimalik sulgeda pumpla ees maasiibriga. 
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9.2 Nõuded pumpadele 
Pajusi asula ühiskanalisatsiooni reoveepumplasse valida pumbad tootlikkusega vähemalt 3,5 
l/s ning tõstekõrgusega 11 m. 

Reoveepumbad peavad olema sukelreoveepumbad, purustiga töörattaga ja 40 mm 
läbivooluavaga. 

Pumbad peavad olema varustatud ülekuumenemisanduritega. Pumbad peavad taluma 
töökeskkonda kuni 40 °C. Pumpade lubatud lülituskordade arv peab olema min. 20x tunnis. 
Staatori mähiste isolatsiooniklass peab vähemalt olema F. 

Pumba välised malmdetailid peavad olema roostevabad või kaetud reoveekindla pinnakattega 
(2-komponendilise epoksiidkattega). 

Pumbad peavad olema 2-juhttoru paigaldusega. 

Töövõtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eestis. 

Projektis on pumplasse valitud näitena Grundfosi poolt pakutavad SEG-seeria purustiga 
reoveepumbad. Töövõtja poolt valitud pumba tüüp ja parameetrid tuleb kooskõlastada enne 
tarnimist tellijaga. 

9.3 Pumpla elektrivarustus ja pumpade juhtimine 
Pajusi asula reoveepumpla koos elektripaigaldisega rajatakse uus. Elektrivarustus tagatakse 
reoveepumplale võrguettevõtte poolt rajatavast liitumiskilbist. Elektriliitumiste taotluste 
esitamine, finantseerimine ja esmaste tarbimislepingute sõlmimine on töövõtja kohustus. 
Töövõtja teeb seda Tellija volituse alusel.  

Pumpla elektripaigaldise projekt tehakse pumpla tarnija poolt.  

Elektrivarustus tagatakse pumplale liitumiskilbist peakaitse suurusega min 3x16 A. 

Elektrikilbist rajada toitekaabel kaitsehülsis pumpla juurde paigaldatava juhtimiskilbini. 

Juhtimiskilp paigaldatakse pumpla korpuse küljes paiknevale spetsiaalsele kaablikaitse-
torudega varustatud kilbialusele. Reoveekanalisatsioonipumpla automaatikaosa peab 
võimaldama pumplat juhtida ja jälgida OÜ Põltsamaa Vesi SCADA süsteemist. 

Pumpla on ette nähtud 2-pumba tööasetusega. Pumpade juhtimine toimub automaatselt 
vastavalt kontrolleri seadistustele. Pumpasid on võimalik käivitada ka käsitsi. Pumpade töö 
toimub tavaolukorras vaheldumisi. 

Tavaolukorras töötab 1 pump, teine on reservpump. Pumpla töö juhtimine toimub 
piesoresistiivse veetasemeanduri (analoogandur) ja 2 avariiujuklülitiga (ülemine  ja alumine 
avariitase). Info pumpla tööst kuvatakse PLC operatiivpaneelile ja läbi GSM süsteemi pumpla 
operaatorile. 

Pumpla juhtimiskilbi PLC ja GSM ühenduse abil peab olema võimalik saada minimaalselt 
järgmist töö- ja häireinfot (vt täpsem loetelu elektri- ja automaatikaosa projektist): 

 Pumba töötundide arvestuse (kumulatiivne);  
 Lülituskordade arv (kumulatiivne);  
 Käivitusavarii signaal – juhul kui PLC on pumpa kolm korda käivitanud ja pump ikka 

ei rakendu;  
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 Toodangu mõõtmine – kumulatiivne (päev, nädal, kuu, aasta) igale pumbale;  
 Pumpla staatus – kas valve all või ei. 

Juhtimiskilpi on ette nähtud kütteelement.  

Pumpla töötsüklid ja nivood määrata kooskõlas reoveepumplate ja puhasti operaatoriga. 

9.4 Reoveepumpla paigaldamine 
Kompaktpumpla tuleb paigaldada ja ankurdada raudbetoonalusplaadile vastavalt tootja 
juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla paigaldamise juhend). Pumpla korpus peab olema 
pinnasevee üleslükkejõu vastu ankurdatud arvestusega, et pinnaseveetase võib tõusta kuni 
maapinnani. Põhjaplaat peab olema armeeritud. Tuleb jälgida nõudeid Tarindi RYL 2000, 
punkt 23.46. Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. Betooni klass peab olema C25/30. 
Pumpla põhjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250mm). Plaadi 
armatuur: 2-kihiline võrk A500H Ø10 200x200 mm, rangid Ø8 samm 800 mm. 

Kaeviku põhi ehk põhjaplaadi aluspind tuleb tasandada. Vajadusel katta kaeviku põhi 
väiksefraktsioonilise kruusa või killustikuga. Aluspind peab olema tihendatud vähemalt 0,95 
tihedustegurini. 

Kaeviku tagasitäide teha liivaga, tagasitäite tihendamine peab toimuma ühtlaselt kogu 
perimeetri ulatuses, et vältida pumpla kõrvalekaldumist. Pumpla seina lubatud hälve 
vertikaalist 5 mm/m. 

Mahuti tõstmiseks kasutada tõsterihmasid. Terastrosse ja -kette ei ole lubatud kasutada.  

Pumpla üleandmisel tehtavate katsetuste maht ja sisu lepitakse eraldi kokku pumpla 
operaatorettevõttega. 

9.5 Reoveepumplate ümbruse kujundamine 
Pumpla ligipääsu poolsele küljele paigaldada 3 helkurposti, et vältida talvisel ajal lume 
lükkamisel pumpla vigastamist. Pumpla ümber tuleb rajada kõrgem ala minimaalsete 
mõõtmetega 3,0x3,0 m. 

Pumpla ümber peab maapinna lang olema pumplast eemale. 

9.6 Reoveepumpla kasutus- ja hooldusjuhend 

9.6.1 Kasutuseesmärk 

Pumpla on mõeldud olmereovee pumpamiseks. 

9.6.2 Kasutus ja hooldus 

Paigaldamise ja hoolduse personal peab tööde teostamiseks omama vastavat kvalifikatsiooni. 

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jälgida tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid. Enne 
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vähemalt 5 minutit. Keelatud on pumplasiseseid 
töid läbi viia üksinda. Hooldustöödel sulgeda võimalusel sissevoolud pumplasse. 

Pumpla teenindusredelil võib korraga viibida ainult üks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda 
esemeid, kui need ei ole kergekaalulised ja kergesti käsitletavad. 

Pumplasisestel töödel tuleb pumbad lahti ühendada elektrivõrgust ja tagada abinõud vältimaks 
pumpade taaskäivitust.  
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Pumpade hooldamisel lähtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhenditest. 
Pumbaga on keelatud pumbata õli, bensiini ja muid plahvatusohtlikke vedelikke. 

Pumpasid  ei tohi kunagi tõsta elektrijuhtmest. Pumpade väljatõstmiseks kasutada pumba 
külge kinnitatud tõsteketti. Suuremate pumpade käsitsi teisaldamine ei ole nende kaalu tõttu 
lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tõstetali vm. tehnikat. 

Pumba elektri- või andurikaablite asendamisel tuleb automaatikakilpi viiv kaablikaitsetoru 
sulgeda gaasitihedalt. 

Enne pumpla töölerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et oleks 
täidetud kõik nõutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab maandusega 
pistikupesa olema paigaldatud veepiirist kõrgemale. Pistikuta pumpade toitekaabli ja 
pumbakaabli ühendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. 

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakäivitust kontrollima pumba tööratta 
pöörlemissuunda. Kontrollimisel  tuleb vältida enda vigastamist pöörleva töörattaga. 
Pöörlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses. 

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt töötada. Pumpade esmakäivitusel tuleb vajadusel pumbad 
õhutada. Selleks tõsta pump korraks lahti jalakomplektilt, misjärel õhumullid eemalduvad. 

Juhul, kui pumba seiskamisnivoo on sellisel kõrgusel, et pumpa satub töötamisel õhk, siis 
tuleb reguleerida pumba lülitustasemed nii, et alumine nivoo jääks piisavale kõrgusele 
vältimaks õhu sattumist pumpa. 

Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Aegajalt on soovitav 
keerata kiilsiibreid vältimaks nende kinnikiilumist. Visuaalselt hinnata korpuse seisukorda 
(võimalikud lekked, deformatsioonid vms) 

Kord kvartalis või vähemalt kord poolaasta jooksul puhastada pumpla survepesuga. 

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt pumpade 
väliste detailide korrasolekut 

Juhul kui pumbad töötavad alla ettenähtud tootlikkust või on kuulda ebatavalisi helisid, siis 
tuleb ette võtta abinõud rikete kõrvaldamiseks. 

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud tööd esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga. 

Hooldustööde kohta pumplas pidada hoolduspäevikut. 
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10 REOVEEPUHASTI 

10.1 Reovee vooluhulk ja reostuskoormus 
Alljärgnevas tabelis on esitatud rekonstrueeritava reoveepuhasti projekteeritud koormus.  

Tabel 1. Pajusi reoveepuhasti projekteeritud koormus 
Parameeter Ühik Väärtus 

Vooluhulk 

Keskmine kuiva aja vooluhulk m3/d 8,0 

Reoveepuhasti dimensioneerimiseks     

Dimensioneeritud tunnivooluhulk m3/h 0,7 

Maksimaalne tunnivooluhulk  m3/h 1,7 

Dimensioneeritud ööpäevane vooluhulk m3/d 11,4 

Maksimaalne ööpäevane vooluhulk puhastile m3/d 13,7 

Reovee kontsentratsioon dimensioneeritud vooluhulga järgi 

BHT7 mg/l 420 

HA mg/l 490 

Nüld mg/l 77 

Püld mg/l 13 

Reostuskoormus 

inimekvivalente ie 80 

BHT7 kg/d 4,8 

HA kg/d 5,6 

Nüld kg/d 0,9 

Püld kg/d 0,14 

Andmed: projekteerija arvutused 

10.2 Nõuded heitveele 
Projekteeritava reoveepuhasti heitvee väljavoolu parameetrite ja tehnoloogilise 
puhastusprotsessi projekteerimisel on lähtutud KeM 08.11.19 määrusest nr. 61 nõuetest, 
arvestades, et reoveepuhasti projekteeritud koormus on 80 ie. Määrusest tulenevalt veekogusse 
või pinnasesse juhitava heitvee reostusnäitajad vastama alljärgnevas tabelis esitatud 
piirväärtustele. Reoveepuhasti tehnoloogia projekteerimisel on arvestatud, et rekonstrueeritud 
reoveepuhasti töö peab tagama nõuete täitmise suublasse juhitava heitvee saasteainete 
sisalduste osas.  

Tabel 2. Veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded 
reoveekogumisaladele reostuskoormusega alla 300 ie. 

Reostusnäitaja 
Piirväärtus 

mg/l 
Reovee 

puhastusaste % 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 ei kohaldata 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 ei kohaldata 

Heljum 35 70 

Üldlämmastik ei kohaldata ei kohaldata 
Üldfosfor ei kohaldata ei kohaldata 
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10.3 Reoveepuhasti kuja 
KeM 31.07.19 määrusest nr 31, “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ tulenevalt on  väikereoveepuhasti, 
mille projekteeritud reostuskoormus on 50-299 ie, kuja maa-aluste või pealt kinniste ning 
kinnises hoones paiknevate reovee puhastusseadmete puhul 25 m.  

10.4 Rajatiste eeldatav kasutusiga 
Projekti koostamisel on lähtutud alltoodud nõuetest ehitiste ja rajatiste kasutuseale: 

1. Võrgustikud, torustikud - 40 aastat 
2. Reservuaarid ja mahutid - 40 aastat 
3. Masinad ja seadmed - 15 aastat 

10.5 Reoveepuhastuse üldine kirjeldus 
Käesoleva projektiga on ette nähtud Pajusi küla reoveepuhasti rajamine aktiivmuda annus-
puhastuse tehnoloogial põhinevast kompaktpuhastist koosneva reoveepuhastina. Võrekaevu ei 
projekteerita, kuna reovee juhtimisel reoveepuhastile on kasutusel purustiga töörattaga pump, 
mistõttu puhastusprotsessi takistavaid võõriseid puhastile ei juhita. Reovee puhastamine 
toimub joonisel TEH-01 toodud tehnoloogilise skeemi järgi. Rekonstrueeritava reoveepuhasti 
ja selle osade paiknemine asendiplaanil ning pikiprofiil on esitatud joonisel AS-03.  

Kogu reoveepuhastuse protsess viiakse läbi maa-alustes kaevudes ja mahutites. Puhasti 
tehnoloogilised seadmed (puhur, kemikaalipump) ja elektri-automaatikaseadmed 
paigaldatakse rajatavasse seadmete ja elektrikilpi.  

Reovesi juhitakse puhastile surveliselt Risti kinnistule projekteeritud reoveepumpla ja 
survetoru abil. Enne reoveepuhastit on projekteeritud voolurahustuskaev. Reovee mehaaniline 
eelpuhastus viiakse läbi ühtlustus-liigmudamahuti abil. Puhastist väljuv heitvesi juhitakse läbi 
rajatava proovivõtukaevu isevoolselt kraavi, mis suubub Põltsamaa jõkke.  

Reoveepuhastuse bioloogiline osa viiakse läbi intensiivprotsessina ja seetõttu on tegemist 
tehnoloogiaga, mis on varustatud automaatjuhtimissüsteemiga ja mis tagab nõuetekohase 
puhastuse ka muutuvates tingimustes (hüdrauliline koormus, ilmastik, jm.). Fosfori 
ärastamiseks on ette nähtud kasutada keemilist sadestamist. Peale biopuhasti käikulaskmist on 
vajalikud hooldustööd minimaalsed (vastavalt tootja kasutusjuhendile, liigmuda eemaldamine, 
kemikaali lisamine). 

Reoveepuhastusprotsessis tekkiv sete kogutakse ühtlustus-mudamahutisse, mida tuleb 
perioodiliselt settest tühjendada. Tühjendusperioodi pikkus sõltub puhasti koormusest ning 
selgub puhasti töö käigus, see võib olla 2…3 kuud, kuid tühjendamist ei tohi teha harvem kui 
2 korda aastas. Sette lõppkäitlus viiakse läbi piirkonnas oleva suurema asula (nt Põltsamaa) 
reoveepuhasti juures. 

Reoveepuhastini rajatakse juurdepääsutee-teenindusplats, puhasti territoorium ümbritsetakse 
aiaga. 

10.6 Aktiivmuda annuspuhasti 
Annuspuhasti (SBR) rajatakse kompaktse tehasevalmidusega maa-alustes mahutites paikneva 
puhastina. Käesolevas projektis on ette nähtud KLARO GmbH poolt valmistatud tehnoloogia 
ja mahutite kasutamine. Mahutid tarnitakse komplektsetena ja paigaldatakse ankurdatuna r/b 
alusplaadile vastavalt tootja juhistele. Mahutid on varustatud hoolduspüstakute (D=600 mm) 
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ning õhutustorudega (DN100, ühtlustusmahuti 1tk, protsessimahuti 2 tk). Mahutite 
paiknemine ja pikiprofiil (lõige) on esitatud joonisel AS-03.  

Annuspuhasti KLARO 80 koosneb kahest mahutist (22 m3 + 22 m3), millest esimene on 
ühtlustus-/liigmudamahuti ning teine SBR-protsessimahuti. Puhasti tootjapoolsed 
dimensioneerimisarvutused on esitatud lisas 3.  

Ühtlustus-/liigmudamahuti kogumahuga 22 m3 täidab kahte funktsiooni, millest esimene on 
ühtlusti (7 m3) ja teine liigmudamahuti (15 m3). Mahutit kasutatakse nii reovee kogumiseks 
ajal, mil annuspuhasti puhastustsükkel on töös, kui ka bioloogilise puhastusprotsessi käigus 
tekkiva liigmuda kogumiseks.  

SBR-protsessimahutis mahuga 22 m3 puhastatakse reovett annuse kaupa. Õhktõstuki abil 
pumbatakse teatav kogus reovett ühtlustusmahutist puhastisse, kus seda kindla aja kestel 
õhustatakse ning kus kulgeb aktiivmudapuhastus. Järgneb selitusfaas ning pärast selitusfaasi 
lõppemist pumbatakse puhastatud vee annus suublasse. Liigmuda pumbatakse iga 
puhastustsükli järel liigmudamahutisse. Kõik vee pumpamised teostatakse õhktõstukite abil. 

Seadmete tööd juhib automaatika, mille kaudu juhitakse puhurit ning avatakse ja sulgetakse 
magnetklappe. Kõiki protsesse, mis toimuvad maa-alustes mahutites, juhitakse õhu 
kontrollitud suunamisega erinevatesse vee õhktõstukitesse või aeraatorisse.  

Kuna mahutis ei paikne ühtegi elektrilist ega mehhaanilist seadet, siis on minimeeritud ka 
raskesti kõrvaldatavate rikete hulk. Kõiki hooldus- ja remonditöid on võimalik teha 
maapinnalt. KLARO 80 annuspuhasti puhuriks on 1,7 kW, 380V, Becker DT 4.40. Seadmel 
on integreeritud dosaatorpump, mille abil doseeritakse puhastisse kemikaale fosfori 
ärastuseks. Juhtsüsteem paigaldatakse puhasti mahutite juurde paigaldatavasse seadmete ja 
elektrikilpi, kuhu paigaldatakse ka doseerimispump. Kemikaali hoidmiseks on ette nähtud 
kemikaalikaevu rajamine (D=800 mm, materjal PE, soojustatud plastluugiga), kuhu 
paigutatakse 100 l kemikaalimahuti fosfori ärastuseks.  Tehnoloogiliste torustike (sh 
väljaviikude) paigutus tuleb vajadusel täpsustada ehitustööde käigus lähtuvalt tarnitavate 
seadmete ja torustike parameetritest.  

Annuspuhasti KLARO teeb täiskoormusel töötamisel ööpäevas neli puhastustsüklit. Seadmel 
on olemas nn. alakoormuse tuvastuse süsteem, mis mõõdab enne iga puhastustsükli algust 
ühtlustusmahutis olevat reovee taset ning kui reovett ei ole piisavalt, siis lülitatakse seade 
järgmiseks kuueks tunniks puhkerežiimi. Sedasi säästetakse ka energiat. Manuaalselt on 
võimalik lülitada seadet tööle ka 75%, 50% ja 25% koormusega.  

10.7 Reovee- ja heitveeproovide võtmine 
Reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks on võimalik reoveeproove rahustuskaevust 
(D=600mm, materjal PE). Reovee vooluhulga mõõtmist saab teostada puhastusprotsessi 
reovett suunava seadme (pump või õhktõstuk) tööaja kohta salvestatud info ja tootlikkuse 
alusel. 

Reoveepuhasti väljavoolust on võimalik võtta nii üksik- kui ka keskmistatud heitveeproove 
ning väljavoolule on tagatud vaba juurdepääs. Proovivõtuks rajatakse proovivõtukaev 
(D=600mm, materjal PE), mis võimaldab proove võtta ka annuspuhastuse tsükli toimumise 
ajal. 
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10.8 Elektrivarustus ja seadmete juhtimine 
Reoveepuhasti tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise väljaehitamine peakaitse 
suurusega 3x16 A reoveepuhasti juurdepääsu tee äärde. Ehitatav uus puhasti varustatakse 
elektritoitega liitumiskilbist rajatava maakaabli abil, mis paigaldatakse kaitsetorusse. 
Reoveepuhasti elektrivarustuse, seadmete juhtimise ja nõrkvoolu osa lahendatakse käesoleva 
projekti alusel reoveepuhasti tarnekomplekti koosseisus.  

Reoveepuhasti seadmete ning elektri-automaatikasüsteemi kilp tarnitakse komplektsena ja 
paigaldatakse välitingimustesse jalandile ning selle läbi toimub reoveepuhasti komplekti 
kuuluvate seadmete juhtimine. Seadmekilp peab olema mürasummutava sisekattega.  

Puhastusprotsess toimub automaatselt ning selle tööd jälgib ühtne automaatikasüsteem, 
millesse on integreeritud ka valvesüsteem. Reoveepuhasti automaatikaosa peab võimaldama 
puhasti seadmete tööd juhtida ja jälgida OÜ Põltsamaa Vesi SCADA süsteemist. 

Puhur  töötab vastavalt eelseadistatud puhastusprogrammile. 

Fosforiärastusseade töötab vastavalt eelseadistatud puhastusprogrammile. 

10.9 Tee, plats ja piirdeaed, haljastus 
Reoveepuhastile rajatakse killustikkattega juurdepääsutee (min laius 3,4 m) ja teenindusplats 
kogupindalaga 470 m2. Tee ja platsi rajamiseks eemaldatakse tee ja platsi maa-alalt 
kasvupinnas. Seejärel tehakse sinna ca 20 cm paksune keskliivast liivalus (K=1 m/ööp), mille 
peale paigaldatakse 15 cm paksune kruuskillustiku kiht fraktsiooniga 16…32 mm, koos 
kiilutud fraktsiooniga 8…12 mm. Killustikkatte  elastsusmoodul peab olema 120 MPa. 
Reoveepuhasti teenindusplats planeerida kaldega ~1% haljasala poole.  

Reoveepuhasti piirdena tuleb rajada keevispaneelidest piirdeaed ümber reoveepuhasti rajatiste 
ja teenindusala. Piirdeaia ja värava paigutamisel tuleb lähtuda juurdesõidutee asukohast ning 
paakauto vajadustest. Juurdepääsutee kohale paigaldatakse lukustatav transpordivärav laiusega 
4,0 m. Piirdeaia kõrgus reoveepuhasti rajatiste ümber peab olema terves ulatuses minimaalselt 
2,0 m. Rajatava aia kogupikkus on 78 m. 

Puhasti ja selle ümbruse haljasala taastamine teostatakse murukülviga, haljasalal peab 
paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus jääma 0,1 m. 

10.10  Heitvee toru ja toru otsa kivikindlustus 
Heitvee juhtimiseks kraavi on projekteeritud isevoolne PVC De160 SN8 kanalisatsiooni-
torustik minimaalse languga 1%. Heitveetoru suubumisel kraavi on vajalik rajada II klassi 
geotekstiili peale 15-20 cm kividest kivikindlustus, mis takistab pinnase erosiooni. Kivide 
vahed ja alus täita kuiva betooniseguga.  

10.11 Reoveepuhasti katsetused ja kontrolltoimingud 
Katsetuste ja testide eesmärk on demonstreerida seadmete, masinate, süsteemide ja protsesside 
funktsioneerimist vastavalt lepingule, projektile ja tellija tingimustele. 

Kõik katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised, mida on kirjeldatud käesolevates 
dokumendis ja/või on nõutud riiklike või kohalike õigusaktidega, tuleb läbi viia Töövõtja kulul 
omanikujärelevalve ja asjassepuutuvate ametiasutuste osavõtul. Töövõtja peab 
omanikujärelevalvet teavitama piisavalt varakult oma kavatsusest katset või kontrolltoimingut 
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läbi viia. Juhul, kui katse või kontrolltoiming ei lõpe edukalt, on ka taaskatsetamine kuni 
nõutavate tulemuste saavutamiseni töövõtja kohustus ning toimub töövõtja kulul.  

10.11.1 Seadmete ja torustike tähistused katsetustel 

Seadmed, torustikud, lülitus-kontrollkilbid peavad enne katsetusi olema tähistatud 
eestikeelsete siltidega. töövõtja tagab kõigi vajalike materjalide ja tähistuste olemasolu. 

Elementide positsiooninumbrid tehnoloogilisel skeemil peavad vastama paigaldatud 
elementide positsiooninumbritele. 

10.11.2 Käituskatsed 

Käituskatsed peab Töövõtja teostama enne üleandmisakti taotlemist. Katsed tuleb läbi viia 
normaalsetes töötingimustes ja pideva määratud aja jooksul, v.a. survesüsteemide testid, mis 
tuleb läbi viia 50% normaalsest töörõhust kõrgematel rõhkudel 

10.11.3 Mehaanilised katsed 

Teostatakse järgnevad katsed: 
• kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist ning 

lekkekindlust; 
• kontrollitakse kõikide torustike ja liidete veekindlust; 

Kõik teised osad tuleb kontrollida vastavalt omanikujärelevalve juhistele. 

10.11.4 Tehnoloogiliste seadmete katsetamine 

Tehnoloogiliste seadmete katsetamine teostatakse vastavalt tootjapoolsetele juhistele.  

Katsetuste käigus kontrollitakse vähemalt: 
• Aeratsioonisüsteemi – õhupuhurid ja aeraatorid - tööd; 
• Kemikaali doseerimise süsteemi tööd; 

Katsetuste käigus tuleb muuhulgas kontrollida tehnoloogiliste seadmete automaatset tööle 
lülitumist ja juhtimist vastavalt projektile. 

10.11.5 Reoveepuhasti protsessi ja puhastusefektiivsuse katsetused 

Reoveepuhasti protsessi ja puhastusefektiivsuse katsetused viiakse läbi protsessi käivitamise ja 
häälestamise perioodil kõigi ehitus- ja rekonstrueerimistööde lõppemise järgselt, mil tuleb 
saavutada stabiilne – seadusega nõutud - heitveele esitatavate kvaliteedinõuete täitmine ja 
vastav ainete kontsentratsioon heitvees. 

Tellijal on õigus töövõtjalt nõuda heitveele esitatavate nõuete garanteerimist järgmistel 
juhtudel: 

1. Reovee kuu keskmine hüdrauliline koormus kuiva ilma korral bioloogilisele 
puhastusele ei ületa projekteeritud bioloogilise puhastuse keskmist hüdraulilist 
koormuse (Qd) väärtust. 

2. Kui tegelik kuu keskmine ööpäevane reostuskoormus orgaanilise aine (BHT7) ja 
üldlämmastiku (Nüld) osas ei ületa bioloogilise puhastuse keskmist projekteeritud 
koormust. 

3. Operaatorid on korrektselt ja täpselt jälginud töövõtja poolt kirjalikult koostatud  
instruktsioone ja kirjalikke juhiseid. 

4. Ei ole esinenud muid protsessi segavaid tegureid nagu:  
a. elektrikatkestusi, 
b. puudusi kemikaalidega varustamisel, 
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c. muid mehhaanilis- elektrilisi avariisid, 
d. Force majore´st põhjustatud probleeme 

Vastasel juhul on töövõtjal õigus taotleda tellijalt lisaaega protsessi taastamiseks ja nõutavasse 
režiimi viimiseks. 

10.11.6 Garantiiperiood 

Käivituse ja häälestamise perioodi järgsel garantiiperioodil korraldab heitvee proovide võtmise 
ja analüüsimise tellija, kasutades selleks atesteeritud proovivõtjat ja atesteeritud laborit. Proovi 
võtmise ja analüüsimisega seotud kulud kannab tellija. 

10.12 Tellija väljaõpe ja juhendmaterjalid 
Töövõtja koostab reoveepuhasti valmimise järgselt tellijale lähtuvalt reoveepuhasti lõplikust 
konfiguratsioonist ja seadmete valikust seadmete hooldusjuhendid järgmiste osade lõikes: 

• Reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi juhtimine ja hooldus; 
• Elektri- ja automaatikasüsteemi juhtimine ja hooldus; 

10.12.1 Koolitus 

Töövõtja peab andma tellija personalile koolitust, mis puudutab kõikide lepingu järgi tarnitud 
protsesside opereerimist, seadmete hooldust ja remonti. Koolitus ja instrueerimine tuleb teha 
töötajatele, keda Tellija nimetab või kellele töövõtja ise soovitab koolitust teha.  

10.12.2 Kasutus- ja hooldusjuhendid 

Töövõtja peab koostama või tellima või saama valmistajatehasest kõikide seadmete, 
mehhanismide, tööriistade, protsesside, katsemeetodite ja aparatuuri kohta kasutus- ja 
hooldusjuhendid ning käsiraamatud. Juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud eesti 
keeles ja sellise detailsusega, et tellija personalil ei teki mingit raskust nende järgi käivitada ja 
juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. 
Kõik juhendid ja käsiraamatud tuleb anda üle 2 eksemplaris paberil ja digitaalselt PDF 
formaadis. Reoveepuhasti tootjapoolne kasutusjuhendi näidis analoogse puhasti kohta on 
esitatud lisas 4.  

 

 


