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KINNITATUD 
RMK õiguse- ja hangete osakonna  

juhataja käskkirjaga 1-47.3053/1 
 
1. Hanke nimetus ja viitenumber  
1.1. Hanke nimetus: Imukvere teede uuendamine. 
1.2. Viitenumber: 277738. 
1.3. Klassifikatsioon: 45233140-2 (teetööd). 
1.4. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus. 

 
2. Hanke läbiviija  
RMK õigus- ja hangete osakond. 
 
3. Hankedokumendid, info pakkumuste esitamise ja avamise kohta  
3.1. Hankedokumendid, tehniline info  

Hange viiakse läbi riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR). Hankes osalemiseks, 
teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi eRHR-i peavad pakkujad avaldama 
oma kontaktandmed, registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad“ lehel. 
Kõik selgitused huvitatud isikutelt laekunud küsimustele ning muudatused 
hankedokumentides tehakse kättesaadavaks eRHR kaudu. Pärast teate avaldamist või 
dokumendi lisamist saadab e-RHR-i süsteem automaatteavituse registreeritud isikutele. 
Samuti esitab hankija otsused pakkujatele eRHR süsteemi kaudu, mille lisamise kohta 
saadab eRHR-i süsteem automaatteavituse. 
Käesoleva hanke dokumendid võivad sisaldada andmeid selliste kaitstavate 
loodusobjektide asukohtade kohta, mille avalikustamine (näiteks massiteabevahendites) 
on keelatud. Hankedokumendi allalaadimisega võtab isik endale kohustuse tagada 
avalikustamiskeelu järgimine. 

3.2. Pakkumuste esitamine 
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt eRHR-i keskkonna kaudu aadressil 
https://riigihanked.riik.ee hanketeates toodud ajaks.  

3.3. Pakkumuste avamine 
Pakkumused avatakse hankija poolt eRHR-i keskkonnas hanketeates toodud aja 
saabumise järel ühe tööpäeva jooksul. 
 

4. Hanke lühikirjeldus  
4.1. Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine Käru - Imukvere tee (4,171 km) ja 

Imukvere tee (3,897 km), mis asuvad Lääne-Viru maakonnas, Väike-Maarja vallas, 
Imukvere külas uuendamistööde teostamiseks. Täpsem tööde tehniline kirjeldus on 
esitatud hankedokumendi punktis 6. 

4.2. Töö tehniliseks aluseks on Reaalprojekt OÜ poolt koostatud „Imukvere teede 
uuendustööde kava“ (Lisa 3 – Projekt) ja asjakohastel juhtudel sellest projektist 
erinevuste kohta hankedokumentides esitatud täpsustused. 

4.3. Objektiga on võimalik tutvuda: metsaparandaja Villu Alatsei, tel: 5040541, e-mail: 
villu.alatsei@rmk.ee.             

4.4. Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2024, (v.a. Imukvere tee 
PK 0+00 kuni PK 7+50 hiljemalt 15.09.2024). Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks 
ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on 
aega kuni 1.11.2024. Hankija soovib hankelepingu sõlmida mõislikul esimesel 
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võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja 
kohustub lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku 
saamist.  

4.5. Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti 
allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10% 
hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa 
deponeerimine tellija pangakontole. 

4.6. Hankija ei ole jaotanud hanget osadeks, kuna see ei ole majanduslikult ja 
töökorralduslikult otstarbekas. 
 

5. Hankemenetluse aegne pakkumuse tagatis 
5.1. Pakkuja peab esitama RHS § 90 kohase pakkumuse tagatise summas 2 000 EUR, kas: 

5.1.1. vastava summa deponeerimisena hankija arvelduskontole 
EE881010002021370008 SEB pangas (makse selgitus: „Pakkumuse tagatis 
riigihankes viitenumbriga 277738 pakkuja [pakkuja nimi] eest“), panga 
viitenumber 4000004303, või 

5.1.2. võlaõigusseaduse §-le 155 vastava krediidi- või finantseerimisasutuse või 
kindlustusandja tagasivõtmatu ja tingimusteta garantiina pakkuja poolt 
hankemenetluse käigus kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude täieliku või 
osalise hüvitamise tagamiseks. Krediidi- või finantseerimisasutuse või 
kindlustusandja garantiina esitatud pakkumuse tagatise tõendusdokumendist 
(garantiikirjast) peab nähtuma, et tagatis antakse Riigimetsa Majandamise 
Keskusele esitamiseks (võlausaldajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus), 
tagatis on tagasivõtmatu ja tingimusteta ning et garantii andja on kohustatud tegema 
väljamakse kuni tagatise summa ulatuses Riigimetsa Majandamise Keskuse 
esimesel nõudel peale seda, kui tagatise esitanud pakkuja võtab oma 
hankemenetluses esitatud pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.  

5.2. Rahasumma deponeerimisena esitatud tagatise korral esitab pakkuja makse toimumist 
tõendava dokumendi elektroonilise koopia koos pakkumusega. 

5.3. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina esitatud pakkumuse 
tagatise tõendusdokument (garantiikiri) peab kas: 

5.3.1. olema allkirjastatud digitaalselt ja esitatud koos pakkumusega elektrooniliselt 
eRHR keskkonna kaudu, või 

5.3.2. olema allkirjastatud kirjalikult ning esitatud originaaldokumendina hankijale 
aadressil RMK õigus- ja hangete osakond, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn, enne 
pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist ja elektroonilise koopiana koos 
pakkumusega eRHR süsteemi kaudu koos kinnitusega, et originaaldokument on 
hankijale esitatud. Originaaldokument tuleb esitada suletud ümbrikus, mis on 
tähistatud arusaadavalt. Originaaldokumendi õigeaegse kohalejõudmise riisiko 
lasub pakkujal. 

5.3.3. digitaalselt allkirjastatud garantiikiri peab sisaldama tingimust, mille kohaselt 
garantii andja aktsepteerib VÕS § 155 lg 4 p 3 kohase garantiist tuleneva kohustuse 
lõppemise alusena (garantiist tulenevatest õigustest loobumise tahteavaldusena) 
elektroonilise garantiikirja faili tagastamist selleks garantii andja poolt määratud e-
posti aadressile /garantii andja e-postiaadress/, kui sellekohane e-kiri on saadetud 
hankija töötaja ametialaselt e-posti aadressilt domeeninimega rmk.ee. Digitaalselt 
allkirjastatud garantiikiri ei tohi sisaldada selle tingimuse kohta garantii andja 
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poolseid täiendusi ega nõuet, et elektroonilise garantiikirja faili tagastamise e-kiri 
oleks allkirjastatud hankija esindaja poolt. 

5.4. Tagatis peab olema antud kehtivusega vähemalt riigihankes pakkumuste jõusoleku 
tähtaja lõpuni.  

5.5. Hankija kohaldab pakkumuse tagatise realiseerimisel ja tagastamisel RHS § 91. 
 

6. Hanke tehniline kirjeldus 
Käru - Imukvere tee (4,171 km) ja Imukvere tee (3,897 km), mis asuvad Lääne-Viru 
maakonnas, Väike-Maarja vallas, Imukvere külas, katastriüksustel 92801:001:0001 ning 
16102:001:0100. 
Teede ääres olevad plast truubid on heas seisukorras, kokku 13 tk, neid ei rekonstrueerita ette 
on nähtud truupide puhastamine prügist ja setetest, vajadusel korrastamine. Olemaasolevad 
betoon truubid on ettenähtud rekonstrueerida, kokku 12 tk. 
Truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 50 cm. Plasttorutruubid peavad   
vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  seest  
siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud 
deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest 
(2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru 
ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse 
pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema vähemalt 0,5 m. 
Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  kindlustused mattotsakud MAO 
(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019). Otsakute rajamiseks truupidele kasutada 
nõlvust 1:1,5.  
Käru - Imukvere tee (4,171 km) uuendamine saab alguse tee km 4,960 (ristumine kohaliku 
teega nr 1610027 Karaski – Luhe tee) ning kulgeb kuni tee lõpuni km 9,160 (ristumine 
metsateedega nr 3810026 Venevere – Luusika ning nr 1610538 Imukvere tee). Uuendatava 
teekatendi konstruktsioonid Käru – Imukvere teel on purustatud kruus (Pos 6) fr 0/32, h=15 cm, 
katendi pealt laius 4,5m. Olemasoleval profileeritud teel (muldel).  
Imukvere tee (3,897 km) uuendamine toimub kogu ulatuses alates ristumisest kohaliku tee nr 
1610017 Käru – Imukvere tee ning metsateega nr 3810026 Venevere – Luusika kuni 
olemasoleva tee lõpus paikneva tagasipööramise kohani. Uuendatava teekatendi 
konstruktsioonid Imukvere teel on purustatud kruus (Pos 6) fr 0/32, h=15 cm, katendi pealt 
laius 4,0m. Olemasoleval profileeritud teel (muldel). Imukvere teel pk 21+70 – 26+60 vahel on 
uuendatava teekatendi konstruktsioon h=10 cm purustatud kruus (Pos 6) fr 0/32, h=20 cm 
purustatud kruus (Pos 4) fr 0/63, geotekstiilil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD 
≥20kN/m, 4,0m lai), katendi pealt laius 4,0m. Olemasoleval profileeritud teel (muldel). 
Ristmike, mahasõitude, möödasõidukohtade ja tagasipööramise kohtade katend on sama mis 
teekatend antud kohas. 
Ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos 
eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk).  
 
Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt 
teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks 
nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud 
ajutised liiklusmärgid;  
 
Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga: 
Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi: 
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1. Projektis toodud truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult 
erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks 
on jute nöör/võrk. Kasutatav erosioonitõkke matti peab koosnema 100% biolagunevast 
materjalist, mille eluiga on vähemalt 2 aastat. Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist 
sidusnööre/võrkusid on keelatud. 
2. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 
50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama 
ühtlane elujõuline haljastus. 
3. Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide 
kasutamine kivikindlustuste kivide all. 
 
Töö tehniliseks aluseks on Reaalprojekt OÜ poolt koostatud „Imukvere teede uuendustööde 
kava“ (Lisa 3 – Projekt) ja asjakohastel juhtudel sellest projektist erinevuste kohta 
hankedokumentides esitatud täpsustused. 
 
Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning 
kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb 
teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest 
(Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest 
(Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest 
nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK 
metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast. 
 
NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede 
nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse 
lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra. 
 
Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda 
vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde 
valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt 
töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke 
ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike 
ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde 
tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal. 
 
Iga viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides mõnele RHS § 88 lõikes 2 nimetatud 
alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms), tuleb lugeda 
selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb 
riigihanke alusdokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, 
päritolule või tootmisviisile (RHS § 88 lg 6) või märgisele (RHS § 89), tuleb lugeda selliselt, 
et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Kui pakkuja soovib kvalifitseerimise 
tingimustele või tehnilisele kirjelduse vastavuse tõendamiseks või hankelepingu täitmisel 
kasutada samaväärset, siis ta näitab selle pakkumuses vabas vormis ära. Samaväärsuse 
kontrollimiseks esitab pakkuja vabas vormis selgitused ja tõendid. 
 
Objektiga on võimalik tutvuda: metsaparandaja Villu Alatsei, tel: 5040541, e-mail: 
villu.alatsei@rmk.ee.       
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NB! Objektiga tutvumisel kohapeal ei võeta vastu riigihanget puudutavaid küsimusi ega 
anta vastuseid. 
 
Töövõtja peab esitama Tellijale peale hankelepingu sõlmimist, kuid enne tööde alustamist 
tingimusteta, tagasivõtmatu ja Tellija esimesel nõudmisel sissenõutava võlaõigusseaduse §-le 
155 vastava krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja (10% 
hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest) EUR suurusele 
summale oma kõikide lepingust järgsete tulenevate kohustuste nõuetekohase ja tähtaegse 
täitmise tagamiseks. Garantiikirjas peab garantii saajaks olema märgitud RMK ning garantii 
peab kehtima kogu hankelepingu kehtivuse ajal ja hankelepingust järgsete tööde tulenevate 
tööde tegeliku teostamise perioodil ja sellele lisaks veel kaks (2) kuud, sõltumata hankelepingus 
näidatud hankelepingu kehtivuse ajast. Hankelepingu täitmise tähtaja pikendamise, Tellija 
poolt Töövõtjale tööde teostamiseks täiendava tähtaja andmise või muul viisil hankelepingust 
tulenevate tööde teostamise tähtaja pikenemise korral peab töövõtja garantii kehtivust vastavalt 
pikendama. Garantii kehtivuse õigeaegne ja kohane pikendamine on Töövõtja riisiko. 
Pangagarantiid võib asendada garantiisumma deponeerimine Tellija pangakontole kogu 
hankelepingu kohaste tööde tegeliku teostamise perioodiks (deponeeritud summa pealt Tellija 
intressi ei maksa). 
 
7. Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja 

hindamiskriteeriumid 
7.1. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 – Pakkumuse maksumuse vormi. eRHR 

süsteemis märgib pakkuja ainult Lisa 1 pakkumuse kogumaksumuse ilma käibemaksuta. 
Juhul kui need maksumused erinevad teineteisest, loeb hankija õigeks Lisas 1 pakkumuse 
maksumust, eeldusel, et ei esine arvutusvigu. 

7.2. Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest, madalaima väärtusega 
pakkumus saab maksimaalse arvu punkte.  

7.3. Hankija tunnistab edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult 
soodsaima pakkumuse.  

7.4. Kui võrdselt madalaima maksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse on 
esitanud rohkem kui üks pakkuja, siis heidetakse pakkujate vahel liisku. Liisuheitmise 
koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus 
viibida liisuheitmise juures. 

7.5. Pakkumuse maksumuse vormil esitab pakkuja hankija poolt ettevalmistatud jaotiste 
kaupa hankega tellitavate ehitustööde ja materjalide ühikuhinnad ning maksumused. 
Ühegi kuluartikli (ehitustöö, materjali) maksumust, mis on hinnapakkumuse vormil eraldi 
reana kirjeldatud, ei või esitada otseselt või kaudselt mõne teise rea kuluartikli all 
(pakkuja ei tohi subsideerida kuluartiklit mõne teise kuluartikli arvelt), kui seda ei ole 
otseselt või kaudselt hankedokumentides ja/või hinnapakkumuse vormil nõutud või 
osundatud. Hankija kontrollib oma äranägemisel pakutavate hindade ja maksumuste 
õigsust ja põhjendatust ning võib otsustada tagasi lükata pakkumuse, milles on selle 
nõude vastu eksitud.   
 

8. Hankija sätestatud tingimused hankelepingu sõlmimisel 
8.1. Hankelepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumust, vaid sõlmitakse eraldi 

dokumendina hankeleping.  
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8.2. Hankija soovib hankelepingu sõlmida mõislikul esimesel võimalusel peale 
hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning edukas pakkuja kohustub 
lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist.  

  
9. Märkus selle kohta, millisel juhul hankija jätab endale võimaluse 

lükata tagasi kõik pakkumused 
Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui: 
9.1. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hanke 

teostamiseks ettenähtud summa või kui kõik pakkumused on hankija jaoks muul moel 
ebamõistlikult kallid; 

9.2. kui hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad 
või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise 
hankedokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja 
hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu 
hankija varasematele vajadustele või ootustele; 

9.3. kui langeb ära vajadus hanke järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis 
sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest 
ja toimingutest või RMK nõukogu poolt investeeringute eelarve muutmisest. 
 

10. Hankedokumentide lisad 
Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist ning järgmistest 
lisadest: 
Lisa 1 – Pakkumuse maksumuse vorm 
Lisa 2 – Hankelepingu vorm  
Lisa 3 – Projekt 
 


