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Koondandmed 

PROJEKTI NIMETUS:   Paasvere – Adomäe metsatee rekonstrueerimise projekt 

OBJEKTI ASUKOHT:  Lääne-Viru maakond      

  Vinni vald       

  Paasvere küla      

  katastriüksused 38101:002:0315; 38101:002:0322;  

  38101:005:0143; 38101:002:0050;    

TELLIJA:  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 

  Sagadi küla, Haljala vald 

  45403, Lääne-Viru maakond 

  Kontaktisik: Madi Nõmm 

  e-post: madi.nomm@rmk.ee 

PROJEKTEERIJA:                  Reaalprojekt OÜ, reg. nr. 10765904   

  Tallinna 45, Viljandi linn,     

  71008, Viljandi maakond    

  tel: +372 608 1100    

  e-post: info@reaalprojekt.ee  

PROJEKTEERIMISSTAADIUM: Põhiprojekt 

PROJEKTI EESMÄRK:  Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Paasvere külas 

asuvatel metsakvartalitel PV127; PV128; PV137; PV138; 

PV139; PV140; PV141; PV142; PV143; PV151; PV184; 

PV185 Paasvere – Adomäe metsatee rekonstrueerimise 

projekti koostamine   

 

TÖÖ TÄITJAD:  Projektijuht: Reio Vesiallik    

  Projekteerija: Maksim Solodin 
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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Madi Nõmm algus: 13.01.2023

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp:

Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Paasvere-Adomäe 12,03 5,53 km

Kokku 12,03 5,53 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

2,4 ha

Võõras maa: 0,1 ha

Reformimata maa:

Kokku 2,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 154,8 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 110,1 ha

Muu maa 8,58 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Kärje/PÜ-23 Paasvere 2105690030140 002 4,9 km

Kokku 4,9 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 16,77 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

jänesekapsa-pohla    (JP) 1,61 0,49

jänesekapsa          (JK) 11,11 3,4

jänesekapsa-mustika  (JM) 49,36 15,11

mustika              (MS) 18,62 5,7

naadi                (ND) 76,16 23,32

karusambla-mustika   (KM) 34,3 10,5

karusambla           (KR) 18,84 5,77

angervaksa           (AN) 58,35 17,86

tarna-angervaksa     (TA) 5,24 1,6

sinika               (SN) 21,22 6,5

mustika-kõdusoo      (MO) 10,26 3,14

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 0,68 0,21

siirdesoo            (SS) 10,01 3,06

raba                 (RB) 10,88 3,33

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Paasvere-Adomäe teeKeskkonnamõju analüüs

38101:002:0050; 

38101:005:0143; 

38101:002:0315; 38101:002:0322; 

Projekteeritav*

PV184; PV185; 

PV140; PV141; PV142; PV143; PV151; 

PV127; PV128; PV137; PV138; PV139; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 PV141 21 5,05 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile 

ainult uute kraavide projekteerimisel 

kraavidest mõjutamata alasse

2 PV143 5 8,67 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile 

ainult uute kraavide projekteerimisel 

kraavidest mõjutamata alasse

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Paasvere-Adomäe teeKeskkonnamõju analüüs

Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 381:VKK:013 Kärja metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 KLO3100725

Kärje metsise 

püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

3 KLO3100726

Kärje metsise 

püsielupaiga 

piiranguvöönd

Püsielupaiga 

piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine

lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

4 KLO3102552

Kärje lendorava 

püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

mõju puudub, töid püsielupaigas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

5 KLO9102207
metsis (Tetrao 

urogallus)

Liigi leiukoht (loomad\, 

II kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud 

perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

6 KLO9126874
lendorav (Pteromys 

volans)

Liigi leiukoht (loomad\, I 

kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

piirneval alal trassiraied ja ehitustööd on 

keelatud perioodil 01.03-31.05; trassiraiega ei 

ole lubatud elupaiga puistu kahjustamine

7 KLO9130787
laanepüü (Tetrastes 

bonasia)

Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil

trassiraied ja ehitustööd on keelatud 

perioodil 01.04-30.06

8 KLO9329441
laialehine nestik (Cinna 

latifolia)

Liigi leiukoht (taimed\, II 

kat)

mõju puudub, töid liigi elupaigas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

9 KLO9401976
sulgjas õhik (Neckera 

pennata)

Liigi leiukoht (taimed\, 

III kat)

mõju puudub, töid liigi elupaigas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

10 KLO9402155
sulgjas õhik (Neckera 

pennata)

Liigi leiukoht (taimed\, 

III kat)

mõju puudub, töid liigi elupaigas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

11 PLO1000571
Karja metsise 

püsielupaik
Kavandatav kaitseala

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

12 PLO1001587
Punasoo lendorava 

püsielupaik
Kavandatav kaitseala oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks

lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

13 PLO2000738

Karja metsise 

püsielupaiga 

piiranguvöönd

Kavandatav 

kaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

14 PLO2000738

Karja metsise 

püsielupaiga 

piiranguvöönd

Kavandatav 

kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

15 PLO2002537

Punasoo lendorava 

püsielupaiga 

piiranguvöönd

Kavandatav 

kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks
lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 

7-9/23/1726-2

16 VEE1057400 Kärja oja Veekogu piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või 

kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd 

teostada madalveeperioodil

17 VEP143136 VEP nr.143136 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

18 VEP143150 VEP nr.143150 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

19 VEP206255 VEP nr.206255 Vääriselupaik
mõju puudub, töid vääriselupaigas või 

sellega piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

20 VEP208322 VEP nr.208322 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

21 VEP211336 VEP nr.211336 Vääriselupaik
mõju puudub, töid vääriselupaigas või 

sellega piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

22 Kärje metsise mängupaik
Liigi leiukohtade 

alamkirjed

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud 

perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata, 

teetrassi laiendamine on keelatud

23 Lendorava koridor Liigi leviku kaitsevöönd
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

teetrassi servaraie ei tohi kahjustada 

lendorava koridoris tingimusi liigi levimiseks

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

Tabel 3. Kaitseväärtused

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Paasvere-Adomäe teeKeskkonnamõju analüüs
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Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed 

Maaparandussüsteemi 
kood 

  

  

Kokku 

Maaparandusehitise 
nimetus 

  

Maaparandusehitise kood   

Maaparandusehitise 
lühitähis 

EH1 

Tehniliste andmete 
nimetus 

Mõõtühik 
Ehitatava osa 

andmed 
Rek. osa 
andmed 

Uuendatava osa 
andmed 

Ehitatava osa 
andmed 

Rek. osa 
andmed 

Uuendatava osa 
andmed 

I. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed 

Tee nimetus 

  

Paasvere-Adomäe tee 

  Tee järk III 

Tee number teeregistris 3810083 

Tee pikkus km   5,575     5,575   

Mahasõidukohtade arv tk 2 12   2 12   

R-T - T - kujuline ristmik tk   2     2   

Truupide arv tk 2 2 14 2 2 14 
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Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise tööde koondmahud 

Jrk. Nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
EH1 Paasvere-Adomäe tee teekraavid  

A B C D E 

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Madala võsa raie (MV) ha 3,33 3,33 

3 Madala võsa vedu 2000 m  (MV) ha 3,33 3,33 

4 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 3,33 3,33 

5 II. Veejuhtmete tööd 

6 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas (sh.täiendav kaeve) m3 7 090 7 090 

7 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m3 709 709 

8 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 3 234 3 234 

9 III. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine 

10 Truupide mahamärkimine tk 4 4 

11 D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 36 36 

12 D=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 9 9 

13 D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 2 2 

14 D=50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK)  2 otsakut 1 1 

15 D=60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK)  2 otsakut 1 1 

16 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 74 74 

17 Täiendav kaeve truupide ehitamisel / sete puhastamisel kuni 1/2 Ø m3 56 56 

18 Tähispostid truubile tk 6 6 

19 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 18 18 

20 IV. Muud tööd 

21 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise tööde koondmahud 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
EH1 Paasvere-Adomäe tee 

A B C D E 

1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 5 575 5 575 

2 I. Ettevalmistustööd 

3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 5 495 5 495 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 16 16 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

6 
Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde 
tihendamisega 

m2 43 960 43 960 

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 27 475 27 475 

9 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm Pos 4, H=20 cm m2 24 728 24 728 

10 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 5 660 5 660 

11 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m2 24 728 24 728 

12 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 2 582 2 582 

13 IV. Teede rajatised 

14 Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (L=10 m, R=10 m) tk 14 14 

15 sh muldkeha ehitamine, H=50 cm (juurdeveetavast pinnasest) m3 88 88 

16 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 282 282 

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 1 232 1 232 

18 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 129 129 

19 Teede T-kujulise ristmiku R-T katendi ehitamine koos tihendamisega tk 2 2 

20 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 183 183 

21 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 800 800 
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22 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m3 84 84 

23 Liiklusmärgid tk 3 3 

24 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 3 3 

25 Teeviit "Paasvere-Adomäe tee" mõlemas tee otsas ja igal "Anna teed" märgi all tk 5 5 

 

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. Nr. Ehitusmaterjali või toote nimetus Mõõtühik EH1 Paasvere-Adomäe tee Kokku 

A B C D E 

1 I. Truubid  

2 Plasttoru Di-500mm (Sn8, gofreeritud) m 36 36 

3 Plasttoru Di-600mm (Sn8, gofreeritud) m 9 9 

4 Kivid d15-30cm m3 

EH1 

6 

5 Geotekstiil NGS-2 spetsifikatsiooniprofiil m2 24 

6 Huumusmuld m3 10 

7 Erosioonitõkkematt (350g/m2 100% kookos) m2 214 

8 Muruseeme kg 7 

9 Puuvaiad tk 1 200 

10 Liiv,(2m/ööp) täitepinnas truupidele (profiilne maht) m3 74 74 

11 Tähispostid truupidele  tk 6 6 

12 II. Teed ja teede rajatised 

13 Kruus pos.6 (profiilne maht) m3 2 795 2 795 

14 Kruus pos.4 (profiilne maht) m3 6 125 6 125 

15 Looduslik kruus juurdeveetav (profiilne maht) m3 88 88 

16 Geotekstiil NGS4 (5,0m) (20-22kN MD/CMD) m2 29 507 29 507 

17 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" koos posti ja vundamendiga tk 3 3 

18 Teeviit "Paasvere-Adomäe tee" tk 5 5 
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Seletuskiri 

1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt „Paasvere – Adomäe metsatee rekonstrueerimine“ on koostatud RMK tellimusel. 

Projektiga planeeritud Paasvere – Adomäe tee paikneb Paasvere külas, Vinni vallas, Lääne-Viru 

maakonnas. Tegemist on RMK teeregistri teega Paasvere – Adomäe tee (3810083). RMK 

halduspiirkond: RMK Lääne-Virumaa metskond, Kirde Alutaguse piirkond. 

Paasvere – Adomäe tee rekonstrueeritav osa saab alguse kvartali PV184 välispiirilt ja lõpeb Tölga – 

Punasoo tee ristmikul. 

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed 

Ehitise lühi-tähis Tee nimi 
Tee  

Rek. tee (km) 

A B F 

EH1 Paasvere-Adomäe tee 5,575 

Kokku:   5,575 

 

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lähteülesandele, Keskkonnaameti arvamusele 

(22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2) ja Eesti Vabariigi seadustele.  

Planeeritav Paasvere – Adomäe tee on olemasolev metsatee peamiselt kruuskattega. 

Projektiga on ette nähtud Paasvere – Adomäe metsatee rekonstrueerimine 5575 m ulatuses ning M3 

mahasõidukohtade rekonstrueerimine ja ehitamine ning R-T ristmikute rekonstrueerimine. 

Planeeritav Paasvere – Adomäe metsatee piirneb või läbib maaparandussüsteeme: Mõisa/PÜ-23 

Paasvere 2105690030170 kood 001, Kärje/PÜ-23 Paasvere 2105690030140 kood 002, Kõrve/TTP-412 

Paasvere 2105790030020 kood 001 ning Ilistvere/PÜ-17 Venevere 2105690030140 kood 001. 

Paasvere – Adomäe metsatee ristub pk 23+00 – 24+00 Elektrilevi OÜ madalpinge elektriõhuliinidega 

AMKA.3x70+95 ja Maja (50m). Projekti koostamisel on arvestatud Elektrilevi OÜ nõuetega ja 

keskkonnaameti arvamusega.



    
Paasvere – Adomäe tee; PÕHIPROJEKT 

Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P23031 

P23031_Seletuskiri   lk 21/43 



   
Paasvere – Adomäe tee; PÕHIPROJEKT 

Paasvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 
OÜ Reaalprojekt; töö nr P23031 

P23031_Seletuskiri   lk 22/43 

2. UURIMISTÖÖD 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded “ on sätestatud maaeluministri 20.12.2018 määrusega nr 77. 

Paasvere-Adomäe uurimistööde aruanne on koostatud vastavalt uurimistööde tulemustele ning 

projekteerimistingimustele. Uurimistööde tulemused on koondatud käesoleva projekti Uurimistööde 

aruandesse. 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes 

sätestatule. Uurimistööde materjalid antakse üle RMK metsaparandusspetsialistile ja PTA esindusele 

ning originaalmaterjalid salvestatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis. 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Uurmistöö 

Jrk. 
Nr 

Nimetus Mõõtühik Kokku 
Maht Tegemise algus- ja 

lõppkuupäev 
Tegija 
nimi EH1 

1 
Äravoolukraavide ja truupide 
tehnilise seisukorra uurimine 

km 5,575 5,575 juuli 2023 K. Muru 

 

2 
Ajutiste reeperite 

paigaldamine 
tk 20 20 aprill 2023 M. Sildvee 

 

 

3 
Paasvere-Adomäe tee 

trasseerimine, mõõdistamine  
km 5,575 5,575 aprill 2023 M. Sildvee 

 

 

4 
Paasvere-Adomäe tee 

teemaa pinnase 
sondeerimine 

km 5,575 5,575 aprill 2023 
O. 

Narusson 

 

 
 

2.1. Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud geodeetiline uuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G23047 „Paasvere-Adomäe tee TG“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud käesoleva 

projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geodeetilise uuringu koordinaadid on L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis. 

Uuringu välitöö toimus 2023.a. aprillis. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistustulemuste ning 

olemasolevate teostusjooniste alusel. Geoalus on kooskõlastatud tehnovõrkude omanikega. 

Piiriandmed on saadud Maa-ametist ning on seisuga aprill 2023.a. 
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk. 
Nr 

Number Klass Kirjeldus 

Asukoha kirjeldus Reeperi 
kõrgusarv 

(m) Kirjeldus 
Koordinaadid 

x y 

1 PK1 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 

PV185 eraldis 6 

6549996.78 654425.1748 82.36 

2 PK2 tehn varras 
Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul 

6549972.525 654245.4994 81.45 

3 PK3 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 

PV137 eraldis 2 

6550143.088 654717.795 81.97 

4 PK4 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV138 eraldis 15 

6550221.571 655022.48 81.97 

5 PK5 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 

PV151 eraldis 2 

6550278.585 655283.98 82.24 

6 PK6 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 
PV139 eraldis 17 

6550251.08 655555.973 81.45 

7 PK7 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV139 eraldis 22 

6550306.032 655853.28 81.67 

8 PK8 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 
PV140 eraldis 23 

6550184.8 656227.782 81.2 

9 PK9 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 
PV140 eraldis 26 

6550114.7 656482.06 80.94 

10 PK10 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV140 eraldis 29 

6550066.885 656792.21 79.39 

11 PK11 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 
PV141 eraldis 13 

6549892.075 657115.67 78.01 

12 PK12 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 
PV141 eraldis 24 

6549867.81 657419.15 78.26 
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13 PK13 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV142 eraldis 33 

6549868.779 657727.995 77.67 

14 PK14 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV142 eraldis 33 

6549862.414 658038.057 77.95 

15 PK15 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV143 eraldis 23 

6549854.37 658404.988 77.82 

16 PK16 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV143 eraldis 23 

6549849.271 658681.572 78.01 

17 PK17 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 
PV143 eraldis 23 

6549836.23 658987.6 76.96 

18 PK18 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest vasakul, 
PV128 eraldis 19 

6549838.211 659298.79 76.22 

19 PK19 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 

projektala väljas 

6549819.07 659645.224 75.37 

20 PK20 tehn varras 

Rekonstrueeritava 
Paasvere-Adomäe 
tee teljest paremal, 

projektala väljas 

6549812.334 659730.904 75.38 

 

2.2. Geoloogia, mullastik ja pinnas 

Käesolevale projektile on koostatud Geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr GL23024 „Paasvere – Adomäe metsatee – Vinni v“ 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud 

käesoleva projekti uurimistööde toimiku koosseisu. 

Geotehnilise uuringu välitöö toimus mais 2023. aastal. Projekteerijaga kooskõlastatult tehti 

ehitatavata teede asukohta kokku 34 puurauku, maksimaalse sügavusega 2,50 meetrit. PA1…PA34 

Paasvere – Adomäe tee. Uuringu teostamiseks kasutati roomikutel puuragregaati GM 65 GTT ning 

südamikpuurimise meetodit. Uuringupunktid rajati vahemaaga ca 200 meetrit. 

Uuringupunktides esinenud kihid kirjeldati ja mõõdeti ning andmed talletati hilisemaks töötluseks 

välipäevikusse. Samuti kontrolliti puuraukudes pinnasevee esinemine ja mõõdeti selle tase. Saadud 

tulemuste põhjal vormistati aruandes sisalduvad puurtulbad. 
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Pinnakate koosneb liivadest ja moreenpinnastest, mis on oleval teel kaetud täitematerjaliga. 

Pinnakatte alumises osas esineb aluspõhja murenemisel tekkinud jämepurrust koosnev pinnas. 

Aluspõhja moodustab Ordoviitsiumi ladestu lubjakivi. Välitööde käigus (17.05.2022) ilmus pinnasevesi 

puuraukudesse nr 4…9, 17, 20…22 ja 27, maapinnast 0,7…1,4 meetri sügavusel. Vett kandvaks 

kihtideks on mölline liiv ja savipinnas, kus see esines liivasemates vahekihtides. Tegemist on aasta 

keskmise tasemega, kõrgveeperioodil võib vesi tõusta uuringuala lääneosas tee ääres maapinnani ning 

kesk- ja idaosas ajutiselt savikamate kihtide (A ja D grupid) peale. 

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. määrangul kuulub 

uuringupiirkond 3. niiskuspaikkonda. 

 

2.3. Muinsuskaitselised objektid 

Projekteeritaval teelõigul muinsuskaitselised objektid puuduvad. 

 

2.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Uuritavale teedevõrgule on 13.01.2023.a. koostatud keskkonnamõju analüüs, mis oli lisatud projekti 

lähteülesandele. Keskkonnamõju analüüsis toodud aspektidega on arvestatud käesoleva töö 

koostamisel. 

Projekteeritaval teelõigul keskkonnakaitselised on järgmised: 

• 381:VKK:013, Kärja metsavahikoht, mõju puudub, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• KLO3100725, Kärje metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd, Püsielupaiga sihtkaitsevöönd oht 

kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine, lähtuda Keskkonnaameti kirjast 

22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2 

• KLO3100726, Kärje metsise püsielupaiga piiranguvöönd, Püsielupaiga piiranguvöönd, 

veerežiimi mõjutamine, lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2 

• KLO3102552, Kärje lendorava püsielupaiga sihtkaitsevöönd, Püsielupaiga sihtkaitsevöönd, 

mõju puudub, töid püsielupaigas või sellega piirnevalt ei planeerita, leevendavad meetmed 

pole vajalikud 

• KLO9102207, metsis (Tetrao urogallus), Liigi leiukoht (loomad\, II kat), häirimine sigimis- ja 

pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine, trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 

15.04-30.06; uusi kraave ei rajata 

• KLO9126874, lendorav (Pteromys volans), Liigi leiukoht (loomad\, I kat) , häirimine sigimis- ja 

pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine, piirneval alal trassiraied ja ehitustööd on keelatud 

perioodil 01.03-31.05; trassiraiega ei ole lubatud elupaiga puistu kahjustamine 

• KLO9130787, laanepüü (Tetrastes bonasia), Liigi leiukoht (loomad\, III kat), häirimine sigimis- 

ja pesitsusperioodil, trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06 

• KLO9329441, laialehine nestik (Cinna latifolia), Liigi leiukoht (taimed\, II kat), mõju puudub, 

töid liigi elupaigas või sellega piirnevalt ei planeerita, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• KLO9401976, sulgjas õhik (Neckera pennata), Liigi leiukoht (taimed\, III kat), mõju puudub, 

töid liigi elupaigas või sellega piirnevalt ei planeerita, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• KLO9402155, sulgjas õhik (Neckera pennata), Liigi leiukoht (taimed\, III kat), mõju puudub, 

töid liigi elupaigas või sellega piirnevalt ei planeerita, leevendavad meetmed pole vajalikud 
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• PLO1000571, Karja metsise püsielupaik, Kavandatav kaitseala, oht kaitsealuse objekti 

kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine, lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 7-

9/23/1726-2 

• PLO1001587, Punasoo lendorava püsielupaik, Kavandatav kaitseala, oht kaitsealuse objekti 

kahjustamiseks, lähtuda Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2 

• PLO2000738, Karja metsise püsielupaiga piiranguvöönd, Kavandatav kaitsevöönd, oht 

kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine, lähtuda Keskkonnaameti kirjast 

22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2 

• PLO2000738, Karja metsise püsielupaiga piiranguvöönd, Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd), oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine, lähtuda 

Keskkonnaameti kirjast 22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2 

• PLO2002537, Punasoo lendorava püsielupaiga piiranguvöönd, Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd), oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks, lähtuda Keskkonnaameti kirjast 

22.02.2023 nr 7-9/23/1726-2 

• VEE1057400, Kärja oja, Veekogu piiranguvöönd veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks, erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide 

ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil 

• VEP143136, VEP nr.143136, Vääriselupaik, veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks, VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

• VEP143150, VEP nr.143150, Vääriselupaik, veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks, VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

• VEP206255, VEP nr.206255, Vääriselupaik, mõju puudub, töid vääriselupaigas või sellega 

piirnevalt ei planeerita, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• VEP208322, VEP nr.208322, Vääriselupaik, veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks, VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

• VEP211336, VEP nr.211336, Vääriselupaik, mõju puudub, töid vääriselupaigas või sellega 

piirnevalt ei planeerita, leevendavad meetmed pole vajalikud 

• Kärje metsise mängupaik, Liigi leiukohtade alamkirjed häirimine sigimis- ja 

pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine, trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 

15.04-30.06; uusi kraave ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud 

• Lendorava koridor, Liigi leviku kaitsevöönd, mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid, teetrassi servaraie ei tohi kahjustada lendorava koridoris tingimusi liigi levimiseks 

Uusi teid ei projekteerita maaparandussüsteemi teenindavateks teedeks. Projektialad paiknevad 

1959, 1965 ja 1985.a. lahtise kraavitusega metsamaa maaparandussüsteemidel:  

• Mõisa/PÜ-23 Paasvere 2105690030170 kood 001 (Paasvere – Adomäe metsatee) 

• Kärje/PÜ-23 Paasvere 2105690030140 kood 002 (Paasvere – Adomäe metsatee) 

• Kõrve/TTP-412 Paasvere 2105790030020 kood 001 (Paasvere – Adomäe metsatee) 

• Ilistvere/PÜ-17 Venevere 2105690030140 kood 001 (Paasvere – Adomäe metsatee) 
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3. EHITUSTÖÖD 

3.1. Ettevalmistustööd 

Üldjuhul peab juhinduma järgnevast tööde teostamise järjekorrast: 

• Märgitakse maha teetrassid; 

• Likvideeritakse veejuhtmete ja tee trassidelt puittaimestik; 

• Puhastatakse teekraavid ja eesvoolud; 

• Paigaldatakse truubid; 

• Ehitatakse teede katend; 

• Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid; 

• Heakorrastatakse ehituse ala. 

Esimese tööna märgitakse maha teetrassid. Piketaaži vaiad peavad olema nähtavad ka peale 

ehitustööde lõppu. 

Planeeritav Paasvere – Adomäe tee on olemasolev metsatee. Teetrassi kõrval kasvab põhiliselt 

peenpuistu ja võsa.  

Raietööde mahud on esitatud Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahtude tabelis. 

Ettevalmistustööd tuleb teostada vastavalt Maaeluministri 28.03.2019.a. määrusele nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“.  

Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi ette nähtud asukohta või ära veetud.  

 

3.2. Teekraavid ja truubid 

Paasvere-Adomäe tee on olemasolev kruusatee, mis piirneb või läbib maaparandussüsteeme: 

Mõisa/PÜ-23 Paasvere / 2105690030170 / 001; Kärje/PÜ-23 Paasvere / 2105690030140 / 002; 

Kõrve/TTP-412 Paasvere / 2105790030020 / 001; Ilistvere/PÜ-17 Venevere / 2105690030140 / 001. 

Peaaegu kogu tee pikkuses mõlemal pool teed jooksevad teekraavid, mis on heas seisukorras. 

Kraavidele on määratud puhastus, madalvõsa raie. Tee juurde ehitatakse kaks uut M3 mahasõitu, mille 

alla ehitatakse uued D500 truubid. Projektis rekonstrueeritakse 2 olemasolevat betoontruupi, mis 

vahetatakse plasttruubiks. 

Kuivendussüsteemide ehitamisel juhindutakse Maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 ja 3 nõuetest. 

Veejuhtmete kaevetööde mahud on toodud Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahud tabelis. 

Kraavide setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne). Mullatöid kraavides 

tuleb teha suvisel madalvee ajal. 

Kokku on projekteeritud 18 truupi (14 uuendatavad, 2 ehitatavad, 2 rekonstrueeritavad), millede 

andmed on Tabelis 9. „Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate truupide tööde mahud“. 
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Plasttruubid peavad olema rõngasjäikusega SN8 (standardiga EN ISO 9969:2016) ja gofreeritud 

välispinnaga, etteantud truubitorude läbimõõtudel on mõeldud siseläbimõõte. Truupide läbimõõdud 

määrati arvutuslikul teel, arvestades vesikonda ja loodustingimusi. Truubitorud ei tohi olla valmistatud 

ümbertöödeldud plastist. Truupide otsakute ehitamisel juhinduda Maaparandusehitiste 

tüüpjoonistest (Tallinn 2019). 

Truupi paigaldades tuleb mõlemale poole toru jätta 30…50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Toru kaetakse 

mõlemalt poolt korraga. Torud paigaldada tõsterihmade abil. Tõstmiseks soovitatakse rihmasid, mis 

ei kriimusta toru pinda. Juhul, kui toru on varustatud tõstekõrvadega, võib tõsta kettidega. 

Kattekihi paksus truubitorudel on vähemalt 50 cm kruusliiv- ja liivpinnast. Täitepinnas (kruusliiv ja liiv) 

peab vastama aluskihi nõuetele. Ümbritsev täide tehakse 0,3 m paksuste kihtidena, vähemalt neli 

korda tihendatavat kihti vibroplaadiga tihendades. Pinnase tihendamise ajal tuleb jälgida, et 

ülemäärase tihendamise tõttu toru ei kerki ega muuda oma kuju. Truubitorude läheduses (0,75 

raadiuse ulatuses) ei tohi olla kive, kände ega muid jäikasid esemeid. 

Truupide otsakute kindlustamiseks kasutatakse erosioonitõkkematti (340-360g/m2, 100% kookos, 

siduselement džuudinöör) ja 15-30 cm läbimõõduga kive. Toru alus peab olema hästi tasandatud ja 

tihendatud, et ei tekiks läbipainet. Minimaalne truupide pikikalle peab olema 1%. Kui langu 1% pole 

võimalik saavutada (veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas 

positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019), vajalikud on 

eraldi toodud kaustas „III Joonised“ nimega „RMK Tüüpjoonised“ ning juhinduda RIL 77-2019 

„Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. 

Truubi paigaldamine tuleb teostada madala veetaseme ajal. Truubi paigaldamiseks on vajalik sulgeda 

ehitusala ajutiste pinnasest tõkketammidega truubist üles- ja allavoolu, ehitusalast vesi välja pumbata 

ning kaevata ehituskaevik. Kaevetöid tuleb teostada truubist ülesvoolu suletud alal, mis takistab 

setete kandumist allavoolu. Pealevoolav vesi on vajalik ehituskaevikust mööda pumbata. 

Ehituskaevikus on vajalik teostada veetõrjet.  

 

3.3. Teed 

Põhiprojektiga on ette nähtud 5530 m Paasvere – Adomäe tee rekonstrueerimine (katte laius 4,5m)  

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. nr Tee rajatis EH1 Kokku 

A B C D 

1 M3 - mahasõidukoht (L=10m, R=10 m) 14 14 

2 R-T - T - kujuline ristmik 2 2 

 

Teede rajatiste ehitamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019), vajalikud on eraldi 

toodud kaustas „III Joonised“ nimega „RMK Tüüpjoonised“. 

3.3.1. Paasvere – Adomäe tee plaanilahendus 

Rekonstrueeritav Paasvere – Adomäe tee saab alguse kvartali PV184 välispiirilt. Tee algus ja lõpp 

viiakse kõrguslikult sujuvalt kokku olemasoleva kruuskattega tasapinnaga. Projektne tee koosneb 
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kõverikutest raadiustega 60 kuni 500 m kuni pk 31+00, peale pk 31+00 jookseb tee sirgelt, pikiprofiililt 

langeb tee lõpu suunas. 

Rekonstrueeritav Paasvere – Adomäe tee trass paikneb metsakvartalites PV127; PV128; PV137; 

PV138; PV139; PV140; PV141; PV142; PV143; PV151; PV184; PV185. Projekteeritava tee trassil jäävad 

olemasoleva maapinna kõrgusarvud vahemikku ca 75,89 -83,02 m abs (EH2000). 

Projekteeritud teekatte kõrgusarvud jäävad teljel vahemikku 76,19 -83,32 m abs (EH2000). Paasvere 

– Adomäe tee on kruuskattega osa ulatuses projekteeritud piki kalletega vahemikus 0 – 2,14%. Tee 

planeeritakse tasaseks kahepoolse põikkaldega 4% sirgetel lõikudel, ühepoolse põikkaldega 4% 

plaanikõverikul raadiusega üle 200 ja ühepoolse põikkaldega 5% plaanikõverikul raadiusega alla 200 

vastavalt §41 lõige 4 „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. 

Versioon 2.1 (2022)“. Tee plaanikõverikul projekteeritakse sõidutee sisekülje 0,2-meetriline laiend. 

Üleminek tee sirgelt osalt plaanikõveriku laiendile projekteeritakse sujuvalt tee sirgel osal vastavalt 

§41 lõige 6 „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 

2.1 (2022)“. 

 

3.3.2. Teekatendi konstruktsioon 

Paasvere – Adomäe tee peab vastama III järgu metsatee ehitamise nõuetele. Tulenevalt aluspinnasest 

ning niiskuspaikkonnast, on teekonstruktsioonides vajaliku kandevõime tagamiseks ette nähtud 

geotekstiili kasutamine. 

Teekatendi konstruktsioon Paasvere – Adomäe tee: 

• Kulumiskiht h=10 cm, purustatud kruus Pos 6 

• Kandev kiht h=20 cm, purustatud kruus Pos 4 

• Geotekstiil (5 m laiune, 20/20 kN/m) 

• Olemasolev maapind (olemasolev teekatend, kruus). 

Ehitusmaterjalide hankekoha määrab töövõtja. 

Teede ehitustöödel tuleks arvestada alljärgnevates punktides sätestatuga: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema 

profileeritud, töödeldud etteantud laiuseni, antud vastav põikkalle ja korralikult tihendatud. 

Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni. 

• Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. 

• Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta. 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust. 

• Talvel võib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on lõplikult valminud ja tihendatud 

enne külmade saabumist. 

• Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal (vastav teelõigu pikkus) 

puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. 
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• Kui temperatuur on vahemikus 0…-5°C, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni 

jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

• Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta. 

• Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. 

• Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest 

ja jääst ning tagada vee äravool teelt. 

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

 

3.3.3. Riigiteede mahasõidud 

Riigiteede mahasõidud puuduvad. 

 

3.3.4. Materjalidele esitatavad nõuded 

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja põikisuunal 

20 kN/m, deklareeritud eluiga vähemalt 25 aastat, omab NorGeoSpec sertifikaati NGS 4. 

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%. Terastikuline 

koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Kandev kiht – Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus 

kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 

“Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. Materjalide nõuded EVS-EN 13285. 

Geotekstiili ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud 

kohad katta vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida 

tootjapoolseid juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal 

laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. 

Mehhanismidega liikumine otse materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteedil, tuleb vältida manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises 

ulatuses, et seda jõutakse katta – geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta. 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti juhendist “RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 20222. 

 

3.4. Liiklusmärgid 

Projektis on ette nähtud kolme uue liiklusmärgi nr 221 „Anna teed“ paigaldamine ristuvatele teedele.  

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud plaanijoonisel. Liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi 

II. Sõidutee liiklusmärkide ja viitade alused peavad olema alumiinimumist. Paigaldatavad 

märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 
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Kõik liiklusmärkide postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise 

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja 

nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Enne 

tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide tööjoonised 

kooskõlastada tellijaga. Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil 

piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga.  

 

3.5. Tähispostid 

Tähisposte kasutatakse ehitatavata, rekonstrueeritavata ja uuendatava truupide tähistamiseks.  

Paigaldatavad helkuritega tähispostid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-3. 

Tähispostidel helkuri ülemise serva kõrgus sõidutee pinnast peab olema 0,9 m. 

 

3.6. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgida Majandus- ja taristuministri määrust „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele“ ja Transpordiameti juhendeid „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja 

sulgemise kord“ ja  „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede 

ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad kohaliku tee täieliku sulgemiseta. 
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4. KESKKONNAKAITSE 

Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 

mitmekesisuse vähendamist.  

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Säilitada avastatud lindude pesapuud ning vältida metsakuklaste pesade purustamist tööde käigus.  

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö katkestada ja 

koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel 

pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) lähemal kui 10m. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas peab olema varustus reostuse 

kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti 

lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. 

Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või 

määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) 

hoitakse üksteisest eraldi. Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeteenistust tel.112. 

 

5. HOOLDUSTÖÖD 

Hooldustööde eesmärk on tagada teede, kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund 

ning vähendada investeerimise kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide hooldamatusest. 

Hooldustööd pikendavad ehitiste eluiga ja ekspluatatsioonikindlust ning seetõttu tuleb korrastustöid 

jätkata ka pärast objekti kasutuselevõttu. Korrapärased hooldustööd pikendavad ka kraavisüsteemide 

kapitaalremontide vahelist perioodi ja seega hajutab setete transmissiooni pikemas ajavahemikus. 

Sügisel ja kevadel tuleb vaadata üle kõik truubid, avad puhastada ja kõrvaldada truubieelsed 

risustused, kraavidest aga maha langenud puud ja voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja 

teiste ehitiste väikeremont. Teeääred niita ja likvideerida võsa teetrassi laiuselt tee paremaks 

läbituuldumiseks. Kestvate sadude ajal katkestada raskeveokite liiklus teekatte täieliku kuivamiseni. 

Kraavinõlvadele ja truubi otsakutele, kohtades, kus ilmnevad erosiooninähtused, külvata 

muruseemet. Teede ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

Hooldustöödel vältida nn kraede teket. Mulde taha kogunev vesi eemaldada renni või veeviimariga 

(plasttoru D=20…30 cm, pikkus 8…9 m). Truubid ja veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad. 

Truupidest allavoolu tuleb likvideerida paisutused, sealhulgas kopratammid, mis põhjustavad vee 

püsimise truubis. 

Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“, 

Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34. Eesmärgiks on tagada teede, veejuhtmete ja truupide 

regulaarne korrashoid ja hea seisund.  
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TÖÖMAHTUDE TABELID 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m³ Pinnasevalli 
laialiajamine m3 

Puittaimestiku 
raie ha 

Kändude 

Märkused 

Nimetus 
Ehitise 

lühi-
tähis 

Kvartali nr Liigi tähis 
Pikkus 

Põhja 
laius Nõlvus- 

tegur 

Sügavus 
Kaeve 

ristlõige 

Ekskavaatoriga 

Käsitsi 
Täien-

dav 
kaeve 

Võsa Ø=2-8 cm 

Juurimine 
Sh 

pinnasegrupp 
Kokku Kaevest 

Madal  h ≤ 3m 
(MV) 

I-II III 

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha 

A B C D E F G H I J K  L M N O P  S X AD 

1 101 EH1 PV184 HT 256 0,40 1,5 1,10 0,50 128   128     77 0,08 0,08 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

2 102 EH1 
PV184, 
PV185, 
PV151 

HT 1222 0,40 1,5 1,10 0,50 611   611     367 0,37 0,37 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

3 103 EH1 
PV138, 
PV151 

HT 960 0,40 1,5 1,20 0,50 480   480     288 0,29 0,29 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

4 104 EH1 
PV139, 
PV140 

HT 1050 0,40 1,5 1,30 0,50 525   525     315 0,32 0,32 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

5 105 EH1 
PV139, 
PV140 

HT 1052 0,40 1,5 1,10 0,50 526   526   400 316 0,32 0,32 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

6 106 EH1 

PV141, 
PV142, 
PV143, 
PV128 

HT 2227 0,40 1,5 1,30 0,50 1 114   1 114     668 0,67 0,67 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

7 107 EH1 PV141 HT 610 0,40 1,5 1,10 0,50 305   305   300  183 0,18 0,18 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

8 108 EH1 
PV142, 
PV143, 
PV128 

HT 2400 0,40 1,5 1,10 0,50 1 200   1 200    1 000 720 0,72 0,72 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

9 109 EH1 
PV127. 
PV143 

HT 253 0,40 1,5 1,00 0,50 127   127     76 0,08 0,08 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

10 110 EH1 PV128 HT 547 0,40 1,5 1,10 0,50 274   274     164 0,16 0,16 
Paasvere-Adomäe 

teekraav 

11 111 EH1 PV142 HK 200 0,40 1,5 1,00 0,50 100   100     60 0,12 0,12 
PK 37+22 

metsakuivenduskraav 
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12 TEETRASS EH1   TEETRASS 5575                         Paasvere-Adomäe tee 

13 RAJATISED EH1   RAJATISED                       0,04 0,04 
Paasvere-Adomäe tee 

rajatised 

KOKKU HK 200         100   100     60 0,12 0,12 

  

KOKKU HT 10577         5 290   5 290   1 700 3 174 3,17 3,17 

KOKKU TEETRASS 5575                         

KOKKU RAJATISED                       0,04 0,04 

KÕIK KOKKU   10777         5390   5390   1 700 3234 3,33 3,33 

 

Märkused: 

Liigitähiste selgitus: 

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav 

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav 

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav 

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav 

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav N ehitatav nõva 

EK ehitatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool) 

UK uuendatav kuivenduskraav KKR keskkonnakaitserajatise raieala 

HK hooldatav kuivenduskraav RAJATISED mahasõidu- ja tagasipööramise kohad 
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Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Rekonstrueeritava truubi / purde andmed   Olemasoleva truubi andmed  

Märkused 
Nimetus 

Valgala 
Asukoht 

pk.nr/kaugus 
kr. suudmes 

Mulde 
laius 

Mulde 
kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teekatendist 

Pikkus 
Tähis 

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas) 

Tähis- 
post 

Tähis Pikkus 

Lisakaeve 
vana 

truubi 
eemalda-
miseks 

Äravoolu-
moodul 

Vooluhulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk cm m m³  

A B C D E F G H I J K L M N P Ü Q R S T  

1 T11 EH1 106/107 0,58 149,00 86,42 30+08 8,50 78,42 77,17 1,55 12 50 PT 12 MAOK 30 4 50BET10MAO 10,00 19 
Paasvere-
Adomäe 
tee risti 

 

2 T12 EH1 109/110 0,47 157,00 73,79 50+21 6,40 77,01 76,19 1,12 9 60 PT 9 MAOK 12   70BET8MAO 8,00 10 
Paasvere-
Adomäe 

tee M3 all 

 

Kokku                   21   42 4   18,00 29    

 

Tabel 9B. Ehitatavad truubid 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Ehitatava truubi / purde andmed 

Märkused 
Nimetus 

Valgala 
Asukoht 

pk.nr/kaugus kr. 
suudmes 

Mulde 
laius 

Mulde 
kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teekatendist 

Pikkus 
Tähis 

Veejuhtme täide 
(min. pinnas) Äravoolu-

moodul 
Vooluhulk 

 

km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³  

A B C D E F G H I J K L M N O P  

1 T41 EH1 108 0,26 149,00 38,74 42+23 9,50 77,59 76,84 1,05 12 50 PT 12 MAO 13 
Paasvere-

Adomäe tee M3 
all 

 

2 T42 EH1 108 0,35 149,00 52,15 50+21 9,00 76,72 75,80 1,22 12 50 PT 12 MAO 19 
Paasvere-

Adomäe tee M3 
all 

 

Kokku                   24   32    
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Tabel 9C. Uuendatavad truubid(Puhastus) 

Jrk. 
nr 

Truubi/Purde 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme 
Projekteerimisnormide 

kohane arvutslik 

Uuendatava truubi / purde andmed 

Märkused 
Nimetus 

Valgala 
Asukoht 

pk.nr/kaugus kr. 
suudmes 

Mulde 
laius 

Mulde 
kõrgusarv 

Põhja 
kõrgusarv 

sv 

Sügavus 
teekatendist 

Pikkus 
Tähis 

Täiendav 
kaeve(puhastus) 

Tähis- 
post Äravoolu-

moodul 
Vooluhulk 

 
km² l/s km² l/s m m m abs m m m m³ tk  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  

1 T21 EH1 101 0,08 149,00 11,92 0+12 9,80 81,47 80,16 1,61 12 50 PT 12 MAO 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

2 T22 EH1 101, 103 0,16 149,00 23,84 2+60 4,50 82,11 81,35 1,06 6 50 PT 6 MAO 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

3 T23 EH1 104 0,16 197,00 31,52 14+37 10,80 81,71 80,47 1,54 13 50 PT 13 MAOK 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

4 T24 EH1 105 0,20 149,00 29,80 21+11 8,00 81,20 79,72 1,78 12 60 PT 12 MAOK 2   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

5 T25 EH1 Kärja oja 0,70 189,00 132,30 22+91 7,50 80,67 78,67 2,30 11 160 PT 11 KOK 11   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

6 T26 EH1 107, 108 0,16 149,00 23,84 31+34 7,00 77,79 76,79 1,30 10 50 PT 10 MAOK 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

7 T27 EH1 106 0,31 149,00 46,19 31+53 8,70 78,19 76,86 1,63 12 60 PT 12 MAOK 2   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

8 T28 EH1 106 0,33 155,00 51,15 34+18 5,20 78,42 77,04 1,68 9 60 PT 9 MAOK 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

9 T29 EH1 106 0,32 149,00 47,68 37+26 9,10 77,71 76,52 1,49 12 50 PT 12 MAO 1 2 
Paasvere-

Adomäe tee 
 

10 T30 EH1 108 0,10 149,00 14,90 37+32 7,80 77,44 76,42 1,32 10 50 PT 10 MAO 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

11 T31 EH1 106 0,30 149,00 44,70 42+23 7,90 78,07 76,63 1,74 12 50 PT 12 MAOK 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

12 T32 EH1 106 0,05 155,00 7,75 44+91 5,30 77,61 76,42 1,49 10 40 PT 10 MAO 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

13 T33 EH1 106, 109 0,15 149,00 22,35 47+62 7,00 77,36 76,32 1,34 11 40 PT 11 MAO 1   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

14 T34 EH1 110 0,67 149,00 99,83 55+41 8,10 76,37 74,36 2,31 12 60 PT 12 MAO 2   
Paasvere-

Adomäe tee 
 

Kokku                   152   27 2    

 

Märkused: 

1) Truubitorud peavad olema gofreeritud välispinnaga, ringjäikusega Sn8 

2) Truupide otsakute ehitamisel juhinduda Maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (Tallinn 2019) 

3) Truupide otsakute ehitamisel kasutatav erosioonitõkkematt peab olema 100% kookos (350g/m2) siduselemendiks džuudinöör ja kinnitada puuvaiadega 5tk/m2. 

4) Truubitorude min. pikikalle peab olema 1% 

5) Täitepinnas (liiv) tihendada kihtide viisi vibraatoriga maksimaalse kihi paksus 30cm. 

6) Truupide maksimaalne läbipaine on lubatud 6% toru diameetrist (ATV-A127) 

7) Truubitorude läbimõõt on sisediameeter (Di) 
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 
Maht 

Kokku 
       

EH1        

A B C D E        

1 I. Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)        

2 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 18 18        

3 II. Truupide kogused        

4 Rekonstrueeritavad truubid tk 2 2        

5 Uuendatavd truubid tk 14 14        

6 Ehitatavad truubid tk 2 2        

7 III. Projekteeritud truupide kogupikkused        

8 Plasttruup D50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 36 36        

9 Plasttruup D60 cm, tüüp 60PT, SN8 m 9 9        

10 IV. Truubi otsakud        

11 D50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2        

12 D50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1        

13 D60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1        

14 V. Muud mahud        

15 Tähispost tk 6 6        

16 Täiendav kaeve truupide ehitamisel / sete puhastamisel kuni 1/2 Ø m3 56 56        

17 Veejuhtme täitmine (liiv) m3 74 74        

18 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele 

19 
Truubi otsaku tüüp 

Truupide Kivid Ų15-30 cm Geotekstiil NG21 Huumusmuld Erosioonitõkkematt Heinaseeme Puuvaiad 

20 arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk 

21 D50 MAO 2 x x x x 2,20 4 44,00 88 1,30 3 220 440 

22 D50 MAOK 1 2,70 3 12,00 12 3,20 3 63,00 63 1,90 2 380 380 

23 D60 MAOK 1 2,70 3 12,00 12 3,20 3 63,00 63 1,90 2 380 380 

24 Kokku 4   6   24   10   214   7   1 200 

 

Tabel 11. Rekonstrueerivate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. Nr Tee lõikude parameetrid Ristprofiili number Piketivahemik Lõigu pikkus m 
Kruus fr 0-32 mm, Pos. 6 Kruus fr 0-63 mm, Pos 4 

Geotekstiil (b=5,0m) NGS 4 m² 
m³/m Kogus m³/m Kogus 

A B C D E F G H I J 

1 EH1: Paasvere-Adomäe tee                 

2 4,5-10-20-G RP1 0+00 - 23+07 2307 0,47 1084 1,03 2376 11535 

3     23+07 - 23+48 40           

4 4,5-10-20-G RP1 23+48 - 55+35 3188 0,47 1498 1,03 3284 15940 

5     55+35 - 55+75 40           

6 Kokku     5 575,00   2 582   5 660 27 475 

6 Kõik kokku     5 575,00   2 582   5 660 27 475 

*Geotekstiili mahuarvutused on ilma ülekatteta       
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Tabel 12A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 
Ühiku 

maksumus (€) 
Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 
Kõik 

kokku 

  

EH1 Paasvere-Adomäe tee 
teekraavid  

EH1 Paasvere-Adomäe tee 
teekraavid  

  

A B C D E F G H I   

1 I. Ettevalmistustööd     

2 Madala võsa raie (MV) ha 3.33 3.33 500 kalk 1 667 1 667   

3 Madala võsa vedu 2000 m  (MV) ha 3.33 3.33 500 kalk 1 667 1 667   

4 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude 
juurimine ekskavaatoriga 

ha 3.33 3.33 1000 kalk 3 333 3 333   

5 II. Veejuhtmete tööd Kokku: 6 667   

6 
Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. 
Pinnas (sh.täiendav kaeve) 

m3 7 090 7 090 1.5 kalk 10 635 10 635   

7 
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga 
(10% põhikaevest) 

m3 709 709 3 kalk 2 127 2 127   

8 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m3 3 234 3 234 3 kalk 9 702 9 702   

9 III. Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine Kokku: 22 464   

10 Truupide mahamärkimine tk 4 4 30 kalk 120 120   

11 
D=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8) 

m 36 36 90 kalk 3 240 3 240   

12 
D=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine 
(profileeritud plasttoru, SN8) 

m 9 9 110 kalk 990 990   

13 D=50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO)  2 otsakut 2 2 90 kalk 180 180   

14 
D=50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp MAOK)  

2 otsakut 1 1 220 kalk 220 220   

15 
D=60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp MAOK)  

2 otsakut 1 1 220 kalk 220 220   

16 Veejuhtme täide mineraalpinnasega (liiv) m3 74 74 7.5 kalk 555 555   

17 
Täiendav kaeve truupide ehitamisel / sete puhastamisel 
kuni 1/2 Ø 

m3 56 56 3 kalk 168 168   

18 Tähispostid truubile tk 6 6 22 kalk 132 132   

19 Truubitoru (bet.) väljatõstmine ja utiliseerimine m 18 18 20 kalk 360 360   

20 IV. Muud tööd Kokku: 6 185 Osamaksumused kokku:   35 916.00 €  

21 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 600 kalk 600 600 Käibemaks:    7 902.00 €  

22   Kokku: 600 Kogumaksumus:   43 818.00 €  
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Tabel. 12B Teede rekonstrueerimise tööde ligikaudne maksumus 

Jrk. 
Nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 
Ühiku 

maksumus (€) 
Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 

Kõik 
kokku 

  

EH1 Paasvere-
Adomäe tee 

EH1 Paasvere-
Adomäe tee 

  

A B C D E F G H I   

1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 5 575 5 575     

2 I. Ettevalmistustööd     

3 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide 
siseservad) 

m 5 495 5 495 0,5 kalk 2 748 2 748   

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 16 16 150 kalk 2 400 2 400   

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine Kokku: 5 148   

6 
Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning 
mulde tihendamisega 

m2 43 960 43 960 1,5 kalk 65 940 65 940   

7 III. Kattekonstruktsiooni rajamine Kokku: 65 940   

8 
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 27 475 27 475 2 kalk 54 950 54 950   

9 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm Pos 4, 
H=20 cm 

m2 24 728 24 728 

32 kalk 181 120 181 120 

  

10 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga 
m3 5 660 5 660   

11 
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, 
H=10 cm 

m2 24 728 24 728 

35 kalk 90 370 90 370 

  

12 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 

veoga 
m3 2 582 2 582   

13 IV. Teede rajatised Kokku: 326 440   

14 
Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  

(L=10 m, R=10 m) 
tk 14 14       

15 sh muldkeha ehitamine, H=50 cm (juurdeveetavast pinnasest) m3 88 88 32 kalk 2 816 2 816   

16 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 282 282 32 kalk 9 024 9 024   

17 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 1 232 1 232 2 kalk 2 464 2 464   

18 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 129 129 35 kalk 4 515 4 515   

19 Teede T-kujulise ristmiku R-T katendi ehitamine koos tihendamisega tk 2 2       

20 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 183 183 32 kalk 5 856 5 856   

21 
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4 20-22kN MD/CMD), mitte kootud kangas, 
laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 

m2 800 800 2 kalk 1 600 1 600   
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22 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja 
veoga 

m3 84 84 35 kalk 2 940 2 940   

23 Liiklusmärgid tk 3 3   Kokku: 29 215   

24 Liiklusmärk nr. 221 "Anna teed" paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 3 3 160 kalk 480 480 Osamaksumused kokku:   428 023,00 €  

25 Teeviit "Paasvere-Adomäe tee" mõlemas tee otsas ja igal "Anna teed" märgi all tk 5 5 160 kalk 800 800 Käibemaks:    94 165,00 €  

26   Kokku: 1200 Kogumaksumus:   522 188,00 €  

 

 

Kõik kokku (EUR): 566 006,00 € 
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LISAD 

Lisa 1a. Ametiasutuste koondtabel ja kooskõlastused 

Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel 

Lisa 2. RMK KMA 

Lisa 3. Koosoleku_protokoll 

Lisa 4. Maaomanike kooskõlastused (mitteavalik) 

Lisa 5. Mapinfo 

Lisa 6. Raiealapiir 
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Joonised 

Joonis 1. Plaan M1:5000 

Joonis 2. Pikiprofiil M 1:5000/1:100 

Joonis 3. Ristprofiil M 1:50 

Joonis 4. Asukohaskeem 

Joonis 5. GeoPDF 

Joonis 6. Tüüpjoonised 

 

 


