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2. Tehnilised näitajad  

Välisvalgustuse osa: 

Projekteeritud 
trassid: 
välisvalgustus  
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Projekteeritud välisvalgustuse maakaablit AXPK 4G25 (trass)                                          3809 m 
Projekteeritud LED välisvalgusteid                                                                          89 tk 
Projekteeritud lülituskilpe                                                                                                         2 tk 
 

3.  Seletuskiri 

3.1  Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Ida-Viru maakonnas, Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla 
jalgratta- ja jalgtee välisvalgustus, vastavalt tee ulatuses. 
 
Projektile väljastatud projekteerimistingimused- ja nõuded koos võrguvaldajate tehniliste 
tingimustega asuvad üldkaustas. 
 
Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nõuete loetelu: 

 CEN/TR 13201 Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised  

 EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded 

 EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine  

 EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid 

 EVS-EN 13201 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad 

 EVS-EN 40 Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele 

 EVS-EN 14991 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 

  EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest. 

 EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse  

 EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele 
ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised 

 EVS-HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid 

 EVS-HD 60364  Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikud 

 EVS-EN 62722 Valgustite toimivusnäitajad. Osa 2-1: Erinõuded leedvalgustitele 

 EVS-EN 40 Nõuded terasest tänavavalgustuspostidele  

 EVS-EN 14991 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 

 EVS 843 Linnatänavad.  

  EVS 932 Ehitusprojekt   

 Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) võrgustandardid   

 

 

 

 

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega.  
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Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 
on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  
Ehitustööd teostada kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks 
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde 
alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool esitatud eeskirjadest 
ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 
tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“, mis on kehtestatud Majandus- 
ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43.  
 
Ehitajal tuleb tutvuda enne hinnapakkumise tegemist olemasoleva olukorraga kohapeal! 

Käesoleva põhiprojekti (PP) alusel koostab vajadusel ehitustööde töövõtja ise või tellib 
pädevalt projekteerimisettevõttelt nõuetekohase tööprojekt (TP). 

 
Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. ROADPLAN OÜ poolt koostatud projekt, nr 22047-PP „Kohtla-Nõmme ja Kohtla JJT“, 
koos eriosadega 

2. RAXOEST OÜ poolt koostatud geoalus, nr GE-151-22,   
koostatud 31.10.2022. 

3.2 Tehniline lahendus  
Valgustustehniline osa 
Valgustusliinid on ette nähtud rajada maakaabliga. Välisvalgustuse projekteerimisel on 
arvestatud vastavalt standardite CEN/TR 13201-1:2014, EVS-EN 13201-2:2015 ja EVS-EN 
13201-3:2015 nõuetega. Projektis on arvestatud tänavavalgustuse  4 aastase hooldustsükliga, 
mille korral tänavavalgustuse hooldustegur MF = 0,80. Valgustusklass on projekteeritud 
kergliiklusteel P5. Valgusarvutuse tulemused on esitatud valgusarvutuse failis. 
 
Valgustusklassi P valikuparameetrid:  
Liikluskiirus – 0 
Kasutamise intensiivsus – 0 
Liikluskoosseis – 1 
Pargitud sõidukid – 0 
Ümbruse valgustus – 0 
Näotuvastus – Mittevajalik 
 
P = 6 – Vws. P = 6 - 1 = 5 
 
 
 
 
 
 
 
Tehniline lahendus  
Välisvalgustuse juhtimiskilp 
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Käesoleva projektiga on projekteeritud 2 uut juhtimiskilpi (LJS), mille tarbeks tuleb tellida uued 
liitumised, peakaitsmega min PK 3 x 10 A. Juhtimiskilp jääb KOV omandisse. Juhtimiskilp 
varustada välisvalgustuse juhtimis- ja kaitseseadmetega. Projekteeritud kilp valida plastik ja 
paigaldada kilbilukk. Kilbi installeerimisel tagada võimalikele lisanduvatele seadmetele +25% 
vaba ruumi. LJS tehnilised andmed on näidatud kilbi joonisel. Kilpi võib asendada teiste 
samaväärsete toodetega kui asendatav materjal vastav LJS joonisel näidatud tehnilistele 
nõuetele. Juhtimiskilbi ja valgustusvõrgu juhistiksüsteem on TN-C ja mastides TN-S. 
 
Projekteeritud 0,4 kV liinid 
Projekteeritud valgustuse liinide väljaehitamine on lahendatud maakaabliga AXPK 4G25.  
Maakaabelliin rajada 75 mm, 450N, PVC kaablikaitsetorusse ning toru peale 30 cm 
kõrgusele asetada hoiatuslint. Mahasõiduga/teega ristumistel on lisaks ette nähtud kasutada 
75 mm, 750N, PVC torusid.  
 
Riigiteega ristumisel on ette nähtud kasutada suundpuurimist, toruga 75 mm, 1250N. 
Puurimine teostada kõrvalmaantee asfaltkattest min 1,5 m sügavusel. 
 
Enne ehitust määrata olemasolevate EVR kommunikatsioonide sügavused. Valgustuskaabli 
paigaldamisel pidada kinni normikohastest vertikaalsetest vahekaugustest. Elektrikaablid 
projekteerida ja paigaldada aktsiaselts Eesti Raudtee kommunikatsioonide alla. Ristumisel 
olemasolevate tehnovõrkudega (v.a kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) kaitsta olemasolevad 
kaablid poolitatavate torudega. Ristumiskohtades TTA kaablitega kaevetööd teostada käsitsi  
TTA esindaja juuresolekul.. Kaitsetorude otsad ja lõikumiskohad tähistada elektroonilise 
pallmarkeriga. 
 
Kaablite paigaldamisel teemaal jälgida Transpordiameti nõudeid! 
Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5 m. Vähim sügavus 
teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m (Tänavavalgustuse kaablite paigaldamisel 
võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m) ja teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 
m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.  
Tehnovõrgud tuleb kogu teemaa ulatuses rajada kaitsetorus. Kaitsetoru tugevus tee mulde all 
või ristumisel teega või kraaviga teemaal 1250N. 
 
Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase 
väljakaevamisel jääb ELA SA multitorule vähem kui 30cm pinnast. Vajadusel ELASA multitoru 
toestada, juhul kui kaeve läheb sügavamale kui on sidetrass ja on oht, et multitoru jääb 
ripputes pingesse. 
 
Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada 
sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel 
sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 
(25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 
tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku 
juhenditest ja nõuetest. Telia kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise 
kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata 
keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid 
teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine 
Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja 
poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 
5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate 
portaalis: https://www.telia.ee/ ehitajate-portaal. Teostatavate tööde käigus tagada kujad, 
sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete 
muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga.  
 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Ristumiskohtades 
olemasolevate survekollektoritega De273 tuleb kollektorite faktilised asukohad ja 
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kõrgusmärgid täpsustada enne tööde alustamist OÜ Järve Biopuhastus esindaja juuresolekul 
kohapeal. Ristumisel survekollektoritega tagada vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 
m. Kaitsevööndis käsitöö! 
 
Kergliiklustee rajatakse 13116 Vanaküla-Kohtla jaama teest põhja poole, muuhulgas alale, kus 
2013. aastal avastati Kohtla ohverduskoht (arvel reg-nr. A30235, vt joonis), ning väljapoole 
olemasolevat teetammi. Pinnasetöödel asulakohal reg-nr. 9000 ja selle kaitsevööndis, 
soovitavalt ka väljaspool kaitsevööndit Luharahva ja Orumäe kinnistutega piirneval alal, tuleb 
tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (kaevetööde arheoloogiline jälgimine, in situ 
arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisel arheoloogiline kaevamine). Kaevamisel tuleb arvestada 
seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali 
tuvastamine ja dokumenteerimine. Kaevetöödel peab olema ekskavaatori varustuses ka 
hammasteta kopp.  
 
Kaevetöödel nii mälestise kaitsevööndis kui ka sellest väljaspool tuleb Kohtla ohverduskoha 
lähistel igal juhul arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku 
võimalusega. MuKS § 31 lg 1-2 kohaselt tuleb juhul, kui mistahes paigas avastatakse 
ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde tegemisel 
arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud 
ajaloolised ehituskonstruktsioonid, tööd peatada, säilitada koht muutmata kujul ning viivitamata 
teavitada sellest ametit, kellel on õigus peatada tööd kuni üheks nädalaks, et teha kindlaks 
uuringute vajalikkus või hinnata asja vastavust riikliku kaitse eeldusele. 
 
Arheoloogi kaasamine võimaldab vältida olukorda, kus reaalsete pinnasetööde ajal satutakse 
arheoloogilisele kultuurkihile, mille tulemusena võivad tööd teadmata ajaks peatuda, mis toob 
kaasa planeeritud tegevuste edasilükkumise ja sellega kaasnevad planeerimata finantskulud. 
 
Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 
68 lg 2 p 3 §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimälestiste registrist 
„Erialane pädevus“ → „Pädevustunnistused“ → „Filtreerimine - Omandatud eriala/ 
kvalifikatsioon, kraad: Arheoloog“.• Muinsuskaitseameti määratud arheoloogiline uuring on 
juriidilisele isikule 50% ulatuses hüvitatav (maksimumsummas 1500 eurot). Täpsem info 
hüvitise taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel. Lisatud asendiplaanile märge 
arheoloogilise uuringu vajaduse kohta. 
  
Ülejäänud trassil paigaldada kaabel trassil min 0,7 meetri sügavusele, ristumistel teedega 1,2 
meetri sügavusele. 
Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada vajadusel kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks 
kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate 
kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui 
kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida 
skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib 
tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, 
edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti 
ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult (labidaga käsitsi).  
Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  
 
 
Täpsed lõikude pikkused on toodud joonisel EL-5-01 (lõikude pikkustes on arvestatud ühe 
lõigu kohta 2,0 + 2,0 m varu). 
 
Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha elektriliinide ja maandusseadmete teostusjoonised.  
 
Koos maakaabli paigaldamisega tuleb paika panna ka välisvalgustusmastide 
raudbetoonjalandid. Jalandite montaažil tuleb olla ettevaatlik ja jälgida, et nende alla ei jääks 
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teisi kaableid ega muid kommunikatsioone. Jalandid paigaldada pinnasesse nii, et nende 
ülaserv jääks maapinnast 5 - 8 cm kõrgemale (kõrguste määramisel lähtuda olemasolevatest 
kõrgustest).  
 
Võrguvara tähistamisele arvestada KOV nõudeid. 
Kaevesse paigaldamisel ja kaablikraavi täitepinnasega täitmisel tuleb järgida Elektrilevi OÜ 
0,4-20 kV võrgustandardit.  
 
Välisvalgustusmastid ja valgustid 
Välisvalgustusmastideks projekteeritava lõigu ulatuses on ette nähtud kasutada: 

 Riigitee ääres vahemikus PK 144+25 ja 145+50 on olemas olevad ümbertõstetavad 
mastid. 

 Kergliiklusteel ja ülekäigukohas h = 6 m, koonilisi kuumtsingitud (60 mm) terasest 
maste. 

 
Mastid peavad kannatama valgusti koormust ning neile peab saama paigaldada täiendavalt 
tänavasilte, liikluskorraldusvahendeid ja dekoratiivelemente. 
Valgustite konsool- ja kronsteinkinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi 
konsoolil/kronsteinil ka tugevate tuulte korral.  
Jaland paigaldada tihendatud killustikalusele. Postide ja jalandite tellimisel tuleb arvestada, et 
postid, jalandid ja kummitihendid peavad sobima omavahel (sh kinnitusdetailid, kummitihendite 
läbimõõdud jne). Mastijalandid peavad olema komplektsed ja varustatud kõigi posti 
fikseerimiseks vajalike ilmastikukindlate kinnitustarvikutega (sh komplektis poltide ja poldiava 
korkidega). Kasutada tuleb roostevabast terasest reguleerimispolte. 
Mastidele on ette nähtud kasutada tehases valmistatud standardseid raudbetoonjalandeid. 
 
Valgustuseks on projekteeritud Screder INOA LED valgustid. Valgustuseks projekteeritud 
täpne mudel, lambi lääts ja võimsus on toodud valgusarvutustes. Valgustid tuleb tellida koos 
10 kV ülepinge kaitsmega ja kuuluma kaitseklassi I. Valgustid peavad olema varustatud Zhaga 
pistikupesa koos DALI võimekusega draiveriga, mis toetab Zhaga D4i või SR draiverit. 
Kasutatud valgustid vastavad fotobioloogilisele ohutusele (standardi klassidele RG0 ja RG1).  
 
Valgustite kaabeldus teostada 3 soonelise kummikaabliga, vastavalt paigalduskõrguse järgi. 
Ehitusplatsile viidud valgustid peavad olema eelnevalt paigaldatud kaabliga. 
 
Valgustite ja masti sisejuhtmestiku kaitseks on masti sisse ette nähtud paigaldada kaitsmealus 
ja klemmikomplekt (LCK4-16-06A).  
 
Välisvalgustuspostid peavad olema markeeritud teenindusluugi siseküljel kohtkindlalt 
kinnitatud veekindla sildiga!  
 
Valgustite asendamisel peavad valgustid vastama üldjuhul alljärgnevatele tingimustele: 

- Valgusti  värvustemperatuur on CCT3K/4K ja ülekäigukohavalgustitel 1000K kõrgem. 
- IP kaitseaste: IP66 või kõrgem 
- LED valgusti peab omama I kaitseklassi märgist. 
- Valgustitel peavad olema CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud 

sertifitseerimislabori märgis. ENEC ja ENEC+ sertifikaadi nõue. 

- tehase poolt installeeritud lisa ülepingekaitse vähemalt 10 kV. 
- võimaldavad dimmerdamist 
- rõhutasandusklapi olemasolu 
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- Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 
Eesti kliima teatmik ehitajatele). 

- Tänavavalgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti 
väikese massi ja hea soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 

- Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi 
sisaldavaid seadmeid, s.t. valgustil peab olema passiivjahutus. 

- Valgustid ja juhtimisseadmed peavad töötama keskkonnatemperatuuril -40 °C kuni +50 
°C. 

- Valgusti leedmooduli värviesitusindeks CRI > 70. 
- Valgusti kasutegur (cos φ) peab normaaltalitluses olema minimaalselt 0,9. 
- Valgusti tootjagarantii peab olema 5 aastat alates paigaldamisest ning tootja peab 

tagama varuosade saadavuse 10 aasta jooksul pärast valgustite tootmise lõpetamist. 
- Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi nimipinge suhtes + 10 % .... -15 %. 
- Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe võib olla ± 175 kuni 275K. 
- Valgusti peab olema tehases suletud nõnda, et paigaldaja ei peaks kohapeal valgusti 

korpust ühendamisel ja paigaldamisel avama – valgustile peab olema eelnevalt 
paigaldatud juhe.  
 

Maandus 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 V AC. Liinide lühisvoolude 
väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5 s.  
Käesolevas projektlahenduses tuleb rajada plaanil ja skeemil näidatud mastidele 
kordusmaandus. Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. Maanduse rajamisel tagada 
maandusimpedantsi väärtus Rm≤100 Ω, lähtuvalt Elektrilevi OÜ juhendist P393. 
Kõikides mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks 
ette nähtud maanduseklemmiga. 
 
Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Kõikides 
mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks ette 
nähtud maanduse klemmiga. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kolmest 3 m FS-
tüüpi elektroodist ning horisontaalosast, mis paigaldatakse kaablikraavi. Vertikaalmaandurite 
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 10 m. Vertikaalmaandureid 
ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi.  

 

3.3  Taastamistöid ehitusel  
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised väljaspool tee-ehitusala tuleb  
taastada vastavalt nende endisele kujule. Asfaltkatte taastamise keskmiseks laiuseks on 
loetud 1,5 m ja katte koosseis on määratud ühekihilisena sõidutee normi järgi. Mujal on 
taastamise keskmiseks laiuseks loetud 0,3 m. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. 
Kaevetöödel ülejääv täitematerjal ja asfaldi jäätmed tuleb ehitusplatsilt ära vedada ja 
paigaldada selleks ettenähtud kohta (koha leiab ehitaja). 
Kaablitrasside pealiskiht tee-ehitusega hõlmatud alal tuleb taastada sellisel kujul, et seal oleks 
võimalik teha lõplik viimistlus tee-ehitajal. 
 

3.4  Jäätmekäitlus 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 
konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
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4 TÖÖKIRJELDUSED 

4.1  Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 
kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 
tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 
kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 
maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 
kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt 
ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 
omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 
sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 
kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 
on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

4.2  Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 
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4.3  Tänavate korrashoid 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 
vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle 
vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel 
teehooldetööd. Kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti, tuleb kavandada ja tagada ka 
selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. Töö lisatud töömahtude loetelusse. Korrashoidu 
organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. 

4.4  Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse 
Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 
ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 

4.5  Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

4.6  Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 
ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 
väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 
Ehitusseadusest ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet 
teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse 
tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse 
kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 
tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 
valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 
nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 
sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes 
arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
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esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 
alustamise loa. 

4.7  Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 
normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

4.7.1 Liikluskorraldusvahendid 
Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele 
jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pärast ehitustööde lõppu (EVS 
613:2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” muudatus /A1:2008). 

4.7.2 Kaeviku tagasitäide 
Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb 
eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega      
15 cm ja tihendatakse.  

Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Torualuse tihendamisel tuleb saavutada elastsusmoodul 
vähemalt 120 MPa. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et 
saavutada katete alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. 
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5 Andmetabelid  
5.1 Välisvalgustuse põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon 

Nr Nimetus Tüüp Ühik Kogus 
1. 0,4 kV maakaabel sh 3% varu, 

sh väljaviigud mastidele 
AXPK 4G25 m 4295 

2. Kaabli sõrmikmuhv 25 mm2 kaablile  tk 58 
3. PVC kaablikaitsetoru   

(koos nurgaelementidega) 
Ø75 x 6000 mm, min 450N m 317 

4. PVC kaablikaitsetoru  
(koos nurgaelementidega) 

Ø75 x 6000 mm, min 750N m 36 

5. Metallmast h = 8 m, ¤60 mm, kuumtsingitud kmpl 29 
6. Konsool  Ühepoolne l = 1,0 m, ¤60 mm tk 29 
7. Raudbetoonjaland Vastavalt 8 m postile tk 29 
8. Kaitsekumm 8 m mastile tk 29 
9. Valgusti Vizulo MiniMartin 

(koos kaablivaruga l = 8 m, 10 kV 
ülepingekaitega ja Zhaga 
ühendus) 

MRS 030 730 L22 A016_Bin-N4_TH 
(1x 16 LEDs bin N4) 
 kmpl  

29 

10. Masti ühenduskomplekt LCK4-16-06A  tk 29 
11. Kollane hoiatuslint + 3% varu “Ettevaatust elektrikaabel” m 364 
12. Maanduskomplekt FS11, FS21, 3 x FS31 kmpl 12 
13. Cu klemm C6 tk 24 
14. Maandusjuht + 3% varu Cu 16 m 371 
15. Liiv Kivise pinnase puhul m3 14 
16. Juhtimiskilp  Vastavalt joonisele EL-5-02 kmpl 1 

 
MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt 
materjalidele kehtestatud tehnilistele nõuetele. Valgustite asendamisel nõutav lisaks 
valgustuse kontrollarvutus koos fotomeetriliste graafikutega (kogu ala isoliinid jt). 
Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.    
Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida 
põhimaterjalida kogused! Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud tööde 
teostamiseks, kuuluvad töövõtu sisse (nt kinnitutarvikud, mutrid, poldid, killustik jms).   
 
5.2 Välisvalgustuse tööde mahud 

Nr Nimetus Ühik Kogus 
1. 
 

Kaabli/kaablite paigaldamine olemasolevasse torusse  m 794 

2. Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse 
koos taastamisega  

m 353 

3. 0,4 kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile   tk 58 
4. Kordusmaanduse rajamine  kmpl 12 
5. Valgustuse metallmasti h = 8 m, jalandi, konsooli L1,0m ja valgusti 

paigaldus 
tk 29 

6. Valgustuse lülituskilbi paigaldus ja maanduse ehitus kmpl 1 
7. Kontrollitoimingud objekt 1 
8. Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 1147 
9. Teostusdokumentatsiooni koostamine  

(vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele) 
objekt 1 

10. Ehitusmasinate rehvide puhastus objekt 1 
Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida tööde mahtude 
kogused! 
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Lisad 
Lisa 1. Kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused 

Lisa 2. Valgustuse tooteleht ja paigaldusjuhend  

Lisa 3. Valgusarvutused  
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Joonised 
                   

Joonis 1. EL-4-01 Asendiplaan  

Joonis 2. EL-5-01 Elektriline skeem 

Joonis 3. EL-5-02 LJS skeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 


