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2 PROJEKTI ÜLDANDMED  

2.1 Osapoolte andmed 

Tellija:  Toila Vallavalitsus 

  Pikk 13a, 41702 Toila 

 Registrikood: 75001477 

   

Peatöövõtja:   Roadplan OÜ 

  Tiigi 78, 50410 Tartu  

  www.roadplan.ee, info@roadplan.ee, +372 5567 1983  

  Triinu Kooskora, triinu@roadplan.ee, +372 528 9315 

 

Alltöövõtja:   Proxion Plan Estonia OÜ 

  Mäealuse tn 2/1, 12618 Tallinn 

 https://www.proxion.fi/en/our-services/,  
mart.ehrenpreis@proxion.ee, +372 5855 4498,  

  Uku  Audova, uku-tiit.audova@proxion.ee, +372 511 3773  

 

 
  

http://www.roadplan.ee/
mailto:info@roadplan.ee
mailto:triinu@roadplan.ee
https://www.proxion.fi/en/our-services/
mailto:mart.ehrenpreis@proxion.ee
mailto:uku-tiit.audova@proxion.ee
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2.2 Projektiosade andmed 

Tähis Nimetus  Koostaja  Eriosa 
töö nr 

Kontaktisik  

AA Üldosa Roadplan OÜ 01 Triinu Kooskora 

TL Teedeehituslik osa Roadplan OÜ 02 Markus Toon 

ELV/ENV/ELT Elektri, side, valgustuse osa Roadplan OÜ 03 Triinu Kooskora 

TR Raudtee osa Proxion Plan Estonia 
OÜ 

04 Uku Audova 
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2.3 Käesoleva köite failide loetelu 

Dok. nr Dokumendi nimetus  Faili nimi Faili 
formaat 1 

Faili 
formaat 2 

3-01 Projektdokumentatsioon ja seletuskiri 235002_PP_TR-3-01_seletuskiri docx pdf 

4-01 Raudteeülekäigukohtade 
asendiplaanid ning ristlõiked 

235002_PP_TR_4-01_AP&RL dwg pdf 

6-01 Raudteeülekäigukohtade pikilõiked 235002_PP_TR_6-01_PL dwg pdf 
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3 NORMDOKUMENTIDE LOETELU 

 

EVS 932:2917 Ehitusprojekt 

EVS 843:2016 Linnatänavad 

MKM määrus 17.07.2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ (RT I, 26.02.2021, 7) 

Ehitusseadustik (RT I, 09.08.2022, 13) 

Raudteeseadus (RT I, 30.03.2021, 8) 

Raudtee Tehnokasutuseeskirja (RT I, 09.12.2020, 7) 

Eesti Raudtee raudteeülekäigukoha tüüpjoonised 

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (RT I, 23.12.2020, 2) 
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4 KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL 

Kooskõlastuse andja 
Andmise 

kuupäev / 
number 

Projekteerija kommentaar kooskõlastuses esitatud 
tingimuste täitmise kohta 

Kooskõlastuse originaali 
asukoht või viide digitaalsele 

kooskõlastusele, 
link kooskõlastusele 

AS Eesti Raudtee 
Kaido Aettik, taristudirektor 

04.10.2023 / 
13-8/4209-7 

Raudteed ületavate kergliiklejate prognoositav arv lisatud 
seletuskirja. Kontrastriba, märk 893 ja perspektiivse 
automaatse foorisignalisatsiooni asukoht lisatud joonisele. 
Taktiilsed hoiatused korrigeeritud. Eesti Raudtee 
kommunikatsioonid geoalusel näidatud. 

Allkirjastatud digitaalselt 
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5 SELETUSKIRI 

5.1 Üldosa  

Projekti üldised andmed leitavad üldosa seletuskirjas 22047_PP_AA-3-01. Antud köide sisaldab vaid 
Raudtee taristu osa seletuskirja.  

 

5.2 Olemasolev olukord 

Riigitee nr 13126 ülesõit AS Eesti Raudtee taristust, km 258,965, on täna samatasandiline, varustatud 
automaatse signalisatsiooniga, tõkkepuudeta. Ööpäevas läbib ülesõitu praegu 12-14 rongi, kuid peatse 
uute rongide lisandumise järel kasvab rongide arv 20-22 rogini. Lubatud sõidukiirus reisirongidel 135 
km/h ja kaubarongidel 80 km/h. Nähtavus mõlemas suunas väga hea – üle 800 m. Kuna hetkel puudub 
maantee kõrval jalgtee, ei ole ka eraldi ülekäiku kergliiklejate jaoks. Piirkonnas paikneb mitmeid 
raudtee tehnovõrke, kui mitte ükski neist ei asu kavandatava ülekäigu all. 

Kohaliku tee, Raudtee tänav, ülesõit AS VKG taristust on täna samatasandiline, varustatud 
hoiatusmärkidega, ilma automaatse signalisatsiooni ja tõkkepuudeta. Ööpäevas läbib ülesõitu 2-4 
rongi. Lubatud sõidukiirus kaubarongidel 25 km/h, reisiliiklus puudub. Nähtavus mõlemas suunas 
piiratud – umbes 150 m. Kuna hetkel puudub sõidutee kõrval jalgtee, ei ole ka eraldi ülekäiku 
kergliiklejate jaoks. Kavandatava ülekäigu all tehnovõrke teadaolevalt ei ole. 

 

5.3 Raudteeülekäigukohad 

13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse tee JJT raudteeülekäigukoht (AS Eesti Raudtee taristu, km 258,965) 

• Prognoositav raudteeületajate arv kuni 200 kergliiklejat ööpäevas 

• Ülekäigu kategooria: II 

• Jalg- ja rattatee laius: 2,5 m 

• Raudtee haldaja: Eesti Raudtee AS 

• Ristumine Kohtla – Jõhvi raudteega km 258,965 
o Raudbetoonliiper, rööpa mark 60E1 

Perspektiivis on ette nähtud paigaldada automaatne foorisignalisatsioon ja tõkkepuu koos vastava 
infotahvliga 893. Perspektiivsed seadmed ja teabevahendid on näidatud joonistel. 

Raudtee tn JJT ülekäigukoht (AS VKG taristu) 

• Prognoositav raudteeületajate arv kuni 200 kergliiklejat ööpäevas  

• Ülekäigu kategooria: III 

• Jalg- ja rattatee laius: 2,5 m 
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• Raudtee haldaja: Viru Keemia Grupp AS 

• Ristumine Kohta - Kohtla-Järve ümbersõiduraudteega 
o Puidust liiprid, rööpa mark R-50 

JJT Üldised parameetrid: 

• Katte laius: 2,5 m 

• Mulde nõlvakalle: 1:2,0 

• Tugipeenra laius: 0,25 m 

• Katte põikkalle: 2,0% 

Katend:  

• AC 8 surf 70/100   5 cm 

• Killustikalus fr 16/32 (kiilutud)  h=20 cm 

• Liivalus (Tm_105)   h=20 cm 

• Täitepinnas (Tm_105)   vajadusel 

• Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud) 
o Kokku   h=45 cm 

Ülekäiguga seotud liikluskorraldusvahendid ja turvaelemendid 

Mõlemal pool raudteeülekäigukohta on ette nähtud paigaldada järgmised liiklusmärgid vastavalt 
asendiplaani joonistele: 

• liiklusmärk nr 549 „Ülekäigukoht“  
o Kaugus raudtee teljest 3,65 m 
o Kaugus JJT kattest 1,10 m 
o Paigaldamisel märgi serva kaugus kattest min 0,5 m 
o Tahvel vastavalt EVS 922 

• Liiklusmärk nr 321 „Jalgratta sõidu keeld“ 
o Asukoht märgi 549 kohal 
o Märgi suurusgrupp 0 
o Liiklusmärk vastavalt EVS 613 
o Valgustpeegeldava kile klass I 

• Hoiatustahvel „Ettevaatust rong“ suurusega 600x400 mm 
o Paigaldatud raudteepoolse otseliikumist takistava tõkke külge 

 

• Vaegnägijatele mõeldud braikivid (ette nähtud projekti teedeosas) 
o Paigaldatud raudteele lähime otseliikumist takistava tõkkega kohakuti tagumise 

tõkkega samale joonele 
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• Otseliikumist takistavad pooltõkked (ette nähtud projekti teedeosas) 
o Raudteele lähime tõkke kaugus raudtee teljest 6,25 m 
o Tõkete omavaheline kaugust 1,75 m 
o Pooltõkked, pikkus 1,5 m 
o Tõkked tähistatud I klassi valgustpeegeldava kilest helkurkleebisega (märk 684 

„Hoiatusvara“) 

 

• Lisapiirded 
o Jalg- ja rattateega kulgevad paralleelselt kolme toruga piirded 
o Raudteele lähim torupiire asub 4,5 m kaugusel ning on pööratud teega 90° alla, et 

takistada raudteele ligipääsu 
o Torupiirde pikkus 1,75 m (kokku mõlemal pool teed teega paralleelselt 3 + 1 pööratud 

90° alla) 
o Torupiirete kogupikkus koos 90° pööratud osaga 7 m 

 

• Teekattele markeeritakse mõlemale poole raudteed, tee teljega risti, kogu tee laiuses, 
raudteele lähema pooltõkke asukohta kollase värviga 10cm laiune kontrastriba.  
 

Ülekäiguplaadid 

Ülesõiduplaatide valikul tuleb arvestada ülekäigukohtade erisusi – Kohtla-Järve – Mäetaguse tee JJT 
ülekäigukohal on kasutuses raudbetoonliiprid rööpamargiga 60E1 ning Raudtee tn JJT ülekäigukohal 
puidust liiprid rööpamargiga R-50.  

Eelistada betoonist monteeritavaid ülekäiguplaate. Konkreetse toote pakub välja töövõtja ning lõpliku 
otsuse teevad raudtee valdaja. Konkreetsed paigaldus ja hooldusjuhendid plaatidele annab tootja.  

 

Tööde teostamine 

Töövõtja peab raudtee maa-alal töid teostades tagama eelkõige liiklejate ja tööliste ohutuse. Tööde 
korraldamisel tuleb rangelt järgida raudtee valdaja etteantud tingimusi. Eriti tähelepanelik peab olema 
tööde teostamiseks etteantud raudteeliikluse ajaakende osas. Töövõtja peab tagama, et ajaakende 
vahelisel ajal oleks raudtee gabariit puhas ladustatud materjalidest, seadmetest jmt rongiliiklust 
ohustavatest objektidest. 

 

 

Koostasid: 
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Vaidar Vatman 

Uku Audova 

20.03.2024 

 


