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Projekti nimetus: Kuupäev
28.04.2023

Töö nr:

Joonis nr: [nr-leht]

Mõõtkava:

Objekti asukoht:

Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Joonis:

Koostas: Anton Rohtla
Kontrollis:
Tellija:

Indrek Vähi
Tariston AS
Erki Leedmaa
tel: +372 5668 7751

TL 2 - 1

Märkused:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada skeem
Transpordiametiga.

2. Töötsooni  tähistamisel  lähtuda  Majandus-  ja taristusministri  01.01.2019.a.  määrusest  nr
43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".

3. Muud  olemasolevad  liiklusmärgid,  mis  lähevad  vastuollu  antud  ajutise  ehitusaegse
liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.

4. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
5. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
6. Ajutised  ehitusaegsed  liiklusmärgid  tuleb  paigaldada  nii,  et nad  on liiklejale  üheselt

mõistetavad ja arusaadavad.
7. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
8. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi. AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSSKEEM

TÜÜPSKEEM - KRAAVI KAEVAMINE

JÕGEVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKONNA KRUUSATEEDE EHITUS
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