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1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMARK JA ALUSED

Projekt ,,Liivamde teed“ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga rajatakse Kuivajoe-Lavi

ristumiskoht riigiteega nr 17116 Pdlula-Liiva tee km 1,957. Projekti eesmark on tagada veoste sujuv

liilkumine ning ligipaas Kuivajoe-Lavi teele normidele vastavate mahaséitude rajamisega.

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste alusdokumentidega:

Projekti

N o o ~ w hoE

Transpordiameti ndudmistega;

RMK Lé&htellesanne;

Reaalprojekt OU t66 nr G23079 ,,Liivamae teed TG*;
Reaalprojekt OU t66 nr GL23042 ,,Liivamae metsateed - Vinni v*,
Telia Eesti AS 28.04.2023 kooskdlastus IP77393-76655;

Rduge Vallavalitsus kooskdlastus;

Transpordiameti ndudmistega 12.05.2023 nr r 7.1-1/23/9655-3.

koostamisel on lahtutud jargmistest projekti koostamise ajal kehtinud

normdokumentidest ja juhenditest:

1.
2.

Ehitusseadustik;

Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. mé&é&rus nr 106, muudatus 03.01.2022
MTM 29.12.2021.a. maarus nr 89);

Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (MTM 09.01.2020.a. maérus nr 2, muudetud MTM
16.11.2020.a. madrusega nr 72);

Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse
tdendamise kord (MTM 22.09.2014.a. maarus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
maarusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. maarusega nr 12);

Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. méérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. méarusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. m&arusega nr 72);

Juhis ristmike vahekauguse ja nahtavusala maaramiseks. (TA peadirektori 25.08.2021
késkkiri nr 1.1-1/21/515, muudetud 11.03.2022 kaskkirjaga 1.1-7/22/64);

Riigiteede ristldike valimise juhend (TRAM juhtimissiisteem KT_025 J13 r1, kinnitatud
27.07.2022 nr 1.1-7/22/119);

Teetdode tehnilised kirjeldused, (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. kaskkiri nr 1-
2/19/096);
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9. Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. mé&arus nr 67);

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja tleandmisele esitatavad
nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded (MTM
14.02.2020.a. maarus nr 3);

Tee seisundinbuded (MTM 14.07.2015.a. maarus nr 92, muudetud MTM 29.10.2018.a.
maéarusega nr 56);

Tee ohutuse mééramise tingimused ja nduded tee ohutuse mééramisele (MTM 30.08.2016.a.
maarus nr 52);

EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid.;

EVS 910-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained.;

EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.;

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori 23.12.2015.a. kaskkiri nr 0314,
lisad 22.03.2016.a.);

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 29.03.2017.a
kaskkiri nr 0088, uus redaktsioon 2020.a.);

EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli maaramine;
EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon;

EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja

hidrauliliselt seotud taitematerjalid;

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmargid ja nende kasutamine;

EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;
EVS 614:2022 Teemargised ja nende kasutamine;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivétu katsemetoodika kehtestamine (MA
peadirektori 30.07.2010 kaskkiri nr 230)

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kaskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a);

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (TRAM 2022 — TRAM peadirektori 26.01.2022
kaskkiri nr 1.1-7/22/43.);
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28. Tuupkatendid vaikese liiklussagedusega teedele (MA 2019 — ameti kodulehel ka naidisfailid

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

dwg-na);

Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori
29.12.2006.a kaskkiri nr 264);

Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivotu katsemetoodika kehtestamine (MA
peadirektori 30.07.2010 kaskkiri nr 230);

Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tdoprogrammi tagamise plaani koostamise ja taitmise
juhend (MA peadirektori 25.06.2015.a késkkiri nr 0181);

Riigiteede ehitustdtde vastuvotueeskiri (TA 2021);

Kaltsiumkloriidiga tolmutorje tegemise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a. késkkiri nr
255);

Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. maérus nr 43);

Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori
29.11.2016.a. kaskkiri nr 0224);

Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutéddel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a kaskkiri nr 1-2/18/458);

Liiklusmérkide ja teemérgiste tdhendused ning nduded fooridele (MKM 22.02.2011 madrus
nr 12, muudetud MTM 17.07.2017 mé&arusega nr 39, MTM 29.01.2018 méarusega nr 7,
MTM 28.06.2018 méaarusega nr 38, MTM 25.07.2019 méarusega nr 47 ja MTM 17.12.2020

maarusega nr 91);

Riigimaanteedele paigaldatavatele liiklusméarkidele nGuete kehtestamine (MA peadirektori
21.06.2013 ké&skkiri nr 0237);

Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a.
kaskkiri nr 0015 + lisa);

Riigiteede haljastustotde juhis. (MA 2018-13, MA 20.12.2018 KK nr 1-2/18/545);

Maaparandussiisteemi ehitamise tapsemad nduded (Maaeluministri 28.03.2019.a. maarus nr
38);

Omanikujérelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. maarus nr 80).
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Projekti koosseisus antud téomahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on
Maanteeameti poolt valjatootatud “Teetoode tehnilise Kirjelduse” versioon 18.02.2019
(Maanteeameti peadirektori 18.02.1029 kaskkiri nr 1-2/19/096). Teetodde tehnilise Kirjelduste

infoslisteem asub Transpordiameti kodulehel.
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Olemasolev situatsioon

Ké&esolev Liivamée teede ehituse projekt on koostatud RMK tellimusel. RMK halduspiirkond: RMK
Laane-Virumaa metskond, Kirde Harju piirkond. Projektiga planeeritud Kuivajde-Lavi tee ja

Elevaatori-Metskonna tee.

KuivajOe-Lavi tee saab alguse riigiteelt 17116 Pdlula-Liiva tee kdrvalmaantee km 1,957 paremal

pool.

Projekt on koostatud vastavalt RMK poolsele lahtellesandele, Transpordiameti projekteerimise

nduetele metsateede ristumiskoha kohta ning Eesti Vabariigi seadustele.

Projektiga on ette ndhtud Kuivajbe-Lavi tee ehitamine 68 m, rekonstrueerimine 1522 m ja Elevaatori-

Metskonna tee ehitamine 1368 m.

Projekti alal on arvestatud tehnovdrkudega seotud kitsendustega. Kuivajde-Lavi tee PKO+41 jookseb

elektridhuliin alla 1 kV. Kitsenduste alad on kantud projekti joonisele.

Kdik projekteeritavad teed peavad peale valjaehitamist vastama IV jargu metsatee nduetele.
Projekteerimisel ldhtuda Keskkonnaministri 11. juuni 2015 a miérusest nr 34 "Metsatee seisundi
kohta esitatavad nduded” ja RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise

juhend versioon 2.1.

Tagatakse juurdepads teeddrsetele aladele olemasolevate mahasGitude ehitamise teel.
Projekteerimistdode kéigus vdib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti

taiendavaid mahasdite, laoplatse jm, mida lahtelilesandes ei ole kirjeldatud.
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Objekti asukoht on toodud jargneval skeemil.

Lavi

Someru
Napi

. 'Rakvere

% Vinni A e
Ressprgjeid " Liivamae teed
TINGMARGID: " RMK Lasne-Virumaa metskond,
Kirde Harju piirkond

Mannikvalja ja Nurkse kdla, Vinni vald, Laane-Viru maakond

ASUKOHASKEEM

P23055 l PP | TL 4-00-01

Skeem 1. Asukohaskeem

2.2 Geodeetilised uuringud

Ké&esolevale projektile on olemasoleva situatsiooni kirjeldamiseks koostatud geodeetiline uuring:

e Reaalprojekt OU t66 nr G23079 ,,Liivamée teed TG*
Nimetatud uuring on koostatud L-EST 97 koordinaatststeemis ja EH2000 kdrgussusteemis.
Tapsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud projekti
koosseisu lisana (ainult digitaalselt).

2.3 Geoloogilised uuringud

Ké&esolevale projektile on koostatud geoloogiline uuring:
e Reaalprojekt OU t66 nr GL23042 , Liivamae metsateed - Vinni v*

Tapsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud

projekti koosseisu lisana (ainult digitaalselt).
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3 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED

3.1 Asendiplaan

Kuivajoe-Lavi mahasoit

Projekteeritud mahas6it Kuivajoe-Lavi teele asub Mannikvalja ja Nurkse kiilas, Vinni vallass, Lééne-
Viru maakonnas riigitee nr 17116 Pdlula-Liiva tee kdrvalmaantee km 1,957; Lepiku (katastritunnus
70201:002:0016) kinnistul. Mahasdit on projekteeritud vastavalt Transpordiameti teise tulbi
mahas6idule. MahasGidule on projekteeritud 15 m pdorderaadiused. Olemasolevaid
liikluskorraldusvahendeid mahasdidu piirkonnas ei ole. Peale projekti realiseerimist on ette nahtud
teega kilgneva teemaa-ala ja ndlvade kindlustamine murukilviga kasvupinnasel (sh koik

ehitustegevuse kaigus kannatada saanud haljasalad).

Ehitatav KuivajOe-Lavi tee on 4. jargu metsatee, mis on ette nahtud rajada 4,5 m laiuse kattega.
Ristumisel riigiteega on mahas6idule on 20 m ulatuses ette nahtud rajada asfaltkate. Teepeenra laius
on 1,0 m. Mahasdidutee on projekteeritud risti riigiteega ja asub tervenisti riigimaantee kaitsevoondis.
Seoses sellega tuleb jargida riigimaantee kaitsevoondis kehtivaid piiranguid. Ehitatava tee katendiks
on kavandatud PK 0+22 — PK 0+70 freesasfalt katte ja edasi kruusa katte ning mahasdit asfalt kattega.

Kogu plaaniline lahendus on tdpsemalt néhtav joonistel.

3.2 Vertikaalplaneering

Projekteeritud mahasditude algused on kdrguslikult kokku viidud oleva riigimaantee kattega.
Kuivajde-Lavi tee mahasdit on 4 m ulatuses projekteeritud pikikaldega 3.0% riigiteelt eemale ja edasi
4 m pikikaldega 3,00% vastupidi, jargnevalt suureneb pikikalle kuni 4,26%. Mahasdidu pealt

suunatakse vett nélvade, mis kogunevad seal vett, kuid olemasoleva maastiku ja riigitee teekraavide

puudumise tottu hoiavad seda seal kuna puudub v8imalus vett kuskile edasi suunata.

Mahas6idud on projekteeritud kahepoolse 2,5% pdikkaldega. Teepeenrad on projekteeritud 4,0%
pdikkaldega. Mahasdidualune muldkeha tuleb planeerida 4,0% kahepoolse pdikkaldega. Mahas6idu
ehitusel tekkivad ndlvad planeerida minimaalse kaldega 1:1,5.

Korguslik lahendus on tdpsemalt nahtav joonistel.

3.3 Katend

Ké&esoleva projektiga on ette ndhtud paigaldada mahasGidule asfaltkate. Katendikonstruktsiooni

valikul on l&htututud varasemalt koostatud projektist ning olemasoleva riigitee katendist.
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Kindlustamata teepeenrad tuleb rajada killustikust voi purustatud kruusast (fr 0/32; segu nr 6;

h=6cm).

Projekteeritud sbidutee katend, tutp 1:

e Asfalt AC16 Surf 70/100 h=6cm
o Killustikalus kiilumismeetodil fr 16/32 h=25cm
e  Geotekstiil NGS 4, laius 5,0 m, mittekootud kangas
e Juurdeveetav kruusliiv/liivkruus aluse paigaldamine (tihendatud) h=25cm
e  Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k>0,5m/24h) h=44cm
e Olemasolev maapind
Tabel 1 Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinduded
Kihi nimetus N Juhend® Juhendi tabel Positsioon
paksus, cm
Asfaltbetoon AC 16 surf 6 E;/:§092011- Tabel 7 AKOL <900
Killustik fr 16/32 25 K 1 Nr. 7
Mahas6itude peenrad TEKN Lisa 10 Pos 6

Markused: @ K — , Killustikust katendikihtide ehitamise juhis* (kinnitatud Transpordiameti

peadirektori poolt 26.01.2022).

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedinduded” MKM 03.08.2015 mé&arus nr 101
Ulejaanud nduded vastavalt EVS-901 osadele 1-3.
Asfaltkattega mahas@idu ehitamisel tuleb projekteeritud asfaltkate ihendada olemasoleva riigitee
17116 asfaltkattega spetsiaalse vuugiliimiga, et véltida vuugi lagunemist liikluskoormusest.

3.4 Truubid ja kraavid

Kuivajde-Lavi tee riigiteega ristumisel tdiendavaid truubi ei ehita. Ehitakse ndvad, mis tdidavad vee

kogumise funktsiooni.

3.5 Liikluskorraldus

3.5.1 Ehitusaegne liikluskorraldus
Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt teostatavatele
toode etappidele. Ehitusaegne liikluskorraldus peab olema koostatud selliselt, et t60de teostamine
oleks v@imalik ilma liikluse téieliku sulgemiseta. Projekt peab olema uheselt arusaadav nii

kontrollijale kui ka mérkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks
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tee valdaja (Transpordiamet) liikluskorralduse osakonnale. Liikluskorraldus peab vastama

kehtivatele digusaktidele.

Kogu ehitustodde valtel peab olema kohalikel elanikel ligipaés erakinnistutele.

3.5.2 Liikluskorraldusvahendid

Liiklusméragid

Projektiga haaratavale alale on projekteeritud liiklusmérgid vastavalt standardile EVS 613:2001
”Liiklusmaérgid ja nende kasutamine”. Koik liiklusmérgid, liiklusmérkide postid ja Kinnitustarvikud
peavad olema testitud vastavalt standardis EVS-EN 12899-1 toodule. Uued liiklusmérgid paigaldada
normidekohastele kdrgustele (1,5 — 2,2m). Liiklusmarkide kdrgused ei tohi oma vahel erineda
rohkem kui 5¢cm. Liiklusmargid on dldiselt ette nahtud paigaldada 1,5m kaugusele asfaltkatte servast.
Kéesoleva projektiga on ette nahtud the nr 221 , Anna teed” ja nr 644 liiklusmargi paigaldamine
mahas6idule (suurusgrupp 11, kasutada Il Klassi valgustpeegeldavat kilet). RMK projektis on ette
nahtud ka topeltmérgi paigaldamine, mis hoiatab 200m enne mahasdidu liiklusmérgidega nr 221
»Anna teed” koos nr 811 , Kaugus objektini. Muud nduded liiklusmarkide, tarvikute ja muude
elementide materjalide kohta on esitatud teetddde tehnilise kirjelduse punktis 7.1. Projekteeritud

liiklusmérgi asukoht on nahtav asendiplaani joonisel.

Teekatteméarqgised

Ké&esolevas projektis ei ole otseselt ette nahtud uue teekattemadrgise rajamist, vaid tuleb taastada
olemasolev teekattemérgistus vajalikus ulatuses. Olemasoleva teekattemargistusena on vaadeldaval
alal katkendjoon riigitee aare tahistamiseks mark 921a «Luhikeste kriipsudega katkendjoon» kriipsu
pikkusega 1 m ja kriipsude vahega 2 m, tahistab sdidutee &&rt. Taastamise vajadus ning teemargiste
pikkus selgitada valja t60de kaigus vastavalt kulumisastmele, et I6pptulemusena oleks tagatud

arusaadav liikluskorraldus mahas6idu piirkonnas.

Teekate maérgistatakse vastavalt kehtivatele standarditele ning Transpordiameti juhenditele.
Teemadrgistus peab vastama standardile EVS 614:2022 “Teemirgised ja nende kasutamine”. Uue
teekattemargistusena vOib arvestada 923b maérgise rajamist mahasdidu ette. Teekattemérgiste
taastamisel on ette néhtud kasutada termovaluplastikut, mille pinnal peab kasutama klaaskuule

vahemalt 300 g/m2. Projekteeritud riigitee katenditaastamise osa on esitatud asendiplaani joonisel.

3.5.1 Tahispostid

Kuivajoe-Lavi tee mahasdidul riigiteega tadiendavaid poste ei ehita.
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3.5.2 Nahtavused
Ké&esoleva projektiga ehitatava mahasdidu néhtavusi on kontrollitud néhtavuskolmnurkade abil.
Uldiselt on normidekohased nahtavused tagatud. Nahtavuse parendamiseks ette nihtud olemasoleva
metsa likvideerimist kdrvalmaantee POlula-Liiva tee 17116 vasakul, mille ulatus on
nahtavuskolmnurkade joonisel. Projekteeritud liikluskorraldusvahendid ei halvenda nahtavust.

Liituva kohaliku 7020119 Kuivajde-Lavi tee liiklussagedus on alla 100 sdidukit 60péevas.

3.6 Haljastus ja maastikukujundus

Kéesolevas projektis on haljastuse ulatuseks arvestatud projekteeritud ndlvad kuni planeeritava
muldkeha ndlva tlemise piirini. Olemasoleva osaliselt laiema muldkeha tttu on vajalik eemaldada
lisaks kasvupinnasele vana muldkeha vahemalt dreenkihi alumise pinna sligavuselt. Ehitustdtde
kaigus vOib haljastatav ala suureneda vdi vaheneda. Haljastatava ala suurus sdltub ehitustoéddel
ehitustegevuse kéigus kannatada saanud maa-ala suurusest (naiteks mehhanismide tegevuse tGttu voi
oleva mulde nélva planeerimise tulemusel). Kogu ehitustegevusega kannatada saanud haljastus on

ette ndhtud taastada vastavalt olemasolevale olukorrale.

Haljastusena on ette ndhtud kasutada murukilvi kasvupinnasel paksusega minimaalselt 10cm.
Vdimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid valja s6elutud ja muld
ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Muru kilviks tuleb kasutada
kodumaise vOi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused ning
on sarnane piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne kiilvamistihedus peaks olema 15-20 gr/m?
ja ndlvadel 20-25 gr/m2. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb Ghtlustada ning tasandada
niiduk8lbulikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. Muud nduded haljastamise osas

peavad vastama teet0dde tehnilise kirjelduse punktides 9.1 ja 9.2 toodud nduetele.

Olemasolevad puud, pddsad ja hekid on ette ndhtud sailitada maksimaalselt olemasoleval kujul ning
tuleb vajadusel ehitustoode valtel kaitsta nduetekohaselt. Uldiselt on kogu projektiga haaratava ala

ulatuses kdrghaljastus piisavalt kaugel projekti realiseerimiseks ning nahtavuste tagamiseks.

Likvideerimisele on maédratud minimaalselt osaliselt pddsastikku voi vdsa olemasoleva
elektritilekande 6huliini all ndhtavuse tagamiseks. Likvideerimise ulatus on esitatud asendiplaani

joonisel.
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3.7 Tehnovorgud
3.7.1 Uldine

Kaevetdode teostamiseks tehnovdrkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi
valdajat ning vajadusel votta temalt selleks téiendav toode luba. Vajadusel tuleb koostdos
kommunikatsioonivaldajaga taiendavalt maérkida vélja koik to6tsooni jadvad maa-alused
kommunikatsioonid. Toéid kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi vOi vaike-mehhanismidega.
Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite v6i torutrasside (kanalite) kohal tuleb
arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vahemalt 30cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti
madratud trassi valdaja poolt.

3.7.2 Telekommunikatsioonisusteemid

Kéesoleva projektiga rajatav mahas@it KuivajGe-Lavi teele ei ristu kohaliku tehnovdrkudega.
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4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 Uldosa

Teetdodel juhinduda mééruse ,,Liikluskorralduse nduded teetoddel* nduetest ja juhendist ,,Riigiteede

ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutoodel®.

Ehitustoddel peab ehitaja jalgima ja taitma k&iki néudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.
detsembri 1999.a. midruses nr 377 “Tootervishoiu ja tooohutuse nduded ehituses”. Ehitustoode
teostaja peab tagama ehitustoode teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja to6tervishoiu ning té6ohutuse
nduded vastavalt eelmainitud méérusele nr 377. Ehitustddde teostajal peavad olemas olema mééruses

ndutud dokumendid.

Ehitaja peab ehitustodde alustamisest teatama Tooinspektsiooni kohalikule asutusele vahemalt 3
paeva enne toéodega alustamist. Ehitustdode ajal ei tohi ehitusel viibida kérvalisi isikuid ja ehitustood

ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas viibijaid.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud tootajad oleksid kindlustatud. To6tajad
peavad olema instrueeritud tooohutusalaselt ja olema varustatud to6tamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Vajadusel on projektis ette nahtud teekatte alla jadvatele olemasolevatele tehnovdrkudele (kaablitele)
paigaldada kaablikaitse- ja/vdi reservtorud. Tehnov@rkude Umbertdstmisel tuleb edastada

tehnovdrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised.

Enne ehitustodde algust on t60votja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kdikide
kommunikatsioonide valdajad. Samuti on t66v6tja kohustatud enne toédde algust teavitama kdiki teisi
asjast huvitatud osapooli, keda kéesolev projekt puudutab (nt maaomanikud, té6de teostamisel

nendele kuuluval maauksusel voi sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustdode algust tuleb looduses kindlustada kdik olemasolevad piirimargid. Uldiselt tuleb
ehitustdode kaigus tagada kdikide olemasolevate piirimérkide sdilimine. Juhul kui see osutub
voimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja parast td6de 18petamist taastada kdik
toode kdigus havinud piirimérgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kdikidest toddest, mis viiakse labi
nende maal v6i kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasditude ehitus,
piirirajatistega seotud t66d jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistoddest (nt aiad, hekk,

puud jmt.) ning nende poolse soovi korral vdimaldada neil need endal teostada.
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Ehitaja peab tagama kdigi kooskdlastustes esitatud nduete ja tingimuste taitmise vastavalt
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete vOi tingimuslike kooskdlastuste menetlemise
madratleb ja teostab Tellija, lahtudes kooskdlastustes toodud v@imalike eritingimuste (sh eitava

kooskdlastuse) seaduslikkusest ja péhjendatusest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t00d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama
projekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning véimalikest vasturéakivustest enne, kui ta

vOtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Kdik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on t66votja (ehitaja) kohustatud kdik hilisemad projektlahenduste

eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- v@i taastustédd teostama oma kuludega.

4.2 Tehnoloogia
4.2.1 Uldine

Toovotja peab toode tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutéddega seotud seaduste,

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil

korraldab t66v6tja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate t06de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne todde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tihe- ning hajaasustusega alal kohaliku omavalitsusega. Ehitusaegne
liikluskorraldus peab olema koostatud selliselt, et todde teostamine oleks véimalik ilma liikluse
taieliku sulgemiseta. Kogu ehitustoode valtel peab olema kohalikel elanikel ligipaas erakinnistutele
ning peavad olema garanteeritud juurdepédésud hoonetele.

4.2.2 Ettevalmistustood
Enne pdhiliste ehitustddde algust tuleb digitaalselt maha markida tee telg. Kaesolev projekt on
koostatud L-EST97 koordinaatsusteemis ja EH2000 koérgussusteemis. Ehitaja koostab oma
reeperikdigu kasutamaks kogu ehitustegevuse viltel. Piketaaz tuleb siilitada garantiiaja 16puni voi
tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt vélja markida kdik iseloomulikud projektsed tee-
elemendid (nt aarekivid, liiklussaared, valgustus jne). Valjamargitud punktid tuleks looduses

kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada v6i uuesti valja markida.
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Geodeetilise vorgu moddistuspunktide sdilivus peab olema ehitustddde kéigus tagatud. Kui
ehitustegevuse kaigus ilmneb oht moddistusvorgu punktidele, siis tuleb need vastavate

kaitsemeetmetega sdilitada voi vigastamise korral taastada.

Kavandatavatest toodest informeerida piirinaabreid, markides nende juuresolekul vélja ehitusaegseks
sailitamiseks piiritahised.

Vajadusel, kaevetdode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis, teavitada sellest eelnevalt trassi
valdajaid ning vajadusel votta neilt selleks taiendav tdode luba ja méarkida véalja tootsooni jadvad maa-

alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud vdi teostada muud vajalikud ette nahtud

kaitsemeetmed.

Kdik toode korrektseks teostamiseks vajalikud pinnase veokohad ja ajutiste laoplatside asukohad on
toovotja kohustatud ise enne toode algust leidma ning vajadusel sélmima nende kasutamiseks
vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad tapsustada ja/vGi kooskblastada
taiendavalt Tellijaga enne ehitustodde algust. Kasutuskdlblikud lammutussaadused anda (le tee
valdajale, lilejaak utiliseerida vastavalt jadtmekaitlusseadusele.

Eemaldatakse objekti ulatuses likvideerimisele méaratud rajatised (nt truubid).

4.2.3 Keskkonnakaitse aspektid
Ehitusperioodil vastutab t66votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele
ja nduetele ning Tellijapoolsetele juhistele.

Véhendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette ndgema tolmutdrjeks veega kastmise (probleemi olemasolul). Kogu
toode perioodil peavad olema garanteeritud juurdepédésud erakinnistutele. Ehitustodde kéigus ei tohi
kahjustada 0mbritsevat keskkonda. Koik ehitustood tuleb teostada jargides kehtestatud

keskkonnakaitse ndudeid. Projektiga ei tohi m&jutada piirkonna maaparandussusteemide toimimist.

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk valistada korrektsete tdomeetoditega. Ehituse t6ovotja
peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. T66votja peab koheselt
Tellijat teavitama 6nnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette nédhtud kdvakattega
pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks valistatud saasteainete sattumine

pinna- ja poOhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod,
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asfalditehased, tookojad, kituse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad

peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogudest ja kaevudest.

Ehitustodde I6petamisel tuleb likvideerida (lammutada voi Glesse kaevata) kdik ajutised rajatised,
lammutustoddel tekkivad jaatmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja
ara vedada konteinerites voi muul kindlal transpordivahendil selleks ettendhtud kohta.

Ehitusjaatmete matmine voi pdletamine on rangelt keelatud!
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5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND

Avalikult kasutatava tee omanik vdi teehoiu eest vastutavaks méératud isik on kohustatud hoidma tee
Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud digusaktidega satestatud nduetele vastavas seisundis.
Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sOltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest. Hoolde aluseks on ,,Tee seisundinduded* (MTM 14.07.2015.a. maé&rus nr 92, muudetud
MTM 29.10.2018.a. madrusega nr 56). Erinduded puuduvad.

Ké&esoleva projektiga ei ole planeeritud suuri olulisi muutusi ristmiku hooldet6ddes. Kuna ehitatava
mahasdidu asukohal on ka olemasoleva situatsioonis juurdepéd&s Kkinnistule, siis projekteeritud
lahendusega ainult suurendatakse mahas6idu ulatust. Hooldett6de teostamisel on tegu minimaalse

muutusega.

Uldiselt on ndlvad projekteeritud 1:1,5 ndlvusega (vOi laugemana olenevalt situatsioonist), kuid
olemasolevast situatsioonist lahtuvalt on nBlvade ulatus véike, kuna muldkehad ei ole védga koérged.

Juurde on projekteeritud uks liiklusmérk, mis ei mdjuta hooldet6dde teostamist.

Hooldustodde tegemisel lahtutakse heast tavast ning eriolukordades mdistlikest lahendustest.
Probleemide korral, mis ohustavad teed kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik votta kohe
kasutusele meetmed avariiohu véltimiseks ning kahjustuste arenemise tokestamiseks. Kui tegemist
on garantiiperioodil esineva ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga, tuleb sellest kohe teavitada
ka Toovotjat. Teistel juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale

tavale ning ettendhtud tehnilistele lahendustele.

Kdik labiviidavad hooldust6dd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema

hoolduskohustuse téitja poolt kuupéevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt teemaa hooldamises, lisaks teekatte hoolduses ja
remonditoodes.

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jéide, tuisk jne) korral ning seisnevad
lumetdrjes.

Kevadised hooldustddd: liikluskorraldusvahendite korrastus.
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