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1. Asukoht 

 
 
Joonis 1.1 Projekteeritud objekti asukohaplaan 
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2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 

Käesoleva projektiga on lahendatud  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas ... külas Varbla 
KP fiidri rekonstrueerimine. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud 
elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude 
tabelites. 

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne koos 
lisadokumentidega (vt. Lisad). Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ 
poolsed ettekirjutused (Eesti Energia (0,4…20) kV võrgustandard, erinevad 
juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti 
Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde 
teostamisel. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute 
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende 
tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse 
tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud 
korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks 
tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel 
tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud 
eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada 
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Projektis on kasutatud järgmisi materjale: 

1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 2845G, 2019 november. 
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2.2. Tehniline lahendus 

2.2.1. Maakaabelliinid ja tööd alajaamades 

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, 
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud 
spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Projektiga rajatakse uus maakaabelliin ohvrikivi „Püha kivi“(mälestiste registri number 
11857) kaitsevööndisse. 

Kontori alajaamas lülitis 29 normaalvahe kaotada. 

Vana-Varbla olemasolev bilansiarvesti ja konsnetraator tõsta ringi ajutisse alajaama. Uue 
alajaama valmimisel Vana-Varbla alajaama olemasolev bilansiarvesti ja konsentraator tõsta 
ringi uude alajaama nr. AJ9239. Vana-Varbla alajaama trafo tõsta ümber alajaama nr. 
AJ9239. 

Kaablite pikendamisel ajutisse alajaama arvestada sellega, et pärast kaablite ühendamiseks 
alajaama AJ9239 ei peaks kaableid enam pikendama. 

Olemasolev Vana-Varbla alajaam tõsta ümber Õlla alajaama lähedusse vastavalt 
asendiplaani joonisele. Alajaama uueks numbriks saab AJ10685. Alajaama nr. AJ10685 
madalpinge jaotlas vahetada välja fiidri F1 sularid 63 A-ste sularite vastu, F2 sularid 
vahetada 40 A-ste sularite vastu, F3 sularid vahetada 50 A-ste sularite vastu. Alajaamas nr. 
AJ10686 vahetada välja olemasolevad keskpinge sularid 10 A-ste sularite vastu. Alajaama 
nr. AJ10685 tõsta ümber olemasoleva 50 kVA-ne Õlla alajaama trafo. Õlla alajaamast tõsta 
ümber olemasolev bilansiarvesti ja konsentraator alajaama nr. AJ10685. Alajaama nr. 
AJ10685 paigaldada KP liigpinge piirikud. Õlla alajaam demonteerida. 

Künni alajaam demonteerida. Künni alajaama kõrvale vastavalt asendiplaanile paigaldada 
uus alajaam nr. AJ10686. Künni alajaama bilansiarvesti tõsta ümber uude alajaama. Samuti 
tõsta uude alajaama nr. AJ10686 Künni alajaama olemasolev 50 kVA-ne trafo. 

Palu KTP alajaam demonteerida. Paigaldada uus alajaam nr. AJ9245 vastavalt 
asendiplaani joonisele. Demonteerida Sorja mastalajaam, mastalajaama trafo tõsta ümber 
projekteeritavasse alajaama nr. AJ9245. Alajaama nr. AJ9245 paigaldada uus bilansiarvesti 
ja konsentraator. 

Rädi haruliini mastil nr. 111 lahkkaitsmed demonteerida. 

Kaabel paigaldada pinnasesse vähemalt 0,7 m sügavusele liivapadjas, väljaspool kaitsetoru 
olev kaabel kaitsta kaablikaitsekattega. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses 
puudest/võsast ja kividest. Ristumisel kommunikatsioonidega  paigaldada kaabel plasttorus 
ja juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes 
toodud tingimustest. Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille 
tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja 
tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi (vt. 
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kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste 
rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele 
kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada 
kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna. 

Teemaa-alal paigaldada kaabel arvestades teevaldaja(te) kooskõlastuses toodud tingimusi. 
Maanteemaal teedega ristumisel paigaldada kaabel minimaalselt 1,5m sügavusele ja kaitsta 
täiendavalt plasttoruga ning kulgemisel Maantee teemaal paigaldada kaabel minimaalselt 1 
m sügavusele.  

Ristumine truubiga(Kaarnajõgi) Rannaküla teel teostada truubi pealt. Truubiga ristumine 
truubi pealt Lääneranna vallaga kooskõlastatud. Muldkeha paksus truubi peal on ca 2,2m. 

Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Kaablite jätkumuhvi tegemisel 
tuleb jälgida, et jätkumuhv satuks kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta 
poolitatavate torudega.  

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

2.2.2. Kaablimast 

Õhuliini üleminek maakaablisse teostada vastavalt joonisele. Kaablite paigutamisel 
püstasendis seintele või mistahes kandekonstruktsioonidele peab kinnitite 
(distantsklambrite vms.) vahekaugus olema võrdne kaabli 20...25-kordse läbimõõduga, 
minimaalselt 0,3 m, kaitsekatetel 1 m. Kinnitus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist 
näiteks külmakergete puhul. Kõrguseni 2 m maapinnast ja 0,2 m allapoole maapinda kaitsta 
kaabel täiendavalt toru, renni või karbikuga. Kaitsmatult paigaldatud kaabli isolatsioon peab 
olema vastupidav ilmastiku- ja keskkonnatingimustele, nagu päikesekiirgus, 
ultraviolettkiirgus, pakane, sademed, reostus jt. 

Kaablimasti maandus teostada vastavalt tellija koostatud juhendile P393. 

2.2.3. Keskpinge jaotuskilp 

Keskpinge jaotuskilbi skeem on toodud joonisel, kilp komplekteerida vastavalt joonisel 
kirjeldatule.  

KP jaotuskilbi maanduspaigaldis ehitada vastavalt tellija poolt välja töötatud juhendile (vt. 
juhend P393).  

• maanduse takistuse määramisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest 
- Utp=80 V. Arvutuses on kasutatud maaühendusvoolu väärtust 10 [A]. 
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Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16,00 [Ω] ≥ 

E
Z  . Kui on täidetud 

kõik juhendis P393 toodud tingimused, võib maandustakistust suurendada vastavalt 
tingimustele kuni 2,5 korda. 

2.2.4. Alajaama paigaldatavad mõõteseadmed 
 
Alajaamadesse paigaldada kaugloetav bilansiarvesti ja kaugjuhitavatesse alajaamadesse 
ka multimeeter. Arvestid enne paigaldust programmeerida. Kaugloetavasse arvestisse 
paigaldada SIM kaart. Arvestite programmeerimiseks ja SIM kaartide saamiseks võtta 
ühendust Elektrilevi OÜ-ga. Enne pingestamist on töövõtja kohustatud kontrollima, et 
voolutrafodega mõõtesüsteemide vooluahelad ei ole katkestatud. Mõõtetrafodega 
mõõtesüsteemides töö tegemisel peab ehitaja kontrollima mõõtesüsteemi ja esitama 
Elektrilevi OÜ-le kontrollmõõtmise akti. 

2.2.5. Komplektalajaamad 

 
Projekteeritud alajaamad nr. AJ9239, AJ10685, AJ10686 ja AJ9245 paigaldada vastavalt 
joonistele, arvestades nõutud kõrgusmärke. Teenindusala 0,7m laiuselt ümber alajaama 
tasandada horisontaalseks. Sokliosa täita alajaama ümber (auk ja maapind) killustikuga. 
Alajaama transport ja paigaldus teostada vastavalt tootja poolt alajaamaga kaasas olevale 
paigaldusjuhendile. Trafoalajaamad nähakse ette kastvundamendiga ja õlikoguritega trafo 
alla. Alajaamad komplekteeritakse vastavalt elektriskeemidele. 
 
Ümber alajaama paigaldada kiviplaadid mõõtudega 0,6x0,6 [m] vastavalt alajaama 
paigutusjoonisele. Kiviplaatide alla paigaldada  geotekstiil, takistamaks rohu läbikasvamist. 
Kiviplaadid ja alajaama ümbrus planeerida kaldega alajaamast eemale, vältimaks sadevee 
kogunemist alajaama ümber.  
 
Kaablite sisseviigud realiseerida PVC toruga. Projekteeritud kaablite otsamuhvid 
ankurdada. Montaažtööd teha kooskõlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega. 
 
Alajaama sekundaarseadistus teostada vastavalt releekaitsesätete arvutusele (arvutused 
väljastab tellija). 
 
Alajaamade maanduspaigaldised ehitatakse vastavalt tellija välja töötatud normidele ja 
nõuetele: 

- maanduse takistuse määramisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest 
- Utp=80 V. Arvutuses on kasutatud  maaühendusvoolu väärtust 10 A. 

 
Seega peab maandusimpedants vastavalt arvutusele olema 16,00 [Ω] ≥ 

E
Z . Kui on täidetud 

kõik juhendis P393 toodud tingimused, võib maandustakistust suurendada vastavalt 
tingimustele kuni 2,5 korda. 
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2.2.6. Integreeritud kaarekustutuspooliga omatarbetrafo 

 
Projekti mahus toimub kaarekustutuspooli(300 kVA+50 kVA) sidumine olemasoleva 10kV 
jaotusseadmega. Kaarepool paigaldatakse vundamendile koos alusraamiga, mis tagab 
pingestatud osade ohutu kauguse puuteküündivusest. Kaarepool ühendatakse Varbla fiidri 
kambrisse 1005. 
 
Trafo neutraal ühendada ehitatava maanuspaigaldisega kasutades 50mm2 vaskjuhti. 
Trafokaablite varjed maandada jaotusseadme poolses otsas. Omatarbe toidet uuelt trafolt 
mitte ehitada. Paigaldada kaabli kaitseks kuumtsingitud metallist kate. 
 
KKP paigaldatakse vundamendile koos kandekonstruktsiooniga. Vundamendi kõrgus 
ümbritsevast maapinnast 0,1m. Vundamendi konstruktsioon on näidatud joonisel. 

2.2.7. Tähistused 

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad 
nõudeid vaadata Elektrilevi OÜ normdokumendist P346. 

2.2.8. Utiliseerimine ja demontaaž 

Tabel Demonteeritav ja tagastuv materjal 

Nr Nimetus  MÜ Kogus 

1 33 Palu LP  kmpl 1 

2 23 Palu LP  kmpl 1 

3 13 Palu LP  kmpl 1 

4 53 LP(Varbla alajaama kõrval)  kmpl 1 

5 13 Vana-Varbla LP  kmpl 1 

6 13 Kontori LP  kmpl 1 

7 Lahkkaitsmed  kmpl 2 

8 Õlla KTP alajaam sh trafo 50 kVA  kmpl 1 

9 Vana-Varbla alajaam(tõestetakse ringi 
olemasolevast asukohast uude asukohta, trafo 
tõstetakse ringi uude alajaama nr. AJ9239) 

 kmpl 1 

10 Sorja MAJ( mastalajaama trafo tõstetakse ringi 
uude alajaama nr. AJ9245) 

 kmpl 1 

11 Palu KTP alajaam sh trafo 25 kVA ja lahklüliti  kmpl 1 
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12 Betoonmast  tk 104 

13 Betoontugi  tk 22 

14 Puitmast  tk 9 

15 KP õhuliin AS-50  m 2676 

16 KP õhuliin AS-35  m 4192 

17 KP õhuliin AS-25  m 1822 

18 KP õhuliin AS-16  m 1057 

19 Demonteeritav ja ümbertõstetav AS-25  m 55 

20 AMKA 3x70+95  m 10 

21 AMKA 3x35+50  m 10 

22 A-4x25  m 23 

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevõte ja utiliseeritav ning tagastuv 
materjal dokumenteeritakse vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 

 

3. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. 
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada 
ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed 
ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult 
koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid 
vms). 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite 
käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud 
instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 
lõppu. 

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine 
peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.  

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus 
taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või 
vigastatud piirded taastatakse. 
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Kaabli paigaldamisel kraavid taastada-Kaabli paigaldamise jälg tuleb tihendada, põhi ja 
nõlvad taastada vastavalt endisele olukorrale. Avatud meetodil kaablitrassi ehitamisel tuleb 
trassi teljest 1m mõlemale poole võtta maha ettejäävad puud ja võsa raadata, kännud 
juurida ning raiejääkide utiliseermine kooskõlas metsaseaduse ja muude õigusaktidega. 
Väljakaevatud kivid ei tohi jääda teemaale, vajadusel need utiliseerida. Raadamiseks 
vajaliku raieloa väljastab Riigimetsa Majandamise Keskus. Teemaa tuleb pärast 
paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga „Teetööde 
tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis- „Maastikukujundustööd“ toodud 
kvaliteedinõuetele. 

 

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt 
volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud 
instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

 

5. Käidujuhend 

Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete 
kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud 
defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja. 
Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel 
jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest. 
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LISAD JA JOONISED 
 
Lisa 1. Põhimaterjalide ja –seadmete spetsifikatsioon 
Lisa 2. Tööde mahtude tabel (vastavalt Elektrilevi OÜ kehtestatud vormile) 
Lisa 3. Lähteülesanne 
Lisa 4. Kooskõlastuste koondtabel 
Lisa 5. Kooskõlastuste koopiad 
Lisa 6. Integreeritud kaarekustutuspooliga maandusomatarbetrafo joonis 
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Joonis IS3106-1-1 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-2 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-3 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-4 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-5 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-6 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-7 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-8 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-9 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-10 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-11 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-12 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-13 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-14 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-15 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-16 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-17 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-18 Elektrivõrgu plaan 
Joonis IS3106-1-19 Demontaaž 
Joonis IS3106-1-20 Demontaaž 
Joonis IS3106-1-21 Demontaaž 
Joonis IS3106-1-22 Demontaaž 
Joonis IS3106-1-23 Demontaaž 
Joonis IS3106-1-24 Demontaaž 
Joonis IS3106-1-25 Lehtede paigutus 
Joonis IS3106-2-1 Elektriskeem 
Joonis IS3106-2-2 Elektriskeem(Moringi) 
Joonis IS3106-2-3 Elektriskeem 
Joonis IS3106-2-4 Elektriskeem 
Joonis IS3106-2-5 Elektriskeem 
Joonis IS3106-3-1 Ristmeväli 
Joonis IS3106-4-1 Alajaama AJ9239 elektriskeem 
Joonis IS3106-4-2 Ajutise alajaama elektriskeem 
Joonis IS3106-4-3 Alajaama AJ10686 elektriskeem 
Joonis IS3106-4-4 Alajaama AJ9245 elektriskeem 
Joonis IS3106-5-1 Alajaama AJ9239 ja AJ9245 paigaldusjoonis 
Joonis IS3106-5-2 Alajaama AJ10685 ja AJ10686 paigaldusjoonis 
Joonis IS3106-6-1 Alajaama AJ9239 skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-2 Kaarna alajaama skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-3 Kontori alajaama skeemiparandus 
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Joonis IS3106-6-4 Alajaama AJ10685 skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-5 Alajaama AJ10686 skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-6 Rannakadaka alajaama skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-7 Merise alajaama skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-8 Külasilma alajaama skeemiparandus 
Joonis IS3106-6-9 Alajaama AJ9245 skeemiparandus 
Joonis IS3106-7-1 Kaablimast nr. 4 
Joonis IS3106-7-2 Kontori alajaama sisseviik 
Joonis IS3106-7-3 Kaablimast nr. 131 
Joonis IS3106-7-4 Kaablimast nr. 58 
Joonis IS3106-7-5 Kaablimast nr. 173 
Joonis IS3106-7-6 Kaablimast nr. 126 
Joonis IS3106-8 KP piirkonnaskeem 
Joonis IS3106-9 Kaarekustutuspooli maandus 
Joonis IS3106-10 Kaarekustutuspooli alusraam 
Joonis IS3106-11 Vundamendi joonis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


