
24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

1 m 416

2 m 270

3 m 391

4 m 1006

5 m 2351

6 m 4434

7 m 59

8 m 32

9 m 207

10 m 439

11 m 97

12 m 25

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

V-3 tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

V-1

V-2

V-4

V-5

Elekterkeevismuhv De32

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Elekterkeevis otsakork De32

Kuupäev/versioon

Veetoru PE PN10 De32 mm

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevissiirdmik De40-32

Elekterkeevis puursadul De40-32

Elekterkeevismuhv De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeevissiirdmik De63-40

Elekterkeevis puursadul De63-32

Materjali kirjeldus                             

Veetoru PE PN10 De50 mm

Veetoru kaitsehülss PE PN10 De110 mm

Veetoru PE 100 RC PN10 De110 mm

Veetoru PE PN10 De40 mm

Märkelint kirjaga "Vesi"

Veetorustik

Veetoru PE PN10 De63 mm

Veetoru PE PN10 De110 mm

Veetoru PE 100 RC PN10 De40 mm

Veetoru PE 100 RC PN10 De50 mm

Veetoru PE 100 RC PN10 De63 mm

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeevismuhv De110

Veetoru kaitsehülss PE PN10 De225 mm

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevissiirdmik De110-90

Elekterkeevissiirdmik De90-63
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24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

V-6

V-12

V-13

V-13A

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De63

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevissiirdmik De50-32

Elekterkeevis puursadul De50-32

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevissadul De110-63

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevissiirdmik De63-50

Elekterkeevissadul De110-63

Elekterkeevispõlv 90° De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant
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24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 4

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

V-15B tk 1

tk 8

tk 8

tk 8

tk 8

tk 14

tk 14

tk 14

tk 14

V-14

V-15

V-15A

V-16; V-21; V-

104: V-105

V-17; V-19; V-

36; V-42; V-

47; V-48; V-

50; V-54; V-

81; V-85; V-

86; V-88; V-

89; V-92

V-14A; V-23

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeevissiirdmik De50-40

Elekterkeevis otsakork De40

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevissiirdmik De63-50

Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De40

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeeviskolmik De40

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeevis puursadul De110-63

Elekterkeevissiirdmik De63-50

Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De50

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeevissadul De110-63

PE-kaelus terasäärikuga De110

Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant
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24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 1

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 1

tk 2

tk 6

tk 6

tk 6

tk 6

V-26 tk 1

V-27 tk 1

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 2

tk 1

tk 1

V-18

V-20

V-24; V-49; V-

51; V-52; V-

53; V-87

V-28; V-32

V-29

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeevissiirdmik De63-50

Elekterkeevissadul De110-63

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

PE-kaelus terasäärikuga De110

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant

Elekterkeevis otsakork De40

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De40

Elekterkeevis puursadul De110-40

4(12)



24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 4

tk 2

tk 2

tk 2

tk 1

tk 8

tk 6

tk 2

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 7

tk 6

tk 3

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

V-40

V-29B

V-29D

V-33; V-69

V-37

V-38; V-90

V-40B

V-46

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevismuhv De40

Elekterkeevis otsakork De40

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant

Elekterkeevismuhv De110

Põlv 30° PE-torule De110

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeeviskolmik De110

Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant

Elekterkeevis puursadul De110-40

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De50-32

Elekterkeevismuhv De50

Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110
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24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 6

tk 6

tk 6

tk 6

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

V-58

V-59; V-61

V-64

V-64B

V-66

V-55; V-106

V-56; V-60; V-

63; V-107: V-

108; V-111

V-68

Elekterkeevissiirdmik De63-50

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De50-32

Elekterkeevissiirdmik De50-32

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De63-32

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De63

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De63

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevissiirdmik De63-40

Elekterkeevispõlv 90° De63

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De63-32

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De63-32

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant

PE-kaelus terasäärikuga De110

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeevissadul De110-63

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevispõlv 90° De110

Elekterkeevis otsakork De32
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24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 4

tk 4

tk 4

tk 4

tk 2

tk 4

tk 2

tk 2

tk 7

tk 6

tk 3

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

V-91

PE-kaelus terasäärikuga De110

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De110-32

Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant

V-70; V-71; V-

75; V-76

V-73; V-77

V-74

V-78

V-81

V-83

Elekterkeevismuhv De40

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevis puursadul De110-40

Elekterkeevissiirdmik De63-50

Elekterkeevissadul De110-63

Elekterkeevispõlv 90° De110

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevis otsakork De50

Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

Elekterkeevis puursadul De50-32

Elekterkeeviskolmik De110

Elekterkeevismuhv De110

PE-kaelus terasäärikuga De110

Maa-pealne soojustatud tuletõrjehüdrant
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24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

V-93 tk 1

V-98 tk 1

tk 2

tk 1

V-102 tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

V-91C

V-99

V-103

V-109; V-110

Elekterkeevismuhv De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeevissiirdmik De63-32

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De63

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeevis puursadul De64-40

Elekterkeevismuhv De40

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De40

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De63

Veetorustiku läbipesukaev (vt joonis VKV-6-47)

Elekterkeevis puursadul De63-32

Elekterkeevismuhv De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeevis puursadul De40-32

Elekterkeevissiirdmik De40-32

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeevispõlv 90° De110

Elekterkeevismuhv De110

Põlv 30° PE-torule De110

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeevis puursadul De110-32

Elekterkeevis otsakork De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De32

V-113

V-115

8(12)



24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk Tööprojekt

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

Veetorustiku läbipesukaev (vt joonis VKV-6-47)

Elekterkeevissiirdmik De63-40

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De40

Elekterkeevis puursadul De63-40

Elekterkeevismuhv De40

Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De40

Elekterkeevis puursadul De63-32

Elekterkeevismuhv De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeevissiirdmik De63-32

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De63

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De63

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Liitmik olemasoleva veetoru ühendamiseks

Elekterkeevis puursadul De63-32

Elekterkeevismuhv De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De32

Elekterkeeviskolmik De63

Elekterkeevismuhv De63

Veetorustiku läbipesukaev (vt joonis VKV-6-47)

Elekterkeevis puursadul De63-32

Elekterkeevismuhv De32
V-118; V-119

V-122; V-123

V-124

V-125

V-129

V-130

V-132
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Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp Vahur Laas

Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik Altren Projekt OÜ

21.05.2024/v02

Jrk.nr. Ühik Kogus Märkused

Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

tk 1

tk 1

tk 1

tk 2

tk 2

V-134 tk 1

tk 1

tk 1

tk 1

Reoveekanalisatsioonitorustik

1 Reoveetoru PVC SN8 De110 mm m 2

2 m 2821

3 m 208

4 m 959

5 m 3990

6 kogum 1

7 tk 38

8 tk 75

9 tk 2

10 kompl 1

11 kompl 1

12 kompl 1

13 kompl 1

14 kompl 1

15 tk 2

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Äärikutega siiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega

PE-kaelus terasäärikuga De110

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeeviskolmik De32

Elekterkeevismuhv De32

Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevissadul De110-63

Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule

Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De400/315 mm koos 

malm luugiga 40 T

Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos 

malm luugiga 40 T

Elekterkeevismuhv De63

Reoveetoru PVC SN8 De160 mm

Reoveetoru PVC SN8 De200 mm

Reoveetoru PVC SN8 De250 mm

Reoveepumpla Puhja_RKP_005 Di2400 mm, Q=10 l/s, H=16 m 

koos võreseadme, hoone ja  elekter-automaatikaga

Reoveepumpla Puhja_RKP_007 Di1600 mm, Q=5 l/s, Hmin=22 

m koos elekter-automaatika ja ankurdusplaadiga

Reoveemahuti 50 m
3
 koos betoonist ankurdusplaadiga 

11500x4100x250 mm

Reoveepumpla Puhja_RKP_006 Di1600 mm, Q=5 l/s, Hmin=18 

m koos elekter-automaatika ja ankurdusplaadiga

Tuulutusmast koos  jalandiga

DN200 kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega

V-133-134

V-135

Soojustus reoveekanalisatsioonitorule

Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni rahutuskaev De560/500 

mm koos malm luugiga 40 T
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Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

Truubitorustik

1 m 11

2 m 19

1 m 353

2 m 963

3 m 13

4 Märkelint kirjaga "Survekanal" survekanalisatsioonitorustikule m 1329

5 m 221

6 m 542

7 Survekanalisatsioonitoru kaitsehülss PE De110 mm m 53

8 Survekanalisatsioonitoru kaitsehülss PE De225 mm m 25

9 kompl 1

KS-1 tk 1

tk 2

tk 4

tk 2

tk 4

tk 4

tk 1

tk 1

KS-12 tk 4

KS-20; KS-27 tk 4

tk 1

tk 2

tk 3

KS-27A tk 1

KS-36 tk 1

KS-11

KS-26

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De63

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeevispõlv 45° De110

Kolmik 45° PE-torule De110

Elekterkeevismuhv De110

Elekterkeevispõlv 45° De110

Elekterkeevis otsakork De63

Kolmik 45° PE-torule De110

Elekterkeevis otsakork De63

Kolmik 45° PE-torule De63

Elekterkeevismuhv De63

Elekterkeevispõlv 45° De63

Maakraan DN50 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevis otsakork De63

Läbipesukaev koos õhueraldusega (vt joonis VKV-6-56)

KS-2; KS-54

Survekanalisatsioonitoru PE 100 RC PN10 De110 mm

Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De110 mm

Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De160 mm

Survekanalisatsioonitorustik

Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De63 mm

Truubitoru PP SN8 De400 mm

Truubitoru PP SN8 De573 mm

Survekanalisatsioonitoru PE 100 RC PN10 De63 mm
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Projekti tunnus ja osa:

Töö nimi:

Ehitise aadress(id):

Staadium:

Vastutav isik:

Koostaja

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Kuupäev/versioon

Materjali kirjeldus                             

KS-41; KS-

42; KS-45
tk 6

tk 2

tk 1

tk 3

tk 2

tk 1

tk 1

KS-52 tk 2

KS-55 tk 1

KS-48

KS-49
Äärikutega siiber DN150 koos spindlipikenduse ja kapega

Elekterkeevismuhv De160

Elekterkeevispõlv 45° De63

Elekterkeevis otsakork De63

Kolmik 45° PE-torule De110

Elekterkeevispõlv 45° De160

Elekterkeevissiirdmik De160-110

Elekterkeevispõlv 45° De160

PE-kaelus nterasäärikuga De160

Märkus:

1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.
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