

Töömahud istutusperioodil

(hiliseima digitaallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja Waldgren OÜ, edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama RMK metsakasvatuse Kagu piirkonnas järgmised tööd:

Töömahtude tabel 2026 kevad istutusperioodiks:

| Puuliik | Metsauuendusmaterjali tüüp | Tööliik | Ühik | Veota | Veoga* |
|---------|----------------------------|---------|------|-------|--------|
| KU | ava | IS | tk | | |
| KU | pott | IS | tk | | 500 |
| MA | pott | IS | tk | | 10700 |
| KS | ava | IS | tk | | 1600 |
| LM | ava | IS | tk | | |
| LM | pott | IS | tk | | |
| KU | ava | LUK | tk | | |
| KU | pott | LUK | tk | | |
| MA | pott | LUK | tk | | 8500 |
| KS | ava | LUK | tk | | |
| LM | ava | LUK | tk | | |
| LM | pott | LUK | tk | | |
| KU | ava | MUT | tk | | |
| KU | pott | MUT | tk | | |
| MA | pott | MUT | tk | | |
| KS | ava | MUT | tk | | |
| LM | ava | MUT | tk | | |
| LM | pott | MUT | tk | | |

*Taimede vedu sisaldab taimede vedu raiesmiku vahetusse lähedusse ning taimede maasse kaevamist varjulises kohas. Hankija ei ole hanklepingu täitmisel seotud lepingu eeldatava mahuga, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja olemasolevatele võimalustele, mistõttu hanklepingu alusel tellitavate teenuste tegelik maht võib olla oluliselt väiksem või kokkuleppel töövõtjaga kuni 30 % suurem.

Poolte allkirjad

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Karolin

Töövõtja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Kikkas