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1. OBJEKTI ASUKOHT 

 
 

Joonis 1. Elektrivõrgu projekti osade asukoht. 

Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond. 

2. TEHNILISED PÕHINÄITAJAD 

Tabel 1. Tehnilised põhinäitajad. 

 

Nr. Projekteeritud seade Mark, tüüp Kogus Ühik 

1.  15 kV maakaabel 3x240+35 24 kV 

3x120+35 24 kV  
2291 m 
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3. SELETUSKIRI 

3.1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud Elektrilevi OÜ lähteülesande nr IP7588 alusel Tõrva linnas 15 kV 

elektrivõrgu tugevdamise eesmärgil. Projekteeritud on Tõrva 110/15 kV alajaamast uus 15 kV 

fiider 15 kV kaabelliini ehitusega Tõrva linna 15 kV elektrivõrgu toiteks.  Lisaks ehitatakse ümber 

15 kV kaablivõrke koos kaabelliinide asendamisega nii olemasoleval kui uuel trassil ning 

optimiseeritakse 15 kV elektrivõrgu skeemi. 

Projektijärgsete ehitustööde aeg täpsustatakse ehitushanke käigus. 

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ poolt koostatud projekteerimisülesanne, mis näeb ette 

varasemalt Elektrilevi OÜ tellimusel koostatud elektriprojektide nr LC0543K1 „Puiestee tn 1 

peakaitsme suurendamine ja jaotamine 1. etapp. Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond“  ja nr 

LC0543-K2B „Puiestee tn 1 peakaitsme suurendamine ja jaotamine 2. etapp. Tõrva linn, Tõrva vald, 

Valga maakond. Osa B (K2B)“ projektlahenduste osalist töössevõtmist muudetud 

skeemilahendusega.   

Projekti koostamisel on lähtutud ning elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste 

dokumentidega: 

• kehtivad Eesti Vabariigi seadused, eeskirjad, normid: ehitusseadustik, seadme ohutuse 

seadus,  nõuded ehitusprojektile, tee projekteerimise normid, tuleohutuse seadus ja teised 

kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

• kehtivad riiklikud standardid: 

 

o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest, 

o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest, 

o EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse, 

o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit, 

o Eesti Standard EVS-HD 60364-4-444:2016 “Kaitse pingehäirete ja 

elektromagnetiliste häirete eest 

o Eesti Standard EVS-EN 50522:2022 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega 

tugevvoolupaigaldiste maandamine“ 

o EVS-EN 61936-1:2021 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV” 

 

• Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist: 

o 0,4 - 20 kV võrgustandard 

o „Nõuded elektrivarustuse projektidele“ 

o P338 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV kaabelliinid 

o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“ 

Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust, kui kooskõlastuse tingimustes pole kokku 

lepitud teisti,  on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega (omanike ja rentnikega), 

teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 

nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostada 

vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale ning Tõrva Vallavalitsuse 

kooskõlastuse tingimustele. 

Ehitamise käigus ei ole lubatud projektis märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada. 

Ehitamisel tuleb vältida ehitamise kahjulikke mõjusid naaberehitistele, ümbrusele ja teistele 

isikutele.   

Omavalitsusele kuuluvatel maadel ja teedel taotleda Tõrva Vallavalitsuselt kaevetööde tegemiseks 
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vajalik kaeveluba. Projekti tööala paikneb osaliselt mälestiste ühise kaitsevööndi piires, kus tuleb 

arvestada Muinsuskaitseameti poolsete nõuetega, täpsemalt vt. punkt 5.1 all. 

Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja 

probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendada 

töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale: 

• Geoalus, töö nr 11414G, koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a. 

• Geoalus, töö nr 11528G, koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a. 

3.2. Tehniline lahendus 

Tõrva 110/15 kV peaalajaama 15kV jaotla olemasoleva reservfiidri VL1526 alt ehitada välja uus 

15 kV fiider AJ13890 suunal kaabliga KPL218867 (AL 3x240+Cu35). Lõigus Tõrva 110/15 kV 

alajaam kuni põhimaantee nr 6 Valga-Uulu ületamine (kaasa arvatult) paigaldada projekteeritud 

kaabel varem väljaehitatud 160 mm reservtorusse (reservtoru ehitus toimus projekti 

IL6242“ Tõrva-Kärstna fiidri rekonstrueerimine“ käigus 2024 aasta kevadel).  

Uue 15 kV maakaabliga kulgeda põhimaantee nr 6 Valga Uulu tee ääres paikneva kergliiklustee 

kõrval Tõrva linna suunas. Põhimaantee nr 6 (28,65 km) ja kohaliku tee ristmiku läheduses 

ühendada projekteeritud 15 kV kaabelliin kokku jätkumuhviga KM1 olemasoleva Nooruse aj – 

AJ13890 vahelise 15 kV maakaabeliiniga KPL218867 (endise tähistusega nr 0915490). Kaabli 

KPL218867 / nr 0915490 Nooruse aj poolne kaabliots viia tööst välja.  

Alajaamas AJ13890 teha K01 ja K03 lahtrite vahel 15 kV kaabliotste ümberühendamine vastavalt 

elektriskeemile EL-5-01. 

 

Tööst viia välja Piimakombinaadi aj  ja AJ14926  vaheline 15 kV maakaabel ning ehitada 15 kV 

kaablivõrgus uued  kaabelliinid Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj vahelises lõigus, Tõrva 

haigla aj – AJ14926 vahelises lõigus. Teha 15 kV kaabli nr 0915174 ümbertõstmine alajaamas 

AJ14926 lahtrist K03 lahtri K02 ühendusele. 

 

3.3. 15 kV kaabelliinide ehitus 

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemidel 

(vt. joonis EL-5-01 ja EL-5-02, EL-5-05 ), kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaani 

joonistel (vt EL-4-02), põhimaterjalid on toodud materjalide ja seadmete spetsifikatsiooni tabelis 

(EL-8-02) ning ehitustööde mahud on esitatud vormikohases ehitustööde mahtude tabelis (EL-8-

01 ehk EPP’u tabel). Ehitatavate kaablite nimekiri on toodud projekti lisas EL-8-03 

„15kV kaablite tabel“.  

Projekteeritud kaablid paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse ning riigimaantee maaüksustel 

vähemalt 750N tugevusega kaitsetorusse. 

Ristumised riigimaanteedega ehitada kinnisel meetodil. 

Kaablid paigaldada riigi põhi- ja tugimaanteede teemaal haljasaladel min 1,2 m sügavusele 

maapinnast ning haljasaladel väljaspool riigimaantee maaüksusi vähemalt 0,7 m sügavusele. 

Sõiduteede ja sissesõitude all paigaldad kaablid min 1m sügavusele teekatte pinnast. 

Riigi põhimaanteega  (6 Valga-Uulu tee) ristumisel paigaldada kaablid min 2,2m sügavusele tee 

kattest ja mulde all ning riigi tugimaanteega (73 Tõrva-Pikasilla tee) ristumisel paigaldada kaablid 

min 1,5m sügavusele tee kattest ja mulde all  ja sama tee kõnnitee ja haljasala all min 1,2 

maapinnast. 
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Teede ja kinnistute sissesõiduteede all paigaldada kaablid vähemalt 1m sügavusele, läbiminekul 

puude juurestiku alt kinnise kaevega paigaldada kaablid vähemalt 1,5m sügavusele vähendamaks 

puurimise kahjustatavat mõju puude juurestikule. 

Ristumised Tõrva linn läbiva riigimaanteedega, asfaltkattega sõiduteedega, Õhne jõega, 

kinnistutele sissesõitudega, läbiminekud platside (sh kruuskattega), plaatkattega alade ja 

läbiminekud puude juurte kaitsevööndist teha üldjuhul ja esimesel võimalusel kinnise kaevega. 

Teede ja sissesõitude alas, kus olemasolevate trasside asukoht ja paigutussügavus või asjakohase 

info puudulikkus välistavad  kinnise kaeve, teostada trassiehitused lahtise kaevega koos katete 

taastamisega.  

Kinnise kaeve teostamiseks kasutatavate masinate valikul, eriti puurimistöödel ristumisel Õhne 

jõega arvestada, et projekti koostamise ajal pole tehtud tööpiirkonna geoloogilisi uuringuid, 

mistõttu tuleb ehitajal lahendada kasutatavate masinate ja tehnoloogia valik avalikes 

andmebaasidest kättesaadava info põhjal ning võtta ja kanda sellistel puurimistöödel võimalikud 

ettetulevad riskid, mis seotud pinnase geoloogilise eripära või kohalike tingimustega. 

 

Projekti joonistel märgitud kohtades nagu “Trassi ehitus puurimisega või paigaldus lahtisel 

meetodil teha ehitaja valikul“ või muudes kohtades, kus ehitaja teeb asjaga seotud 

osapooltega täiendaval kokkuleppel muudatuse kinnise kaeve asendamiseks lahtise kaevega 

või vastupidi, on arvestatud taastamistööde kulude aluseks vastavalt projekti asendiplaani 

joonistele kantud lahenduse variandile vastavad tööde mahtude kulud. 

Lahtise kaeve alal puhastada kaablitrass vajadusel ettejäävast haljastusest (likvideeritavad hekid, 

põõsad vastavalt asendiplaanil märgitud ulatusele). Raiejäätmed vedada prügilasse, samuti 

eemaldada  väljakaevatud kivid, mis vedada minema. 

 

Üldjuhul paigaldada kaablid kaevises vastavalt standardile ühes kihis, vt kaablite kaevise 

tüüpskeemid joonis EL-4-04. Kaevetöödel Viljandi tn 1b maaüksusel Tartu tn 2a ja Tõrva haigla 

aj vahelises lõigus on kitsad kaablite paigaldusolud, kus kaablid paigaldada vertikaalselt kahes 

kihis. 

Ristumistel ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, 

kanalisatsioonitorustikud, kaugküttetorustikud, drenaazitorustikud jne) paigaldada kaablid 

plasttorusse ja juhinduda normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning 

kooskõlastustes toodud tingimustest.  

Omavalitsuse projekteerimistingimustest ja kooskõlastustingimustest tulenevalt on projekteeritud 

trasside rajamised kinnise kaevega erinevate sõidu-, sissesõidu- ja kõnniteede alas, kõrghaljastuse 

puude juurestiku kaitsevööndis, geodeetiliste punktide kaitsevööndis ja kohtades, kus  kinnist 

kaevet saab eelistada vähendamaks hilisemaid taastamistöid. Kinnise kaeve korral järgida ja 

tagada standardikohased minimaalsed vahekaugused ristuvate ja rööpkulgevate trasside vahel ning 

arvestada ka ristumiste ja pikiprofiili joonistel toodud min vahekaugustega. NB! Ristumiste 

joonistel toodud teiste trasside (vesi, sadekanalisatsioon, kanalisatsioon, side, tänavalgustus, 

kaugküte jne) torustike kõrgused nii ristumiste kui asendiplaani joonistel on eelduslikud 

kõrgused ning nende trasside tegelikud kõrgused tuleb ehitajal enne kaevetööde algust 

kohapeal üle kontrollida kas analüütiliselt, kaevude vaatluse või trassi lahtisurfimise teel 

koos trasside omanike esindajatega ning kaeve- ja kinnise kaeve tööde tegemisel lähtuda 

trasside tegelikust paiknemiskõrgustest!  

 

Kaitsetorude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt 

lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Ristuvale allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata 

üldjuhul käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-

aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele 

kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal 

ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna. Kogu kaablitrassi 

ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb jälgida, et jätkumuhv 

satuks kaablitrassi sirgele osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega. 



LEONHARD WEISS OÜ 
Tööprojekt 

IP7588 

Tõrva linnavõrgu tugevdamine. 

 Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond. 
 7 (12) 

 

NB! Kaevetöödel puude juurestiku kaitsealas tuleb vastavalt EVS 939-3:2020 standardile 

„Puittaimed haljastuses“ peatükkides 6-9 esitatud nõuete alusel lahendada puude juurte kaitsmine. 

Selleks kasutada kinnise kaeve meetodid, suruõhu meetodit lahtise kaeve korral jne. 

Kaevetöödele ettejäävate liiklusmärkide ajutine eemaldamine ja tagasipaigaldus (vajadusel 

asukoha muutmisega ) leppida täiendavalt kokku omavalitsuse esindajaga kaeveloa taotlemisel ja 

lõpetamisel.  

Asendiplaanil märgitud likvideeritavate puude korral ning samuti juhtudel kui  kaeve-, ehitus- ja 

lammutustöödel pole võimalik puid ilma kahjustamata  säilitada taotleda omavalitsusest 

raietööde luba. Ehitustöödele ettejäävad puud raiuda, raiutud puit anda üle omanikule ning 

raiejäätmed koristada. 

Kaevetööde tegemisel arvestada omavalitsuse kaevetööde eeskirja nõuetega. Omavalitsusele 

kuuluvatel maadel ja teedel on kaevetööde tegemiseks vajalik taotleda Tõrva Vallavalitsuselt 

kaeveluba, vt rohkem informatsiooni omavalitsuse kodulehelt. 

Kaevise tagasitäite ja katete taastamise tüüpskeemid on toodud joonisel EL-4-04. 

Väljaehitatud trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele, samuti kanda teostusjoonisele 

tööst väljaviidavatele kaablitele vastavad märgistused. Kaevealadel ja tööde käigus rikutud pinnas 

taastada üldjuhul vähemalt endises olukorras. 

3.4. Tähistused 

Ehitajal lisada nõuetekohased  tähised ehitatud elektripaigaldistele (lülitus-kaitseseadmed, liini 

fiidritähised) ning projektiga muudetud tähised. Seejuures uuendada kõigi uude alajaama AJ14928 

ühendatud kaablite teistes otstes kaablite muutunud suunatähised. 

Kaablid tuleb kogu ulatuses tähistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast värvi ning 

sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni selle kaabli 

omaniku kohta. Hoiatuslintide paigaldussügavuseks on 30 cm  ülalpool kaablit.  

Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega.  Kaablilipikutele tuleb kanda kaabli unikaalne 

number, ja kaabli mõlema otsa  võrgusõlme tunnus, kaabli tootemark ja ristlõige. Kaablimuhvide 

faasid tähistada faasinumbritega. 

Jaotusseadmetes tähistada lülitusaparatuur (fiidritähis, kaitseseadme nimivool jne ) 

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad nõudeid 

vaadata 0,4...20 kV võrgustandardi 10. osast “Tähistused”, P346/4 

3.5. Demontaažtööd ja materjalide utiliseerimine 

Ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine korraldada  ehitusplatsil.  

Ehitustööde käigus eemaldatud asfaltkatet, kaablitrassi puhastamisel eemaldatud eterniitplaadid 

jms käidelda ohtliku ehitusjäätmena ning need anda üle vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale ettevõtjale. Mitteohtlikud materjalid nagu betoon ja raudbetoon suunata 

ümbertöötlemisse, väljakaevepinnas, munakivid vedada ladustuskohta, kasvupinnas tuleb koorida 

eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks.  

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Tõrva valla 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest. 

Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikutele või 

ettevõtetele kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud. 

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema 

registreeritud Keskkonnaametis. Jäätmeõiend lisada ehitise ülevaatuse dokumentidele. 

Keskkonnareostuse või -ohtlike objektide ilmnemisel koheselt teavitada Keskkonnaameti 

kohalikku osakonda. Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda jäätmeluba või ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale. 

Demonteeritavate seadmete ja materjalide  nimistu ja kogused on kantud lisasse EL-8-05. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest, Tõrva valla 

jäätmehoolduseeskirja nõuetest ning Elektrilevi OÜ normdokumendist J3106 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022008
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4. Elektriseadmete ohutus ja maandamine 

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud: 

• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike 

pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase 

põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ). 

• toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi 

väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). 

Tõrva 110/15 kV toitealajaama 15 kV võrgus on mahtuvuslikud maaühendusvoolud 

kompenseeritud, arvutuseks tuleb võtta väärtus 10 A. 

 

5. Ametkondlikud erinõuded 

5.1. Muinsuskaitselised erinõuded 

Projekti tööala paikneb osaliselt kinnis- ja ehitismälestiste ühise kaitsevööndi piires,  

(vt joonis 2). 

 
Joonis 2: Mälestiste ühise kaitsevööndi piirid Tõrva linnas projekti tööpiirkonnas. 

 

• Kogu projektiala ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada 

arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. 

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, 

jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

• Kui tööd piirduvad ainult mälestise kaitsevööndi alaga, tuleb enne tööde algust esitada 

Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatis (MuKS § 59 lg 3; 

https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=worknotice). 

Teatise esitamine Muinsuskaitseametile ei ole vajalik, kui projekt on eelnevalt ametiga 

kooskõlastatud. 

https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=worknotice
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5.2. Keskkonnaalased erinõuded 

 

Projekteeritud 15 kV maakaabel ristub ka „Õhne jõe hoiualaga, kus Maa-ameti kitsenduste 

andmebaasi järgi  asuvad lõheliste kudemis-ja elupaigad (registrikood KLO3002611), paiknevad  

III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised (Ophiogomphus cecilia (rohe-vesihobu), 

registrikood KLO9200056). 

Projekteeritud 15 kV maakaabli ristumine Õhne jõega on projekteeritud kinnise kaevega selliselt, 

et lahtise kaeve alad jäävad väljapoole nii Õhne jõe hoiuala kui ranna või kalda veekaitsevööndit 

vt asendiplaani joonis EL-4-02 leht 5 ja 6. 

 

Ehitustöödel valida töövõtted ja kasutatavad masinad selliselt, et oleks välistatud pinnase 

kahjustamine ja pargipuude juurte, tüvede ja võrade vigastamine. Kaevetöödel ei tohi läbi lõigata 

ega kahjustada jämedamaid kui 20 mm läbimõõduga juuri. 

Ehitustöödel on kategooriliselt keelatud läheneda põlispuudele mehhanismide, töömasinatega või 

muul viisil selliselt, et oleks võimalus kahjustada pargipuude tüvesid, juuri ja võra.  

Ehitustööde teostamisel puude kaitsevööndis, sh väljaspool looduskaitsela, tuleb järgida puude 

kaitse eesmärgil standardis EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses Osa 3: Ehitusaegne puude 

kaitse“ toodud põhimõtteid ja nõudeid. 

Ehitustööde teostamisel puude kaitsevööndis, sh väljaspool looduskaitsela, tuleb järgida puude 

kaitse eesmärgil standardis EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses Osa 3: Ehitusaegne puude 

kaitse“ toodud põhimõtteid ja nõudeid. 

 

 

 

6. Maastiku, teede ja pinnakatete taastamine 

6.1. Taastamise üldised nõuded 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada 

ehituse käigus kahjustada saanud teed, pinnas ja kraavid, siluda ja täita mehhanismide poolt 

tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass.  

Demonteeritud ja pinnasest eemaldatud seadmete ja materjalide augud täita juurdetoodud 

täitematerjaliga, täitematerjal tihendada kihtide kaupa. 

Kaevealade katted taastada üldjuhul vähemalt töödele eelnevas seisundisse või kokkuleppel 

omavalitsusega nende poolt esitatud nõuetele. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. 

Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod 

vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. Enne tööde alustamist on vajalik 

hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma vastavalt kohaliku 

omavalituse poolt kehtestatud normidele. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke 

meetodeid. Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada. Rikutud haljastus taastada. 

Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada. 
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6.2. Teekonstruktsioonide ja -katete taastamine 

Elektriprojekti mahus ette nähtud lahtise kaeve alad on näidatud katete taastamise asendiplaani 

joonistel EL-4-03.  

Teekonstruktsioonide avamisel ja hilisemal taastamisel tuleb arvestada järgmiste seaduste ja  

juhiste nõuetega: 

• Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Kehtestatud Maanteeameti peadirektori 

25.11.2014. a käskkirjaga nr 315; 

• Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri 06.07.2015. a 

määrus nr 82 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029); 

• Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määrus nr 

101 (https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001). 

• Tõrva valla kaevetööde eeskiri.  

Teekonstruktsiooni taastamise kirjeldus koos taastatava ala ristlõikega on toodud katete taastamise 

tüüpskeemide joonisel EL-4-04. Asfaltkatete taastamise järgselt taastada teekatte märgistus 

endisel kujul. Ehitustööde aegne ajutine liikluskorraldus peab vastama ja ehitusseadustiku § 

Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 “ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 

 

Ehitustöödel riigimaanteede maadel ja nende kaitsevööndis arvestada täiendavalt Transpordiameti 

kooskõlastuse tingimustega. 

 

7. Töötervishoid ja tööohutus 

Tööohutuse tagamisel tuleb juhinduda „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja Vabariigi 

Valitsuse määrusest nr 377/08.12.1999 “ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, võttes arvesse 

ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm. 

- liikluskorraldust. 

Töövõtja kohustub instrueerima töölisi ohutustehniliselt nii ehitus- kui lammutustööde 

teostamiseks, järgima lammutustööde teostamisel kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse ning 

tuleohutuse- ja keskkonnaeeskirju. 

 

8. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja piiratud 

kõrvalistele isikutele juurdepääsuks ehitustööde aegse piirdega ning vastavalt vajadusele ka 

valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste 

elu ja tervist ning vara. Töömasinate juurdepääs kinnistule toimub läbi eramaade, kus ehitajal 

leppida täiendavalt kokku töömasinate liikumisteed ja ajad. Samuti lahendada kinnistule 

juurdepääs autode ja inimeste liiklusele lahtise kaevetööde korral kinnistute sissesõidualas kui 

juurdepääsuks puuduvad alternatiivsed lahendused. Selleks kasutada ajutisi ülesõidurampe, 

organiseerida kaevetööd etapiliselt poole sissesõidutee ulatuses või kasutada lahendusi, mis 

tagaksid ehitustööde aegse ajutise liikluse võimaluse ning konkreetsed lahendused leppida kokku 

asjast puudutatud isikute või nende esindajatega. Kinnistutele ligipääsude piiramisel esitada 

ehitajal 2 nädalat enne ehitustöödega alustamist kinnistute omanikele ehitustööde graafik. 

Projektist tingitud ajutised muudatused seoses ligipääsu tagamisega tuleb ehitajal täiendavalt 

kooskõlastada projektiga hõlmatud kinnistute omanikega. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 

tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema 

instrueeritud ohutustehnika nõuetest. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse 

peab olema tõkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015029
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001
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Kaevetööd teostada kooskõlas omavalitsuse kaevetööde eeskirjaga ning enne kaevetööde algust 

avalikel teedel ja omavalitsusele kuuluvatel maaüksustel taotleda kaevetööde luba. 

Kui kaeve-, ehitus- ja lammutustöödel pole võimalik puid ilma kahjustamata  säilitada, siis 

taotleda puude eemaldamiseks raietööde luba. 

Enne tööde alustamist täpsustada koostöös trasside omanikega maa-aluste trasside tegelik asukoht 

ja tähistada see looduses. Töödel trasside kaitsevööndis täita nende rajatiste valdajate poolseid 

nõudeid ning võtta kasutusele abinõud nende kommunikatsioonide säilimiseks ehitustööde käigus. 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise 

kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. 

Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja 

projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel 

ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. Vajalikud tööde mahud 

on toodud töödemahtude tabelis. 

 

9. Käidujuhend 

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste 

ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.  
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LISAD 

 

Lisa EL-1-01 Elektrilevi OÜ lähteülesanne 

 

Lisa EL-1-02 Omavalitsuse projekteerimistingimused 

 

Lisa EL-2-01 Kooskõlastuse koondtabel 

 

Lisa EL-8-01  Töö mahtude tabel (Vt. dokument  EPP’u tabel) 

 

Lisa EL-8-02  Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

 

Lisa EL-8-03  15 kV kaablite tabel 

 

Lisa EL-8-05  Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon 

 

 

JOONISED 

EL-4-01   Asukohaplaan (2 lehel) 

EL-4-02   Kaablivõrgu asendiplaan (7 lehel) 

EL-4-03   Katete taastamise asendiplaan  

EL-4-04   Kaablikaevise tüüpristlõiked ja taastamise tüüpskeemid (3 lehel) 

EL-5-01   15 kV elektrivõrgu elektriskeem  

 

 

 

 


