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Lisa 2     
 lähteülesande 

 „Nursi-Juba teed“ 

juurde. 

 
Lähteülesande muutmine 

Seoses KIK kavadega Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seoses, on lähteülesandesse sisse 

viidud muudatused ehitatavate ja rekonstrueeritavate teede osas. Teede ehitamise ja 

rekonstrueerimise maht väheneb algselt 12,86 km-lt 4,31 km-ni.  

 

 Allpool on  muudetud lähteülesanne „Nursi-Juba teed“ toodud terviklikult: 

 

LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 
1.1. Objekti andmed: 

1.1.1. Objekti nimi (käibenimi): Nursi – Juba teed. 
1.1.2. Objekti asukoht:  Simmuli küla, Rõuge vald ning Juba küla, Võru  vald, Võru maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Võrumaa metskond, Kagu regioon, Kagu Võru piirkond. 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objekti üldandmed: 
Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.1. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 
tee jah/ei 

Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek pikkus 
km 

Ehit pikkus 
km 

Kokku km 
(rek, ehit) 

Lükka tee 6970008 ei  7,41 1,57 - 1,57 

Pugõstu tee 9180212 ei - 3,1 2,74 - 2,74 

Reedo – Juba tee 9180213 ei  1,2 0,64 - 0,64 

Vagula metsatee 9180235 ei  3,1 3,09 - 3,09 

Järvepalu harutee    - - 0,48 0,48 

Järvepalu tee 6970014 ei  2,53 1,13 - 1,13 

Kuuse tee (RG053)    - - 0,11 0,11 

Mõttetu tee    - - 1,6 1,6 

Taimeaia tee    - - 0,47 0,47 

Alliku tee    - - 1,03 1,03 

    Kokku: 3,73 0,58 4,31 

 
 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2.  Uurida projektala piirest väljuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti 
(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires 
olevate ehitiste toimimise. 

2.2.3. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Uurida lähteülesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning 
vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning 
võimalusi. 

2.2.5. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
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2.2.6. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 
tellijaga). 

2.2.7. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste (sh 
leevendusveekogud) ehitamise vajadust. 
 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

 
 

3.1.1. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. Projekteeritud tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. Kui kooskõlastusest 
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus täiendavalt 
maaomanikuga kooskõlastada. Mõlemad kooskõlastused lisada projekti. Kooskõlastuseta töid 
eramaale projekteerida ei tohi. 
 

 
3.2. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine kokku ca 4,31 km, sellest: 

 
 

• Reedo - Juba tee – rekonstrueerimine:  
- tee pikkus ca 0,64 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

o Märkus: riigiteega ristumiskohta ei rekonstrueerita 
 

• Vagula metsatee – rekonstrueerimine:  
- tee pikkus ca 3,09 km; eramaadel rekonstrueerimine uuendustööde mahus 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

o Märkus: riigiteega ristumiskohta ei rekonstrueerita 
 

• Kuuse tee (RG053) – ehitamine: 
- tee pikkus ca 0,11 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht 
- ristumiskoht riigiteega (vastavalt TrA nõuetele uue ristumiskoha ehitamine olemasolevast 

mahasõidukohast edela suunas, olemasolev mahasõidukoht likvideerida) 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

 

• Taimeaia tee –  ehitamine: 
- tee pikkus ca 0,47 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht; 
- ristumiskoht riigiteega; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

 
3.2.1. Teede ehitamine ja rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1) 
3.2.2. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt 

esitatud nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskohtade ehitusprojekti vastava 
pädevusega ettevõtjalt. 

3.2.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 
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3.2.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.2.5. Lähteülesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust, tagasipööramiskoha asukohta ja tüüpi võib 
muuta ainult tellijaga kooskõlastatult. 

3.2.6. Teedele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide 
eesvoolud. 

 

4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised keskkonna- ja 
looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg, dgn). Piirangute 
lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
Looduse Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. 

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate kuivenduskraavide 
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 5a boniteedi metsaosi ega 
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele. 

4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused selgitab välja 
projekteerija. 

 
5. TINGIMUSED PROJEKTILE:  
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 
muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 
täpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed. 

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama tellija esindajatega töökoosoleku. Projekteerija 
protokollib töökoosoleku ja protokoll lisatakse projekti. 

5.6. Lähteülesande p 2.1.2 kirjeldatud teedele või teele, mis ei ole maaparandussüsteemi teenindav 
tee, tuleb koostada eraldi projektdokumentatsioon (paberkandjal ja digitaalselt). 

5.7. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena. Projekti 
kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti 
koostamise ajal, et projektis oleks võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud tingimustega 
(mahasõidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse 
projekteerijale üle koos projektala lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija vastava 
soovi esitamist. 

5.8. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.9. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.10. Koostatud projektlahendus peab tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.11. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (Mapinfo). 

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialistile. Projekt esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt 
vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 
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8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kagu regioon, Keskkonnaamet, Telia, omavalitsus, Transpordiamet, võimalikud infrastruktuuride 
omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus. 

           17.04.2023                                              (allkirjastatud digitaalselt) 
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Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Ain-Meelis Hannus 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Teie 14.04.2022 nr 3-2.1/2022/2266 

 

Meie 16.05.2022 nr 7-9/22/7333-2 

 

Arvamus Nursi-Juba teede rekonstrueerimise 

ja ehitamise projekti lähteülesande kohta 

Küsite Keskkonnaameti arvamust Võru maakonnas Rõuge vallas Tsirgupalu, Pugõstu ja Kaku  

külades ning Võru vallas Simmuli ja Juba külades „Nursi -Juba teed“ metsateede 

rekonstrueerimise ja ehitamisega kaasnevate võimalike negatiivsete keskkonnamõjude kohta 

ning vajadusel täiendavaid tingimusi mõjude vähendamiseks. Taotlusele on lisatud RMK 

keskkonnamõjude analüüs, lähteülesanne ning asendiplaanid.  

Lähteülesande kohaselt soovitakse projekteerida Juba metsateede rekonstrueerimine ja 

ehitamine alljärgnevalt: Lükka tee rek 2,24 km, Pugõstu tee rek 2,7 km, Reedo-Juba tee rek 

0,64 km, Vagula metsatee rek 3,09 km, Järvepalu harutee tee ehitus 0,48 km, Järvepalu tee rek 

0,64 km, Kuuse tee ehitus 0,11 km, Mõttetu tee ehitus 1,6 km, Taimeaia tee ehitus 0,47 km.  

Kõik lähteülesandes toodud teed on IV järgu teed. Tegu ei ole maaparandussüsteeme 

teenindavate teedega. Kõigi teede katendi laius projekteeritakse võimalusel 4,5 m. Teealadele 

projekteeritakse vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide eesvoolud.  

Keskkonnaregistri andmetel ei asu projektiga seotud teed kaitstavatel loodusobjektidel. 

Taotlusele lisatud keskkonnamõju analüüsi tabelis on toodud nimekiri projekteeritava tegevuse 

lähiümbrusse ja võimalikku mõjualasse jäävatest kaitstavatest loodusobjektidest ja 

kaitseväärtust omavatest objektidest koos kavandatava tegevuse mõju leevendavate 

meetmetega.  

Keskkonnaamet, olles tutvunud esitatud materjalidega on seisukohal, et keskkonnamõju 

analüüsi tabelis nimetatud meetmeid rakendades ei mõjuta tegevused töödega hõlmatud 

alade lähialale jäävate kaitstavate loodusobjektide (Rõuge jõe hoiuala, Vagula järve 

hoiuala), kaitsealuste liikide elupaikade, vääriselupaikade ega veekogude (ojade) 

seisundit.  

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

 

Pille Saarnits 523 3848 

pille.saarnits@keskkonnaamet.ee 
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RÕUGE VALLAVALITSUS 

                                                                                                                                                                                     

Ööbikuoru 4    tel 785 9312    konto EE902200221068425529 

Rõuge alevik      vald@rauge.ee    konto EE231010402006965009 

66201 Võrumaa     registrikood 77000217 
 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

Ain-Meelis Hannus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

 

Teie 18.04.2022 nr 3-2.1/2022/2282  

Meie 17.05.2022 nr 4-7/951-1 

 

Metsateede rekonstrueerimise ja 

ehitamise lähteülesande 

kooskõlastus 

 

 

 

Olete esitanud Rõuge Vallavalitsusele taotluse metsateede rekonstrueerimise ja ehitamise 

lähteülesande kooskõlastamiseks. Teie kiri on registreeritud Rõuge valla dokumendiregistris nr 

4-7/951 all. 

 

Rõuge Vallavalitsus on tutvunud Riigimetsa Majandamise Keskuse edastatud 18.04.2022 

dokumendiga, "Nursi-Juba teed" metsateede rekonstrueerimise ja ehitamise lähteülesande 

kooskõlastamiseks, asukohaga Tsirgupalu, Pugõstu ja Kaku küla, Rõuge vald, Võru maakond. 

 

Rõuge Vallavalitsus kooskõlastab saadetud dokumentatsiooni alusel Järvepalu tee ja Lükka tee 

projekteerimistingimused.  

 

Anname teada, et antud teede projekteeritavad lõigud pole määratud Rõuge Vallavalitsuse poolt 

avalikuks kasutamiseks. 

 

 

 

  

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Margus Teder 

Hankespetsialist majandusosakonna juhataja ülesannetes 

 

 

 

 

Urmas Kuldmaa 

5333 1369, teed@rauge.ee 
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Meie viide: IP66901-66238
19.04.2022

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�AIN-MEELIS�HANNUS,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�18.04.2022�esitatud�taotlusele�IP66901
Nursi�-�Juba�teed.

Antud�mõõdistusalas�asuvad�Telia�sideehitised
täpsus pikkus

1.�maakaabel 1�m 108�meetrit
2.�maakaabel ligikaudne 430�meetrit
3.�õhuliin 1�m 10�meetrit
4.�õhuliin ligikaudne 127�meetrit

kokku�675�meetrit

Tähelepanu!�Mõõdistusalas�paiknevad�lisaks�ka�kolmandatele�isikutele�kuuluvad�sideehitised.

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�on�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Jüri�Agar
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VÕRU VALLAVALITSUS 
 

 

Registrikood 77000393 telefon 782 1576, 782 1365   a/a EE931010402007075008 
Võrumõisa tee 4a faks 782 1371 AS SEB Pank 
65605 VÕRU e-post: vald@voruvald.ee 

 

 

 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus     Teie 08.04.2022 3-2.1/2022/2287 

  

             Meie 04.05.2022 nr 5-4/1398-2 

 

Lähteülesande kooskõlastamine 

 

Võru Vallavalitsus kooskõlastab „Nursi-Juba teed“ metsateede rekonstrueerimise ja 

ehitustööde   projekteerimise lähteülesande Võru valla haldusalale jäävate  (Vagula metsatee, 

Taimeaia tee, Reedo-Juba tee ja osaliselt Pugõstu tee) osas. 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Peep Kimmel 

teedespetsialist 

529 0640 
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Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee 

Registrikood 70001490  

 

  

 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Mõisa 

45403, Lääne-Viru maakond, Haljala 

vald, Sagadi küla 

 

Teie  18.04.2022   nr 3-2.1/2022/2293  

 

Meie  02.06.2022  nr 7.1-1/22/8380-2 

Võru maakonnas Rõuge ja Võru vallas „Nursi-

Juba teed“ metsateede ehitamise projekti  raames 

ristumiskoha projekteerimise nõuded 

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Võru maakonnas Rõuge vallas Simmuli ja Tsirgupalu 

külas ning Võru vallas Käätso külas riigiteedelt ristumiskoha projektile nõuete väljastamiseks. 

Ristumiskohtade ehitamine ja rekonstrueerimine on seotud „Nursi-Juba teed“ metsateede 

ehitamise projektiga.  

 Riigitee nr 67 Võru - Mõniste – Valga km 5,836 ristumiskoht Võru metskond 82 

(katastriüksus 91804:001:0155); 

 Riigitee nr 67 Võru - Mõniste – Valga km 15,01 ristumiskoht Rõuge metskond 16 

(katastriüksus 69701:002:0670); 

 Riigitee nr 25134 Sõmerpalu – Mustahamba km 6,7 ristumiskoht Nursipalu harjutusväli 2 

(katastritunnusega 69701:001:0033); 

 Riigitee nr 25134 Sõmerpalu – Mustahamba km 7,754 ristumiskoht Rõuge metskond 44 

(katastritunnusega 69701:001:0032); 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Transpordiamet nõuded: 

 

1. Ristumiskohad projekteerida riigiteedel asendiplaanil toodud asukohtadesse v.a. Rõuge 

metskond 16 kinnistul, kus kokkuleppel Riigimetsa Majandamise Keskusega on sobiv 

ristumiskoht riigiteel nr 67 km 15,01.  

2. Ristumiskohtade ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti 

staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee 

ehitusprojektile esitatavad nõuded“.  

3. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (https://transpordiamet.ee/juhendid ).  

5. Projekti seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevöönd vastavalt EhS § 71 lg 2 ning 

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha 

asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada alljärgnevaga: 
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6.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“ 

6.2. Projektiga hõlmatud alal mõõdistada riigitee ja sellega külgnev ala min 20 m laiuses. 

Mõõdistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mõlemas suunas.  

6.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 

kontrollimiseks.  

6.4. Mõõdistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 

pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 

6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

6.6. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

7. Projekti koostamisel arvestada riigiteel keskmise ööpäevase liiklussagedusega ning antud 

lõigus kehtiva kiiruspiirangu ja projekteerimise lähtetasemega rahuldav.  

8. Ristumiskoha projekteerimisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonisest II. Määrata 

ristumiskoha pöörderaadiused lähtuvalt liikluskoosseisust (so. kõige ebasoodsamast sõiduki 

pöördekoridorist). 

9. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 

määrata vastavalt alltoodud joonisele. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

10. Ristumiskoht projekteerida asfaltkattega mahasõidu katte pikkuse ulatuses riigitee katte 

servast. 

11. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi sademevete ärajuhtimisele riigitee 

katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu või katastriüksus). Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  

12. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ kohased nähtavuskaugused 

(tabel 2.12). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

Nähtavuskolmnurka jäävad puud-põõsad tuleb näidata likvideeritavatena.  

13. Ristumiskoha pöörderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kõige ebasoodsamat tüüpi 

sõiduki pöördekoridoridega. 

14. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  

15. Projektis näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. 

Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada 

purustatud kruusa või killustikuga ja nõlv kindlustada kasvupinnasega.  
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16. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 

piirangud võivad mõjutada ristumiskoha asukohta. 

17. Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta.  

18. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud kannab 

huvitatud isik. 

19. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. 

20. Projekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks ja lepingu sõlmimiseksleia 

maantee@transpordiamet.ee . 

 

Käesolevad nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat väljastamise kuupäevast. 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marek Lind 

juhtivspetsialist 

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus 

 

 

 

 

 

 

Herkki Rõõm 

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee 
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud teede tehnilised andmed
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km 1,11 1,91 0,11 0,45 3,58
km 0,07 0,07
tk 7 8 2 3 20
tk
tk 1 1 1 3

tk 1 1 1 3

EH2

Kõik 
kokku

Vagula metsatee Kuuse tee
EH2

Taimeaia tee
EH3

IV IV
Tee nimetus Kuuse tee Taimeaia teeVagula metsatee

IV
9180235

Tee pikkus

Sõiduki möödasõidukohtade arv

Teetruupide arv

Tee number teeregistris

Sõiduki mahasõidukohtade arv
Teekraavi pikkus

Tee nimetus
Tee lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

Tee järk

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

20



Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud

Vagula 
metsatee

Kuuse tee Taimeaia tee

EH2 EH3 EH4
A C D E F G
1
2 ha 0,09 0,09
3 ha 0,09 0,09
4 ha 0,10 0,10
5 ha 0,10 0,10
6 ha 0,34 0,01 0,06 0,41
7 ha 0,34 0,01 0,06 0,41
8 ha 0,53 0,02 0,12 0,67
9 ha 0,53 0,02 0,12 0,67

10 ha 0,04 0,04
11 ha 1,02 0,03 0,18 1,23
12 ha 0,08 0,08
13 ha 0,09 0,09
14
15 m3 76 76
16 m3 46 46
17 m3 21 21

18 m3 21 21
19
20 tk 2 2

21 m 10 10

22 m 8 8

23 2 otsakut 1 1
24 2 otsakut 1 1
25 m3 28 28
26 tk 4 4

27 tk 1 1

28 m3 15 15
29 m 10 10
30 m 19 19
31

32 töö 1 1 1 3

33 töö 1 1 1 3

Jrk. 
nr

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

B

Madala võsa raie (MV)

Ehitustöö kirjeldus

Madala võsa vedu 600 m  (MV)
Kõrge võsa raie (KV)
Kõrge võsa vedu 600 m (KV)
Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)
Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)
Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Kokku

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas
Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärkide taastamine vastavalt 
maakorralduslike tööde nõuetele

I.Ettevalmistustööd

Sealhulgas

Teeservas paiknevate kõrgendike kaeve
Ol.oleva kraavi sulgemine kõrgendiku kaeve käigus saadud mineraalpinnasega

Tee- ja teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga

II.Veejuhtmete tööd

IV.Muud tööd

Rohttaimestiku ja madala võsa niitmine
Tee- ja teerajatiste alt juuritud kändude äravedu eramaadel

Puhastamine settest: plasttruup Ø30, setet alla 1/2 Ø

Truubi kaeviku täitepinnas krl. (juurdeveetav)
Tähispostide paigaldamine truupidele

Ø80cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine

Turbapinnases paiknevale truubile geotekstiilist NGS4 ja juurdeveetavast 
mineraalpinnasest tugevdatud aluse rajamie

Truupide mahamärkimine

Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)

Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks ja saadud pinnase tasandamine

Ø 80 cm plasttruubi otsaku kivikindlustuse ehitamine (tüüp KOK)

Maht

Mõõtühik

Tüveste vedu 600m, jämepuistu (JP)
Tee- ja teerajatiste alune kändude kändude freesimine

Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)

Ø 40 cm plasttruubi otsaku mattkindlustuse ehitamine (tüüp MAO)
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud

Vagula 
metsatee

Kuuse tee
Taimeaia 

tee
EH2 EH3 EH4

A C F G H I
1 m 3046 110 450 3606
2
3 m 310 310

4 m 26 26

5 m 3046 110 450 3606
6 tk 18 2 5 25
7
8 m² 4977 4977
9 m³ 1913 60 475 2448
10 m² 9565 300 2376 12241
11
12 m 1106 1106
13 m3 697 697

14 m2 9565 250 1980 11795

15 m2 370 370

16 m 1913 50 396 2359
17 m3 1779 52 408 2239
18 m 1913 50 396 2359
19 m3 803 24 186 1013

20

tk 8 8

m3 20 20

m3 44 44

tk 2 2 4

m3 20 15 35

m2 96 96 192

m3 24 24 48

tk 7 1 8

m3 161 23 184

m2 1015 145 1160

m3 203 29 232

tk 1 1 1 3

m3 154 154 154 462

m2 805 805 805 2415

m3 147 147 147 441

m3 68 68 68 204

tk 1 1 2

m2 120 170 290
tk 1 1 2
tk 1 1 2
m3 33 42 75
m3 21 20 41
m3 16 15 31
m3 83 71 154
m2 161 161 322
m2 101 94 195
m2 277 269 546
m2 270 263 533

m2 8 7 15

m2 149 149 298

m2 84 78 162
m 25 25 50

m2 25 25 50

m2 132 131 263

m2 124 124 248

m2 51 54 105
m 12 11 23
tk 1 1 2
tk 1 0 1
tk 2 2 4

m2 158 280 438
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Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Mahasõidukoht M5 katendi kulumiskihi ( 15cm ) ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=5 m, R=5 m)

Ol.oleva pinnnastee ja maapinna tasandamine ning töötlemine buldooseriga ühtlaseks aluseks
Ol.oleva pinnastee ja maapinna tasandamisel saadud aluse profileerimine ja tihendamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh mahasõidukoha aluse maapinna tasandamine ja tihendamine

IV.Teede rajatised

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
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T-kujulise tagasipööramise koha TP-T katendi ( 10 - 20 - NGS3 ) ehitamine koos tihendamisega 
(tagasipööramiskoha harud pikkusega 50m ja teetelje pöörderaadiused 20m)

sh tagasipööramiskoha aluse maapinna tasandamine ja tihendamine
sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 

5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud alusele

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm

Ehitustöö kirjeldus

Geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 
5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

Ol.oleva tee ja teepeenarde profileerimine ning saadud aluse tihendamine

Asfaltkattega mahasõidukoha rajamine / rekonstrueerimine vastavalt projekti lisas 7 toodud mahasõidukohtade 
põhiprojektile

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm

sh mahasõidukoha aluse maapinna tasandamine ja tihendamine

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 
5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud alusele

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=15cm

Mahasõidukoht M5 katendi ( 30 - NGS3 ) ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=5 m, R=5 m)
sh mahasõidukoha aluse maapinna tasandamine ja tihendamine

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 
5,0 m ) paigaldamine tihendatud ja profileeritud alusele

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30cm

Mahasõidukoht M3 katendi ( 30 - NGS3 ) ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10 m, R=10 m)

Elektri maakaabli asukoha täpsustamine ja tähistamine koos Elektrilevi OÜ esindajaga
Elektrilevi OÜ elektri maakaabli kaitsmine kaablikaitsetoruga 750N ristumistel uuendatava teega ( 6m ) ja 
ristumisel uuendatavate mahasõidukohadega ( 2*10m )

Geovõrgu paigaldamine tõmbetugevusega 50-50kN/m ja silma suurus vastavalt täitematerjali fraktsioonile ( 
Laiusega 5m )

Raadamine
Tähispostide eemaldamine  

Ol.ol. mahasõidu likvideerimine

Jrk. 
nr

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm

Tee rajatiste mahamärkimine
II.Mullatööd / teemulde kujundamine

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

Sealhulgas
Mõõt-
ühik

Maht

Kokku

B

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)

Uuendatava / rekonstrueeritava / ehitatava tee koondpikkus
I.Ettevalmistustööd

Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m 

Uute kraavide kaevamine
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h)

Dreenkiht, h min=20cm (k≥1,0m/24h)
Kruusalus, h min=20cm (k≥1,0m/24h)

Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine
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Liiklusmärgi ümbertõstmine
Liiklusmärk (nr 644 ilma postita)

Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm

Liiklusmärk (nr 221) koos posti ja vundamendiga

Kasvupinnase eemaldamine (h keskm=20cm)
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine

Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m
Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm

Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm
Peenarde kindlustamine (segu nr 6)

Plastiktruup, D400

Geotekstiilil NGS4
Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm

Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm
Purustatud kruusast kate (segu nr 6), h=10cm
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D
1
2 m 10

m 8
3 m3 9

4 m2 41

5 m3 4,4

6 m2 87
7 kg 2,6
8 tk 435
9 m3 28

10 tk 4
11 m2 85

12 m3 3

13

14
Vagula 

metsatee
Kuuse tee

Taimeaia 
tee

15 EH2 EH3 EH4
16 m3 2153 199 608 2960
17 m3 1612 92 254 1958

18 m2 11481 1055 3026 15562

19 m2 370 370

20 26 26

21 Komplekt 1 1 2

22 m3 83 71 154

23 m2 32,2 32,2 64,4

24 m2 20,2 18,8 39,0

25 m2 270 263 533
26 m2 29,8 29,8 59,6
27 m2 8,4 7,8 16,2
28 kg 2,00 2,00 4,00

29 kg 2,50 2,50 5,00

30 m3 5,3 5,2 10,5
31 m3 6,2 6,2 12,4
32 m3 5,1 5,4 10,5
33 m 12 11 23

34 tk 1 1 2

35 tk 2 2 4
36 m3 15,8 28,0 43,8

37 kg 3,16 5,6 8,76

Kaablikaitsetoru 750N

Juurdeveetav mineraalpinnas tugevdatud aluse rajamiseks

Geotekstiil, 4 profiil (NGS4) tugevdatud aluse rajamiseks
Tähispostid truupidele

Truubi kaeviku täitepinnas krl. (juurdeveetav)

Geovõrk tõmbetugevusega 50-50kN/m ja silma 
suurusega vastavalt täitematerjali fraktsioonile ( 

Laiusega 5m )

Geotekstiil, 3 profiil ( NGS3 deklareeritud 
tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud 

geotekstiil, laiusega 5,0 m ) 

Kruus fr 0/63 mm (pos 3)

Kogus

Kogus 
kokku

Toote või materjali nimetus

Ehitusmaterjali või -toote nimetus

B
Truupide torustikud ja otsakud

Kivid Ø 15-30 cm

Ø 80 cm gofreeritud plasttoru, SN8

Puuvaiad
Heinaseeme ( 60% punane aruhein 40% karjamaa aruhein )

Erosioonitõkkematt
Huumusmuld

Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1)

Jrk. 
nr

Mõõtühik

Kruus fr 0/32 (pos 6)

Mõõtühik

Teede ja teede rajatiste materjalid

Muru kasvualuse rajamiseks kasvumuld

Muru kasvualuse rajamiseks muruseeme

Ø 40 cm gofreeritud plasttoru, SN8

Peenarde kindlustamine (segu nr 6)
Plastiktruup, D400

Liiklusmärk (nr 221) koos posti ja vundamendiga

Liiklusmärk (nr 644 ilma postita)

Purustatud kruusast kate (segu nr 6), h=10cm
Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht)

Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga 
(alumine kiht)

Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf
Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 
(k≥0,5m/24h)

Dreenkiht, h min =20cm (k≥1,0m/24h)

Kruusalus, h min =20cm (k≥1,0m/24h)

Geotsekstiil NGS4
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm

Asfaltkattega mahasõidukohta rajamine / 
rekonstrueerimine vastavalt projekti lisas 7 
toodud mahasõidukohtade põhiprojektile

23



Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine. 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൤-ൡ൥ 
Versioon: V02 
Tartu ൣൡൣ൤ 

 

 Objekti asukoht: Võru maakond, Võru vald, Käätso ja Juba küla ning Rõuge vald Simmuli 
küla 

 

SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev ehitusprojekt „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

on koostatud OÜ Vesine poolt RMK tellimusel. Ehitusprojekti koostamiseks on aluseks võetud RMK 

lähteülesande versioon „Lisa 2“ ( kuupäevaga 17.04.2023 ), Transpordiameti nõuded ristumiskohade 

projekteerimiseks ( 02.06.2022 nr 7.1-1/22/8380-2 ), Keskkonnaameti lähteülesande kooskõlastus ( 

16.05.2022 nr 7-9/22/7333-2 ) ja Eesti Vabariigi seadused. Ehitusprojekti koostamisele eelnes 

uurimistööde teostamine ning uurimistööde tulemused on koondatud uurimistööde aruandesse. 

RMK lähteülesande versiooni „Lisa 2“ kohaselt tuleb ehitusprojektis ette näha Reedo – Juba tee 

lõunapoolse lõigu rekonstrueerimine ja Vagula metsatee rekonstrueerimine ( eramaadel uuendustööde 

mahus ) ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine. Käesoleva ehitusprojekti koostamise käigus aga 

selgus, et RMK lähteülesandes toodud rekonstrueeritav Reedo-Juba tee ristub Riigi 

Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt tellitud objekti "Valga maantee ja Sõmerpalu ühendustee ehitus" 

trassiga ning tulenevalt sellest otsustas RMK loobuda Reedo – Juba tee rekonstrueerimisest. RMK 

lähteülesande kohaselt on rekonstrueeritava metsatee ning ehitatavate metsateede näol tegemist mitte 

maaparandussüsteeme teenindavate IV jägu metsateedega ja kõikidele metsateedele tuleks võimalusel 

rajada kruusast katend pealtlaiusega 4,5m. RMK projekti töökoosoleku käigus lepiti kokku, et kuna 

Vagula metsatee uuendatavale lõigule ei ole võimaliku uuendustööde mahtudega 4,50m pealtlaiusega 

katendi rajamine siis rajatakse katend pealtlaiusega 4,00m ning antud katendi laius nähakse ette ka 

Vagula metsatee rekonstrueeritavale lõigule. Ehitatavatele Kuuse teele ja Taimeaia teele nähakse ette 

katendi rajamine pealtlaiusega 4,50m. 

Rekonstrueeritava tee ja ehitatavate teede pikkused on toodud tabelis 1 „Teede üldandmed“. 

Tabel 4. Teede üldandmed 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
rek 

pindala 
(ha) 

rek 
tee 

(km) 

uuendatav 
tee (km) 

ehitatav 
tee 

(km) 

rek 
eesvool 

(km) 
 

EH2 süsteemi väline Vagula metsatee   1,940 1,106      

EH3 süsteemi väline Kuuse tee       0,110    

EH4 süsteemi väline Taimeaia tee       0,450    

Kokku:  1,940 1,106 0,560   

RMK poolt tellitud ehitusprojektis käsitletavad Vagula metsatee ja Taimeaia tee paiknevad Võru 

maakonnas Võru vallas Käätso ja Juba külas ning Kuuse tee Võru maakonnas Rõuge vallas Simmuli 

külas (vt. Maa-ala asukoha kaart ja RMK lähteülesanne). 
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Rekonstrueeritavatele teedele on ligipääs tagatud mööda kõvakattega teid, mis saavad alguse 

tugimaanteelt „Võru - Mõniste - Valga " ( tee nr. 67 ). Rekonstrueeritav Vagula metsatee saab alguse 

ristumisel kõrvalmaanteega „Kubja – Roosisaare“ ( tee nr.25216 ). Ehitatavatele teedele on ligipääs 

tagatud tugimaanteelt „Võru - Mõniste - Valga " ( tee nr. 67 ) ehk ehitatav Kuuse tee saab alguse 

tugimaantee "Võru - Mõniste - Valga " ( tee nr. 67 ) 15,011 kilomeetrile rajatava mahasõidukohaga ning 

ehitatav Taimeaia tee saab alguse tugimaantee "Võru - Mõniste - Valga " ( tee nr. 67 ) 5,845 kilomeetril 

rekonstrueeritavalt mahasõidukohalt. 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee piirneb ja läbib arheoloogiamälestise „Ala-Vagula II asulakoht“ ( reg-

nr 27275 ) kaitsevööndit (vt. ptk 9.2). 

Ehitusprojekti koostamiseks tehtud uurimistööde käigus tehti päring Elektrilevi OÜ-le selgitamaks välja 

rekonstrueeritava ja ehitatavate teedega piirnevale maa-alale jäävate elektri maakaablite ja õhuliinide 

asukohad. Elektri maakaablite asukohad on kantud projektplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ-st saadud 

asukoha andmetele. Vastavalt Elektrilevi OÜ-st saadud infole ehitatavate teedega piirneval maa-alal 

elektri maakaablid ja õhuliinid puuduvad.  Vagula metsatee uuendataval ja rekonstrueeritaval lõigul aga 

tuleb arvestada nii Elektrilevi OÜ-le kuuluva madalpinge maakaabli ( vid: MKL220346380 / 

MKL220346376 ) kui ka keskpinge maakaabliga ( vid: KKL223903023 ). Vastavalt Elektrilevi OÜ-st 

saadud elektri maakaablite teostusjoonistele ning uurimistööde käigus teostatud rekonstrueeritava 

Vagula metsatee mõõdistusele paiknevad maakaablid ligikaudu järgnevalt: 

 pikettide 00+15...01+10 vahemikus paiknevad elektri madalpinge ja keskpinge maakaablid 

vahetult ol.oleva katendi paremas servas. Mõlemad elektri maakaablid on kaitsetorus. 

 pikettide 01+00...01+50 vahemikus paiknevad elektri madalpinge ja keskpinge maakaablid 

vahetult ol.oleva katendi paremas servas ja jäävad kohati ka ol.oleva katendi alla. Mõlemad 

elektri maakaablid on kaitsetorus. 

 pikettide 01+50...05+10 vahemikus paiknevad elektri madalpinge ja keskpinge maakaablid 

ol.oleva katendi alla ( ligikaudu ol.oleva teetelje asukohas ). Mõlemad elektri maakaablid on 

kaitsetorus. 

 Pikettide 05+10...05+30 vahemikus paikneb elektri madalpinge maakaabel vahetult ol.oleva 

katendi vaskaus servas. Elektri madalpinge maakaablil kaitsetoru puudub. 

 pikettide 05+30...06+57 vahemikus rekonstrueeritava tee servas elektri maakaablid puuduvad 

ning madalpinge maakaabel paikneb teest põhjas metsamaal. 

 piketi 06+57 asukohas ristub elektri madalpinge maakaabel rekonstrueeritava teega. Teega 

ristuv elektri madalpinge maakaabel on kaitsetorus. 

 pikettide 06+57...07+73 vahemikus paikneb elektri madalpinge maakaabel vahetult ol.oleva 

katendi vaskaus servas. Elektri madalpinge maakaablil kaitsetoru puudub. 

Enne ehitustööde algust täpsustada elektri maakaabli asukoht ning tähistada ! 
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Tee uuendamise käigus keelatud katte rajamine elektri maakaabli kohale ehk maakaabel 

peab jääma uuendatud katendi serva ! 

 piketi 07+73 asukohas ristub elektri madalpinge maakaabel rekonstrueeritava teega. Teega 

ristumisel on maakaabel kaitstud 3m pikkusel lõigul maakaabli kaitsetoruga. 

Tee uuendamise käigus on ette nähtud 3m pikkuse kaablikaitsetoru asemel 6m pikkuse 

kaablikaitsetoru 750N paigaldamine ! 

 pikettide 07+73...09+67 vahemikus paikneb elektri madalpinge maakaabel vahetult ol.oleva 

katendi paremas servas. Elektri madalpinge maakaablil kaitsetoru puudub. 

Enne ehitustööde algust täpsustada elektri maakaabli asukoht ning tähistada ! 

Tee uuendamise käigus keelatud katte rajamine elektri maakaabli kohale ehk maakaabel 

peab jääma uuendatud katendi serva ! 

Tee uuendamise käigus on ette nähtud elektri maakaabli ja mahasõidukohtade 

ristumiskohtades elektri maakaabli kaitsmine 10m ulatuses kaablikaitsetoruga 750N ! 

 pikettide 09+67...14+64 vahemikus paikneb elektri madalpinge maakaabel vahetult ol.oleva 

katendi paremas servas. Elektri madalpinge maakaabel on kaitsetorus. 

Vastavalt RMK poolt Telia Eesti AS-ile tehtud päringule paiknevad päringu maa-alal mitmed Telia Eesti 

AS-ile kuuluvad side maakaablid ja õhuliinid ning sideehitiste kättenäitamise tellimine on vajalik. Samuti 

juhib Telia Eesti AS tähelepanu, et päringu maa-alale jääb kolmandatele isikutele kuuluvaid sideehitisi. 

Ehitusprojekti koostamiseks tehtud uurimistööde käigus tehti Telia Eesti AS-ile täiendav päring Telia 

Eesti AS-ile kuuluvate sideehitiste asukohade täpsustamiseks ning selgus, et RMK lähteülesande 

versioonis „Lisa2“ ette nähtud rekonstrueeritava ja ehitatavate teedega piirneval maa-alal Telia Eesti 

AS-i sideehitised puuduvad kuid rekonstrueeritava ning ehitatavate teedega piirneval maa-alale jäävad 

endiselt kolmandate osapoolt sideehitised. Tuginedes aga Maa-ameti geoportaali kitsenduste 

kaardirakendusele jäävad rekonstrueeritava ja ehitatavate teede maa-alale järgnevad kolmandate 

osapoolte sideehitised: 

 AS Eesti Raudtee sideehitis maismaal ( vid: 5978745 ) ehk maa-alune sidekaabel, mis paikneb 

rekonstrueeritavast Vagula metsateest lõuna suunas ning jääb kohati rekonstrueeritavast 

Vagula metsateest ca 5m kaugusele.  

 ELASA-le kuuluv valguskaabel mikrotorus ( vid: ELA004 ) paikneb tugimaantee „Võru-Mõniste-

Valga“ lääne servas kuid ei mõjuta Taimeaia tee ja Kuuse tee ehitamist kuna antud teed 

paiknevad tugimaanteest ida suunas. 

AS Eesti Raudtee sidekaabli ja ELASA sidetorustiku asukohad on kantud uurimistööde plaanile 

vastavalt Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses toodule. 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

looduskaitselised piirangud on kajastatud projekti peatükis 8 „Keskkonnakaitse“ ja projekti lisas 3 „RMK 

keskkonnamõjude analüüs“. 
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Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ ette 

nähtud raietööde teostamisel tuleb arvestada, et ka väljaspool piiritletud (püsi)elupaikasid on 

looduskaitseseaduse kohaselt keelatud looduslikult esinevate lindude häirimine pesitsusperioodil, 

milleks loetakse ajavahemikku 15. märts kuni 31.juuli ehk antud perioodil vältida raietööde teostamist. 

Ehitusprojekti koostamisel on kasutatud valdavalt 2019.aastal täiendatud Põllumajandusministeeriumi 

poolt 2013.a. välja antud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ toodud tüüpjooniseid. Samuti 

on projektis ette nähtud vastavalt looduslikele oludele ning RMK soovidele kohandatud teerajatiste 

joonised, mille koostamisel on tuginetud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ toodud 

tüüpjoonistele ja põhimõtetele. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 
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2. UURIMISTÖÖD 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

koostamiseks vajalikud uurimistööd viidi läbi 2023 aasta Juuni kuus. Uurimistööde eesmärk oli piisava 

usaldusväärsusega info kogumine ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja 

Taimeaia tee ehitamine““ koostamiseks. Teostatud uurimistööd on täpsemalt kajastatud tabelis 5. 

„Uurimistööde loetelu“ ja projekti uurimistööde aruandes. 

Ehitusprojekti koostamiseks vajalike uurimistööde läbiviimisel on aluseks võetud RMK lähteülesande 

versioon „Lisa 2“ ( kuupäevaga 17.04.2023 ), Transpordiameti nõuded ristumiskohade 

projekteerimiseks ( 02.06.2022 nr 7.1-1/22/8380-2 ), Keskkonnaameti lähteülesande kooskõlastus ( 

16.05.2022 nr 7-9/22/7333-2 ) ja Eesti Vabariigi seadused. 

Tabel  5. Uurimistööde loetelu 

Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

Maht 

tegemise 
algus- ja 

lõppkuupäev 
tegija nimi 

sealhulgas 

kokku 
Vagula 

metsatee 
Kuuse 

tee 
Taimeaia 

tee 

EH 2 EH3 EH4 

1 
Tutvumine 

lähteülesande ja 
kaardimaterjalidega 

töö   0 Juuni 2023 Rasmus Suik 

2 

Rekonstrueeritava tee 
ja teega seotud 

rajatiste mõõdistamine 
ning asukohamärkide 

paigaldamine 

km 3,086     3,086 
19.06.2023 
20.06.2023 

Vello Oras ( 
Mäger 

Poegadega 
OÜ ) 

3 

Ehitatava teetrassi 
mõõdistamine ja 
asukohamärkide 

paigaldamine 

km   0,111 0,477 0,588 
19.06.2023 
20.06.2023 

Vello Oras ( 
Mäger 

Poegadega 
OÜ ) 

4 

Rekonstrueeritava või 
ehitatava tee serva 
ajutiste reeperite 

paigaldamine 

tk 4 1 2 7 
19.06.2023 
20.06.2023 

Vello Oras ( 
Mäger 

Poegadega 
OÜ ) 

5 
Rekonstrueeritava või 
ehitatava tee pinnase 

uuring 
km 3,086 0,111 0,477 3,674 

19.06.2023 
20.06.2023 

Rasmus Suik 

6 

Mahasõidu- ja 
tagasipööramiskohtade 

projekteerimiseks 
vajalikud uurimistööd 

km 3,086 0,111 0,477 3,674 
19.06.2023 
20.06.2023 

Rasmus Suik 

7 

Ol.olevate teekraavide 
ja nõvade 

rekonstrueerimise ning 
uute teekraavide ja 

nõvade rajamise 
vajalikkuse hindamine 

km 3,086 0,111 0,477 3,674 
19.06.2023 
20.06.2023 

Rasmus Suik 
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8 

Ol.olevate teega 
seotud truupide 

seisukorra ja 
täiendavate truupide 
rajamise vajaduse 

hindamine 

km 3,086 0,111 0,477 3,674 
19.06.2023 
20.06.2023 

Rasmus Suik 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

uurimistööde käigus mõõdistati RMK lähteülesandes toodud rekonstrueeritav tee ja teega seotud 

rajatised ning ning ehitatavate teede trassid. Rekonstrueeritava tee ja ehitatavate teede trasside 

mõõdistuse käigus mõõdeti olemasoleva / rajatava tee telg, olemasolev teekatendi laius, olemasolevad 

teekraavid, teekraavidesse suubuvate ja väljuvate kuivenduskraavide põhjakõrgused, ümbritseva 

maapinna kõrgused, teekraavidel asuvad truubid, mahasõidukohad ja muud iseloomulikud punktid 

Mõõdistustööd viis läbi Mäger Poegadega OÜ geodeet Vello Oras. Ehitatavate teede ja tugimaantee 

ristumiskohtade mõõdistustööd tehti vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 

„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Rekonstrueeritavate teede 

ja ehitatavate teede trasside mõõdistustööd tehti vastavalt Maaeluministri 20.12.2018.a määrus nr. 77 

„Maaparanduse uurimistöö nõuded“ toodud nõuetele. Mõõdistamine toimus L-Est97 koordinaatide- ja 

EH2000 kõrgussüsteemis. Baaspunktina kasutati Trimble VRSNow Eesti teenust, mis pakub täpseid 

RTK GPS/GNSS diferentsiaalparandeid ilma oma baasjaama ülespanekuta üle Eesti. Mõõdistamiseks 

kasutati Spectra Precisioni seadet SP80 ja Väliarvuti RANGER tarkvaraga „SurveyPro GNSS”.  Piisava 

täpsuse tagab ka lisaks tavapärasele RTK/staatilisele mõõtmisele ning GPS/GLONASS/GALILEO- 

satelliitide toetusele on SP80-l BeiDou/QZSS -signaalide toetus. 

Rekonstrueeritava tee ja ehitatavate teede trasside mõõdistamise käigus paigaldati loodusesse ka 

ajutised reeperid. Paigaldatud reeperite asukohad ja kõrgused kajastuvad nii projekti joonistel kui ka 

tabelis 6. „Reeperite loetelu“. Reeperiteks kasutati valdavalt polte, mis süvistati teetrassi servas 

kasvavate puude tüvedesse ning kõikide puude tüved, millesse reeper süvistati tähistati värviga ning 

puutüvele / märkelindile kirjutati reeperi number. Reeperite paigaldamisel jälgiti, et reeperi puudeks 

kasutatavad puud paikneksid teetrassi servast piisavalt kaugel vältimaks reeperite hävimist raietööde 

käigus. 

Lisaks reeperitele paigaldati loodusesse ka asukohamärgid, mis kajastuvad ka projekti joonistel kui 

„Loodusesse paigaldatud piketid“. Loodusesse paigaldatud piketid kujutavad endast mõõdistatud trassi 

servas puude külge seotud märkelinte, millele on kirjutatud vastava mõõtepunkti number. 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

koostamiseks tehtud uurimistööd on täpsemalt kajastatud uurimistööde aruandes, millest üks eksemplar 

on antud üle RMK-le ja originaal välitööde materjalid säilitatakse OÜ Vesine arhiivis.
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Tabel  6. Reeperite loetelu 

Jrk. 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
kõrgusarv 

m kirjeldus 
koordinaadid 

x y 

EH 2 Vagula metsatee 

1 Aj6 ajutine 
Polt 

männis 

Vagula metsatee ja kõrvalmaantee 
ristumiskohas, kõrvalmaanteest 

idas 
6414248.5 674546.1 77,05 

2 Aj7 ajutine 
Polt 

männis 

Vagula metsatee paremas servas, 
piketist PK9 ca 15m tee alguse 

suunas 
6414333,3 673817.4 73,44 

3 Aj8 ajutine 
Polt 

männis 

Vagula metsatee paremas servas, 
piketist PK19 ca 15m tee alguse 

suunas 
6414283.9 672858.5 73,99 

4 Aj9 ajutine 
Polt 

männis 
Vagula metsatee lõpus, 

pinnasteede ristumiskohast edelas 
6414033.7 671613.5 76,50 

EH 3 Kuuse tee 

1 Aj1 ajutine 
Polt 

männis 

Kuuse tee ol.olevaasse olukorda 
jääva lõigu vasakus servas, 

tugimaaneest ca 25m kagusel 
6406058.9 669624.3 110,09 

EH 4 Taimeaia tee 

1 Aj2 ajutine 
Elektriposti 

raudaas 

Taimeaia tee ja tugimaantee 
ristumiskohas, tugimaaneest 

läänes 
6411319,7 676463,1 84,42 

2 Aj3 ajutine 
Polt 

männis 

Taimeaia tee vasakus servas, 
piketist PK5 ca 30m tee alguse 

suunas 
6410870.6 676527.6 89,24 

Märkused:        

1 
Koordinaadid esitatakse tasapinnaliste ristkoordinaatide 
süsteemis L-Est97 

   

2 Kõrgusarvud esitatakse EH2000 kõrgussüsteemis    
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIKU JA PINNASE UURIMISTÖÖ 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

uurimistööde käigus tuvastati, et rekonstrueeritav ja ehitatavad teed paiknevad muutliku reljeefiga maa-

alal. Rekonstrueeritav Vagula metsatee paikneb Vagula järve lõuna kaldal, kus maapinna üleüldine lang 

on Vagula järve suunas. Rekonstrueeritava Vagula metsatee algus ja lõpp paiknevad loodulikult 

kõrgemal maa-alal ning teetrassi keskosa mõnevõrra madalamal, kus toimub ristumine ka mõningate 

looduslikult madalamate kohtadega. Ehitatav Kuuse tee on ette nähtud rajada tugimaanteest „Võru-

Mõniste-Valga“ ida suunas suhteliselt tasasele maa-alale. Ehitatav Taimeaia tee on ette nähtud rajada 

tugimaanteest „Võru-Mõniste-Valga“ ida suunas ning ehitatav tee paikneb maapinna üleüldise 

langu/tõusuga samas suunas ning ehitatava tee trassi mõlemas servas on valdavalt maapinna kõrgus 

sama. 

Uurimistööde käigus rekonstrueeritava ja ehitatavate teedega piirneval maa-alal liigniiskust ei 

tuvastatud. Välja arvatud rekonstrueeritava Vagula metsatee pikettide PK6...PK7 vahemikus, kus 

rekonstrueeritav tee paikneb tubapinnasel ning tulenevalt Vagula järve uurimistööde aegsest 

veetasemest 70,65 on teemulle niiske / liigniiske. 

Uurimistööde käigus teostati rekonstrueeritava tee pinnase sondeerimine tee iseloomulikes lõikudes 

kontrollimaks Maa-ameti geoportaali mullastiku kaardirakenduses kajastatud mullastiku info 

paikapidavust. Uurimistööde käigus teostati ka ehitatavate teede trassidel pinnase sondeerimine aga 

seda kõigis looduses tähistatud asukoha punktides. Ehitatava ja rekonstrueeritavate teede pinnase 

sondeerimise andmed on kajastatud ehitusprojekti jooniste osas toodud teede pikiprofiilidel. Üldiselt 

võib öelda, et rekonstrueeritavad ja ehitatava teed paiknevad valdavalt liivapinnasel, mida katab õhuke 

10...15cm paksune toorhuumuse kiht. Välja arvatud Vagula metsatee pikettide PK6...PK7 vaheline lõik, 

mis paikneb turbapinnasel. 

RMK poolt koostatud Keskkonnamõju analüüsist selgub, et ehitusprojekti „Vagula metsatee 

rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ maa-alal on valdavateks metsa kasvukoha 

tüüpideks pohla 40,88%, jänesekapsa-kõdusoo 14,34%, jänesekapsa-pohla 11,23%, jänesekapsa-

mustika 9,45%, jänesekapsa 5,72% ning ülejäänud kasvukohatüüpide pindala jääb alla 5%. 
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala trassid rekonstrueerimis- või 

ehitustöödeks. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ on ette 

nähtud rekonstrueeritava tee ja ehitatavate teede trasside puhastamine puittaimestikust ning raiutud 

puittaimestiku  kändude juurimine ( arheoloogiamälestise kaitsevööndis freesimine ). Eramaadel on ette 

nähtud ka juuritud kändude minema vedamine ehitustööde käigus RMK-ga kooskõlastatavasse 

asukohta. 

RMK teede projektides on üldjuhul teede trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et teekraavideta 

/ nõvadeta teedel peab peale tee rekonstrueerimist / ehitamist jääma mulde alumisest servast vähemalt 

2m laiune raiutud vöönd metsani. Antud projekti koostamise käigus toimunud RMK töökoosoleku käigus 

otsustati, et Vagula metsatee eramaadel paikneval lõigul piirdutakse minimaalse trassi raiega ning RMK 

maal paikneval Vagula metsatee lõigul ja ehitatavate teede trassidel piisab 8m laiuse puittaimestiku 

vaba trassi rajamisest. 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee paikneb pikettide PK0...PK13 vahemikus eramaadel ning 

puittaimestiku vaba trassi laius on ca 5,0...6,0m. Rekonstrueeritava Vagula metsatee eramaadel 

paikneval lõigul on ette nähtud puittaimestikust puhastatava trassi laiuseks 6,0m ning keelatud on 

teeservas kasvava puittaimestiku kahjustamine, mis on vajalik õuemaa eraldamiseks 

rekonstrueeritavast teest või istutatud / jäetud kasvama haljastuse eesmärgil. Vagula metsatee 

eramaadel paikneval lõigul on maaomanike soovil ette nähtud ka kahes lõigus tee servast trassi raie 

6m laiuse vööndina nähtavuse suurendamiseks. Eramaadel raiutava puittaimestiku kännud on ette 

nähtud juurida ning juuritud kännud tuleb minema vedada. 

NB! Rekonstrueeritav Vagula metsatee piirneb ja läbib arheoloogiamälestise „Ala-Vagula II asulakoht“ 

( reg-nr 27275 ) kaitsevööndit, kus kändude juurimine on keelatud ning selle asemel on ette nähtud 

kändude freesimine ( vt. ptk 9.2 ).  

Rekonstrueeritav Vagula metsatee paikneb pikettide PK13...PK32 vahemikus RMK katastriüksustel 

ning antud lõigu võib põhimõtteliselt jagada kaheks: 

 pikettide PK13...PK18 vahemikus on puittaimestiku vaba trassi laius on ca 4,5...5,5m ning 

teetrass piirneb peen- ja jämepuistuga ( valdavalt männid kuid esineb ka kuuse- ja lehtpuid sh. 

vanasid tammesid ) 

 pikettide PK18....PK32 vahemikus on puittaimestiku vaba trassi laius on ca 5,0...6,0m ning 

teetrass piirneb jämepuistuga ( valdavalt männimets ) sh. mõnede männipuude noorendikega. 
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Ehitatavad Kuuse tee ja Taimeaia tee on ette nähtud rajada valdavalt jämepuistuga maa-alale ( valdavalt 

männimets ) ol.olevate pinnasteede asukohadesse, kus puittaimestiku vaba trassi laius on ca 3,0..4,0m. 

Väja arvatud ehitatavate teede algused, mis hakkavad paiknema ilma ol.oleva trassita metsamaal 

tulenevalt uute mahasõidukohade rajamisest. 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ ette 

nähtud rekonstrueeritava tee ja ehitatavate teede asukohad on kajastatud projekti joonistel ning 

ettevalmistustööde mahud teede kaupa tabelis 8 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde 

mahud“. Ettevalmistustööde koondtöömahud on esitatud on esitatud tabelis 2a „Kuivendussüsteemi 

rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud“. 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 nõuetest.   

Teetrassid puhastatakse võsast ja puistust vastavalt teede pikiprofiilidel ning ristprofiilidel ( vt. joonised 

4 ja 5 ) toodud trassi laiustele. 

Võimaldamaks teede rekonstrueerimistööde / ehitustööde ning hilisemat teehooldustööde ( teeservade 

niitmist ) teostamist on vajalik lahtiraiutud teetrassidel kändude juurimine ( arheoloogiamälestise 

kaitsevööndis freesimine ). Teetrassid juuritakse kännud kogu lahti raiutud trassi ulatuses. Eramaadel 

teetrassilt juuritud kännud ja üksikud kivid veetakse minema ehitustööde käigus RMK-ga 

kooskõlastatavasse asukohta. RMK katastriüksustele jäävatel teetrassidel uuritud kännud ja üksikud 

kivid asetatakse teetrassi serva metsamaale, teemuldest vähemalt 2m kaugusele. Teede 

rekonstrueerimis- ja ehitustööde käigus tekkivaid puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi teede mulletele 

asetada. 

Enne võsa ja puistu raiumist peab olema selge, kuidas trassi juuritakse / freesitakse töö teostaja valib 

ise juurimise / freesimise tehnoloogia. Kõik puud saetakse maha võimalikult madalalt. Kändude kõrgus 

juurekaelalt on kuni 30 cm läbimõõdu korral 10 cm ja jämedamate korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust 

aga mitte rohkem kui 20cm. Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui kasvav puistu ja tööd takistav 

põõsastik on raiutud ja varutud metsamaterjal on kas ära veetud või erandina virnastatud väljaspool 

tööde tsooni. Ehitaja peab metsamaterjali väljavedamise ja virnastamise kohad kooskõlastama RMK-a 

esindajaga. Hagu ja raiejäätmed tuleb ladustada ja hiljem ära vedada hakkepuiduks. 

Teetrasside raiumisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel / 

freesimisel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde alustamist võtta 

ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus 

objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd vastavalt kooskõlastustele vaadata  
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lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja 

need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele 

nõuetele taastada. 
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5. KUIVENDUSSÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ on ette 

nähtud Vagula metsatee teekraavidel rohttaimestiku ja madala võsa niitmine ning nõva rajamine. Samuti 

on ette nähtud. Taimeaia tee trassil tuvastatud amortiseerunud teekraavi / nõva sulgemine.  

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 3 nõuetest. 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee ristub Vagula järve suubuva kuivenduskraaviga 200, millesse 

suubub neli lühikest teekraavi. Vagula metsateega ristuv kuivenduskraav 200 ja sellesse suubuvad 

teekraavid paiknevad turbapinnasega maa-alal ning kraavide veetase ühtib Vagula järve veetasemega. 

Ehitusprojektis ei ole ette nähtud antud kraavide rekonstrueerimist kuna antud kraavide settest 

puhastamine ei parandaks oluliselt vee äravoolu rekonstrueeritava Vagula metsatee servast. Küll aga 

on projektis ette nähtud Vagula metsatee servas paiknevate teekraavide hooldamine ehk rohttaimestiku 

ja madala võsa niitmine. 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee loodulikult madalamasse kohta rajatavast truubist T2-3 vee äravoolu 

tagamiseks on ette nähtud nõva rajamine pikkusega 120m. Antud nõva ja vagula metsatee aluse truubi 

rajamine on vajalik kuna suurvee korral on oht, et raudtee all paiknevast truubist mööda metsamaad 

Vagula metsateeni valguv vesi jääb muidu rekonstrueeritava katendi serva püsima või voolab üle 

rekonstrueeirtava katendi. 

Ehitatava Taimeaia tee trassi uurimistööde käigus tuvastati üks lühike amortiseerunud teekraav / nõva 

400, mis on ette nähtud sulgeda.  Amortiseerunud teekraavi / nõva 400  sulgemiseks on ette nähtud 

kasutada tee teisest servas paikneva kõrgendiku kaevel saadavat mineraalpinnast. 

Ehitusprojektis ei ole ette nähtud uute teekraavide ja nõvade rajamist. 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ ette 

nähtud likvideeritava ja hooldatavate veejuhtmete asukohad on kajastatud projekti joonistel ning tööde 

mahud veejuhtmete kaupa tabelis 8 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud“. 

Likvideeritava ja hooldatavate veejuhtmete koondtöömahud on esitatud tabelis 2a „Kuivendussüsteemi 

rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud“. 

 

 

  

38



Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine. 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൤-ൡ൥ 
Versioon: V02 
Tartu ൣൡൣ൤ 

 

 Objekti asukoht: Võru maakond, Võru vald, Käätso ja Juba küla ning Rõuge vald Simmuli 
küla 

 

6. TRUUBID 

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise tingimusi 

ning metsamassiivide majandamise võimalusi.  

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ on ette 

nähtud Vagula metsatee all paikneva truubi T2-1 uuendamine, truubi T2-2 rekonstrueerimine ja truubi 

T2-3 rajamine. Ehitusprojektis ei ole ette nähtud ehitatavatele teedele truupide rajamist. Välja arvatud 

tugimaantee ning Kuuse tee ja Taimeaia tee mahasõidukohtade alla rajatavad plasttruubid, mille 

rajamine on kajastatud mahasõidukoha projektis ( vt. lisa 7 ). 

Uuendatav ehk settest puhastatav truup T2-1 paikneb Vagula metsatee ristumisel ol.olevasse olukorda 

jääva kraavi / nõvaga ( ei kajastu põhikaardil ). Truubi T2-1 rajamiskes on kasutatud plasttorusid 

läbimõõduga 30cm ning truubi pikkuseks on 19m. Ehitusprojektis ei ole ette nähtud antud truubi 

rekonstrueerimist kuna antud truubi pikkus on piisav projektis ette nähtud katendi rajamiseks ning 

ehitusprojektis ette nähtud tööd ei suurenda antud truubi vooluhulka. 

Rekonstrueeritav truup T2-2 paikneb Vagula metsatee ristumisel ol.olevasse olukorda jääva 

kuivenduskraaviga 200 ning jääb sügava turbaga maa-alale ja Vagula järve veetaseme mõjualasse. 

Truubi T2-2 rajamiseks on kasutatud ca 10m pikkust metalltoru läbimõõduga ca 80cm ning antud 

truubitoru on aja jooksul amortiseerunud ning selle paigaldanud maaomanike sõnul ka keskelt läbi 

vajunud. Ehitusprojektis on ette nähtud antud truubi asemele uue plastorust truubi rajamine 

läbimõõduga 80cm ja pikkusega 10m. 

Ehitatav truup T2-3 on ette nähtud rajada Vagula metsatee ja ehitatava nõva N2-1 ristumiskohta. Antud 

kohta truubi rajamine on vajalik kuna suurvee korral on oht, et raudtee all paiknevast truubist mööda 

metsamaad Vagula metsateeni valguv vesi jääb muidu rekonstrueeritava katendi serva püsima või 

voolab üle rekonstrueeritava katendi. 

Rekonstrueeritavale ja ehitatavale truubile rajatakse otsakud vastavalt 2019.aastal täiendatud 

Põllumajandusministeeriumi poolt 2013.a. välja antud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 

toodud tüüpjoonisele: 

 3.2-1…3.2-2 Otsaku kivikindlustus (KOK) Di50cm, Di60cm, Di80cm ja Di100 cm 

 3.2-1…3.2-2 Otsaku kivikindlustus (KOK) Di50cm, Di60cm, Di80cm ja Di100 cm 

Erinevalt tüüpjoonisel toodule ei ole kuivenduskraavidel asuvatele truupidele tähispostide paigaldamist 

ette nähtud. 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ ette 

nähtud rekonstrueeritavad, ehitatavad, uuendatavad ja likvideeritavad truubid on kajastatud projekti 

joonistel ning töömahud truupide kaupa on toodud tabelis 9 „Rekonstrueeritavate, ehitatavate, 
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uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud“ ning materjalide mahud tabelis 10 

„Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused“. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, 

uuendatavate ja likvideeritavate truupide koondtöömahud on toodud tabelis 2a „Kuivendussüsteemi 

rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud“. 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 4 nõuetest. 

Ehitatavad plasttruubid peavad vastama ringjäikusele SN8 ( EN ISO 9969:2016 ) ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast peavad plasttruubitorud olema gofreeritud. Väljast siledaseinalised torud 

vajavad kontaktfiltratsiooni vähendamiseks ümber toru filtratsioonitõkke rajamist.  

Mahutabelites ning joonistel kajastatud truubi läbimõõdu all on mõeldud siseläbimõõte. Truubitorude 

maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% ja truupide nõutav eluiga on 50 aastat. 

Väljavahetatava truubi ja rajatava uue truubi dimensioneerimise aluseks on võetud 3% 

ületustõenäosusega kevadine maksimaalne vooluhulk ja tingimus, et truubid paigaldatakse languga 1%. 

Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt 

voolu suunas positiivne. 

Ol.olevate truupide rekonstrueerimise käigus välja kaevatavad vanad raudbetoonist truubitorud, 

betoonist otsakud ja plasttruubitorud / metalltruubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja 

utiliseerida. Väljakaevatud truubitorude kasutamine järgmiste truupide ehitamiseks on keelatud. 

Väljakaevatud truubitorude kasutamine järgmiste truupide ehitamiseks on keelatud kui seda pole 

käsitletud seletuskirja peatükis  6.1 „Truupide ja purrete projekteerimine 

Truubi rajamiseks / rekonstrueerimiseks kaevatav kaevise põhi tasandatakse ja mõlemale poole toru 

jäetakse 30-50 cm ruumi täitepinnase jaoks. Tagasitäiteks kasutada liiva või kruusliiva. Toru kaetakse 

mõlemalt poolt korraga ning tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. Vajalik 

on täite tihendamine 20-30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab 

olema hästi tasandatud ja tihendatud, et ei tekiks liigset läbipainet. Nõrkade pinnaste puhul on ette 

nähtud tugevdatud aluse rajamine NGS4 geotekstiilist ja juurdeveetavast mineraalpinnasest. 

Geotekstiili NGS4 tuleb truubi keskosas ehk mulde pealtlaiuse ulatuses paigaldada truubi suunaga risti 

läbi ehituskaeviku ja geotekstiili servad peavad ulatuvad ca 3m ulatuses ehituskaeviku kallastele. 

Ehituskaeviku otstes peab geotekstiil paiknema ehituskaeviku põhjas ning nõlvadel. Ehituskaevikusse 

paigaldatud geotekstiilile on omakorda ette nähtud rajada juurdeveetavast mineraalpinnasest alus 

paksusega ca 0,25m. 
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Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30cm, Ø 40cm ja Ø 50cm plasttruubil 

vähemalt 0,50m, Ø 60 cm plasttruubil vähemalt 0,55m, Ø 80cm plasttruubil vähemalt 0,65m, Ø 100 cm 

plasttruubil vähemalt 0,75 m ja  Ø 120cm plasttruubil vähemalt 0,85m. Metalltorudel peab tee muldkeha 

ja katendi kogupaksus olema Ø  ≤ 0,50m vähemalt 0,30m ja Ø ≥ 0,60m vähemalt 0,60m. 

Truubi matt- ja kiviotsakute ehitamisel tuleb arvestada, et erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse 

tasandatud pinnasele. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme ≈20...30gr/m². Erosioonitõkkemati ülemine serv ankurdatakse puuvaiadega ankurkraavi ja 

erosioonitõkkematt paigaldatakse suunaga ülevalt alla kinnitades selle vaiadega ning 

erosioonitõkkemati ülekate kõigis jätkukohtades peab olema 10-20 cm. Samuti kinnitatakse vaiadega 

erosioonitõkkemati alumine serv. Kiviotsakute ehitamisel tuleb geotekstiilile rajatav kivikindlustus rajada 

nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga ja kivikindlustus ei tekitaks voolutakistusi. 
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE 

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade 

majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ on ette 

nähtud Vagula metsatee rekonstrueerimine ( eramaadel uuendustööde mahus ) ning Kuuse tee ja 

Taimeaia tee ehitamine. RMK lähteülesande kohaselt on rekonstrueeritava metsatee ning ehitatavate 

metsateede näol tegemist mitte maaparandussüsteeme teenindavate IV jägu metsateedega ja kõikidele 

metsateedele tuleks võimalusel rajada kruusast katend pealtlaiusega 4,5m. RMK projekti töökoosoleku 

käigus lepiti kokku, et kuna Vagula metsatee uuendatavale lõigule ei ole võimaliku uuendustööde 

mahtudega 4,50m pealtlaiusega katendi rajamine siis rajatakse katend pealtlaiusega 4,00m ning antud 

katendi laius nähakse ette ka Vagula metsatee rekonstrueeritavale lõigule. Ehitatavatele Kuuse teele ja 

Taimeaia teele nähakse ette katendi rajamine pealtlaiusega 4,50m. 

Rekonstrueeritava Vagula metsatee ja kõrvalmaantee „Kubja-Roosisaare“ tee nr.25216 ristumiskoht on 

vastavalt RMK lähteülesandes toodule ette nähtud jätta ol.olevasse olukorda. RMK projekti 

töökoosoleku käigus otsustati loobuda ka Vagula metsatee rekonstrueerimisest kõrvalmaantee „Kubja-

Roosisaare“ teekaitsevööndi ulatuses. Ehitatava Kuuse tee ja Taimeaia tee ristumised tugimaanteega 

„Võru-Mõniste-Valga“ tee nr.67 on lahendatud antud ehitusprojekti lisas 7 toodud mahasõidukohtade 

projektiga. 

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 

Vagula 
metsatee 

Kuuse tee 
Taimeaia 

tee Kokku 
EH1 EH2 EH3 

A B C D E F 

1 Mahasõidukoht M5 (A=4,5m, L=5 m, R=5 m) 10 0 2 12 

2 Mahasõidukoht M3 (A=4,5m, L=10 m, R=10 m) 7 0 1 8 

3 
T-kujuline tagasipööramise koha TP-T 
(tagasipööramiskoha harud pikkusega 50m ja 
teetelje pöörderaadiused 20m) 

1 1 1 3 

4 MM - maantee mahasõidukoht / kohalik tee 0 1 1 2 

Vagula metsatee rekonstrueerimise ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamisega samaaegselt toimub 

mahasõidu- ja tagasipööramiskohtade rekonstrueerimine ja uute rajamine vastavalt RMK-ga kokku 

lepitud asukohadele. Ehitusprojekti koostamisel on kasutatud valdavalt 2019.aastal täiendatud 

Põllumajandusministeeriumi poolt 2013.a. välja antud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 

toodud tüüpjooniseid: 

 6.4. T-kujuline tagasipööramiskoht – TP-T 

 6.8 Mahasõit põllule – M3 
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Samuti on projektis ette nähtud vastavalt looduslikele oludele ning RMK soovidele kohandatud 

teerajatiste joonised, mille koostamisel on tuginetud kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 

toodud tüüpjoonistele ja põhimõtetele: 

 Mahasõidukoht M5 (A=4,5m, L=5 m, R=5 m) 

Ristmike ja tagasipööramiskoha katendikonstruktsioon peab vastama antud tee pikettide vahemikus 

ette nähtud tee katendikonstruktsioonile ehk kõik katendikonstruktsiooni kihid peavad olema samad, 

mis rekonstrueeritaval / ehitataval teel. Mahasõidukoha rajamisel tuleb kasutada samu geosünteete, 

mis on antud teelõigule projekteeritud ning samuti peab vastama mahasõidukoha ühekihilise kruusa 

positsioon nr.3 katendikihi paksus antud teelõigule projekteeritud summaarsele katendikihtide 

paksusele. Tulenevalt eelnevast on mahasõidukohtade ja ristmike rekonstrueerimiseks vajalike 

materjalide mahud üle arvutatud vastavalt antud lõigule projekteeritud rekonstrueeritava tee 

katendikonstruktsioonist. Mahasõidukohtade lõpud ja tagasipööramiskoha harude lõpud tuleb ol.oleva 

maapinnaga / teepinnaga ühtlaselt kokku viia ehk astme jätmine mahasõidukoha / tagasipööramiskoha 

lõppu on keelatud. 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

rekonstrueeritava ja ehitatavate teega seotud rajatiste asukohad on kajastatud projektplaanidel ( vt. 

joonis 1, 2 ja 3 ) ning teede katendikonstruktsioonid ja nendes kasutatavad geosünteedid on kajastatud 

projekti piki- ja ristprofiilidel ( vt. joonis 4 ja 5 ). Teede katendikonstruktsioonide mahud on toodud tabelis 

10 „Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes“ ja teede 

koondtöömahud tabelis 2b „Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud“. 

7.1.1. VAGULA METSATEE REKONSTRUEERIMINE 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee pikkusega 3086m saab alguse kõvakattega kõrvalmaantee „Kubja – 

Roosisaare“ ( tee nr.25216 ) 4,29 kilomeetril paiknevalt kruuskattega mahasõidukohalt. 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee paikneb pikettide PK0...PK13 vahemikus eramaadel ning Vagula 

metsatee katendis suuremad augud ja roopad puuduvad aga ol.oleva kruuskatte laius on pikettide 

PK0...PK9 vahemikus ca 3,5...4,0m ning pikettide PK9....PK13 vahemikus ca 3,0...3,5m. Vagula 

metsatee paikneb pikettide PK13...PK32 vahemikus RMK katastriüksusel ning Vagula metsatee ol.oleva 

rohtunud kruuskatte laius on pikettide PK13...PK17 vahemikus ca 2,5...3,0m ja piketist PK17 edasi on 

tegemist ca 2,5m laiuse pinnasteega, kus katend puudub või kunagi rajatud katend on aluspinnasega 

aja jooksul segamini sõidetud. Rekonstrueeritav Vagula metsatee lõppeb kvartali QB145 eraldiste 9 ja 

10 ühisel piiril kuhu on ette nähtud tagasipööramiskoha rajamine. 

Vagula metsatee jääb osaliselt Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabli ja keskpinge maakaabali 

kaitsevööndisse ( vt. ptk 1 ). Vastavalt Elektilevi OÜ-st saadud teostrusjoonistele on madalpinge 

maakaabel ja kekkpinge maakaabel valdavalt kaitstud kaablikaitsetorudega välja arvatud vagula 

metsatee pikettide 06+57...09+67 vahemikus. Tulenevalt eelnevast on ehitusprojektis ette nähtud, et 

antud lõigul tuleb enne ehitustööde algust täpsustada elektri maakaabli asukoht ning tähistada koos 
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Elektrilevi OÜ esindajaga. Vagula metsatee uuendamise käigus on pikettide 06+57....09+67 vahemikus  

keelatud katte rajamine elektri maakaabli kohale ehk maakaabel peab jääma uuendatud katendi serva. 

Tee uuendamise käigus on ette nähtud ka antud madalpinge maakaabli kaitsmine kaablikaitsetoruga 

750N ristumistel uuendatava teega ( 6m ) ja ristumisel uuendatavate mahasõidukohadega ( 2*10m ). 

Rekonstrueeritava Vagula metsatee ja kõrvalmaantee ristumiskoht on RMK lähteülesande kohaselt ette 

nähtud jätta ol.olevasse olukorda ning vastavalt RMK projekti töökoosoleku käigus kokku lepitule jääb 

ol.olevasse olukorda ka Vagula metsatee pikettide 00+00...00+40 vaheline lõik. Vagula metsatee 

eramaadel paiknev lõik ( 00+40...12+20 ) on RMK lähteülesande kohaselt ette nähtud rekonstrueerida 

uuendustööde mahus ehk piirdutakse uue kulumiskihi rajamisega. Välja arvatud rekonstrueeritava 

truubiga T2-2 piirnev lõik, kus on analoogselt RMK katastriüksusel paiknevale lõigule ( 12+20...30+86 ) 

ette nähtud kahekihilise kruusast katendikonstruktsiooni rajamine. 

Uuendustööde mahus rekonstrueeritava Vagula metsatee pikettide 00+40...12+20 vahemikus on ette 

nähtud ol.oleva tee ja teepeenarde profileerimine ühtlaseks 4,50m laiuseks aluseks. Tasandatud alusele 

on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde kujundamine ning seejärel aluse tihendamine. Profileeritud ja 

tihendatud alusele on ette nähtud 4,0m pealtlaiusega ja 0,15m paksuse kruusast pealiskihi ehk 

kulumiskihi rajamine. Pealiskihi ehk kulumiskihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/32 

(positsioon nr.6). Välja arvatud rekonstrueeritava truubiga T2-2 piirnev lõik, kus on ette nähtud 

kahekihilise kruusast katendikonstruktsiooni rajamine. 

Rekonstrueeritava Vagula metsatee pikettide 12+20...30+86 vahemikus on ette nähtud ol.oleva 

pinnastee ja maapinna tasandamine ning töötlemine buldooseriga ühtlaseks 5,0m laiuseks aluseks. 

Tasandatud alusele on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde kujundamine ning seejärel aluse 

tihendamine. Profileeritud ning tihendatud alusele on ette nähtud 3 profiili ( NGS3 deklareeritud 

tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas ) geotekstiili paigaldamine laiusega 5,0m. 

Geotekstiilile on omakorda ette nähtud uue kahekihilise kruusast katendikonstruktsiooni rajamine 

pealtlaiusega 4,0m. Kruusast katendikonstruktsiooni aluskiht ehk kandev kiht on projekteeritud 

paksusega 0,20m ning aluskihi ehk kandva kihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/63 ( 

positsioon nr.3 ). Kruusast katendikonstruktsiooni pealiskihi ehk kulumiskiht on projekteeritud 

paksusega 0,10m ning pealiskihi ehk kulumiskihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/32 

(positsioon nr.6). 

Erineva paksusega katendikonstruktsioonidest tulenevad katendi kõrguste erinevused on ette nähtud 

ühtlaselt kokku viia 5m pikkuste ülemineku lõikudega. Ülemineku lõigud on ette nähtud rajada paksema 

katendikonstruktsiooniga lõigule ning katte ühtlaseks kokku viimiseks tasandatakse ülemineku lõikudel 

ol.olevat teepinda katendite paksuse erinevuse võrra madalamaks. 

Rekonstrueeritavalt Vagula metsateelt erakinnistutele saamiseks on ette nähtud ol.olevate 

mahasõidukohade asukohtadesse vähendatud mõõtmetega mahasõidukohtade M5 rajamine. 

44



Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine. 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൤-ൡ൥ 
Versioon: V02 
Tartu ൣൡൣ൤ 

 

 Objekti asukoht: Võru maakond, Võru vald, Käätso ja Juba küla ning Rõuge vald Simmuli 
küla 

 

Vähendatud mõõtmetega mahasõidukoha M5 katendi pealtlaius on mahasõidukoha lõpus 4,5m, 

mahasõidukoha pikkus 5,0m ja katendiserva pöörderaadiused 5m. Rekonstrueeritavalt Vagula 

metsateelt metsamaale ehk RMK katastriüksusele saamiseks on ette nähtud mahasõidukohtade 

rajamine vastavalt maaparandusrajatiste tüüpjoonisele „Mahasõit põllule – M3“. 

Rekonstrueeritava Vagula metsatee lõppu on ette nähtud tagasipööramiskoha rajamine vastavalt 

maaparandusrajatiste tüüpjoonisele „T-kujuline tagasipööramise koht – TP-T“. Rajatava 

tagasipööramiskoha üks harudest on ette nähtud rajada rekonstrueeritava tee pikendusele ning teine 

haru rekonstrueeritavast teest paremale ehk põhja suunas. Rekonstrueeritava Vagula metsatee lõppu 

on ette nähtud lisaks tagasipööramiskohale ka vastavalt maaparandusrajatiste tüüpjoonisele „Mahasõit 

põllule – M3“ mahasõidukoha rajamine rekonstrueeritavast teest vasakule ehk lõuna suunas. 

7.1.2. KUUSE TEE EHITAMINE 

Ehitatav Kuuse tee pikkusega 110m saab alguse tugimaantee "Võru - Mõniste - Valga " ( tee nr. 67 ) 

15,011 kilomeetrile rajatava mahasõidukohaga ( vt. lisa 7 ) ning paikneb seejärel metsamaal, kus ol.olev 

trass puudub ning keerab seejärel ol.oleva pinnastee trassile. Ehitatav Kuuse tee lõppeb RMK 

lähteülesandes toodud asukohas ning ehitatava Kuuse tee lõppu on ette nähtud tagasipööramiskoha 

rajamine. 

Ehitatava Kuuse tee pikettide 00+38...01+10 vahemikus on ette nähtud ol.oleva pinnastee ja maapinna 

tasandamine ning töötlemine buldooseriga ühtlaseks 6,0m laiuseks aluseks. Tasandatud alusele on ette 

nähtud kahepoolse 4% põikkalde kujundamine ning seejärel aluse tihendamine. Profileeritud ning 

tihendatud alusele on ette nähtud 3 profiili ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥15 kN/m, 

mitte kootud kangas ) geotekstiili paigaldamine laiusega 5,0m. Geotekstiilile on omakorda ette nähtud 

uue kahekihilise kruusast katendikonstruktsiooni rajamine pealtlaiusega 4,5m. Kruusast 

katendikonstruktsiooni aluskiht ehk kandev kiht on projekteeritud paksusega 0,20m ning aluskihi ehk 

kandva kihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/63 ( positsioon nr.3 ). Kruusast 

katendikonstruktsiooni pealiskihi ehk kulumiskiht on projekteeritud paksusega 0,10m ning pealiskihi ehk 

kulumiskihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/32 (positsioon nr.6).  

Ehitatava Kuuse tee lõppu on ette nähtud tagasipööramiskoha rajamine vastavalt maaparandusrajatiste 

tüüpjoonisele „T-kujuline tagasipööramise koht – TP-T“. Rajatava tagasipööramiskoha üks harudest on 

ette nähtud rajada ehitatava tee pikendusele ning teine haru rekonstrueeritavast teest vasakule ehk ida 

suunas. 

7.1.3. TAIMEAIA TEE EHITAMINE 

Ehitatav Taimeaia tee pikkusega 450m saab alguse tugimaantee "Võru - Mõniste - Valga " ( tee nr. 67 

) 5,845 kilomeetril rekonstrueeritava mahasõidukohaga ( vt. lisa 7 ) ning kulgeb seejärel mööda ol.oleva 

pinnastee trassi. Taimeaia tee on ette nähtud rajada ca 23m lühemana kui RMK lähteülesandes toodud 
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ehk Taimeaia tee ehitamine on ette nähtud lõpetada pikettide PK4...PK5 vahemikus ehitatava tee 

ristumisel ol.olevate pinnasteedega kuhu on ette nähtud ja tagasipööramiskoha rajamine.  

Ehitatava Taimeaia tee pikettide 00+38...04+50 vahemikus on ette nähtud ol.oleva pinnastee ja 

maapinna tasandamine ning töötlemine buldooseriga ühtlaseks 6,0m laiuseks aluseks. Tasandatud 

alusele on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde kujundamine ning seejärel aluse tihendamine. 

Profileeritud ning tihendatud alusele on ette nähtud 3 profiili ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus 

MD/CMD ≥15 kN/m, mitte kootud kangas ) geotekstiili paigaldamine laiusega 5,0m. Geotekstiilile on 

omakorda ette nähtud uue kahekihilise kruusast katendikonstruktsiooni rajamine pealtlaiusega 4,5m. 

Kruusast katendikonstruktsiooni aluskiht ehk kandev kiht on projekteeritud paksusega 0,20m ning 

aluskihi ehk kandva kihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/63 ( positsioon nr.3 ). Kruusast 

katendikonstruktsiooni pealiskihi ehk kulumiskiht on projekteeritud paksusega 0,10m ning pealiskihi ehk 

kulumiskihi rajamiseks on ette nähtud kasutada kruusa fr.0/32 (positsioon nr.6).  

Ehitatavalt Taimeaia teelt metsamaale ehk RMK katastriüksusele saamiseks on ette nähtud vähendatud 

mõõtmetega mahasõidukohtade M5 rajamine. Vähendatud mõõtmetega mahasõidukoha M5 katendi 

pealtlaius on mahasõidukoha lõpus 4,5m, mahasõidukoha pikkus 5,0m ja katendiserva 

pöörderaadiused 5m 

Ehitatava Taimeaia tee lõppu on ette nähtud tagasipööramiskoha rajamine vastavalt 

maaparandusrajatiste tüüpjoonisele „T-kujuline tagasipööramise koht – TP-T“. Rajatava 

tagasipööramiskoha üks harudest on ette nähtud rajada ehitatava tee pikendusele ning teine haru 

rekonstrueeritavast teest paremale ehk lääne suunas. Ehitatava Taimeaia tee lõppu on ette nähtud 

lisaks tagasipööramiskohale ka vastavalt maaparandusrajatiste tüüpjoonisele „Mahasõit põllule – M3“ 

mahasõidukoha rajamine rekonstrueeritavast teest vasakule ehk ida suunas. 
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7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020.  

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus on ette nähtud kruusast katendikonstruktsiooni aluskihi 

ehk kandekihi rajamiseks kasutada sorteeritud kruusa Positsioon nr.3 ja kulumiskihi rajamiseks 

purustatud kruusas Positsioon nr.6. Teekatendi konstruktsioonis kasutatavate sidumata segude 

terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded” lisa 10. 

Tabel  0.7.1. Sidumata segude terastikuline koostis 

Pos Segu Kasutus 

Sõela ava mõõt, mm  

80 63 40 31,5 20 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, massi-% 

1 0/31,5 

Sideainega 
töötlemata 

alus 

    100 85–99 - 58-70 39-51 
26-
38 

17-
28 

11-
21 

5-
15 

0-5 

2 0/31,5     100 85-99 - 54-72 33-52 
21-
38 

14-
27 

9-20 
5-
15 

0-5 

3 0/63 
10
0 

85-
99 

- 58-70 - 39-51 26-38 
17-
28 

11-
21 

5-15 - 0-5 

4 0/63 
10
0 

85-
99 

- 63-77 - 33-52 21-38 
14-
27 

9-20 - - 0-5 

5 0/16 Kruuskate 
ja tugi-
peenar 

    - – 100 85–99 65-90 
50-
75 

35-
60 

20-
45 

10-
35 

8-15 

6 0/31,5     100 85–99 – 60-80 40-65 
30-
55 

20-
45 

10-
30 

8-
20 

8-15 

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 

sertifikaati ning geotekstiili piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama 

antud geotekstiili profiilile kehtestatud tõmbetugevusele mõlemas suunas. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika paigaldamise 

üldnõuded: 

 Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse 

teravad kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase 

segipööramist 

 Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  
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 Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti 

välditud. Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

 Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 

cm (parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

 Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda 

katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema 

profileeritud, antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

 Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm.  Tihendamine toimub 2…3 

etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused 

planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja 

kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

 Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

 Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade 

saabumist. Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. 

Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb 

materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. 

Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-

0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) 

täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) 

puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  

 Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning 

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

 Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Ehitusprojekti „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ 

koostamise käigus on lähtutud RMK keskkonnamõjude analüüsis ( vt. lisa 2 ) kehtestatud piirangutest 

ja RMK lähteülesande juures kajastatud Keskkonnaameti kirjast „Arvamus Nursi-Juba teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise projekti lähteülesande kohta“ (16.05.2022 nr, 7-9/22/7333-2). 

Vastavalt RMK Keskkonnamõjude analüüsi ( vt. lisa 2 ) tabelis 2 „Märjad metsad - RMK maa“ toodule 

paiknevad projektalal järgnevad märjad kasvukohatüübid: 

 Kuivendusest mõjutamata Sõnajala kasvukohatüüp kvartali QB145 eraldisel 4 

 Kuivendusest osaliselt mõjutatud Sõnajala kasvukohatüüp kvartali QB145 eraldisel 5  

 Kuivendusest mõjutamata Sõnajala kasvukohatüüp kvartali QB145 eraldisel 16 

Ehitusprojektis ei ole ette nähtud antud sõnajala kasvukohatüüpide piirkonnas uute kraavide rajamist 

ehk ehitusprojektis ette nähtud tegevused ei mõjuta sõnajala kasvukohatüübi veerežiimi. 

Vastavalt RMK keskkonnamõjude analüüsi ( vt. lisa 2 ) tabelis 3 „Kaitseväärtused“ toodule jääb 

rekonstrueeritava Vagula metsatee KMA alasse Vagula järve hoiuala ning Vagula järvega seotud 

kaitsealuste liikide leiukohad. Ehitusprojektis ei ole ette nähtud Vagula tee rekonstrueerimise käigus 

tegevusi, mis mõjutaksid Vagula järve hoiuala ning Vagula järvega seotud kaitsealuste liikide olukorda. 

Ehitatava Kuuse tee ja Taimeaia teega piirneval maa-alal kaitstavad loodusobjektid puuduvad tuginedes 

RMK keskkonnamõju analüüsis toodule. 

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ ette 

nähtud raietööde teostamisel tuleb arvestada, et ka väljaspool piiritletud (püsi)elupaikasid on 

looduskaitseseaduse kohaselt keelatud looduslikult esinevate lindude häirimine pesitsusperioodil, 

milleks loetakse ajavahemikku 15. märts kuni 31.juuli ehk antud perioodil vältida raietööde teostamist. 
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9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Enne ehitustööde algust elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb ehitajal teavitada rajatiste haldajat 

ehitustöödest ja teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti 

kooskõlastusele ( vt. lisa 1a ). 

Enne ehitustööde algust tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud vältimaks olukorda, kus vahepeal on 

rajatud täiendavaid kommunikatsioone projektiga hõlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustööde 

alustamist koos kommunikatsiooni valdajaga täpsustada maakaablite ( olemasolu korral ) täpsed 

asukohad ning reaalsed sügavused vältimaks nende kahjustamist ehitustööde ajal. 

Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabli ( vid: MKL220346380 / MKL220346376 ) kaitsevööndis ette 

nähtud tööd: 

 Puittaimestiku raiumine ja kändude juurimine teetrassil 6m laiuselt 

 Elektri maakaabli kaitsmine kaablikaitsetoruga 750N ristumistel uuendatava teega ( 6m ) ja 

ristumisel uuendatavate mahasõidukohadega ( 2*10m ) 

 Ol.oleva Vagula tee ja teepeenarde profileerimine ühtlaseks 4,50m laiuseks aluseks. 

Tasandatud alusele on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde kujundamine ning seejärel aluse 

tihendamine. Profileeritud ja tihendatud alusele on ette nähtud 4,0m pealtlaiusega ja 0,15m 

paksuse kruusast pealiskihi ehk kulumiskihi rajamine. 

 Tee uuendamise käigus on keelatud pikettide 06+57...09+67 vahemikus katte rajamine elektri 

maakaabli kohale ehk maakaabel peab jääma uuendatud katendi serva. 

 Ol.olevate mahasõidukoha asukohtadesse vähendatud mõõtmetega mahasõidukohtade M5 

rajamine 

Elektrilevi OÜ keskpinge maakaabliga ( vid: KKL223903023 ) kaitsevööndis ette nähtud tööd: 

 Puittaimestiku raiumine ja kändude juurimine teetrassil 6m laiuselt 

 Ol.oleva Vagula tee ja teepeenarde profileerimine ühtlaseks 4,50m laiuseks aluseks. 

Tasandatud alusele on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde kujundamine ning seejärel aluse 

tihendamine. Profileeritud ja tihendatud alusele on ette nähtud 4,0m pealtlaiusega ja 0,15m 

paksuse kruusast pealiskihi ehk kulumiskihi rajamine 

 Ol.olevate mahasõidukoha asukohtadesse vähendatud mõõtmetega mahasõidukohtade M5 

rajamine 

9.2. MUUD KITSENDUSED 

Rekonstrueeritav Vagula metsatee piirneb ja läbib arheoloogiamälestise „Ala-Vagula II asulakoht“ ( reg-

nr 27275 ) kaitsevööndit. Kinnismälestise „Ala-Vagula II asulakoht“ kaitsevööndis on ette nähtud 

järgnevad tööd: 

50



Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine. 
Ehitusprojekt 
Koostaja: Rasmus Suik 

OÜ Vesine 
Töö nr. ൣൡൣ൤-ൡ൥ 
Versioon: V02 
Tartu ൣൡൣ൤ 

 

 Objekti asukoht: Võru maakond, Võru vald, Käätso ja Juba küla ning Rõuge vald Simmuli 
küla 

 

 Puittaimestiku raiumine teetrassil 6m laiuselt ning truubi T2-2 ja piketti PK8 vahelisel lõigul tee 

paremast servast 6m laiuse vööndina nähtavuse parandamiseks. Raiutud Puittimestiku kännud 

on ette nähtud freesida. 

 Pikettide PK4....PK6 ja PK7...PK8 vahemikus ol.oleva Vagula tee ja teepeenarde profileerimine 

ühtlaseks 4,50m laiuseks aluseks. Tasandatud alusele on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde 

kujundamine ning seejärel aluse tihendamine. Profileeritud ja tihendatud alusele on ette nähtud 

4,0m pealtlaiusega ja 0,15m paksuse kruusast pealiskihi ehk kulumiskihi rajamine. 

 Pikettide PK6...PK7 vahemikus ol.oleva Vagula tee ja teepeenarde profileerimine ühtlaseks 

5,00m laiuseks aluseks. Tasandatud alusele on ette nähtud kahepoolse 4% põikkalde 

kujundamine ning seejärel aluse tihendamine. Profileeritud ja tihendatud alusele on ette nähtud 

4,0m pealtlaiusega ja 0,30m paksuse kruusast katendikonstruktsiooni rajamine geotekstiilil. 

 Teekraavide 201, 202, 203 ja 204 hooldamine ehk rohttaimestiku ja madala võsa niitmine 

 Truubi T2-2 rekonstrueerimine ehk ol.oleva truubi eemaldamine ning uue truubi paigaldamine. 

Arheoloogiamälestise „Ala-Vagula II asulakoht“ kaitsevööndis tuleb eelpool toodud tööde teostamisel 

juhinduda Muinsuskaitseameti poolt projekti kooskõlastamise käigus esitatud tingimustest ning 

kooskõlastuses toodud tingimustest. 

Muinsuskaitseameti poolt projekti kooskõlastamise käigus esitatud tingimused: 

 Mälestise kaitsevööndis on lubatud puude raiumine ning võsaeemaldus. 

 Raie töödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või 

kuiv), et nii mälestise kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine. 

 Kändude juurimine mälestise kaitsevööndi alal on keelatud. Selle asemel kasutada freesimise 

meetodit 

 Raie ala mälestise kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist. 

 Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale. 

 Olemas oleva Vagula tee ja teepeenarde profileerimine mälestise alal toimub täitepinnase peale 

veoga. 

 Tööde teostamisel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogiliste kultuurkihi 

ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Vastavalt RMK keskkonnamõjude analüüsi ( vt. lisa 2 ) tabelis 3 „Kaitseväärtused“ toodule piirnev 

rekonstrueeritav Vagula metsatee pärandkultuuri objektiga „Raudtee lumekaitse hekk“, mille 

kahjustamine rekonstrueerimistööde käigus on keelatud.  

Ehitatava Kuuse tee vasakusse serva jääb geodeetilised punkt, mille kahjustamine ehitustööde käigus 

on keelatud. Ehitusprojektis ei ole ette nähtud tegevusi geoteetilise märgi kaitsevööndis. 
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9.3. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED / PIIRANGUD 

Enne töödega alustamist tuleb tutvuda maaomanike kooskõlastuskirjadega ja maaomanike teavitada 

ehitustöödega alustamisest ( vt. lisa 1b ja lisa 4 ). 

Enne töödega alustamist tuleb tutvuda ametiasutuste kooskõlastustega ja nendes toodud tingimustega 

( vt. lisa 1a ). 

10. MUUD TÖÖD  

Ehitusprojektis „Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“ on ette 

nähtud, et töövõtja peab rekonstrueerimis- ja ehitustööde valmimise järel koostama RMK ning nõuetele 

vastava teostusmõõdistuse. 

Samuti on projektis ette nähtud, et ehitaja peab ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärgid 

taastama. 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE
1 201 EH2 HT 43 0,6 1,75 0,02
2 202 EH2 HT 42 0,6 1,75 0,02
3 203 EH2 HT 45 0,6 1,75 0,02
4 204 EH2 HT 52 0,6 1,75 0,03
5 N2-1 EH2 N 120 0,0 1,75 0,6 0,63 76 76 46 0,01 0,02 0,03 0,03 0,09

6 EH2
00+40… 
03+75

TEETRASS 335 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04

7 EH2
03+75… 
07+37

TEETRASS 362 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04

8 EH2
07+37… 
12+20

TEETRASS 483 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04

9 EH2
12+20… 
30+88

TEETRASS 1868 0,05 0,05 0,28 0,47 0,85

10 EH3
00+38… 
01+10

TEETRASS 72 0,01 0,02 0,03

11 400 EH4 QB238 ST 74 0,0 1,75 0,4 21

Sulgemiseks vajalik 
pinnas saadakse 
teetrassi teisest 

servast

12 EH4
00+38… 
04+50

TEETRASS 412 0,06 0,12 0,18

HT 182 0,09
ST 74 21
N 120 76 76 46 0,01 0,02 0,03 0,03 0,09

TEETRASS 3532 0,08 0,08 0,38 0,64 1,14 0,04 0,08
3908 76 76 46 21 0,09 0,10 0,41 0,67 1,23 0,04 0,08 0,09

Märkused:
Liigitähiste selgitus: Võsa- ja puittaimestiku määratlemine:

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav MV madal võsa - puittaimede kõrgus on kuni 3 m, tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 2-8 cm
UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav KV kõrge võsa - puittaimede kõrgus on 3 m ja enam, tüve läbimõõt on 1,3 m kõrguselt mõõdetuna 2-8 cm
HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav PP peenpuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 8-15 cm, puuvõrade liitus on 30% ja enam
EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav JP jämepuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 15 cm ja enam, puuvõrade liitus on 30% ja enam
RK rekonstrueeritav kuivenduskraav ST suletav teekraav üksikutega puudega maa-alal on puuvõrade liitus kuni 30%
EK ehitatav kuivenduskraav N ehitatav nõva Pinnasegrupid (tabeli päisesse lisada vastavalt vajadusele):
UK uuendatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool), sh teerajatised I kasvupinnas, pindmine pinnasekiht, mis anorgaanilise ainese nt liiva-, kruusa-, saviliiva- ja savisegudekõrval sisaldab huumust ja elusosa, sh turvast
HK hooldatav kuivenduskraav KKR keskonnakaitserajatise raieala II voolav pinnas, vedelatest kuni taignaliste omadustega, veega küllastunud savipinnas, peenliivad ja möllid allpool pinnasevee taset
SK suletav kuivenduskraav III kergelt kaevatav pinnas, mitte sidusad ja nõrgalt sidusad liivad, kruusad, liiva-kruusasegud, möllikas ja savikas liiv ning kruus

IV keskmise raskusega kaevatav pinnas, mölline ja savine liiv ning kruus, möll ja savi, veeriste sisaldus vähem kui 30%
V raskelt kaevatav pinnas, sama, kui III ja IV klass, veeriste ja rahnude sisaldus enam kui 30%
VI raskelt kaevatav kalju- ja sellega võrreldav pinnas, tugevalt lõhenenud, rabe, murenenud, pehme või porsunud kaljupinnas, ka nendega võrreldavad kõvad või kõvastunud pinnased
VII murenemata kaljupinnas

kokku

Keelatud on teeservas 
kasvava puittamesitiku 
kahjustamine, mis on 

vajalik õuemaa 
eraldamiseks 

rekonstrueeritavast 
teest või istutatud / 

jäetud kasvama 
haljastuse eesmärgil.

Freesimine

Keskmine Kaevemaht m3

kokku

Ära 
vedamine

Sh pinnasegrupp

R
o

h
tt

a
im

e
st

ik
u

 ja
 

m
a

d
a

la
 v

õ
sa

 
n

iit
m

in
e

Lama-
puit

Vee-
viimari 

rajamine

kokku

Kokku

Võsa Ø=2-8 cm Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juurimine

kõik kokku

kokku

Märkused
Nimetus Kvartali nr Liigi tähis

Pikkus
Põhja 
laius Nõlvus-

tegur
Sügavus

Kaeve 
ristlõige

Ekskavaatoriga

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-
paisu 

likvideeri-
mine

Muu 
voolutakist

use 
likvideerim

ine

Jrk. 
nr

Veejuhtme
Pinnasevalli 

laialiajamine m3

Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse 
/ kraavide 

sulge-
mine

Täiendav 
kaeve

KäsitsiEhitise 
lühitähis
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ m³ tk tk cm m m³ m³
A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y
1 T2-2 EH2 LK 06+04 4 71,55 70,00 1,55 10 80 PT 10 MAOK 28 2 1 80TT10 10 15

10 0 0 0 28 2 1 10 0 15

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ m³ tk tk

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U

1 T2-3 EH2
Teetrassi 
madalam 

koht
17+88 4 73,85 72,95 0,90 8 40 PT 8 MAO 2

8 2

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m tüüpotsak
A B C D E F G H I J K L M O
1 T2-1 EH2 LK 01+83 4,0 75,6 74,65 0,95 19 30 PT 19

19

Kokku

Tugev-
datud 
aluse 

rajamine

N

Märkused

Proj. truubi / purde andmed

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis

Teekatte 
taastamine 
/ rajamine 

kruus

Täiendav 
kaeve

Veejuht
me täide 

(min. 
pinnas)

Truubi 
kaeviku 

täite-
pinnas 

(krl)

Tähis-   
post

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Nimetus

Lisakaeve 
vana 
truubi 

eemalda-
miseks

N

Kokku

Tähis-   
post

Tugev-
datud 
aluse 

rajamine

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed 

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis

Teekatte 
taastamine 
/ rajamine 

kruus

Täiendav 
kaeve

Veejuht
me täide 

(min. 
pinnas)

Truubi 
kaeviku 

täite-
pinnas 

(krl)

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Olemasoleva truubi andmed

N

Tähis

Puhastamine settest: plasttruup Ø30, 
P

Uue otsaku 
ehitamine

Uuendamine

Märkused

Kokku

Nimetus
Valgala        

Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Pikkus

Tabel 9C. Uuendatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme
Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Vagula 
metsatee

Kuuse tee
Taimeaia 

tee
EH1 EH2 EH3

A B C D E F G

1 Truupide kogused

2 Ehitatavad truubid tk 1 1

3 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 1

4 Uuendatavad truubid tk 1 1

5 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

6 Ø80cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 10 10

7
Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks ja saadud pinnase 

tasandamine m3 15 15

8 Projekteeritud truupide kogupikkused

9 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 m 10 10

10 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 8 8

11 Settest puhastatavad truubid

12 Puhastamine settest: plasttruup Ø30, setet alla 1/2 Ø m 19 19

13 Truubi otsakud

14 Ø80 KOK. Truubi otsaku kivikindlustus 2 otsakut 1 1

15 Ø40 MAO. Truubi otsaku mattkindlustus 2 otsakut 1 1

16 Muud mahud

17 Truubi kaeviku täitepinnas krl. (juurdeveetav) m3 28 28

18 Tähispostide paigaldamine truupidele tk 4 4

19 Geotekstiil NGS4 tugevdatud aluse rajamiseks m² 85 85

20 Juurdeveetav mineraalpinnas tugevdatud aluse rajamiseks m3 3 3

21 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

22 Truubi otsaku truupide

23 tüüp arv (tk) m³ / truup m³ m² / truup m² m³ / truup m³ m² / truup m² kg / truup kg tk / truup tk

24 Ø80KOK 1 9,0 9,0 41 41 2,2 2,2 43 43 1,3 1,3 215 215

25 Ø40MAO 1 x x x 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220

26 Kokku 1 9 41 4,4 87 2,6 435

puuvaiad

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku
sealhulgas

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme
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Tabel 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J K L
1 EH 2: Vagula metsatee

2
Ol.olevasse olukorda jääv 

lõik
00+00…00+40 40

Kõrvalmaantee kaitsevööndis tööde 
teostamist ette nähtud ei ole

3 4,0 - 15 RP1 00+40…05+76 536 0,63 338
Uuendamine ehk 15cm paksuse 

kulumiskihi rajamine

4
4,0 - 10 - 20 - geovõrk 50-50 

kN/m - NGS3
RP3 05+76…06+50 74 0,42 31 0,93 69 370 370 PK6…PK7 vahemikus

5 4,0 - 15 RP1 06+50…12+20 570 0,63 359
Uuendamine ehk 15cm paksuse 

kulumiskihi rajamine
6 4,0 - 10 - 20 - NGS3 RP2 12+20…30+59 1839 0,42 772 0,93 1710 9195
7 TP-T 30+59…30+86 27
8 kokku 3086 1500 1779 9565 370
9 EH 3: Kuuse tee

10 MNT ( vt.Lisa 7 ) 00+00...00+38 38

11 4,5 - 10 - 20 - NGS3 RP4 00+38…00+88 50 0,47 24 1,03 52 250
12 TP-T 00+88…01+10 22
13 kokku 110 24 52 250
14 EH 4: Taimeaia tee

15 MNT ( vt.Lisa 7 ) 00+00...00+38 38

16 4,5 - 10 - 20 - NGS3 RP4 00+37…04+34 396 0,47 186 1,03 408 1980
17 TP-T 04+34…04+50 16
18 kokku 450 186 408 1980

19 kõik kokku 3646 1710 2239 11795 370

Märkused
(tee pealtlaius - katendi kihi 

paksused - geosünteet)
m³/m Kogus           

m³
m³/m Kogus           

m³

Ristprofiili 
number

Piketivahemik
Lõigu 
pikkus       

m

Kruus fr 0-32 mm,    
Pos 6

Kruus fr 0-63 mm,                 
Pos 3 

Geotekstiil 
(b=5,0m)                               
NGS 3          

m²

Geovõrk                
50/50 (b=5.0 m)               

m²

Tugimaantee "Võru - Mõniste - Valga " tee nr. 67
5,845 kilomeetril rekonstrueeritav mahasõidukoht

Jrk. 
nr

Tugimaantee "Võru - Mõniste - Valga " tee nr. 67
15,011 kilomeetrile rajatav mahasõidukoht 
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Tabel 12. Muude tööde mahud

Vagula 
metsatee

Kuuse tee
Taimeaia 

tee

EH2 EH3 EH4
A B C D E F G

1
Ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärkide taastamine 
vastavalt maakorralduslike tööde nõuetele

töö 1 1 1 3

2 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 1 3

Kokku
Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus
Mõõtü

hik

sealhulgas

Maht
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Tabel 13A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis ja ehitustööde ligikaudne maksumus

Vagula 
metsatee

Kuuse tee
Taimeaia 

tee
Vagula 

metsatee
Kuuse tee

Taimeaia 
tee

EH2 EH3 EH4 EH2 EH3 EH4

A C D E F G H I J K L M
1
2 ha 0,09 0,09 343,60 H-1 31 31
3 ha 0,09 0,09 460,20 kalk 41 41
4 ha 0,10 0,10 429,50 H-7 43 43
5 ha 0,10 0,10 460,20 kalk 46 46
6 ha 0,34 0,01 0,06 0,41 1673,20 T-20-1 569 17 100 686
7 ha 0,34 0,01 0,06 0,41 4264,20 2*T-37-1 1450 43 256 1749
8 ha 0,53 0,02 0,12 0,67 2755,90 T-20-3 1461 55 331 1847
9 ha 0,53 0,02 0,12 0,67 7035,90 2*T-37-3 3729 141 844 4714

10 ha 0,04 0,04 734,60 T-21 29 29
11 ha 1,02 0,03 0,18 1,23 734,60 T-21 749 22 132 903
12 ha 0,08 0,08 3055,00 kalk 244 244
13 ha 0,09 0,09 94,84 H-35 9 9
14 Kokku: 8401 278 1663 10342
15
16 m3 76 76 0,52 T-123 40 40
17 m3 46 46 0,18 T-301 8 8
18 m3 21 21 2 kalk 42 42
19 m3 21 21 2 kalk 42 42
20 Kokku: 48 84 132
21
22 tk 2 2,00 23,40 A-91 47 47
23 m 10 10,00 122,60 S-75 1226 1226
24 m 8 41,80 S-72 334 334
25 2 otsakut 1 1,00 328,30 S-119 328 328
26 2 otsakut 1 131,00 S-101 131 131
27 m3 28 28,00 4,00 kalk 112 112
28 tk 4 4,00 25 kalk 100 100
29 tk 1 1,00 150,00 kalk 150 150
30 m3 15 15,00 2,09 T-157 31 31
31 m 10 10,00 12,10 S-273 121 121
32 m 19 19,00 5,70 H-60 108 108
33 Kokku: 2688 2688
34
35 töö 1 1 1 3 250 kalk 250 250 250 750
36 töö 1 1 1 3 250 kalk 250 250 250 750
37 Kokku: 500 500 500 1500

11637 778 2247 14662

Ø80cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine
Puhastamine settest: plasttruup Ø30, setet alla 1/2 Ø

Truupide mahamärkimine

Truubi kaeviku täitepinnas krl. (juurdeveetav)
Tähispostide paigaldamine truupidele
Geotekstiilist NGS4 ja juurdeveetavast mineraalpinnasest tugevdatud aluse rajamie 
Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks ja saadud pinnase tasandamine

Ø 40 cm plasttruubi otsaku mattkindlustuse ehitamine (tüüp MAO)

Tee- ja teerajatiste alune kändude kändude freesimine

Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)

Ø 80 cm plasttruubi otsaku matt- ja kivikindlustuse ehitamine (tüüp MAOK)

Madala võsa vedu 600 m  (MV)
Kõrge võsa raie (KV)
Kõrge võsa vedu 600 m (KV)
Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)
Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas
Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik
Sealhulgas

Rohttaimestiku ja madala võsa niitmine

B

Tüveste vedu 600m, jämepuistu (JP)

Tee- ja teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga
Tee- ja teerajatiste alt juuritud kändude äravedu eramaadel

Maht

Kõik 
kokku

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Kuivenduse osamaksumused kokku:

Tööde maksumus

Sealhulgas
Kõik 

kokku

I.Ettevalmistustööd
Madala võsa raie (MV)

Ühiku 
maksumu

s (€)
Hinde alus

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

II.Veejuhtmete tööd

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine
Ehitustööde käigus lõhutud või hävinud piirimärkide taastamine vastavalt 
V.Muud tööd

Teeservas paiknevate kõrgendike kaeve
Ol.oleva kraavi sulgemine kõrgendiku kaeve käigus saadud mineraalpinnasega
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Tabel 13B. Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

Vagula 
metsatee

Kuuse tee
Taimeaia 

tee
Vagula 

metsatee
Kuuse tee

Taimeaia 
tee

EH2 EH3 EH4 EH2 EH3 EH4
A C E F G H I J K L M N
1

2 m 310 310 1 kalk 310 310

3 m 26 26 15 kalk 390 390

4 m 3046 110 450 3606 0,12 A-90 366 13 54 433

5 tk 18 2 5 25 15 kalk 270 30 75 375
6 Kokku: 1336 43 129 1508
7

8 m² 4977 4977 0,38
T-962+ 
T898

1891 1891

9 m³ 1913 60 475 2448 0,59 T-886 1129 35 280 1444

10 m² 9565 300 2376 12241 0,38
T-962+ 
T898

3635 114 903 4652

11 Kokku: 6655 149 1183 7987
12

13 m 1106 1106 3,12 T-954k. 3451 3451

14 m3 697 697 15 kalk 10455 10455

15 m2 9565 250 1980 11795 0,83 T-958 7939 208 1643 9790

16 m2 370 370 2,06 T-959*2 762 762

17 m 1913 50 396 2359 3,12 T-954k. 5969 156 1236 7361

18 m3 1779 52 408 2239 15 kalk 26685 780 6120 33585

19 m 1913 50 396 2359 3,12 T-954k. 5969 156 1236 7361

20 m3 803 24 186 1013 15 kalk 12045 360 2790 15195

21 Kokku: 73275 1660 13025 87960
22

tk 8 8 710

m3 20 20 2,5 kalk 50

m3 44 44 15 kalk 660

tk 2 2 4 490 478

m3 20 15 35 2,5 kalk 50 38

m2 96 96 192 0,83 T-958 80 80

m3 24 24 48 15 kalk 360 360

tk 7 1 8 4290 613

m3 161 23 184 2,5 kalk 403 58

m2 1015 145 1160 0,83 T-958 842 120

m3 203 29 232 15 kalk 3045 435

tk 1 1 1 3 4278 4278 4278

m3 154 154 154 462 2,5 kalk 385 385 385

m2 805 805 805 2415 0,83 T-958 668 668 668

m3 147 147 147 441 15 kalk 2205 2205 2205

m3 68 68 68 204 15 kalk 1020 1020 1020

tk 1 1 2 6488 6352

m2 120 170 290 1 kalk 120 170

tk 1 1 2 10 kalk 10 10

tk 1 1 2 250 kalk 250 250

m3 33 42 75 2,5 kalk 83 105

m3 21 20 41 2,5 kalk 53 50

m3 16 15 31 2,5 kalk 40 38

m3 83 71 154 15 kalk 1245 1065

m2 161 161 322 3 kalk 483 483

m2 101 94 195 3 kalk 303 282

m2 277 269 546 0,5 kalk 139 135

m2 270 263 533 1,03 T-959 278 271

m2 8 7 15 10 kalk 80 70

m2 149 149 298 3 kalk 447 447

m2 84 78 162 1,5 kalk 126 117

m 25 25 50 3 kalk 75 75

m 25 25 50 3 kalk 75 75

m2 132 131 263 6 kalk 792 786

m2 124 124 248 6 kalk 744 744

m2 51 54 105 1,5 kalk 77 81

m 12 11 23 42 S-72 504 462

tk 1 1 2 178 S-258 178 178

tk 1 0 1 50 kalk 50 0

tk 2 2 4 89 kalk 178 178

m2 158 280 438 1 kalk 158 280

Kokku: 9768 10766 11721 32255
91034 12618 26058 129710
102671 13396 28305 144372
20534 2679 5661 28874
123205 16075 33966 173246

Elektri maakaabli asukoha täpsustamine ja tähistamine koos 
Elektrilevi OÜ esindajaga
Elektrilevi OÜ elektri maakaabli kaitsmine kaablikaitsetoruga 
750N ristumistel uuendatava teega ( 6m ) ja ristumisel 
uuendatavate mahasõidukohadega ( 2*10m )

Kuivendus ja teed KOKKU:

Kuivendus ja teed käibemaksuga:
Käibemaks:

Uute kraavide kaevamine

Dreenkiht, h min =20cm (k≥1,0m/24h)

Geotsekstiil NGS4

Teede osamaksumused kokku:

Liiklusmärgi ümbertõstmine

Plastiktruup, D400

Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga

Liiklusmärk (nr 644 ilma postita)

Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm

Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 
g/m

Purustatud kruusast kate (segu nr 6), h=10cm

Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m 

710

sh mahasõidukoha aluse maapinna tasandamine ja 
tihendamine

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus 
MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 5,0 m ) 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=30cm
T-kujulise tagasipööramise koha TP-T katendi ( 10 - 20 - NGS3 
) ehitamine koos tihendamisega (tagasipööramiskoha harud 

sh tagasipööramiskoha aluse maapinna tasandamine ja 
tihendamine

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=10cm

Asfaltkattega mahasõidukohta rajamine / rekonstrueerimine 
vastavalt projekti lisas 7 toodud mahasõidukohtade 

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus 
MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 5,0 m ) 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=20cm

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga, H=15cm

Mahasõidukoht M5 katendi ( 30 - NGS3 ) ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5m, L=5 m, R=5 m)

I.Ettevalmistustööd

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik
Ühiku 

maksumus 
(€)

Hinde alus

Tööde maksumus

Sealhulgas Sealhulgas
Kõik 

kokku

B

Maht

Kõik 
kokku

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, 
kraavide siseservad)
Tee rajatiste mahamärkimine

II.Mullatööd / teemulde kujundamine
Ol.oleva tee ja teekraede profileerimine ning saadud aluse 
tihendamine
Ol.oleva pinnnastee ja maapinna tasandamine ning töötlemine 
buldooseriga ühtlaseks aluseks
Ol.oleva pinnastee ja maapinna tasandamisel saadud aluse 
profileerimine ja tihendamine

IV.Teede rajatised

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

Geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus 
MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 5,0 m ) 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 
mm. Pos 3, H=20 cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 
pealelaadimise ja veoga

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 
mm. Pos 6, H=10 cm

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 
mm. Pos 6, H=10 cm

Geovõrgu paigaldamine tõmbetugevusega 50-50kN/m ja silma 
suurus vastavalt täitematerjali fraktsioonile ( Laiusega 5m )

sh mahasõidukoha aluse maapinna tasandamine ja 
tihendamine

sh geotekstiili 3. profiil ( NGS3 deklareeritud tõmbetugevus 
MD/CMD ≥15 kN/m, mittekootud geotekstiil, laiusega 5,0 m ) 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=30cm
Mahasõidukoht M3 katendi ( 30 - NGS3 ) ehitamine koos 
tihendamisega  (A=4,5m, L=10 m, R=10 m)

23

Mahasõidukoht M5 katendi kulumiskihi ( 15cm ) ehitamine koos 

24

25

26

sh mahasõidukoha aluse maapinna tasandamine ja 
tihendamine

27

Raadamine

Tähispostide eemaldamine  

Ol.ol. mahasõidu likvideerimine

Kasvupinnase eemaldamine (h keskm =20cm)

Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k≥0,5m/24h)

Kruusalus, h min =20cm (k≥1,0m/24h)

Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine

Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm

Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm

Peenarde kindlustamine (segu nr 6)

Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm

Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm

12840

968

4903

12834
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