
    

Metsateed KR161 

Hargla küla, Valga vald, Valga maakond 

OÜ Reaalprojekt; töö nr P22042 

P22042_TrAm_seletuskirikiri   lk 1/18 

Töö nr P22042 

 

 

 

 

 

Kiisaniidu tee ja Tapusaarõ tee ristumiskohad riigiteega 

 

 

SELETUSKIRI 

 

 

 

 

Tellija:  Riigimetsa Majandamise Keskus 

Sagadi küla, Haljala vald 

45403, Lääne-Viru maakond  

  Kontaktisik: Ain-Meelis Hannus 

  e-post: ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Töövõtja:           OÜ Reaalprojekt 

                          Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn 

                           10917 Tallinn, Harju maakond 

                          tel +372 608 1100 

                          e-post:  info@reaalprojekt.ee 

                          reg.nr: 10765904 

 

  Projektijuht:    Märt Maadla 

  e-post: mart.maadla@reaalprojekt.ee 

 Vastutav  

 insener:  Jaan Luhaorg 

  Koostasid:       Maksim Solodin, Jan-Daniel Peterson 

 

Tallinn 2023 



    

Metsateed KR161 

Hargla küla, Valga vald, Valga maakond 

OÜ Reaalprojekt; töö nr P22042 

P22042_TrAm_seletuskirikiri   lk 2/18 

SISUKORD 

 

1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK JA ALUSED .............................................. 3 

2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS ........................................................... 6 

2.1 Olemasolev situatsioon ............................................................................................................ 6 

2.2 Geodeetilised uuringud ............................................................................................................ 9 

2.3 Geoloogilised uuringud .......................................................................................................... 10 

3 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED ....................................................................... 11 

3.1 Projekti üldandmed ja asendiplaan ......................................................................................... 11 

3.2 Vertikaalplaneering ................................................................................................................ 11 

3.3 Katend .................................................................................................................................... 11 

3.4 Truubid ja kraavid .................................................................................................................. 11 

3.5 Haljastus ja maastikukujundus ............................................................................................... 12 

3.6 Liikluskorraldus ..................................................................................................................... 12 

3.6.1 Liikluskorraldusvahendid ................................................................................................................ 12 

3.6.2 Nähtavused ...................................................................................................................................... 13 

3.7 Tehnovõrgud .......................................................................................................................... 13 

4 TÖÖDE TEOSTAMINE .............................................................................................. 14 

4.1 Üldosa .................................................................................................................................... 14 

4.2 Liikluskorraldus ..................................................................................................................... 15 

4.2.1 Ehitusaegne liikluskorraldus ........................................................................................................... 15 

4.3 Tehnoloogia ............................................................................................................................ 16 

4.3.1 Üldine .............................................................................................................................................. 16 

4.3.2 Ettevalmistustööd ............................................................................................................................ 16 

4.3.3 Ehitustööd ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.4 Keskkonnakaitse aspektid ...................................................................................................... 16 

5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND............................................................... 18 

 



    

Metsateed KR161 

Hargla küla, Valga vald, Valga maakond 

OÜ Reaalprojekt; töö nr P22042 

P22042_TrAm_seletuskirikiri   lk 3/18 

1 PROJEKTI KOOSTAMISE EESMÄRK JA ALUSED 

Projekt „Metsateed KR161“ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga rajatavate teede ristumiskohad 

riigiteel nr 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla asuvad Valga maakonnas Valga vallas Hargla külas. 

Projekti eesmärk on tagada veoste sujuv liikumine ning ligipääs Kiisaniidu ja Tapusaarõ teele 

normidele vastavate mahasõitude rajamisega. 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste alusdokumentidega: 

1.  Transpordiameti projekteerimise nõuded (08.02.2022 nr 7.1-1/22/1050-2); 

2.  RMK lähteülesanne; 

3.  Reaalprojekt OÜ töö nr G22082 „Metsateede KR161 topo-geodeetilise uuringu aruanne“; 

4.  Reaalprojekt OÜ töö nr GL22038 „Metsateed KR161 geotehniline pinnaseuuring“; 

5.  Reaalprojekt OÜ töö nr P22042 „Metsateed KR161“; 

6.  Keskkonnaameti hinnang (14.02.2022 nr 6-2/22/2985). 

 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projekti koostamise ajal kehtinud 

normdokumentidest ja juhenditest: 

1.  Ehitusseadustik; 

2.  Tee projekteerimise normid (MTM 05.08.2015.a. määrus nr 106, muudatus 03.01.2022 

MTM 29.12.2021.a. määrus nr 89); 

3.  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM 09.01.2020.a. määrus nr 2, muudetud MTM 

16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

4.  Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse 

tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. 

määrusega nr 31 ning MTM 05.02.2019.a. määrusega nr 12); 

5.  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 

06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja MTM 16.11.2020.a. määrusega nr 72); 

6.  Juhis ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramiseks. (TA peadirektori 25.08.2021 

käskkiri nr 1.1-1/21/515, muudetud 11.03.2022 käskkirjaga 1.1-7/22/64); 

7.  Riigiteede ristlõike valimise juhend (TRAM juhtimissüsteem KT_025_J13_r1, kinnitatud 

27.07.2022 nr 1.1-7/22/119); 

8.  Teetööde tehnilised kirjeldused, (2019-XXX, MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-

2/19/096); 

9.  Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste 

esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67); 
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10.  Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad 

nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (MTM 

14.02.2020.a. määrus nr 3); 

11.  Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92, muudetud MTM 29.10.2018.a. 

määrusega nr 56); 

12.  Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (MTM 30.08.2016.a. 

määrus nr 52); 

13.  EVS 901-20:2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine; 

14.  EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon; 

15.  EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 

hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

16.  EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

17.  EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3;  

18.  EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

19.  Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivõtu katsemetoodika kehtestamine (MA 

peadirektori 30.07.2010 käskkiri nr 230) 

20.  Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 

05.01.2016.a. käskkiri nr 0001, uus redaktsioon 2020.a); 

21.  Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (TRAM 2022 – TRAM peadirektori 26.01.2022 

käskkiri nr 1.1-7/22/43.); 

22.  Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele (MA 2019 – ameti kodulehel ka näidisfailid 

dwg-na); 

23.  Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41, MA peadirektori 

29.12.2006.a käskkiri nr 264); 

24.  Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivõtu katsemetoodika kehtestamine (MA 

peadirektori 30.07.2010 käskkiri nr 230); 

25.  Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaani koostamise ja täitmise 

juhend (MA peadirektori 25.06.2015.a käskkiri nr 0181); 

26.  Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri (TA 2021); 

27.  Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a. käskkiri nr 

255); 

28.  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a. määrus nr 43); 
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29.  Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord (MA2016-011, MA peadirektori 

29.11.2016.a. käskkiri nr 0224); 

30.  Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja 

korrashoiutöödel. (MA2018-009, MA peadirektori 14.11.2018.a käskkiri nr 1-2/18/458); 

31.  Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (MKM 22.02.2011 määrus 

nr 12, muudetud MTM 17.07.2017 määrusega nr 39, MTM 29.01.2018 määrusega nr 7, 

MTM 28.06.2018 määrusega nr 38, MTM 25.07.2019 määrusega nr 47 ja MTM 17.12.2020 

määrusega nr 91); 

32.  Riigimaanteedele paigaldatavatele liiklusmärkidele nõuete kehtestamine (MA peadirektori 

21.06.2013 käskkiri nr 0237); 

33.  Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks (MA peadirektori 10.01.2017.a. 

käskkiri nr 0015 + lisa); 

34.  Riigiteede haljastustööde juhis. (MA 2018-13, MA 20.12.2018 KK nr 1-2/18/545); 

35.  Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded (Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 

38); 

36.  Omanikujärelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. määrus nr 80). 

 

Projekti koosseisus antud töömahuloendi (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on 

Maanteeameti poolt väljatöötatud “Teetööde tehnilise kirjelduse” versioon 18.02.2019 

(Maanteeameti peadirektori 18.02.2019 käskkiri nr 1-2/19/096). Teetööde tehnilise kirjelduste 

infosüsteem asub Transpordiameti kodulehel. 
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

2.1 Olemasolev situatsioon 

Projekt „Metsateed KR161“ on koostatud RMK tellimusel. Projektiga planeeritud Kiisaniidu tee ja 

Tapusaarõ tee ristumised riigiteega nr 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla on km 30,325 (Kiisaniidu 

tee) ning km 31,15 (Tapusaarõ tee). Kavandatavate metsateede RMK halduspiirkond: RMK 

Valgamaa metskond, Kagu regioon, Kagu Valga piirkond. 

Kiisaniidu tee on metsasihil kulgev pinnastee. Sihi algusest 80 m on kaetud kruusaga (foto 1).  

Olemasoleval mahasõidul on piiratud nähtavus (foto2). 

Liikluskorraldusvahendeid esineb piirkonnas minimaalselt. Piiratud nähtavuse tõttu ning 

liiklusohutuse suurendamiseks tuleks metsa väljaveo ajaks riigiteele mõlemale poole Kiisaniidu tee 

mahasõitu paigaldada kiirust piiravad ajutised liiklusmärgid. 

 

Foto 1. Kiisaniidu tee algus. Allikas: OÜ Reaalprojekt 23.09.2022.a. 
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Foto 2. Kiisaniidu tee ristumine riigiteega. Allikas: OÜ Reaalprojekt 23.09.2022 

 

 

Foto 3. Kiisaniidu tee ristumine riigiteega, vaade vasakule. Allikas: OÜ Reaalprojekt 23.09.2022 
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Foto 4. Kiisaniidu tee ristumine riigiteega, vaade paremale. Allikas: OÜ Reaalprojekt 23.09.2022 

 

Projektiga rajatav Tapusaarõ tee kulgeb metsasihil (foto 5).  

 

 

Foto 5. Tapusaarõ tee lõikumine riigiteega. Allikas: OÜ Reaalprojekt 23.09.2022 
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Objektide asukoht on toodud järgneval skeemil (projekteeritavad teelõigud tähistatud punase 

joonega): 

 

Skeem 1. Asukohaskeem 

2.2 Geodeetilised uuringud 

Käesolevale projektile on olemasoleva situatsiooni kirjeldamiseks koostatud geodeetiline uuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr G22082 „Metsateede KR161 topo-geodeetiline uuring“ 

Geodeetiline mõõdistamine toimus juulis 2022. aastal. Piiriandmed on saadud Riigi Maa-ametist 

digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga juuli 2022.a. 

Nimetatud uuring on koostatud L-EST97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis. 

Täpsem informatsioon on toodud vastava geodeetilise uuringu koosseisus, mis on lisatud projekti 

koosseisu lisana (ainult digitaalselt). 
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2.3 Geoloogilised uuringud 

Käesolevale projektile on koostatud Geotehniline pinnaseuuring: 

• Reaalprojekt OÜ töö nr GL22038 „Metsateed KR161 (Kiisaniidu ja Tapusaarõ)“ 

Geotehnilise uuringu välitöö toimus augustis 2022. aastal.  

Täpsem informatsioon on toodud vastava geotehnilise pinnaseuuringu koosseisus, mis on lisatud 

projekti koosseisu lisana (ainult digitaalselt). 
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3 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED 

3.1 Projekti üldandmed ja asendiplaan 

Projekteeritud mahasõidud asuvad Valga maakonnas Valga vallas Hargla külas. Mahasõidud teedele 

on projekteeritud  riigitee nr 23114 Laatre – Lüllemäe – Hargla kilomeetrile 30,325 (Kiisaniidu tee) 

ja kilomeetrile 31,15 (Tapusaarõ tee). Mahasõidud on projekteeritud Transpordiameti teise tüübi 

mahasõitudena ning raadiused korrigeeritud vastavalt asukoha eripärale (pöörderaadiused 8 m ja 10 

m). Ehitatavad Kiisaniidu tee ja Tapussarõ tee on 4. järgu metsateed, mis on ette nähtud rajada 4,5 m 

laiuse kattega.  

3.2 Vertikaalplaneering 

Projekteeritud mahasõitude algused on kõrguslikult kokku viidud oleva riigimaantee kõrgustega. 

Mahasõidu alune muldkeha tuleb peale kasvumulla eemaldamist planeerida 4,0% kaldega.  

3.3 Katend 

Käesoleva projektiga on ette nähtud paigaldada mahasõitudele kruuskate.  

Kiisaniidu tee ja Tapusaarõ tee katendid mahasõitudel on järgmised: 

• Purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)                   h = 10 cm 

• Kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.59 m³/m (profiilne)                                       h = 30 cm 

• Geotekstiil NGS 4, laius 9 m, mittekootud 

• Olemasolev aluspinnas (vajadusel täidend kasvupinnase eemaldamisega) 

Sidumata segude sõelkõverad Tee ehitamise kvaliteedinõuete lisa 10 tabelist. Purustatud kruus peab 

vastama nõuetele LA35 ning C90/3. Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on 

lähtutud kihtide (katted, alused) pealt laiustest. 

3.4 Truubid ja kraavid 

Tapusaarõ tee alla on projekteeritud plastiktruup DN300 (läbimõõduga 30 cm ja) pikkusega 14 m. 

Truubi rõngasjäikus peab olema vastavalt torustiku materjali all toodavale ehk vähemalt SN8 kN/m². 

Truubi sisse- ja väljavoolu juures tuleb kindlustada mulde nõlvad (vajadusel täiendavalt ka suudmikel 

kraavide põhjad) munakivisillutisega (geotekstiilil) – antud tööd kuuluvad truubi ehituse juurde ning 

ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendusaste peab olema 

vähemalt 98%.  
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Truup on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse ehitamise, 

truubi paigaldamise ja tagasitäite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha 

veetõrjet kaeviku kuivana hoidmiseks. 

Kui projektis pole teisiti määratletud, tuleb truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud 

tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku 

tagasitäitmisel. 

Olemasolevate kraavide/nõlvade puhastamise-profileerimise ulatus on nähtav asendiplaani joonistel. 

3.5 Haljastus ja maastikukujundus 

Käesolevas projektis on haljastuse ulatuseks arvestatud projekteeritud nõlvad kuni planeeritava 

muldkeha nõlva ülemise piirini. Ehitustööde käigus võib haljastatav ala suureneda või väheneda. 

Haljastatava ala suurus sõltub ehitustöödel ehitustegevuse käigus kannatada saanud maa-ala suurusest 

(näiteks mehhanismide tegevuse tõttu või oleva mulde nõlva planeerimise tulemusel). Kogu 

ehitustegevusega kannatada saanud haljastus on ette nähtud taastada vastavalt olemasolevale 

olukorrale.  

Haljastusena on ette nähtud kasutada murukülvi kasvupinnasel paksusega minimaalselt 10 cm. 

Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld 

ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne. Muru külviks tuleb kasutada 

kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja kasvuomadused ning 

on sarnane piirkonna olemasolevale haljastusele. Seemne külvamistihedus peaks olema nõlvadel 20-

25 g/m². Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlbulikuks. 

Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms. Muud nõuded haljastamise osas peavad vastama 

teetööde tehnilise kirjelduse punktides 9.1 ja 9.2 toodud nõuetele. 

3.6 Liikluskorraldus 

Metsaveoperioodiks tuleks lisada teele kiirust piiravad ajutised liiklusmärgid.  

3.6.1 Liikluskorraldusvahendid 

Liiklusmärgid 

Kiisaniidu tee mahasõidule on projekteeritud nr 221 („Anna teed“) ja Tapusaarõ tee mahasõidule nr 

222 („Peatu ja anna teed“) liiklusmärk vastavalt standardile EVS 613:2001 ”Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine”. Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad olema testitud 

vastavalt standardis EVS-EN 12899-1 toodule. Uued liiklusmärgid paigaldada normidele vastavate 

kõrgustega (1,5 – 2,2 m), katte servast 0,5 m kaugusele. Liiklusmärkidel on suurusgrupp II, 
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valgustpeegeldava kile klass II. Muud nõuded liiklusmärkide, tarvikute ja teiste elementide 

materjalide kohta on esitatud teetööde tehnilise kirjelduse punktis 7.1. Projekteeritud liiklusmärkide 

asukohad on nähtavad asendiplaani joonistel. 

3.6.1 Tähispostid 

Tapusaarõ tee mahasõidule on ette nähtud paigaldada truubi otstesse kollase helkuriga tähispostid. 

Kokku 2 tähisposti (nähtavad asendiplaani joonisel). 

3.6.2 Nähtavused 

Käesoleva projektiga rajatavate mahasõitude nähtavusi on kontrollitud nähtavuskolmnurkade abil. 

Vastavalt maanteede projekteerimisnormidele peab olema projektkiirusel 90 km/h tagatud Tapusaarõ 

teel vasakpööraja nähtavus paremale ja parempööraja nähtavus vasakule minimaalselt 190 m ning 

Kiisaniidu teel 160 m. Projekteeritud liikluskorraldusvahendid ei halvenda nähtavust. Vajalik 

nähtavust piiravate puude, põõsaste jm likvideerimise ala on nähtav asendiplaani joonistel. 

3.7 Tehnovõrgud 

Käesoleva projekti mahasõitudega ei ristu tehnovõrke. 
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4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 Üldosa 

Teetöödel juhinduda määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõuetest ja juhendist „Riigiteede 

ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. 

detsembri 1999.a. määruses nr 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. Ehitustööde 

teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse 

nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses 

nõutud dokumendid. 

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 

päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd 

ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. 

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad 

peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike 

kaitsevahenditega. 

Vajadusel on projektis ette nähtud teekatte alla jäävatele olemasolevatele tehnovõrkudele (kaablitele) 

paigaldada kaablikaitse- ja/või reservtorud. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada 

tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised. 

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi 

asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt maaomanikud, tööde teostamisel 

nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). 

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb 

ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub 

võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik 

tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi 

nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasõitude ehitus, 

piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt aiad, hekk, 

puud jmt.) ning nende poolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada. 
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Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 

määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (sh eitava 

kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. 

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 

vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega 

saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama 

projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta 

võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on 

keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste 

eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. 

4.2 Liikluskorraldus 

4.2.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Teetöödel juhinduda määruse „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (MTM 13.07.2018.a. määrus nr 

43) nõuetest ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 aasta käskkirjaga nr 1-2/18/458 kinnitatud 

juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja 

korrashoiutöödel.“  

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrusele “Liikluskorralduse nõuded teetöödel” ja Maanteeameti (nüüdse 

Transpordiameti) peadirektori juhendile „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. Liikluskorralduse projekt peab olema üheselt 

arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine 

liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud Transpordiameti ja kohaliku 

omavalitsusega. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja enne tööde 

alustamist vastavalt tema poolt valitud tööde etappidele. Selle koostajal tuleb arvestada tegelike 

liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja 

liiklussageduse, nähtavusega ning et tööde teostamine oleks võimalik ilma liikluse täieliku 

sulgemiseta. Kogu ehitustööde vältel peab olema kohalikel elanikel ligipääs erakinnistutele.  

Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele õigusaktidele. 
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4.3 Tehnoloogia 

4.3.1 Üldine 

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, 

standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest. 

Kogu ehitustööde vältel peab olema kohalikel elanikel ligipääs erakinnistutele.   

4.3.2 Ettevalmistustööd 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb digitaalselt maha märkida tee telg. Käesolev projekt on 

koostatud L-EST97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis. Ehitaja koostab oma 

reeperikäigu kasutamaks kogu ehitustegevuse vältel. Piketaaž tuleb säilitada garantiiaja lõpuni või 

tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt välja märkida kõik iseloomulikud projektsed tee-

elemendid (nt äärekivid, liiklussaared, valgustus jne). Väljamärgitud punktid tuleks looduses 

kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 

Geodeetilise võrgu mõõdistuspunktide säilivus peab olema ehitustööde käigus tagatud. Kui 

ehitustegevuse käigus ilmneb oht mõõdistusvõrgu punktidele, siis tuleb need vastavate 

kaitsemeetmetega säilitada või vigastamise korral taastada. 

Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, märkides nende juuresolekul välja ehitusaegseks 

säilitamiseks piiritähised. 

Vajadusel, kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassi 

valdajaid ning vajadusel võtta neilt selleks täiendav tööde luba ja märkida välja töötsooni jäävad maa-

alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitsetorud või teostada muud vajalikud ette nähtud 

kaitsemeetmed.  

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud pinnase veokohad ja ajutiste laoplatside asukohad on 

töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks 

vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada 

täiendavalt Tellijaga enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee 

valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Eemaldatakse objekti ulatuses likvideerimisele määratud rajatised (nt truubid). 

4.4 Keskkonnakaitse aspektid 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva 

piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele 

ja nõuetele ning Tellijapoolsetele juhistele. 



    

Metsateed KR161 

Hargla küla, Valga vald, Valga maakond 

OÜ Reaalprojekt; töö nr P22042 

P22042_TrAm_seletuskirikiri   lk 17/18 

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema 

korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise (probleemi olemasolul). Kogu 

tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud erakinnistutele. Ehitustööde käigus ei tohi 

kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 

keskkonnakaitse nõudeid. Projektiga ei tohi mõjutada piirkonna maaparandussüsteemide toimimist. 

Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse töövõtja 

peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt 

Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.  

Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette nähtud kõvakattega 

pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine 

pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, 

asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad 

peavad asuma kaugemal kui 50 m veekogudest ja kaevudest.  

Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või ülesse kaevata) kõik ajutised rajatised, 

lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja 

ära vedada konteinerites või muul kindlal transpordivahendil selleks ettenähtud kohta. 

Ehitusjäätmete matmine või põletamine on rangelt keelatud!  
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5 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND 

Avalikult kasutatava tee omanik või teehoiu eest vastutavaks määratud isik on kohustatud hoidma tee 

Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavas seisundis. 

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe 

tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded“ (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92, muudetud 

MTM 29.10.2018.a. määrusega nr 56). Erinõuded puuduvad.  

Hooldustööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades mõistlikest lahendustest. 

Probleemide korral, mis ohustavad teed kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta kohe 

kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist 

on garantiiperioodil esineva ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga, tuleb sellest kohe teavitada 

ka Töövõtjat. Teistel juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale 

tavale ning ettenähtud tehnilistele lahendustele. 

Kõik läbiviidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema 

hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. 

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt teemaa hooldamises, lisaks teekatte hoolduses ja 

remonditöödes.  

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad 

lumetõrjes.  

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus. 

 

 


