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SELETUSKIRI 
 

1. Asukoht 

 

 

2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 
Käesolevas projektis on elektrivõrgu ümberehituse 1. etapp seoses Häädemeeste - Ikla õhuliini 
likvideerimisega lõigus Orajõe-Treimani, Häädemeeste vallas, Pärnumaal.  
Projekti mahus on ette nähtud paigaldada uus keskpinge maakaabel, demonteerida mittevajalikud 
keskpinge õhuliini lõigud koos mastidega, paigaldada uued komplektalajaamad (3tk).  
 
Kaabli ristumisel maanteega 19331 Rannametsa-Ikla tee km21,35 paigaldatakse kaabel kinnisel 
meetodil sügavusel min2,2m teepinnast. Kaabel paikneb teemaas 19331 Rannametsa-Ikla tee 
km21,35…24,62. 
 
Kaablitrasside projekteeritud (trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaani 
joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.  
 
Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on 
heakskiidetud Elektrilevi OÜ poolt. 
Projekt on koostatud vastavalt Eesti Energia AS ja Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele. 
Tööde teostamisel on vajalik kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest 
ning töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:  
- Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, nõuded ja 
õigusaktid; 
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- Eesti Energia AS ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad dokumendid;  
- EVS 843:2016 Linnatänavad; 
- Elektroonilise side seadus; 
- EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 
- EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 
- EVS-HD  60364-4-444:2010/AC:2012  Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4-444: 
Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 
- EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikud; 
- EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 
- EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 
Üldnõuded;  
- Elektrilevi OÜ võrgustandardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad dokumendid  
- Maanteeameti nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel. 
 
Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 
dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
Projekt on kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega.  
 
Projekteerimise aluseks on võetud järgnevad lähteandmed: 

- Elektrilevi OÜ lähteülesanne; 
- Kirjanurk OÜ koostatud maa-ala plaan töö nr. 11566G. 

NB! Ehitaja peab kinnistute omanikke teavitama minimaalselt 3 päeva enne tööde algust, kui 
kooskõlastuste tabelis pole kirjas teisiti. 
NB! Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks peab ehitaja esitama 
vastava taotluse vähemalt 3 (kolmepoolsete koostöölepingute puhul 10) tööpäeva enne tööde algust 
– https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused. 

 

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate 
maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita 
nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus 
läheduses töötamisel.  
 
Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja 
kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber 
vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse olemasolevate 
kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde 
jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud projektis, 
lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja ehitusjärelevalve spetsialisti poolt enne kaevetööde 
alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest 
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ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama 
uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, 
tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku 
või tema esindaja juuresolekul. Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 
sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust 
kaevikute toestamise eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida 
kaeviku kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima 
selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase 
taastamine. Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis 
võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). 
Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks 
pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. 
Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda 
igast küljest min 0,10 m paksuse liivakihiga. 
 
Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 
Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

-  tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast; 
- töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa 

alusel. 
 
 
2.2. Tehniline lahendus  

2.2.1. Alajaamad 
Olemasolev komplektalajaam AJ Orajõe demonteeritakse ja paigaldatakse uus komplektalajaam 
AJ15631 (jõutrafoga 100kVA, kp tüüpskeem B) asendiplaanil näidatud asukohta. 
Olemasolev mastalajaam AJ Hundi demonteeritakse ja paigaldatakse uus komplektalajaam 
AJ15432 (jõutrafoga 100kVA, kp tüüpskeem B) asendiplaanil näidatud asukohta. 
Olemasolev mastalajaam AJ Vilu demonteeritakse ja paigaldatakse uus komplektalajaam AJ15433 
(jõutrafoga 100kVA, kp tüüpskeem B) asendiplaanil näidatud asukohta. 
 
Alajaamade maanduspaigaldise väljaehitamisel juhinduda OÜ Elektrilevi võrgustandardist P393 
„Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, 
alajaamade ja madalpinge võrgu maanduspaigaldiste ehituseks“.  
Alajaama maanduspaigaldis peab tagama, et rikke korral ei ületaks puutepinge 50V.  
Eeldades et kaablivõrku ühendatud jaotlad ja alajaamad moodustavad laia maandusvõrgu ehitada 
maanduspaigaldis takistusega mitte üle 5 oomi. Maanduri kiired ehitada vajadusel piki kaablitrasse. 
Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis ühendada 
omavahel vaskjuhtmega Cu25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne 
varda pikkus. Alajaama piirkonna kogumaandustakistus peab olema mitte üle 4,0 oomi.  
 
Fiidrite sätete arvutus, sekundaarskeemi ümberseadistus, sätestamine ning kontroll tuleb Elektrilevi 
OÜ projektijuhil tellida automaatikatööde üksusest.  Kolmepoolse ehituslepingu korral tuleb 
ehitajal tellida eelpooltoodu Elektrilevi OÜ projektijuhi kaudu. 
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2.2.2. Keskpingekaablid 
Maakaablite väljaehitamisel juhinduda OÜ Elektrilevi võrgustandardist P338 „20 kV kaabelliinid“.  
Keskpingekaablid paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorudes.  

Tabel 2.1. Projekteeritud 10kV maakaablid  
Nr. Algus Lõpp Mark Pikkus, 

m 
Paigaldusolud 

K06150154 KPHK  
Orajõe LP 

 

AJ15631 
lülitiK01KOL 

AHXAMK-W 
3x120 +35 24kV 

 - ümbertõstetav 

KPL228288 AJ15631 
Lüliti K05KOL 

AJ15432 
lüliti K01KOL 

AHXAMK-W 
3x120 +35 24kV 

1835 Kaitsetorus, sh 
kinniselt 190m 

KPL228289 AJ15432 
lüliti K05KOL 

AJ15433 
lüliti K01KOL 

AHXAMK-W 
3x120 +35 24kV 

1198 Kaitsetorus, sh 
kinniselt 179m 

KPL228290 AJ15433 
lüliti K05KOL 

AJ15434 
lüliti K01KOL 

AHXAMK-W 
3x120 +35 24kV 

1258 Kaitsetorus, sh 
kinniselt 260m 

 
Kaabli ristumisel maanteega 19331 Rannametsa-Ikla tee km21,35 paigaldatakse kaabel kinnisel 
meetodil sügavusel min2,2m teepinnast kaitsetorus (D160 1250N). Kaabel paikneb teemaas 19331 
Rannametsa-Ikla tee km21,35…24,62 kaitsetorus (D160 750N). 
Kraavide ja truupidega ristumisel paigaldada kaabel min 1,0m kraavi või truubi põhjast 
sügavamale. 
 
 
2.2.3. Madalpingekaablid 
Maakaablite väljaehitamisel juhinduda OÜ Elektrilevi võrgustandardist P338 „20 kV kaabelliinid“.  
Madalpingekaablid paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorudes.  
 
Tabel 2.2. Projekteeritud 0,4kV maakaablid 

Nr. Algus Lõpp Mark Pikkus, m Paigaldusolud 

MPL390252 AJ15631 F1 LK212245 AXPK 
4G50 9 Kaitsetorus 

 

K06040148 AJ15631 F3 Jätkumuhvi kaudu 
JK30880  

AXPK 
4G120 5 Kaitsetorus 

 

MPL429873 AJ15432 F1 mast nr.1 AXPK 
4G120 135 Kaitsetorus,  

sh kinniselt 70m 

MPL419261 AJ15432 F3 Jätkumuhvi kaudu 
14544LK 

AXPK 
4G120 100 Kaitsetorus,  

sh kinniselt 40m 
MPL429874 
(K06040184

)) 
AJ15432 F5 Jätkumuhvi kaudu 

JK2 
AXPK 
4G120 135 Kaitsetorus,  

sh kinniselt 70m 

K06040113 AJ15433 F1 Jätkumuhvi kaudu 
Mardisaadu 

AXPK 
4G120 45 Kaitsetorus 

 

MPL429876 AJ15433 F3 mast nr.3 AXPK 
4G120 40 Kaitsetorus 

MPL429877 AJ15433 F5 mast nr.3 AXPK 
4G120 40 Kaitsetorus 

MPL429875 AJ15433 F7 Randi ÕL AXPK 
4G150 - Ümbertõstetav 
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2.2.4. Õhuliinid 
PAJ HÄÄDEMEESTE-IKLA fiidri õhuliin koos mastidega mastist 248 kuni 303 (AS-50) 
demonteeritakse. Käesoleva etapi mahus mastist 248 kuni mastini 288. Mast 248 toestada 
täiendavalt. 
Demonteeritakse Hundi haruliin koos mastidega.  
Demonteeritakse Vilu kp haruliin (maste 3,2,1, 274A, 275 ei demonteerita). 

2.2.5. Tähistused 
Märkesiltide paigaldamisel lähtuda OÜ Elektrilevi võrgustandardist P346 „0,4-20 kV 
võrgustandard – identifitseerimine ja tähistamine“ Välitingimustes kasutatavad tähised peavad 
olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. 
Kasutada musta kirjet kollasel taustal va maandusseadme tähised, mis peavad olema punast värvi. 

3. Maastiku ja teede taastamine  
Käesolevas projektis on näidatud ainult taastamised, mis jäävad hoonestusala ümbritsevatest 
ümberehitatavate teede ja platside taastamistest väljaspoole.  
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Häädemeeste valla 
kaevetööde eeskirjast. 
Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 
pinnaste endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed. Kaevise täitmisel 
arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja 
kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on 
töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.   
Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 10cm. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Murukatte 
või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad. 
 

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve  
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadusele ja vastavalt Elektrilevi OÜ 
elektripaigaldise ehitustöö vastuvõtmise protseduurile. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse 
vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse 
ehitusjärelvalve teostamisega. 
Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat 
vastutusest. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.  
 
 
5. Käidujuhend 
Peale õhu- ja kaabelliini kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus pärast esimest 
ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule; 
• nähtavate kontaktühenduste seisukorrale; 
• maandusseadmete ja seadmete maandatuse seisukorrale; 
• lukkude ja juurdesõiduteede korrasolekule; 
• liini trassile, mastide seisukorrale ja kaablite kinnitusele; 
• kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale;  
• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.  
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Korraldada   Elektrilevi   OÜ elektripaigaldiste   käitu   käidukava   alusel,   mis   arvestab 
elektripaigaldise käitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja 
funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud 
defektid. Defektide avastamisel määrata selle kõrvaldamise viisi ja aeg.  


