TOOVOTULEPING nr 1-18/2025/174

(hiliseima digitaalallkirja kuupdev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab juhatuse litkme 16.01.2024
késkkirja nr 1-5/7 alusel kiilastusala juht Timo Kangur, {ihelt poolt,

ja Woodplan OU, edaspidi toovétja, keda esindab pdhikirja alusel juhatuse liige Ivo Herm,
teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool vdi iihiselt pooled,

sO0lmisid lepingu, edaspidi lepingu 1-18/2025/174 ,,Sagadi Metsasobra pargi lilleaasa kasvupinnase
tarmimine ja laotamine*

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on t66votja poolt tellijale ,,Sagadi Metsasobra pargi lilleaasa kasvupinnas™
lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras, edaspidi t66.

1.2. To06 peab vastama jargmistele tingimustele: tingimused on toodud 30.07.2025 saadetud
viikehanke pakkumuskutses(lisa 1) , OU Woodplan 01.08.2025 hinnapakkumine nr 25032 (lisa 2) ning
kinnitatud 19.08.2025 allkirjastatud pakkumisete protokolliga(lisa 3)

1.3. Tellijal on 6igus jooksvalt kontrollida t66 tegemise kédiku. T6ovotja on kohustatud
koheselt informeerima tellijat t66 tegemise kdigus tekkinud probleemidest ning ndutama
tellija juhiseid ja informatsiooni.

1.4. Toovotja peab to0 tegemisel kinni pidama kehtivatest keskkonnanduetest.

2. Too ileandmine ja vastuvotmine

2.1. Toovotja annab tellijale valmis t60 iile hiljemalt 21.09.2025

2.2. Tellija on kohustatud t606 lileandmisel selle viivitamata iile vaatama.

2.3. To06 vastuvotmisel vormistavad pooled t66 lileandmise-vastuvotmise akti, millele kirju-
tavad alla poolte esindajad.

2.4. Tellija esitab toovotjale oma pretensioonid, edaspidi vastuviited, seoses t00
mittevastavusega lepingule 7 (seitsme) toopdeva jooksul arvates t60 tileandmisest
toovotja poolt.

2.5. Too loetakse tellija poolt vastu voetuks, kui tellija ei ole esitanud vastuviiteid punktis
2.4 nimetatud téhtaja jooksul.

2.6. Juhul, kui tellija esitab oma vastuviited, peab t60vdtja tegema to0s vastavad parandused
tellija méératud téhtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse t606 vastu voetuks, kui toovatja on
teinud t60s parandused ja tellijal ei ole enam vastuvaiteid.

2.7. Parast to6 vastuvotmist tellija poolt on to6votjal digus lepinguga kokkulepitud tasule.

2.8. Toovotja annab toole garantiitdhtajaga liks aastat arvates t60 vastuvotmisest tellija poolt.
Garantiiaja jooksul kohustub toovotja omal kulul ja vahenditega kdrvaldama t6os
esinevad puudused. T66vdtja on kohustatud reageerima tellija informatsioonile t66
puuduste kohta 48 (neljakiimne kaheksa) tunni jooksul arvates tellija vastava
informatsiooni saamisest. Lepinguga ettendhtud garantiitdhtaeg pikeneb selle aja vorra,
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mil t06votja teostab t6d puuduste kdrvaldamist. Lepinguga ettendhtud garantii kehtib
juhul, kui tellija iseseisvalt ei todta limber ega tee t60s tdiendusi ja/voi muudatusi.

Tasu

Tellija maksab toovatjale t60 teostamise eest tasu summas 3410 (kolm tuhat nelisada
kiimme)eurot, millele lisandub kdibemaks.

Tellija tasub tehtud todde eest toGvotja poolt esitatud arve(te) alusel. ToOvatja esitab arve
vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks
moeldud raamatupidamistarkvara voi raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub
ettevotjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja.

Arve esitamise aluseks on poolte poolt allkirjastatud to66de vastuvotmise akt.

Poolte vastutus

Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on
pohjustatud siitiliselt.

Juhul, kui t66vatja viivitab t66 lileandmisega iile kokkulepitud tdhtaja, on tellijal digus
nduda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt toovotjale
makstavast tasust iga iileandmisega viivitatud kalendripdeva eest, kuid kokku mitte
rohkem kui 30 (kolmkiimmend) % t66votjale makstavast tasust. Tellijal on digus t60 eest
tasumisel vihendada t66votjale makstavat tasu leppetrahvi summa vorra.

Tellijal on digus nduda alapunktis 4.2 sidtestatud leppetrahvi tasumist ka aja eest, mil
toovotja teeb to0s parandusi tulenevalt tellija vastuviidetest.

Juhul, kui tellija viivitab toovdotjale tasu maksmisega iile kokkulepitud téhtaja, on t66-
votjal Gigus nduda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega
viivitatud kalendripdeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkiimmend) % tasumisega
viivitatud summast.

Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi ndude t66votjale hiljemalt 3 (kolme)
kuu jooksul arvates paevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi ndude esitamise digus.

Poolte esindajad ja kontaktandmed

Tellija esindaja on RMK kiilastusala juht Timo Kangur, tel 5017970, e-post
timo.kangur@rmk.ee

Toovotja esindaja  on  projektijuht Ivo  Herm, tel 53323624, e-post
ivo.herm@outlook.com

Teadete edastamine

Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel voi e-kirja teel poole lepingus mérgitud
e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima
teist poolt.

E-kirja teel edastatud teated peetakse kdttesaaduks alates teate edastamisele jargnevast
toopaevast.

Lepingust taganemise vai lepingu iilestitlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele
poolele esitatavad ndudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on
vordsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vormindue on
tdidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

Lepingu loppemine ja lopetamine

Leping kehtib alates 5.09.2025 kuni 21.09.2025 ja/voi kuni kdikide lepinguliste kohustuste titmiseni molema
poole poolt.

Tellija voib lepingu igal ajal olenemata pShjusest etteteatamistihtajata tiles 6elda. Selli-
sel juhul on tellija kohustatud tasuma toovotjale lepingu iilesiitlemise momendiks faktili-
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selt tehtud t66 eest. Toodud pohjusel lepingu iilestitlemisel hiivitab tellija toovotjale
lisaks faktiliselt tehtud t00 eest tasumisele lepingu ennetdhtaegse iilesiitlemisega
tekitatud kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kiimme) protsenti lepingus ettendhtud
toovotjale makstavast tasust.

Kui t606 tegemise kdigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nduetekohaselt, on tellijal digus
madrata toovotjale tdhtaeg puuduste korvaldamiseks, selle mittetditmisel aga kas
lepingust taganeda ja nduda kahjude hiivitamist, vdi teha t66 jatkamine ja puuduste
korvaldamine iilesandeks kolmandale isikule toovatja arvel.

Juhul, kui t66votja ei ole t66d tellijale iile andnud hiljemalt 1 (ithe) kuu moddumisel
arvates kokkulepitud t60 iileandmise tdhtajast, on tellijal Sigus ilma toovotjale
kokkulepitud tasu maksmata lepingust ithepoolselt taganeda ja nduda sisse lepinguga
ettendhtud leppetrahv ning tekitatud kahju.

Loppsatted

Koik lepingu muudatused joustuvad pirast nende allakirjutamist molema poole poolt
allakirjutamise momendist v3i poolte poolt kirjalikult méératud tdhtajal.

Pooled kohustuvad lepingu kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kdik seoses lepingu
tditmisega teatavaks saanud andmed ja isikuandmed.

Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkdige
labirddkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei Onnestu lahendada poolte
labirddkimistega, lahendatakse vaidlus digusaktidega kehtestatud korras.

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija Toovotja

Riigimetsa Majandamise Keskus Woodplan OU

Registrikood 70004459 Registrikood 14387921
Madisa/3, Sagadi kiila, Haljala vald Lageda 14, Vdosupere

45403 Liadne-Viru maakond Tel 53323624

Tel 676 7500 E-post ivo.herm@outlook.com

E-post rmk@rmk.ee

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Timo Kangur Ivo Herm



