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TOOKIRJELDUS
1 ULDOSA

1.1 PROJEKTI NIMETUS

Kuupéev/versioon: 21.05.2024/v02

Altren  _
Projelt 00

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisusteemide rajamine, | etapp.

1.2 EHITISE ASUKOHT
Kaesoleva projektiga
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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS

Kaesolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses Uhises kaevikus. Osaliselt rajatakse torustikud
kinnisel meetodil.

Kaesolevas projektis on projekteeritud ca 5179 m veetorustikku, 3994 m
reoveekanalisatsioonitorustikku ja 2100 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks
on projekteeritud 3 reoveepumpla.

1.4 TELLIJA
AS Emajde Veevark

Registrikood 11044696,
So6bra tn 56 Tartu, Tartumaa 50106,
e-mail: evw@evv.ee

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Vana-Hansu, Suure-Rakke kila Elva vald Tartumaa 61113
Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.
Tiit Korn — diplomeeritud teedeinsener, tase 7
Kutsetunnistus nr 187285

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Vahur Laas — projekteerija, vahur@altrenprojekt.ee

Teedeehituslik osa projekteerija:

e Tiit Korn — projekteerija, teedekavand@gmail.com
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1.6 LAHTEANDMED

1.6.1 Omavalitsuse projekteerimistingimused

e Elva valla poolt valja antud projekteerimistingimused vdreseadme ja
reoveepumpla KP-Puhja 1 hoone rajamiseks Kaevu tee 4, Puhja alevik,
Elva vald kinnisasjale. 26.04.2024 korraldus nr 418.

1.6.2 Tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused

e Transpordiameti poolt valja antud nduded vee-ja kanalisatsiooniprojekti
koostamiseks riigiteede nr 92, 22113 ja 22114 teemaal ja kaitsevoondis, nr
7.1-2/24/651-2 (17.01.2024).

1.6.3 Ehitusuuringud

» Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani modtkavas
1:500. Maainsener OU, jaanuar 2024 a. T66 nr GEO 6780. Kdrgused
EH2000 susteemis. Koordinaadid L-Est '97 sUisteemis.

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
o EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork
e EVS 835:2022 - Hoone Veevark
e EVS 848:2021 - Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
e EVS 843:2016 - Linnatanavad
e EVS 932:2017 - Ehitusprojekt
e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

e ,Veevdtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ja kord®, maarus nr 10. 01.03.2021.

RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

Jaatmeseadus/ Riigi Teataja

1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisilesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel lahtutud.

1.8.1 Kaevude, torude sligavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissigavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.
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e Projekteeritud torude valispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jaavad vahemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
kdikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

e Olemasolevate teadmata kdrgusega veetorude siligavuseks maapinnast
arvestatakse 1,8 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata kérgusega gaasitorude  sigavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgustega side- ja elekterikaablite
suigavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja stigavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja sugavustel kui projektis naidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitust6dde kaigus peale tegeliku
siigavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistédde ja
ehitustddde kulud finantseerib ehitustédde Toovotja.

Projekteeritud torude kulgnemisel voi ristumisel teiste tehnovorkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e vOrgustikud, torustikud - 50 aastat
e reservuaarid ja mahutid - 50 aastat

e masinad ja seadmed - 15 aastat

2 PROJEKTLAHENDUS

Toovotja peab arvestama koigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste valjaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kédesoleva projekti joonistel ja selgitustes. Toovotja peab taitma koik
kooskdlastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustédde algust Ehitajal tuleb tapsustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekti.

Projektlahenduse koostamise aluseks on voetud AS Emajoe Veevark ,Tellija
Uldtingimused®, mis lisatud projekti koosseisu 1_Lahtedokumendid >
24011_TP_VKV-1-02_v01_TYT.pdf.

Ehitustéode kaigus tuleb lahtuda AS Emajoe Veevark poolt valja antud
dokumendist ,Tellija Uldtingimused®, kus on toodud valja kdik ehitust puudutavad

nduded.
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2.1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS

Kaesoleva projektiga rajatakse projektipiirkonda tanava veetorustikud ja
litumistorustikud.

Tanavatorustikuks kasutada PE De50-110 PN10 ning litumistorustikeks PE
De32-50 PN10 torusid. Toru hargnemistele paigaldada siibrid, mis on varustatud
pikendusvarda ja kapega. Tupiktdnavatele paigaldada toru Ilabipesuks
labipesukaevud. Torustikule paigaldada hidrandid, mis on eelistatult
maapealsed. Torustike paiknemine ja labimdddud, siibrite ja hidrantide
asukohad on naidatud joonistel. Torustike sdlmed on projekteeritud arvestades
to6 IBppeesmargiks oleva lahendusega. ToOoOvOtja peab arvestama
tookorraldusest tulenevate tdiendavate sélmedega (ajutised Uhendused, I6ikude
erinev ehitusaeg jmt.), mis projektis ei kajastatu ning teostama t66d oma
kuludega.

Ehitustoode kaigus tuleb tépsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike
labimddte, korgusi ning dhendusi. Vajadusel Projekteerija téapsustab projektis
s6lmede lahendusi. K&ik olemasolevad Uhendused tuleb imber Gihendada uuele
torustikule.

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik tle vdi altpoolt
isevoolset torustikku, kas painutades voi kasutades polvi.

Veetorustik

Veetorustike dimensioneerimisel on aluseks eelkdige standard EVS 921:2022 —
Veevarustuse valisvork.

Pohitanavate veetorustik on projekteeritud PE PN10 De50-110 mm torudest.
Kinnistuiihendused on projekteeritud PE PN10 De32-50 mm torudest pikkusega.

Kinnistute Uhendamiseks veevarustuse tdnavatorustikuga PE PN10 De50-110
on Kkinnistutele projekteeritud peatorustikust sadulihendusega veelhendus-
torustik uldjuhul PE PN10 De32 mm (kui plaanil ei ole maérgitud teisiti).
Uhendustorustikele on kinnistu piirist kuni 1,0 m kaugusele (kinnistu piirist
valjapoole) projekteeritud teleskoopse spindlipikenduse ja kapega varustatud
maakraan.

Torustike 1&bimdddud ja paiknemine on toodud joonisel VKV-4-02 kuni VKV-4-
11, s6lmede skeemid on toodud joonisel VKV-7-01 ja VKV-7-05.

Projektiga on ette ndhtud paigaldada maa-pealsed ja maa-alused soojustatud
teleskoopilised ,T“-tllpi htdrandid, hudrantide asukohad on toodud joonistel
VKV-4-02 kuni VKV-4-11.

Transpordimaa alasse paigaldatavad hidrandid peavad olema kindlasti
maa-alused.

Torustik rajatakse lahtise kaevega ja osaliselt kinnisel meetodil.

2.2 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON
Kaesoleva projektiga rajada  projektipiirkonda téanavatele isevoolse
kanalisatsiooni ja liitumistorustikud. Tanavatorustikuks rajada Del60-250 SN8
ning liitumistorustikud Del60 SN8 torudest. Torustikule paigaldada
teleskoopsed PE kaevud 400/315, 560/500.
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Torustike paiknemine, labimdddud ja koérgusarvud, kaevude asukohad on
naidatud joonistel.

Projekti alasse rajatakse kolm reooveepumplat. Survetorustik rajatakse Dell0
PE PN10 torudest.

Olemasolevad UVK torustikega ristuvad truubitorud tuleb asendada uutega
ning teostada truubi otstele kaldakinnitused. T66votja peab arvestama, et
tegemist on suvilate piirkonnaga ning koikide drenaazi ja truubitorud info ei
pruugi olla kajastatud asendiplaanil. Puuduliku info tuleb tapsustada
ehitustdode kaigus ehitajal ning vajadusel korrigeerida projekti.

Reoveetorustik

Kanalisatsioonitorustike dimensioneerimisel on eelkdige aluseks standard EVS
848:2021 — Valiskanalisatsioonivork.

Reoveepumpla Puhja_RKP_006 ja Puhja_RKP_007 rajatakse siselabimddduga
Di1600 mm ning Puhja_RKP_005 pumpla koos vdre seadmega siselabimddduga
Di2400 mm. Pumplad peavad olema varustatud kahe pumbaga. Reoveepumpla
Puhja_RKP_005 on projekteeritud tootlikusega 11 I/s ja tdstekdrgusega H=11 m,
Puhja_RKP_006 on projekteeritud tootlikusega 5 I/s ja tostekdrgusega H=18 m ja
Puhja_RKP_007 on projekteeritud tootlikusega 5 I/s ja tbstekBrgusega H=22 m.

Reoveepumplad tuleb valmistada ja rajada vastavalt AS Emajoe Veevark
nduetele.

Projekti alasse jaavad osad kinnistud kellele ehitatakse vélja
survekanalisatsioonitorustiku thendus, kuna isevoolselt ei ole vBimalik reovett
ara juhtida.

Jargnvas tabelis on kinnistud, kellele rajatakse survekanali thendus ning tabelis
on valja toodud kinnistutele planeeritavate pumplate pumpade parameetrid:

Pumba
Kinnistu aadress Valitud pumba njinimiaalne
vooluhulk Q, I/s | tdstekdrgus
H, m
Hommiku 1b 2,5 7
Viljandi tee 3 2,5 7
Viljandi tee 5 2,5 11
Viljandi tee 7 2,5 12
Viljandi tee 18 2,5 13
Viljandi tee 20 2,5 13
Reku tee 12 2,5 7,5
Lemmatsi 7 2,5 9
Lemmatsi 9 2,5 8,5
Ohtu tn 4 2,5 7,5
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1.1 Tuletdrje veevarustus
Valistulekustutuseks vajalik vooluhulk vastavalt EVS 812-6:2012 on 10 I/s, kus
arvestuslik tulekahju kestvus on 3h. Valine tulekustutusvesi tagatakse
hidrantide abil. Projekti alasse on projekteeritud 13 hidranti.

AS Emajde Veevark tagab hudrandist vooluhulga 10 I/s.

4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustdod tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude digusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Ké&esoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on t66de teostaja vastutusel.

4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud uldised juhised ja nduded kaesoleva projektiga
kavandatud t6ode teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb tdode teostajal jargida
kdikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustéodest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustéddest ja kdigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
madratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
ligipd&su kinnistule ehitustodd takistavad, peab Toovdtja ligipdasu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nadal ette.

4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate tooliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga péaeva |6ppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuldigu. Veetorjetoédega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustdode kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustoid teostatakse puule l&hemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mdjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Emajbe Veevark. To6de planeerimisel
tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb séilitada tootavatena kuni
neid asendavate uute torustike t6dlerakendamiseni. Kui see mingil pohjusel ei
osutu vBimalikuks, tuleb nende funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega
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(reovee aravedu, umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Koik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb T66votjal
esitada Tellijale vahemalt seitse pdeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija v6i tema poolt volitatud isik
(see Oigus voOidakse volitada ka Toovotjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Toovétja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms nahtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 60pé&eva enne teenuse katkestamise algust.

4.2.4 Ehitusplatsi ja Umbritseva alade korrashoid
Toovotja on vastutav Toode labiviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab
Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale voi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Valjakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasotbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jdatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jadédtmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Koik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku voi teevaldajat
rahuldaval moel.

Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik tbopiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. T6é6de ala tuleb iga t6opaeva |6pus
puhastada.

Toovotja peab véltima pinnase voi jddtmete pudenemist tanavatele to6de alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori véhendamiseks tohib torustike ehitustodde Ehitusplatsil voi selle
vahetus l&heduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv vbi kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse &ra tihe toopéeva jooksul.

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine v&i sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 ” NoOuded ajutisele
liikluskorraldusele”.

Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
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ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise n&ol — valtimaks ©nnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Koik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

ToOoOvotja kooskdlastab omavalitsusega tanava sulgemise mitte vahem kui 15
paeva enne tdnava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt T6ovotjale
juurdepédésuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liklusméarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipddsu hoonetele ning muudele objektidele (nait hiidrandid, alajaamad jne).

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovotja on kohustatud maarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest ToOvotja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima t66piirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teettdde 18igu ja Umbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama tookohal jarelevalvet teostava ametniku ndudmisel
kooskdlastatud liikluskorralduse projekti.

4.25.2 Liikluse taasavamine

Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on tédies mahus taidetud ja tagatud vdhemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.

Parast ehitustbdéde |Bpetamist peab ToOovotja taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama kdik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovotja parandab koik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvoi teetdddest teavitavad liikluskorraldusvahendid jdAdma kohale kuni teekatte
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I6pliku taastamiseni.

4.2.6 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
e Elektroonilise side seadus;

e Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded;

e Ehitusseadustik.

Enne to6ode alustamist tuleb Toovotjal koostdds vorguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, O6huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tapsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad noduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
lAheduses to6tamisel.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis voOib toimuda kooskdlastatud
sidevdrgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevoondis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevdondis vdi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskdlastada ning taotleda kaevettodeks lubal! Tapsem info liinivorgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis naha ette kdik vajalikud meetmed ja
tood siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed sligavused ja
vahekaugused.

Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vOib ohustada liinirajatist.

4.2.7 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab T6ovotja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustdddega ei voi jatkata enne kui ei ole
vdalja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid stisteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused v&i uued ststeemid on vdimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tanavad, kdnniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovotja peab enne kaevetddde teostamist saama kdik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetotde piirkonnas. Enne
t6ode alustamist peab Toovotja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
Uhtegi olemasolevat rajatist. TOOvOtja peab korraldama koik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega
seotud kulutused ja ametkondade nduded.
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Kui Toovotja juhtub tédde kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid maérgitud voi mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. T66votja peab véimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.

Kui tbdde kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse VOi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nduab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma koik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib to6de kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) sailib ka Umbermuudetud asukohas. Kdik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast todde I6ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
koosk®dlastatult kaabli valdajaga vOi tema poolt volitatud ettevdttega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka toode teostamisel talvel,
kilmunud pinnase korral.

Torustike ristumisel elektri- voi telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb Kkaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut &&rmise vee- vdi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.

4.2.8 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustddde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kidlmunud pinnase
purustamist hidrovasaratega hoone vahetus laheduses); torustik tuleb
paigaldada voimalikult lthikeste |16ikudena ja kaevikuid vdimalikult lGhikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja paigaldamine hoonele lahemale kui torustiku
paigaldussiigavus + 2 m.
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4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE
4.3.1 Katete eemaldamine

4.3.1.1 Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb Ules freesida selleks ettendhtud masinatega ja
sirgjooneliselt. Ldigete laiuse maarab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures
freesitav ala peab olema kaevikust mélemalt poolt 0,3 m laiem. Freesimata voib
kokkuleppel Telljaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord
freesimist ei vdimalda.

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Toovotja kulul transportida
Omanikujarelevalve voOi tee valdaja poolt selleks maaratud asukohta..
Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu
eest vastutab To6ovotja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta
transporditud freespuru lubatud kasutada kaesoleva projektiga seotud
liklusalade teekatte ajutisel vOi I6plikul taastamisel. To6votja peab pidama
freespuru arvestust.

Kui lahti freesitud teekattega I6ik on liikluseks osaliselt vdi taielikult avatud ning
freesimisstigavus uletab 50 mm, peab Toovotja tegema freesitud ala otstesse,
ristmikele ning kinnistute jne sissesdidukohtadesse freespurust Uleminekud
freesitud ja freesimata serva ohutuks uletamiseks liiklusvahenditega.

4.3.1.2 Kruuskatte eemaldamine

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Véljakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.3 Killustikkatte eemaldamine

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Véljakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.4 Tukkmaterjalist katte eemaldamine

Tukkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks
vOimalik taaskasutada parast torustike paigaldamist teekatte taastamisel.
Katkine tukkmaterjal tuleb kasutusest kdrvaldada ning taastamisel asendada
sama tudpi tiokkmaterjaliga. Teekatte eemaldamise laius peab olema piisav
ehituskaeviku rajamiseks ning to6ohutuse tagamiseks. ToOo6votja peab
arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, ladustamisel ja
taaspaigaldamisel.

4.3.1.5 Aarekivide eemaldamine

Adrekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks véimalik taaskasutada
parast torustike paigaldamist. Katkised vdi ehitust6dde kaigus vigastatud
aarekivid tuleb kasutusest korvaldada ning asendada uutega. Katkised
aarekivid tuleb utiliseerida ehitusjgatmete ladustuskohas. Kui &arekivi on
I6hutud, tuleb see asendada uuega. Kui Uks aarekivi laheb katki, siis tuleb
paigaldada uus, tapselt samasugune vQi siis panema uued tervel [6igul.
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4.3.1.6 Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb
ladustada eraldi, et seda oleks voimalik peale torustiku paigaldamist kasutada
haljasalade taastamisel.

4.3.2 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vdimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
to6ode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mddtevahendite abil.

Toovotja peab enne ehitustédde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist tahelepanu tuleb pddrata  jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovorkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike ldheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid a - pandused,
likluskorraldusvahendid, kdrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha mottes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende l6ikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandijal. Fotod
tuleb Uldjuhul teha vahetult enne t6dde alustamist, et fikseerida v&imalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t66l6igus planeeritakse toode
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel péarast fotode tegemist) teha lisaks
tapsustavaid fotosid vahetult enne té6de alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ules mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetddde tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. M8ddud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse Ule Insenerile.

Fotode ja mdotmiste tegemisel osaleb ning annab tédpsemaid juhiseid Insener.

4.3.3 Kaevetood

Kaevet6dd hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik t60de teostamiseks. Insener kooskdlastab t6dde
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetodd on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vGimalikult kitsas, véttes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, t66tamisruumi ja seda, et torustiku Umber
paiknevat algtdidet saaks ndutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku nélva kalle) selgitatakse konkreetsel t6616igul Toovotja poolt
sOltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Koik vbimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud Toovotja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku ndlva kalde ( a ) maarab Toovdtja konkreetsel
to6oldigul sdltuvalt téode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku pdhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vdhemalt 0,8
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m laiem toru labim&0&dust. Toestatud kaeviku p&hja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vahemalt 0,8 m laiem toru 1abimdddust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- v6i muud tuupi
kdvakattega teede, tdnavate ja kbnniteede kate, siis kdigepealt I6ikab Toovotja
antud katte l&bi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. L&ige
peab olema tehtud vahemalt 30 cm kauguselt tagasitaidetava kaeviku servast,
nii et kilgnev teekate vOi pinnas jaaks puutumata ja muud t6dd hairimata.
AralBigatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute tuupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.

Kasutatavad mehhanismid ja té6de teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine t6dde kaigus.

Valjakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi véljakaevatud pinnase uhtumise.

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus laheduses kaevetdode teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et valtida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab To6ovotja
sOltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab T66votja selle endise olukorra vBimalikut kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetbode kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
vOimalusega valjaspool malestisi v8i nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.

4.3.4 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t6616igul otsustatakse Toovotja
poolt sdltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovdtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnéuded oleksid tagatud.

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
tasapind on allpool p6hjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetdode
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettendhtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tiupristldige on naidatud joonisel VK-6-01.

4.3.5 Veetorje ehituskaevikust

VeetOrjetdode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustotde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku |8igul.

Veetbrjega tuleb tagada veetaseme pulsimine kaeviku pdhjast allpool
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vOimaldamaks rajatiste ndOuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust valja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskdlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avasangi juhtimisel tuleb lahtuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Vdimalikud kaasnevad
kulud kannab t66de teostaja.

Toovotja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi
kaigus, asendamise vdi taastamisega seotud kulud. TAo6votja kannab kdik
kulud, mis on po&hjustatud tema enda hooletusest antud t66 teostamisel voi
veetOrje protsessi ebadnnestumisest. TOOvOtja peab nimetatud t66 teostamisel
jargima koiki vastavaid kohalikke eeskirju.

4.3.6 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku pohja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru l1&bimddt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pohja liivast, mille kihi paksus on véhemalt 150 mm voi
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vahemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast voi peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax sOltub paigaldatava toru valislabimdddust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
siis dmax = 0,1 De. Kui toru 1&bim&6&t on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, Uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi liivsavi
(kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada Dell0 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava Kkillustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.

4.3.7 Ehituskaeviku tagasitéide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.8 Algtaide
Algtaite all mdeldakse toru ja kaevu Umber tasanduskihi peal kasutatavat

Projekti tunnus ja osa: 24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt
TG66 nimi: Puhja asula vee- ja kanalisatsioonististeemide rajamine, | etapp Vastutav isik:  Vahur Laas
Ehitise aadress(id): Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik

18/27



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 21.05.2024/v02

L
HE

e
SH

cem.
jelkt OU

I. ,

materjali. Algtdide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru Ulaservast
kdrgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru voi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekint vdib maksimaalselt ulatuda poole toru
kdrguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru kilgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse voimalikult vordsete kihtidena toru moélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav Kkiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise véltimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti vdib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on védhemalt 300 mm.

Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).

4.3.9 LOpptaide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega s6idu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita liivaga, vaéljaspool liikluspiirkonda kohapeal valjakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
likluspiirkonnas I8pptéitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat I0pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru Ulaservast mdddetud 1,0 m paksuses |6pptaitekihis ei tohi olla Ule
300 mm labimddduga kive ega kamakaid. LOpptaite Ulaosas ei tohi kivide
labimdot Uletada 2/3 tGihekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jaaks tihimikke.

Tagasitdide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.3.10 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
Umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitdidet vdib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitdide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.3.11 Rajamine kinnisel meetodil

Soltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest — metoodikast jmt
voivad muutuda kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel
naidatud ettevalmistamiseks rajatud kaeviku asukoht (koos sellega ka hilisem
naiteks tee vai siis muruplatsi taastamise ulatus).

Toru plaanilist asukohta ja stigavust maaravate toimingute tegemine (varraste
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri jarelevalve all ja Toovotja
peab selle kdigus tehtavad mddtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud
spetsiaalse kaitsekihiga, milles sobivuse kavandatava tdometoodika ja
tingimustega kinnitab Insener.

Kdik suundpuurimisega paigaldatavad k&rgsurve poluetileentorud (HDPE)
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Uhendatakse soovitatavalt pdkk-keevitusega (eriti suuremate labimddtude
korral). Ehitaja peab kasutama torude (hendamiseks sobivat pokk-
keevitusaparatuuri. Uhendused peavad vastama Tootja soovitustele ja
survekatsele. POkk-keevitusel tekkiv krae peab olema Uhtlane, naidates Giget
kokkusulamist. Uhendused, mis ei vasta neile nduetele, tuleb lahti IGigata ja
uuesti teha.

4.3.12 Torustiku soojustus

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min
300 kN/m2), kui paigaldamissiigavus on <1,8 m maapinnast toru peale.
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), Kkui
paigaldamisstigavus on <1,2 m maapinnast toru peale.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui
suigavus kraavi (truubi) péhjast kuni toru tlemise pinnani on <1 000 mm.

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate
soojustusplaatidega (n Styrofoam) voi kasutada kasuktoru.

Torustiku soojustamine on tédmahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole naidatud.
TOOvOtja peab arvestama reaalse olukorraga objektil.

4.3.13 Mahuti ankurdamine

Ankurdamise Ulesanne on kindlustada mahuti fikseeritud asend maa all ja
takistada tema pinnale kerkimine vees tekkiva ulesliikkejou tagajarjel. Mahuti
ankurdamise vajaduse maaramine on objekti omaniku vdi paigaldusfirma
esindaja Ulesanne. Selle juures tuleb arvestada kdikide potentsiaalsete
riskidega, mis v@ivad p6hjustada mahutite pinnale kerkimise (p&hjavee tase,
vihmavee Aaravoolud, avarii-Uleujutused, ebastabiilne pinnas jne.). Pinnale
kerkimise oht tekib eelkdige mahuti tihjendamisel, sest llejaanud aja on ta
taidetud veega.

Ankurdamiseks kasutatakse jargmisi enamlevinud viise:

= valatakse vOi asetatakse mahuti alla betoonist armeeritud alusplaat;
= asetatakse mahuti kulgedele armeeritud betoonist plokid.
ALUSPLAAT

Plaadi kaal ning téaitepinnase raskus, mis mdjub mahutile ja alusplaadile,
tagavad mahuti fikseeritud asendi maa all. Betoonist alusplaat peab olema
vahemalt 200 mm paks ja sama pikk kui puddur. Plaadi laius peab olema
minimaalselt 750 mm mahuti labimé6dust suurem. Kui pinnas on vaga
ebastabiilne, siis on kasulik laiendada alusplaat kaevise seinteni vdi valada
paksem alusplaat. Plaat tuleb armeerida kahekordse traatvérguga (samm
200x200, traadi labimddt 7 mm). Alusplaadi sisse valatakse ankurdusaasad vOoi
kinnitatakse ankurpoldid. Alusplaadi ja putduri/mahuti vahele peab jgama 200
mm kividevaba liivapadi.

BETOONPLOKID
Plokid peavad olema piisava suuruse ja raskusega, et takistada puuduri/mahuti
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pinnale kerkimine. Nad peavad olema putduri/mahuti pikkused ja paigutatud
molemale poole mahutit sellega paraleelselt. Ankurdusrihmad vaib kinnitada
plokkide imber vai plokidesse valatud kinnitusaasadesse.

5 TEEDEEHITUSLIK OSA

5.1 NORMID JA STANDARDID

Projekt on koostatud juhindudes jargmistest standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, millest peab lahtuma ka ehitust6ddel:

Seadused:
e Ehitusseadustik (vastu voetud 17.03.2023)
e Liiklusseadus (vastu voetud 27.06.2022)

Mé&aéarused:

e Tee projekteerimise normid ( Majandus- ja taristuministeeriumi maarus:
03.01.2022 nr 106 )

o Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (Majandus- ja
taristuministeeriumi maarus : 23.11.2020 nr 2)

e Tee seisundinbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi maarus
05.11.2018 nr 92)

e Tee ehitamise kvaliteedi nbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus: 23.11.2020 nr 1)

e Nouded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus : 01.01.2019 nr 43)

Standardid

e EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide
taitematerjalid

e EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
e EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud
e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad
sidumata ja hudrauliliselt seotud taitematerjalid,;

e EVS-EN 13282-1:2013 Hudrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv
hadrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja
vastavuskriteeriumid

e EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist darekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

e EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nouded ja
katsemeetodid

e EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmargid ja nende kasutamine;
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e EVS -614:2008 Teemargised ja nende kasutamine
e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e Maa RYL 2010 Ehitustoéde Uldised kvaliteedinduded. Pinnaset6dd ja
alustarindid

Transpordiameti juhised

o ,Riigiteede liikluskorralduse juhis® kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.11.2018.a kaskkirjaga nr. 1-2/18/496

o “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®, Kinnitatud
Transpordiameti peadirektori 26.01.2022. a kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43

o ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®, kinnitatud Transpordiameti
peadirektori poolt 2021.a

e Pindamisjuhis® 28.12.2017

e “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sdidukipiirdesiusteemide abil
2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a kaskkirjaga
nr 0093

o “Teehoiutdddel kasutatava killustiku purunemiskindluse maaramine“ MA
18.04.2006. a kaskkiri nr 98

o “Freespuru kasutamine® MA 16.09.2010. a kaskkiri nr 270
¢ _Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11

e ,Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks® kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a kaskkirjaga nr 0015.

o ,Teetddde tehnilised kirjeldused” kinnitatud Maanteeameti peadirektori
18.02.2019 kaskkiri nr 1-2/19/096

e ,Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis® kinnitatud
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a k&skkirjaga nr 0001

o ,Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutéddel“ MA 2018-009

5.2 KATETE TAASTAMINE — ULDIST

Peale ehitustddde I6petamist tuleb taastada ehitust6ode kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitust6dde alustamist
pindalaliselt samavé&arses mahus.

Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui vdimalik ja madistlik, eriti
asustatud piirkondades. Kuni taastamist6dde I6puleviimiseni peab T60votja
hoidma tanavad ja kinnistute ligipaasuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui
puuduva murukatte tottu kandub kraavidesse, truupidesse voi nblvadest alla
pinnast, peab Toovotja Uleliigse pinnase eemaldama ning arauhutud kohad
taastama.

Kdik tanavaelemendid, nagu té&navakate, &aéarekivid, jalgteed, piirded,
teekattemargistus, liiklusmargid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on To6vdtja
tegevuse vOi tegevusetuse tottu kas kdrvaldatud voi kahjustatud, tuleb taastada
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vOi samale kohale tagasi paigaldada Toovotja kulul nii, et see rahuldaks
Omanikujarelevalve ja kohaliku omavalitsuse ndéudmisi. Koik tanavarajatised
tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Obijekti
tanavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui vdimalik pérast iga toruldigu
paigaldamise ja kaeviku tagasitaite |6petamist.

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri
maaruses nr 92 “Tee seisundinbuded“ (vastu vfetud 05.11.2018) toodud
nduetele.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide
kasutamine ja paigaldustehnoloogiate jargimine. Teealuses osas peab
ehituskaeviku tagasitaide olema tehtud kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on
min. 0,5 m/60p.Teekatted tuleb taastada nii, et sailiks tdnava esialgne kdrgus,
kui projektis ei ole maaratud teisiti.

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb
lahtuda Majandus- ja taristuministri maarusest nr 2 "Tee ehitusprojektile
esitatavad nduded” (vastu vdetud 23.11.2020), Majandus- ja taristuministri
maarus nr 1 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded® (vastu vbetud 23.11.2020) ja
Transpordiameti juhenditest, ministri mé&arustest jne, mis on katte saadavad
Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid).

Alljargnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest vdi betoonkatte, kruusast-
vOi killustikust katte ja freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid
(eelkdige kinnistutel) mida pole alljargnevalt kirjeldatud tuleb need taastada
esialgse konstruktsiooniga ja vahemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades
seejuures Omanikujarelevalve poolt esitatud ndudmiste ja ettepanekutega.

Enne ehitustddde vastuvdtmist Omanikujarelevalve poolt peab kohalik
omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus ning teekatete
taastamise t60d heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Té6v6tja. Juhul kui
kohaliku omavalitsuse kaevetddde eeskiri erineb projektis toodud nduetest, siis
on Ulimuslik kohaliku omavalitsuse kaevettdde eeskiri.

5.3 TEEKATETE AJUTINE TAASTAMINE

Eemaldatud kattega teeosad peavad jaama liikluseks suletuks kuni teekatte
taastamiseni vdi ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel
peavad teel vOi selle osal olema likluse avamiseks tagatud tee
ekspluatatsiooninduded.

5.4 ULDISED NOUDED KATETE RAJAMISELE JA TAASTAMISELE

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiubilisena, lahtudes seda
tulpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest ning MTM maarusest
nr 1 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®. Kaevetdodele eelnenud pinnakatte liik
ja paksus fikseeritakse kaevetddde kaigus Tellija poolt.

Projekti tunnus ja osa: 24011 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni véalisvork Staadium: Tooprojekt
TG66 nimi: Puhja asula vee- ja kanalisatsioonististeemide rajamine, | etapp Vastutav isik:  Vahur Laas
Ehitise aadress(id): Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik

23/27



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 21.05.2024/v02 Altren
Projekt OO

Asfaltkattega sOidutee ja konnitee all tuleb kaevik taita liivaga, mille
filtratsioonimoodul peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sdidutee osas tuleb
taiteliiva peale rajada nduetekohane dreenikiht ja killustikalus.

Peale algtaite paigaldamist vdib tagasitaiteks kasutada ka olemasolevat
muldkeha materjali, kui tegemist on liiv-vdi kruuspinnastega ning see on
tihendatav.

Kontrollida olemasolevate aarekivide seisukorda. Kohtades, kus on tihimikud
vOi on toimunud varingud tuleb taita ja kindlustada betooniga. (min betooni
klass C15/20). Ehitusalal kahjustatud aarekivid tuleb asendada uutega.

5.4.1 Asfaltkatte |I6plik taastamine

Asfaltkatte taastamine (v.a. vaikesemahulised taastamistood) peab toimuma
asfaldilaoturiga. Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee
killustikaluse tegemist tuleb Toovotjal teekatte serv lahti 18igata nii, et see jadks
ehituskaeviku servast vahemalt 0,3 m kaugusele. Serv I8igatakse sirgeks thtse
sirgjoonena paralleelselt tee teljega voi ristisuunalise kaevetdd korral risti tee
teljega. Serva profiilis ei tohi olla kdrvalekaldeid ega varisemisi.

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud.

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted I0plikult taastada hiljemalt 30 pé&eva
jooksul alates [I8igu tagasitaite I0puleviimisest. Teekatte taastamise
ettevalmistustdid (ajutise katte véljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks péeva enne eeldatavat
asfalteerimistdode toimumist. Toovotja on kohustatud Omanikujarelevalve
ndudmisel rajama asfalteerimistoodeks ettevalmistatud aladel ajutise katte
uuesti, kui 4 péeva jooksul ettevalmistustoode alustamisest ei ole vastavas
I6igus asfaltkatte taastamist I6pule viidud.

Kivimaterjali kvaliteedinduded ja Killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse
pinna méddetuna INSPECTOR vdi LOADMAN seadmega:

sOidutee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=170MPa

e kodnnitee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=140 MPa

e 2x pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170
MPa

e Dbetoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa
e Aarekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel vdi pindamisel paigaldada
Umbritseva teepinnaga samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega.
Kaevude Umber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, tuleb
asfaltkate taastada koikides imbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte
kihis nOutava seguga. Pindamistbtdel vbi pindamistdoode jargsel kaevuluukide
vOi kapede tee tasapinnale tdstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse voi kape
toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks
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Ulejadanud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru
kasutamine kaevu Umber ei ole lubatud.

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta
bituumenemulsiooniga. Katte Ulemine kiht tuleb v&imalikult suures ulatuses
taastada korraga, ilma t66vuukideta

SoOidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 4% kaldega
tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte servast 50 cm
(minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. Kodnniteedel
tagada vee aravool kattelt.

Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemargistus ja
kiirustdkked (kui need olid té6de kaigus eemaldatud asfaldipinnal).

5.4.2 NOuded materjalidele

5.4.2.1 Asfaltsegud

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS
901-3:2021 ja ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis® esitatud nduetest.

1 kihilise asfaltkatte sbidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 1500 —
2999.

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud.
Materjalide vastavust nduetele peab tdendama materjalide tootja vOi tema
volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

5.4.2.2 Killustikalused

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad
vastama  "Killustikust  katendikintide  ehitamise  juhend"  (kinnitatud
Transpordiameti peadirektori kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43, 26.01.2022. a) ja
selles viidatud standarditele.

Teede ja platside killustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust
kiilumismeetodil. Minimaalsed nduded fraktsioneeritud paekivikillustikule
kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" Tabel 1.

1 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.6 AKOL 20 500 — 3000

5.4.2.3 Aarekivid ja sillutiskivid

Betoonist &arekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+
AV:2006 nduetele. Betoonist &arekivid - kasutada soOiduteede &ares
kasutamiseks toodetud aarekive (graniitkillustiku baasil), kiilma- kindluse klass
vahemalt Klass3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C15/20,
margbetoon. Aarekivi paigaldamisel tuleb algus ja 16pp viia kérguslikult kokku
olemasoleva aarekiviga.
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Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nduetele.
Sobivuse korral kasutada olemasolevaid kive. Olemasolevate Kkivide
kasutamisel kivid eelnevalt puhastada.

5.4.3 Killustikkatte rajamine ja taastamine

Aluskiht (jamedateraline kruus voi killustik) tuleb tihendada ja tasandada
teehddvliga enne Ulemise kihi (peeneteraline kruus vai killustik paksusega min
100 mm) paigaldamist. Ulemise kihi tegemiseks kasutatav materjal ei tohi
sisaldada tile 20 mm terasuurusega osiseid. Ulemine kiht tuleb tasandada ja
rullida. Valmis katte ebatasasus ei tohi tletada 10 mm/3 m.

Olemasolevate killustik- vbi kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne
dlalkirjeldatud kihtide lisamist teha sOltuvalt olemasoleva tee olukorrast
jargmised ettevalmistustood:

e eemaldada kasvupinnas;
e taita augud ja ebatasasused ning tihendada taide;
e parandada tee piki- ja pdikprofiili.

5.4.4 Tukkmaterjalist katte 16plik taastamine

Tikkmaterjalist teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks
kate vahemalt esialgses seisukorras. Tukkmaterjalist sdidutee kate tuleb
paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille
all on vadhemalt 30 cm paksune Kkillustikalus. Kdnniteel peab killustikaluse
paksus olema vahemalt 20 cm.

Tuleb tagada, et katte valimus ja omadused jaaksid taastatult vahemalt
samavaarseks ehitustdodele eelnenuga.

Kaevuluugid ning kaped tuleb katte taastamisel panna Umbritseva teepinnaga
samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega. Luugiraamide paigaldamine
kivikatte peale ei ole lubatud. Sdidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused
teepeenrad 4% kaldega tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte
servast 50 cm (minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6.

5.4.5 Haljastuse taastamine

Enne kaevetdid eemaldatud vOi juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada
haljastatavale alale ning kulvata peale Tellija poolt heakskiidetud muruseeme
(ktlvinorm 20...30 g/m2) vdi paigaldada matastus. Paigaldatava kasvupinnase
minimaalne paksus parast mururulliga tihendamist on 15 cm, vajadusel tuleb
kasvupinnast juurde vedada (nbue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade
puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega ule 20 mm. Pérast tihenemist peab taastatud ala
jgama Umbritseva maapinnaga Uhele tasemele ning olema piisavalt tasane
kasimuruniitjaga niitmiseks.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni taieliku
tarkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb T66v0tja.
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Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada Umbritsevast maapinnast 50
mm kdrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale
kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning oleks valditud pinnavee

sissevool kaevudesse.

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Korn (Tee-ehituse osa) /allkirjastatud digitaalselt/
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