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1. Üldist 

Käesolevad Tellija Üldtingimused (TÜT) kajastavad üldisi asjaolusid, so tingimusi, mis on ühtsed kõigis Tellija 
poolt hallatavates võrkudes ja omavalitsustes. Lisaks käesolevas TÜT-is toodud tingimustele tuleb Töövõtjal 
järgida kõiki kehtivaid standardeid, seadusi, määrusi jms. 

Käesolevad tingimused kehtivad samaväärselt vee- ja kanalisatsioonirajatiste ja/või ehitiste projekteerimi-
sele, ehitamisele, rekonstrueerimisele ja avariitööde teostamisele.Tööde koosseisu kuuluvad ka eraldi välja-
loetlemata tööd, mis aga on vajalikud projekti elluviimiseks ja kuuluvad Töövõtja tööde mahtu.  Dokumenti 
tuleb vaadelda koos kui tervikdokumenti. 

AS Emajõe Veevärk võib Tellija Eritingimustega täiendada ja täpsustada käesolevas TÜT-is toodud tehnilisi 
tingimusi. 

Töövõtja peab arvestama, et 

• Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ja/või ehitiste automaatikasüsteemi andmeedastusseadmed tuleb 
koondada Tellija poolt kasutavasse juhtimiskeskusesse, seda peab Töövõtja arvestama vajalike 
teostatavate tööde hulka Lepingu Tööde käigus. 

• Lahenduste valimisel tuleb lähtuda eelkõige madalamatest ekspluatatsioonikuludest, mitte rajami-
se/seadme vms odavusest. Näiteks on Tellija jaoks eelistatud lahendus sügavama isevoolse kanali-
satsioonitorustiku rajamine surevekanalisatsiooni rajamise asemel.  

• Ükskõik millises dokumendis mainitud kohustus, tingimus või nõue on pooltele siduv. Vastuolude 
korral dokumendis ja/või dokumentide vahel võetakse aluseks Tellijale soodsam lahendus. 

• Töövõtjal tuleb seadmete (näiteks pumbad) või tehnoloogiate valikul arvestada asjaoluga, et Telli-
jal on hallata ~90 puurkaevu-joogiveepuhastit, ~200 kanalisatsiooni pumplat ja 80 reoveepuhastit, 
ning tuginedes elutähtsa teenuse osutamisega kaasnevast toimekindluse tagamise nõudest, ei tohi 
tekkida olukorda, kus igal objektil on erinev tehniline lahendus ning laos tuleks hoida ebamõistli-
kus koguses erinevate tootjate varuosasid. Lähtuvalt senisest seadmete toimekindluse ja tarne-
kindluse praktikast on Tellijal tekkinud kriitiliste seadmete osade laovaru ja oskused ning seadmed 
vajalike parandusi teha. Tellija ei soovi suurendada erinevate tootjate sarnaste parameetritega 
toodete erinevate varuosade laobaasi tagamaks elutähtsa teenuse nii tava- kui ka kriisiaegse 
ekspluatatsiooni aegset toimekindlust ja ressursi- ning keskkonnasäästlikkuse printsiipe. Seega 
peavad projekti raames tarnitavad ja paigaldatavad sarnased materjalid ja seadmed pärinema sa-
madelt tootjatelt. Seadme tarnijal peab olema Eestis kohapealne operatiivset ja kiiret teenust ta-
gav hooldus- ja teeninduskeskus (esindus) tarnitava seadme hoolduse- ja remonditööde läbiviimi-
seks. 

Kõik Tööd peavad sisaldama kõikide vajalike lubade taotlemist, uuringuid, projekteerimist, lammutus-, et-
tevalmistus- ja taastamistöid, kõikide materjalide, varustuse ja toodete tarnimist, ehitus- ja/või rekonst-
rueerimistöid, kooskõlastuste saamist, testimist, katsetamist, vastuvõtuprotseduure, kasutusloa või -teatise 
taotlemist jms tegevusi tagamaks kõikide Tööde lõpuleviimist vastavalt kõikidele Lepingu dokumentidele, 
riiklikule ja kohalikule seadusandlusele ning Tellijat ja Omanikujärelevalvet rahuldaval moel. 

Tööde mahud selguvad Loenditest, TÜT-ist, Tellija Eritingimustest ja Joonistelt. Antud Tööde mahud on 
orienteeruvad ning need tuleb Töövõtjal (Pakkujal) pakkumise koostamise käigus täpsustada. Tellija antud 
torustike pikkused, läbimõõdud ja asukohad, samuti ehitiste ja rajatiste asukohad on orienteeruvad ning 
torustike, ehitiste ja rajatiste asukoht võib muutuda uuringute ja projekteerimise käigus Tellijaga kokkulep-
pel, taoliste muudatustega kaasnevad riskid on Töövõtja (Pakkuja) riskid. 

1.1 Load ja kooskõlastused 

Töövõtja ja/või tema Alltöövõtja(d) peavad omama kõiki kehtivaid litsentse ja/või registreeringuid, mis on 
vajalikud Lepingu raames teostatavate Tööde, sh (kuid mitte ainult) ehitustööd, elektritööd, torustiku pai-
galdus, erinevate rajatiste ja paigaldiste projekteerimine, topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uurin-
gud, teehoiutööd jms tegemiseks. 
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Projekteerimistööde teostamiseks peab Pakkuja omama kehtivat MTR registreeringut tegevusalal Projek-
teerimine, tegevusala liigis ühisveevärk või -kanalisatsioon või samaväärset teise riigi luba või registreerin-
gut kogu lepinguperioodi ajal.  

Ehitustööde teostamiseks peab Pakkuja omama kehtivat MTR registreeringut tegevusalal Ehitamine, tege-
vusala liigis ühisveevärk või -kanalisatsioon või samaväärset teise riigi luba või registreeringut kogu lepingu-
perioodi ajal. 

Projekteerimise tingimused, tehnovõrguvaldajate tehnilised tingimused, ehitusloa või -teatise, kasutusloa 
või -teatise ja kõik muud Tööde tegemiseks vajalikud load ja kooskõlastused peab hankima Töövõtja. Töö-
võtja peab järgima kõiki asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja maaomanike poolt kohaldatud 
nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik lubade ja kooskõlastuste hankimisega seotud kulud, sh riigilõivud, kan-
nab Töövõtja. Töövõtja peab projektdokumentatsiooni koostamisel ja kooskõlastamisel seadma eesmärgiks 
võimalikult väheste ehituslubade või -teatiste vormistamise. 

1.2 Standardid ja juhendid 

Projekti koostamise ja ehitamise aluseks on Eesti Vabariigi seadused, standardid, juhendid ja eeskirjad, kui 
ei ole teisiti määratud käesolevas TÜT-is. 

Alltoodud seaduste, standardite, juhendite ja eeskirjade (kuid mitte ainult nende) viimaste kehtivate ver-
sioonidega arvestamine on kohustuslik nii projekteerimisel, ehitamisel, rekonstrueerimisel, vastuvõtmisel 
kui ka edasisel ekspluateerimisel. 

Põhilised standardid ja seadused on järgmised: 

• EVS 835:2022 – Hoone veevärk; 

• EVS 921:2022  – Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 843-2016 – Linnatänavad; 

• EVS 812-6:2012+A1:2013+A2:2017  - Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

• EVS 932-2017 – Ehitusprojekt; 

• EVS-EN 1610:2007 - Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

• EVS-EN 1997-1:2005++A1:2013/NV:2014 – Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine; 

• EVS-EN 14384:2005 – Sambakujulised tuletõrjehüdrandid; 

• EVS-EN 14339:2005 – Maa-alused tuletõrjehdrandid 

• EVS-EN 1610:2015 - Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

• RIL 77-2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• InfraRYL 2006 - Infrastruktuuri ehitamise üldised kvaliteedinõuded, veevarustus; 

• MaaRYL 2010 - Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

• Ehitusseadustik – vastu võetud 11.02.2015; 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus - vastu võetud 18.02.2015; 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus – vastu võetud 10.02.1999; 

• Jäätmeseadus - vastu võetud 28.01.2004; 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 - Nõuded ehitusprojektile; 

• Keskkonnaministri määrus nr 76 16.12.2005 - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus; 

• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 - Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded; 
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• Vabariigi Valitsuse määrus 29.11.2012 nr 99 - Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suub-
lasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning 
nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed; 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr 49 - Ehitusmaterjalidele ja -
toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord; 

• Majandus- ja taristuministri määrus 14.04.2016 nr 34 - Topo-geodeetilisele uuringule ja teostus-
mõõdistamisele esitatavad nõuded; 

• Majandus- ja taristuministri määrus 24.04.2015 nr 32 - Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad 
nõuded; 

• Siseministri määrus 18.02.2021 nr 10 - Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korras-
hoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord; 

• Majandus- ja taristuministri määrus 14.07.2015 nr 92 - Tee seisundinõuded; 

• Majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101 - Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 

• Majandus- ja taristuministri määrus 13.07.2015 nr 90 – Liikluskorralduse nõuded teetöödel; 

• Transpordiameti kodulehel olevad juhendid, https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid; 

• Tööinspektsiooni juhend -“Tööohutus ehitusplatsil” 2019; 

• Kohaliku omavalitsuse eeskirjad (kaevetööde eeskiri, heakorra eeskiri, teede ja tänavate sulgemi-
se kord ja tasu selle eest jms). 

1.3 Normid, standardid ja kvaliteedinõuded 

Leping baseerub peamiselt Eesti, Soome ja rahvusvahelistel (EN, ISO) standarditel ja normidel. See ei tä-
henda kõikide nimetatud standardiseerimisorganite standardite automaatset heakskiitmist Omanikujärele-
valve poolt projekteerimise või ehitustööde alusena. Töövõtja võib esitada ettepaneku alternatiivse, sama-
väärse rahvusliku või Euroopa standardiseerimisorgani (nagu BSI, DIN, SS) poolt väljastatud samal tasemel 
või parema standardi kasutamiseks. Omanikujärelevalve nõudel peab Töövõtja omal kulul esitama infor-
matsiooni ettenähtud ja väljapakutava alternatiivse standardi erinevuste kohta, s.h. alternatiivse standardi 
täisteksti. Kui Omanikujärelevalve otsustab, et erinevused ettenähtud ja väljapakutava standardi vahel ei 
võimalda saavutada samaväärset või kõrgemat kvaliteeti, peab Töövõtja järgima TÜT-is sätestatud standar-
dit. 

Kui käesolevas TÜT-is ei ole määratud teisiti, on normide, standardite ja kvaliteedinõuete prioriteetsus 
järgmine (loendis ülal olev prioriteetsem): 

• Standardid 

o Eesti standardid (algupärased – EVS ja ülevõetud standardid – EVS-EN, EVS-ISO) 

o Muud, Eesti normdokumentides viidatud standardid; 

o Muud, teiste riikide või riikide ühenduste normdokumentides viidatud standardid; 

o Muud standardid. 

• Kvaliteedinõuded 

o Eesti normdokumentides sätestatud kvaliteedinõuded; 

o RIL 77-2013; 

o RYL 90 ja RYL 2000; 

o RYL-s viidatud dokumendid; 

o Muud kvaliteedinõuded. 

• Normid 

o Eesti projekteerimis- ja ehitusnormid (EPN) ja/või vastavad EVS standardid; 

o Eesti projekteerimis- ja ehitusnormide eelnõud ja/või vastavad EVS standardid; 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid


AS Emajõe Veevärk  Tellija Üldtingimused, 21.09.2023 a 

9 (61) 

o Soome ehitusmäärused (RakMK) ja endise NSVL normid (SNiP); 

o Muud normid (BS jne). 

2. Uuringud 

2.1 Topo-geodeetilised uuringud 

Töövõtjal tuleb teha topo-geodeetilised uuringud mahus, mis tagab kvaliteetse projekteerimise. 

Topo-geodeetilised uuringud tuleb Töövõtjal läbi viia vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 a 

määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. 

Topo-geodeetilisi uuringuid on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või 
firmadel. 

Projekteerimise alusena kasutatav topo-geodeetiline alusplaan peab olema koostatud mõõtkavas M1:500. 
Plaani loetavuse tagamiseks tuleb vajadusel alusplaani väljatrükil kasutada väljakandeid mõõtkavas 
M1:200. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel viitejoonega kaevule või sõlmele 
osutades. 

Uus koostatav alusplaan ei tohi põhineda aegunud või vigasel informatsioonil, mis on saadud varasematest 
geodeetilistest mõõdistus- ja uurimistöödest ning teostusmõõdistustest. Varasematest geodeetilistest töö-
dest saadud info tõepärasus tuleb geodeetiliste uuringute teostajal looduses kontrollida. 

Mõõdistada ja uurida tuleb territoorium, mis on vajalik uute ehitiste rajamiseks ja/või olemasolevate re-
konstrueerimiseks ja/või lammutamiseks. 

Uurimistööd peavad hõlmama tänavaaladel minimaalselt ühe tänavapoole majade fassaadist kuni teise 
tänavapoole majade fassaadini (kusjuures majade fassaad koos nurgaga peab olema joonisel näidatud). 
Topo-geodeetilisel alusplaanil tuleb ära näidata iga kinnistu hoonete vee- ja kanalisatsiooni sisen-
did/väljundid ja kogumismahuti asukohad ning torude sügavused. 

Väljaspool tänavaala (või aladel, kus ei ole hooneid) tuleb uurida minimaalselt 30 m laiust koridori (skeemi-
del olevate torustike trassidest 15 m ühele poole ja 15 m teisele poole). 

Uuritavat ala läbivate olemasolevate kommunikatsioonide parameetrite, sügavuste ja kallete kindlaksmää-
ramiseks tuleb leida ja mõõdistada ka lähim mõõdistatavast alast väljaspool asuv kaev või kamber. Kom-
munikatsioonide uurimine hõlmab kõikide vajalike ettevalmistustööde tegemist – kaevude otsimine metal-
liotsijaga, kaevuluukide väljakaevamine pinnase alt, kaevude tühjakspumpamine ja puhastamine pinnasest 
ning prahist, lukustatud kaevude avamine jne. 

Uuritava ala ulatus vee- ja kanalisatsioonirajatiste territooriumil on suurim järgmistest variantidest: 

• rajatiste kinnistu olemasolul kogu katastriüksuse pindala, millel rajatis paikneb; 

• territooriumi piirdeaiaga piiramisel piiratav ala +5 m; 

• kinnistu ja piirdeaia puudumisel vähemalt seadmete ja hoonete alune pind + 10 m suurune riba 
ümber selle pinna. 

Rajatiste territooriumil asuvate kommunikatsioonide ja torustike uurimistöös tuleb lähtuda eelpool toodud 
nõuetest kommunikatsioonide uurimisele. Rajatiste puhul, mille territooriumil ei ole rajatisega mitteseotud 
kommunikatsioone ning mille kommunikatsioonid kuuluvad täies ulatuses väljavahetamisele, on kommuni-
katsioonide uurimine nõutav ainult ulatuses, mis on vajalik rajatise rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 
ja rekonstrueerimistööde tegemiseks. 

Projekteerimise alusena kasutatav topo-geodeetilise uuringu aruanne peab olema üle vaadatud kõikide 
uurimisalasse jäänud tehnovõrkude valdajatega ning olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt 
kohapeal kehtivatele nõuetele. 

Koordinaatide süsteem: riiklik tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem L-EST 97. Kõrguste süsteem: riiklik 
kõrgussüsteem EH2000. 
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2.2 Ehitusgeoloogilised uuringud 

Töövõtjal tuleb läbi viia ehitusgeoloogilised uuringud mahus, mis tagab kvaliteetse projekteerimise. 

Ehitusgeoloogilisi uuringuid on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või 
firmadel. 

Ehitusgeoloogilised uuringud tuleb läbi viia vastavalt Majandus- ja taristuministri 24.04.2015 a määrusele nr 
32 “Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded”. 

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne tuleb koostada kogu piirkonna kohta, kus Töövõtja projekteerib to-
rustike ja/või muude rajatiste/ehitiste ehitust või rekonstrueerimist. Väliuuringud tuleb läbi viia lõikudes, 
mille kohta geoloogilised arhiiviandmed puuduvad. Olemasolevate geoloogiliste andmete hankimine on 
Töövõtja ülesanne. 

Torustike ja/või reoveepumplate puhul peavad uuringud hõlmama pinnast sügavuseni vähemalt 1,0 m to-
ru/reoveepumpla põhja alla. Puuraugud rajada trassikoridorides iga 150 m järel ning kiiresti muutuva pin-
nase puhul vähemalt iga 50 m tagant. 

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne peab sisaldama muuhulgas alljärgnevat: 

a) uuringupunktide asukohad topograafilisel kaardil; 

b) geoloogilised lõiked piki torustike trassikoridori; 

c) andmed geoloogiliste kihtide ja nende omaduste kohta; 

d) andmed pinnaseveetasemete ja selle muutumise kohta; 

e) ettepanekud toru aluse rajamiseks (vajadusel); 

f) andmed olemasolevate teekonstruktsioonide kohta (katendi liik ja paksus, killustik- ja liivaluse pak-
sus). 

3. Projekteerimine 

3.1 Üldist 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine toimub ehitusprojekti alusel. Ehi-
tusprojekt tuleb koostada majandus- ja taristuministri määruse „Nõuded ehitusprojektile“ (nr 97, 
17.07.2015.a) ja Eesti Vabariigi standardi „Ehitusprojekt“ (EVS 932-2017) nõuetest lähtuvalt tööprojekti 
staadiumis va. juhul, kui pole kokkulepitud teisiti. 

Töövõtja kohustus on koostada kõigi käesoleva projektiga seotud objektide projekteerimistööd. Töövõtja 
on vastutav kõikides käesolevas TÜT-i tehnilistes nõuetes, muudes Lepingudokumentides, seadustes ja 
määrustes sätestatud ning kohalike omavalitsuste ja/või Omanikujärelevalve poolt nõutavate jooniste 
koostamise eest. Projekteerimistööd tuleb teha kvalifitseeritud firma(de) poolt, kes omavad vastavat regist-
reeringut vastavalt Eesti seadusandlusele. 

Kõik projektdokumendid peavad olema kirjalikult kooskõlastatud asjassepuutuvate instantsidega, tehno-
võrkude valdajate, maaomanike ning kohalike omavalitsuste poolt. Seejärel tuleb projektdokumentatsioon 
esitada koos kaaskirjaga läbivaatamiseks Omanikujärelevalvele. Projektdokumentatsooni kooskõlastamine 
asjassepuutuvate instantsidega ning läbivaatamine Omanikujärelevalve poolt ei vabasta Töövõtjat tema 
mistahes kohustustest või vastutusest. 

Kõiki põhilisi Pakkumisjoonistel toodud mõõtmeid ja kõrgusi, konstruktsioonide tüüpe ja materjale, tehno-
võrkude parameetreid jne tuleb tööprojekti koostamisel järgida, välja arvatud juhul, kui eeltoodud para-
meetrite muutmine on vajalik tehnilise lahenduse vastavuse tagamiseks Eesti või kohaliku seadusandluse-
ga, Tellija Tingimustest tulenevate nõuetega või tagamaks projekteeritava ehitise eesmärgipärast toimimist. 
Kõik muudatused võrreldes Pakkumisjoonistega tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Pakkumise 
faasis ei ole ülaltoodud parameetrite muutmine ega alternatiivide esitamine lubatud. Kõik TÜT-is ja hanke 
alusdokumendis esitatud nõuded materjalidele, töö kvaliteedile jne peavad kajastuma ka tööprojekti sele-
tuskirjas, tagamaks nende nõudmiste kättesaadavuse ja arusaadavuse töölistele, alltöövõtjatele jne. 

Projektdokumentatsioon tuleb koostada piisavalt varakult enne planeeritavat ehitustööde algust, hoidmaks 
ära ehitustööde viibimist heakskiidetud projektdokumentatsiooni puudumise tõttu. Töövõtja peab viima 
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ennast kurssi projektide kooskõlastamise protseduuridega. Omanikujärelevalve vaatab projektdokumentat-
siooni läbi 14 päeva jooksul. 

Töövõtja peab projektdokumentatsiooni paljundamisel lähtuma alltoodud vajalikest paber eksemplaride 
arvust: 

• Tellijale 1 eksemplar, originaal; 

• Omanikujärelevalvele 1 eksemplar; 

• Töövõtja personalile ehitusperioodil kasutamiseks Töövõtja poolt vajalikuks peetav arv eksempla-
re. 

Kahe paberkandjal oleva eksemplari joonised peavad välitöödel kasutamiseks olema trükitud ilmastikukind-
lale kangale (kaaluga u 85 g/m²), mille print oleks veekindel. Lisaks paberkandjale tuleb projektdokumen-
tatsioon esitada Tellijale ja Omanikujärelevalvele ka digitaalselt (AutoCAD dwg-formaadis, kui ei lepita kok-
ku teisiti). Joonised peavad olema vormistatud nii, et värviline joonis on loetav ja üheselt arusaadav ka 
mustvalge koopiana. Jooniste maksimaalne lubatud formaat on A1. 

Kui Töövõtja leiab projekteerimistööde käigus, et TÜT-is pakutud lahendus ei ole otstarbekas tehniliselt, 
majanduslikult või on lähtuvalt muutunud oludest aegunud, siis on Töövõtja kohuseks Tellijale esitada vas-
tav ettepanek lahenduse muutmiseks. Vastav ettepanek peab saama Tellija ja Omanikujärelevalve heakskii-
du ning läbima peale projekteerimist kõik ettenähtud kooskõlastusfaasid. 

Projekteerijad peavad olema kogu Lepingu perioodi kestel Omanikujärelevalve esimesel nõudmisel kätte-
saadavad nõupidamisteks, autorijärelevalveks ja projektdokumentatsiooni korrigeerimiseks/täiendamiseks 
Omanikujärelevalve nõudel ilma täiendava tasuta. 

Koostades tööprojekti ja sellega seotud arvutusi, vastutab Töövõtja kõikide vajalike arvutuste eest (nt to-
rustike läbilaskevõime hüdraulilised arvutused, hüdraulilise löögi kontrollarvutused, kanalisatsioonipumpla-
te reservuaaride vajaliku mahu arvutused, pumpade vooluhulkade ja tõstekõrguste arvutused, elektri- ja 
juhtimissüsteemide võimsuse arvutused jne). Töövõtjal tuleb projekteerimise ajal Tellijale esitada kõik arvu-
tused ülevaatamiseks, kui Tellija seda soovib. Tellijal on õigus nõuda arvutusi, mis on Tellija arvates vajali-
kud parima lahenduse saamiseks. 

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud projekteerida vähemalt kinnistute piirideni, erisuste korral tuleb Töövõtjal 
koostada loend ehitusprojekti koosseisus.  

Peatorustike projekteerimisel projekteerida kõik tänavatorustikuga külgnevate kinnistute liitumistorustikud 
kuni kinnistu piirini. Projekteerimine teostada ka juhul, kui hanke mahus ei ehitata liitumispunkti välja. 

3.2 Projekteerimise mõõtühikud 

SI - süsteemi ühikuid tuleb kasutada kogu lepingu täitmise vältel. Kohad, kus kasutatakse muude süsteemi-
de ühikuid tuleb projektis ja muudes dokumentides ära näidata ning kooskõlastada eelnevat Omanikujäre-
levalvega. 

3.3 Projekteeritavate objektide eluiga 

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud         50 aastat 

Vee- ja kanalisatsioonikaevud/reservuaarid, liivapüüdurid, õlipüüdurid           50 aastat 

Hoonete konstruktsioonid (va viimistlus)                  50 aastat 

Elektripaigaldised            25 aastat 

Automaatikaseadmed             6 aastat 

3.4 Rajatiste projekteerimine 

Töövõtja peab pakkumise koostamisel ja esitamisel olema lähtunud sellest, et hanke alusdokumentides 
antud eskiisprojekti, tehnoloogilise projekti vms joonis on ligikaudne, kuna Tellija käsutuses ei ole detailset 
geodeetilist informatsiooni, olemasolevad kommunikatsioonid võivad mitte võimaldada rajada torustikke ja 
reoveekanalisatsioonipumplaid pakkumisjoonistel näidatud asukohtadesse. Pakkuja peab täpsustama 
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tegelikku olukorda ning töötama välja oma projektlahenduse. Töövõtja peab teostama topo-geodeetilised 
ja ehitusgeoloogilised uuringud selgitamaks välja torustike rajamise tegelikke võimalusi. Torustiku 
projekteerimine ja rajamine pakkumisjoonistel esitatust erinevasse asukohta on Töövõtja risk ning Töövõtja 
kannab kõik sellega seonduvad kulud. 

Projekti üheks eesmärgiks on kinnistu siseselt kulgevate vee ja kanalisatsiooni magistraaltorustike kasutu-
sest välja jätmine ja olemasolevate klientide ümberühendamine avalikele teedele ja tänavatele (maadele) 
rajatavatele magistraaltorustikele. St, et igat projektiga hõlmatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni klienti 
peab saama avalikult maalt eraldi sulgeda. 

Selliste olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike, millega on ühendatud tarbijad, rekonstrueerimisel 
või asendamisel kuulub olemasolevate tarbijatorustike ühendamine uute majaühenduste torustikega liitu-
mispunktis Tööde koosseisu. St vajadusel tuleb teostada ka torustike ümberühendamine kinnistu sees. 
Seejuures tuleb kõik sellised tööd kooskõlastada kinnistuomanikuga kirjalikult Töövõtja poolt. 

Kõik torustikud ja reoveekanalisatsioonipumplad tuleb üldjuhul projekteerida avalikult kasutatavale maale 
(teede, tänavate jne alla). Projekteeritud torustike ja reoveekanalisatsioonipumplate asukohad tuleb 
kooskõlastada Omanikujärelevalve, Tellija ja kinnistu omanikega. 

Kõikide rajatavate või rekonstrueeritavate torustikega piirnevate kinnistute jaoks tuleb ette näha ma-
jaühendustorustikud, olemasolevate majaühendustorustike kohta tuleb esitada rekonstrueerimise lahen-
dus. Kõik olemasolevad majaühendustorustikud tuleb rekonstrueerida, vajadusel ka uues asukohas – ligi-
pääs liitumispunktile peab olema tagatud avalikult kasutatavalt maalt (kui ei ole Tellijaga kokku lepitud 
teisiti). Tööde hulka kuuluvad ka rekonstrueerimistööde käigus kinnistutorustikeks jäävate endiste  ühis-
veevärgi ja -kanalisatsioonitorustike lõikude rekonstrueerimine.   

Juhul kui rajatavate või rekonstrueeritavate torustikega piirnevate kinnistute taga asub veel mõni kinnistu, 
millele puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt maalt, siis tuleb ka antud kinnistutele näha ette eraldi 
majaühendustorustikud tänavalt, millel torustikke rajatakse või rekonstrueeritakse. 

Tööde teostamisel tuleb arvestada, et kui kinnistute sees jäävad peale rekonstrueerimistöid varem töös 
olnud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonirajatised töösse edaspidi ainult kinnistu sisese vee- ja/või kanali-
satsioonirajatisena, kuulub tööde kooseisu  kogumahus torustikulõigu rekonstrueerimine, mis varem toimis 
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni osana. 

Peatorustikel asetsevate veemõõdukaevude minimaalne läbimõõt on DN1500 ja materjaliks PE plast. Vee-
mõõdukaev peab olema varustatud veetorustiku möödaviiguga. 

Tööde mahus ettenähtud veearvestite (nii põhjavee, joogivee kui reovee tarbeks) parameetrid tuleb 
kooskõlastada Tellijaga ning arvestite hankimine ja paigaldus on Töövõtja ülesanne. 

Projekteerides vee- ja kanalisatsioonitorustikke, reoveekanalisatsioonipumplaid, muid rajatisi ja töid peab 
Töövõtja jälgima head kaasaegset projekteerimistava ning oma projektis välja tooma kõik konstruktsioonid, 
installatsioonid, puhastamised, inspektsioonid, hooldused ja remondid, mis garanteerivad hilisema objekti-
de käitamise ja teeninduse. 

Juhul kui torustikud on mingis lõigus ette nähtud rajada kinnisel meetodil, siis peab see olema eristatav 
kõikidel asendiplaani joonistel. Samuti peab olema vee- ja kanalisatsioonitorustike pikiprofiilidel üheselt 
mõistetav märge kinnise ehitusmeetodi kasutamise kohta antud lõigul. 

Torustike, kaevude ja reoveekanalisatsioonipumplate projekteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi standarditest 
ja RIL 77-2013-st – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

3.4.1 Veetorustik 

Veetorustik ja -kaevud tuleb projekteerida ja ehitada nii, et nendele oleks tagatud juurdepääs hooldusauto-
ga igal aastaajal. Vajadusel tuleb projektis näha ette teenindustee rajamine hooldusautole (paakauto 28T, 
telje koormus 11,5T). 

Veetorustiku läbipesuks tuleb projekteerida veetorustiku läbipesukaevud (vt lisa-3). Läbipesukaevud tuleb 
projekteerida sellistesse asukohtadesse ja vajalikul hulgal, et hilisemalt oleks võimalik teostada läbipesu 
kõikidele torustiku lõikudele. Ringistuseta tänavatoru lõppu tuleb projekteerida läbipesukaev. Läbipesukae-
vu püstakutoru on de 63 mm või tänavatorustikuga sama läbimõõt, kui viimane on suurem kui 63 mm. 

Torustiku kõrgematesse kohtadesse tuleb ette näha õhueraldusklapid. 
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Veetorustiku lõikude sulgemiseks tuleb veetorustikule ette näha siibrid lähtudes järgmistest nõuetest: 

• iga harutoru sulgemine peab olema võimalik; 

• maksimaalne suletava torulõigu pikkus - 200 m; 

• maksimaalne suletavate kinnistuühenduste arv - 15 tk; 

• maksimaalne suletavate tuletõrjehüdrantide arv – 2 tk. 

Töövõtja koostab siibrite ja läbipesukaevude paiknemise skeemi kogu projekti piirkonna kohta. Skeemil 
tuleb erinevate värvidega ära näidata olemasolevate, projekteeritavate ja perspektiivsete siibrite asukohad. 
Siibrite ja läbipesukaevude paiknemise skeem tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalvega. 

Põldudel asuvad siibrid, läbipesukaevud jm sõlmed peavad olema märgatavad, seega tuleb sõlmede juurde 
paigaldata tähistuspost 2+1 m, millest üks meeter on maa sees, metallpost, millel on plastpost hülsina üm-
ber (näiteks liiklusmärgi post, värvus valge). Põldudel asuvate sõlmede luugid võivad olla tavalised plastkor-
gid, betoon kaevudel betoonist katted. Põldudel asuva plastkaevu luuk peab olema ~0,5 m kõrgem ümbrit-
sevat maapinnast. 

Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 2,10 m arvestatuna maapinnast toru peale. 

3.4.2 Veevarustuse majaühendustorustik 

Üldjuhul tuleb iga kinnistu kohta ainult üks veevarustuse majaühendustorustik, kui enamat ei nõua tehno-
loogilised vajadused. 

Kinnistu veevarustuse majaühendustorustiku miinimum läbimõõt on De32 mm (DN25 mm), kinnistu veeva-
rustuse ühendustorustik dimensioneerida hoone arvutusliku vooluhulga järgi. 

Igale kinnistule kinnistu piirist väljapoole (0,3 kuni 1,0 m) tuleb paigaldada maakraan koos spindlipikenduse 
ja kapega 40T. Maakraanist kinnistu poole (kuni kinnistu piirini) paigaldatakse vähemalt 0,3 m pikkune vee-
toru ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga. Teemaa-aladel olevad liitumispunktid lõpetatakse vähemalt 50 
cm teekatendi piirist liituva kinnistu suunas.  

Veetorustiku rekonstrueerimisel ühendatakse olemasolev PE veetoru uue veetoruga kinnistu piiril elekter-
keevismuhviga. 

Uue rajatava PE veetorustiku ühendamisel olemasoleva mitte PE veetoruga tuleb kasutada tõmbekindlat 
mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. 

Juhul kui kinnistu veevarustuse ühendustorustik (ühendustorustik ja sisendtorustik kokku) on pikem kui 50 
m tuleb ühendustorustikule näha ette veemõõdukaev avalikult kasutatavale maale. 

Torustiku mis lõppevad nõvade, truupide vahetus läheduses või all, tuleb tuua nõvade, truupide alt välja. 
Lahendus tuleb kooskõlastada kinnistuomanikuga, mille kinnistule ulatub torustots. 

Kui kinnistu aed asub kinnistupiirist väljapool, siis tuleb maakraan projekteerida väljapoole aeda avalikul 
maa-alale. 

Joonisel on toodud veetorustiku kinnistuühenduse tüüpsõlme skeem: 
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3.4.3 Reoveekanalisatsioonitorustik 

Reoveekanalisatsioonitorustik ja -kaevud tuleb projekteerida ja ehitada nii, et nendele oleks tagatud juur-
depääs hooldusautoga igal aastaajal. Vajadusel tuleb projektis näha ette teenindustee rajamine hooldusau-
tole (paakauto 28T, telje koormus 11,5T). 

Projekteeritud isevoolsete reoveekanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus on 1,50 m arvestatuna 
maapinnast toru peale ja survekanalisatsioonitorustikul 2,10 m arvestatuna maapinnast toru peale. 

Isevoolsel reoveekanalisatsioonitorustikul peab olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang (vasta-
valt standardile). 

Peapumpla survekanalisatsioonitoru minimaalne läbimõõt on De110 mm (DN100 mm) ja minimaalne luba-
tud reovee voolukiirus torustikus 0,7 m/s. 

Torustiku kõrgematesse kohtadesse tuleb ette näha õhueraldusklapid. 

Survetorustiku hooldamiseks tuleb torustikule ette näha hoolduskaevud. 

Kui olemasoleva kliendi reovee isevoolne üleujutusriskita ärajuhtimine ei ole tagatud paisutustaseme muu-
tuse tõttu, peab töövõtja sellest kinnistu omanikku teavitama ja leidma lahenduse üleujutusest tingitud 
riskide vältimiseks. 

Torustikud mis lõppevad nõvade, truupide vahetus läheduses või all, tuleb tuua nõvade, truupide alt välja. 
Lahendus tuleb kooskõlastada kinnistuomanikuga, mille kinnistule ulatub torustiku ots. 

Survekanalisatsiooni toru ühendamine teise survekanalisatsiooni toruga toimub 45 kraadise kolmiku kaudu. 
Kolmikusse sisenevatel torudel peab enne kolmikut olema sulgarmatuur.  

Vastav lahendus on esitatud joonisel: 
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3.4.4 Reoveekanalisatsioonikaevud 

Reoveekanalisatsioonikaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tänavatorustikul on 70 m. 

Üldjuhul on kaevude lubatud minimaalne läbimõõt De560/500 mm (DN500 mm), sirgetel lõikudel ja ilma 
astmeta kahe 70 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel võib paigaldada ka kaeve 
De400/315 mm (DN300 mm). Jämedamate kui De315 mm (DN300 mm) kanalisatsioonitorustike ristumis-
kohas tuleb projekteerida kaev tõusutoruga minimaalselt De1125/630 mm (DN1000 mm luugi minimaalne 
läbimõõt DN600 mm). 

Reoveekanalisatsiooonikaevudena, mille sügavus on suurem kui 3,0 m, tuleb kasutada vähemalt De560/500 
mm (DN500 mm) läbimõõduga kaevusid. 

Põldudel asuvad kaevude luugid peavad olema märgatavad, seega tuleb reoveekanalisatsioonikaevu luugi 
juurde paigaldata tähistuspost 2+1 m, millest üks meeter on maa sees, metallpost, millel on plastpost hülsi-
na ümber (näiteks liiklusmärgi post, värvus valge). Põldudel asuvate plastkaevude luugid võivad olla tavali-
sed plastkorgid, betoon kaevudel betoonist katted. Põldudel asuva kaevu luuk peab olema ~0,5 m kõrgem 
ümbritsevat maapinnast. 

Pimeühendused lubatakse ainult tingimustel, et: 

• magistraaltorul peab olema täidetud hooldust võimaldavate kaevude (min De560/500 mm, DN500 
mm) vaheline kaugusnorm; 

• magistraaltoru minimaalne diameeter võimalike pimeühenduste tegemiseks on De200 mm 
(DN200 mm). Ühiskondlikele hoonetele ja mitmekorruselistele kortermajadele pimeühendusi ei 
lubata; 

• magistraaltorustikega ühinemisel võib kasutada 45° kolmikuid, mille liituv torustik on vähemalt üks 
mõõterühm väiksem (näit: läbivool De250 mm (DN250 mm) - liituv De200 (DN200 mm), läbivool 
De200 mm (DN200 mm) - liituv De160 mm (DN150 mm) jne) ja kuni 45° poognat peale kolmikut; 
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• kinnistu piirist max 30 cm väljaspool asetseb pesukaev minimaalselt De400/315 mm (DN300 mm) 
läbimõõduga ning sellele peab olema võimalik ligi pääseda survepesu seadmetega ja hooldusauto-
ga. 

3.4.4.1 Reoveekanalisatsiooni majaühendustorustik 

Üldjuhul tuleb iga kinnistu kohta ainult üks reoveekanalisatsiooni majaühendustorustik, kui enamat ei nõua 
tehnoloogilised vajadused. 

Kinnistu isevoolse reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku miinimum läbimõõt on De160 mm (DN150 mm), 
kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustik dimensioneerida hoone reovee arvutusäravoolu järgi. 

Teemaa-aladel olevad liitumispunktid lõpetatakse vähemalt 50 cm teekatendi piirist liituva kinnistu suunas.. 
Kinnistu isevoolne reoveekanalisatsiooni ühendustorustik lõpetatakse kinnistu piiri ääres otsakorgiga. 

Reoveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel ühendatakse uus reoveekanalisatsioonitoru olemasole-
va reoveekanalisatsioonitoruga kuumkahaneva ühendusmuhvi abil.  

Juhul kui kinnistul on olemas kanalisatsioonikaev ning ühendus on ette nähtud teha samas asukohas, siis 
tuleb olemasoleva kanalisatsioonikaev asendada uue plastkaevuga, min De400/315 mm. 

Joonisel on toodud kanalisatsiooni majaühenduse tüüpsõlme skeem: 

 

 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Torustiku pööramisel ja hargnemisel 
on nõutav pöörde ja/või hargnemiskaev. Minimaalne kaevuläbimõõt peab olema vähemalt De400/315 mm 
(DN300 mm). Toru läbimõõdu muutus on lubatud ainult kaevus (ei ole lubatud maa-aluseid üleminekuid). 

Üldreeglina tuleb igale kinnistule näha ette isevoolne reoveekanalisatsiooni ühendustorustik, erijuhul näha 
ette survekanalisatsiooni ühendustorustik. Kõik kinnistud, milledele projekteeritakse kinnistu ühendusto-
rustikuks survekanalisatsioonitorustik tuleb eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalvega. 

Juhul kui kinnistule projekteeritakse liitumiseks survekanalisatsioonitorustik (kui kinnistu reovett ei ole 
võimalik isevoolselt ära juhtida), siis tuleb kinnistu piirist väljapoole (0,3 kuni 1,0 m) paigaldada maakraan 
koos spindlipikenduse ja kapega 40T. Maakraanist kinnistu poole paigaldatakse vähemalt 0,3 m pikkune 
toru ja suletakse elekterkeevisotsakorgiga. Kinnistu survekanalisatsiooni ühendustorustiku minimaalne 
läbimõõt on De63 mm (DN50 mm). 

Kui lepingudokumentides ei ole sätestatud teisiti, siis AS Emajõe Veevärk kuni viie kinnistu (kliendi) tarbeks 
ühiskanalisatsioonipumplat ei raja. 6-10 kinnistuga olukorras, st potentsiaalse kliendiga, AS EVV otsustab 
eraldi reoveepumpla rajamise vajaduse. 

Kõik kinnistud, mida ei ole võimalik isevoolselt kanaliseerida tuleb projekti seletuskirjas välja tuua ning tea-
vitada sellest ka kinnistu omanikku (teavitamine peab olema hiljem tõestatav, nt e-mail). 
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Kõikide kinnistute kohta, milledele on projekteeritud survekanalisatsiooni liitumispunkt, tuleb projekti 
asendiplaanile määrata reoveepumpla asukoht ning seletuskirjas välja tuua tulevikus rajatava pumpla pum-
ba arvutuslik vooluhulk (l/s) ja tõstekõrgus (m) asendiplaanil määratud asukohas. 

3.4.5 Tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjeveevarustuse projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel ja rekonstrueerimisel tuleb järgida stan-
dardeid EVS 812-6:2012+A1:2013+A2:2017 - Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus ja EVS-EN 
14384:2005 ning siseministri 18.02.2021 määrust nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ . 

Töövõtja koostab tuletõrjehüdrantide paiknemise skeemi kogu projekti piirkonna kohta. Skeemil tuleb eri-
nevate värvidega ära näidata olemasolevate, projekteeritavate ja perspektiivsete tuletõrjehüdrantide asu-
kohad. Tuletõrjehüdrantide paiknemise skeem tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalve ja Päästeametiga 
Töövõtja poolt. 

Juhul, kui tuletõrjeveevarustuse väljaehitamisega kaasneks joogivee kvaliteedi oluline halvenemine (vee 
viibeaeg torustikus üle 48 h), siis tuletõrjeveevarustust ei rajata. Tuletõrjeveevarustuse mitterajamine tuleb 
kooskõlastada Omanikujärelevalvega ja Päästeametiga. 

Juhul kui tuletõrjehüdrante ei rajata, siis tuleb seletuskirjas ja/või joonistel ära näidata võimalikud lähimad 
tuletõrje veevõtukohad. 

3.5 Kinnistute vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike liitumispunktide kooskõlastamine kinnistute 
omanikega 

Töövõtjal tuleb vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike liitumispunktide asukohad kinnistu piiril kirjalikult 
kooskõlastada kinnistute omanikega. Selleks tuleb Töövõtjal koostada ja kinnistu omanikega kooskõlastada 
kinnistu vee- ja reoveekanalistasioonitorustike kooskõlastuslehed. Kooskõlastuslehe vorm tuleb eelnevalt 
kooskõlastada Tellijaga. Kooskõlastuslehed tuleb lisada üle antava ehitusprojekti juurde. 

Juhul kui projekteerimisel selgub, et kinnistul paikneva(te) hoone(te) reovett ei ole võimalik isevoolselt ära 
juhtida, tuleb sellest koheselt teavitada Omanikujärelevalvet. Peale Omanikujärelevalve poolset nõusolekut 
tuleb sellest teavitada kinnistu omanikku kooskõlastuslehel (sh kinnistu omandisse jääva pumpla rajamise 
vajadus ja sellega seotud ekspluatatsioonikulud, mis jäävad kinnistuomaniku kanda) ning kõik sellised kin-
nistud tuleb üles loetleda ehitusprojekti seletuskirjas. 

Projektdokumentatsiooni koosseisus tuleb esitada kinnistuomanike kooskõlastuste koondtabel ja kin-
nistuomaniku poolt allkirjastatud kooskõlastusleht iga kinnistu kohta eraldi. 

Kooskõlastuste koondtabel peab sisaldama vähemalt järgmist infot: kinnistu aadress, katastriüksuse tun-
nus, kinnistu omanik, omaniku kontaktandmed, kooskõlastamise aeg, kas soovib liituda ühisveevärgi- ja/või 
kanalisatsiooniga. 

Asula rekonstrueerimistöödel Tellija klientide olemasolevate vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike liitu-
mispunktide muutmise korral, tuleb liitumispunktide muudatuse joonised Töövõtjal ettevalmistada ja kirja-
likult lahendused kooskõlastada kinnistu omanikega. Eelmainitu alusel peab Töövõtja tagama, et kinnistu  
olemasolevaid vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike liitumispunkte muutev liitumisleping on valmis allkir-
jastamiseks Tellija ja kliendi poolt enne ehitustööde algust.   

3.6 Reoveekanalisatsioonipumplate asukohtade ja kujade kooskõlastamine kinnistute omanikega 

Töövõtjal tuleb kirjalikult kooskõlastada reoveekanalisatsioonipumplate asukohad ja kujad kõikide kinnistu-
te omanikega, kelle kinnistule reoveekanalisatsioonipumplat planeeritakse ja kelle kinnistule ulatub planee-
ritava reoveekanalisatsioonipumpla kuja. 

3.7 Töövõtja kohustused seoses eraomanduses olevatele maadele ehitatavate rajatiste ja ehitistega 

Töövõtja kohustused seoses eraomanduses olevatele maadele ehitatavate ehitiste ja rajatistega on järgmi-
sed: 

• Tellija nimel tehnorajatise ehitamiseks tehnorajatise ehitamisest ja talumisest puudutatud kinni-
sasjade omanike väljaselgitamine ja tehnorajatise asukoha valiku konsultatsioon maaomanikuga. 
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• Töövõtja viib koostatud projektdokumentatsiooni alusel läbi notariaalse isikliku kasutusõiguse 
seadmise protseduurid, mistõttu tuleb Töövõtjal arvestada vee- ja kanalisatsioonirajatiste isikliku 
kasutusõiguse ala jooniste koostamisega (joonised tuleb esitada digitaalselt .dwg ja .pdf kujul Telli-
jale). Isikliku kasutusõiguse ala joonistel tuleb ära näidata kinnistute piirid koos lähiaadressi ja tun-
nusega, tehnorajatiste andmed ja paiknemine, viirutatud kasutusala ja kasutusala suurus pindalali-
selt. Viirutatud kasutusala (sarnaselt sundvalduse masinloetava joonisega) tuleb esitada eraldi 
.dwg failina kogu Töö ala ulatuses.Isikliku kasutusõiguse ala joonis tuleb eelnevalt kooskõlastada 
Tellijaga. Isikliku kasutusõiguse ala joonis koos kinnistuomaniku kooskõlastusega tuleb lisada üle 
antava ehitusprojekti juurde. 

• Töövõtja ülesanne on korraldada kõik vajalikud toimingud notariaalse isikliku kasutusõiguse sead-
miseks, servituutide seadmises sh kinnistuomanikega notari aegade kokkuleppimine, vajadusel 
kinnistuomanike transport notaribüroosse jms. 

• notari tasud ja riigilõivud tasub Tellija. 

• Töövõtja ülesanne on korraldada kõik vajalikud toimingud sundvalduse seadmiseks, sh kin-
nistuomanikega lahenduste kokkuleppimine, mistõttu tuleb Töövõtjal arvestada vee- ja kanalisat-
sioonirajatiste sundvalduse ala jooniste koostamisega (joonised tuleb esitada digitaalselt .dwg ja 
.pdf kujul Tellijale). Sundvalduse ala joonistel tuleb ära näidata kinnistute piirid koos lähiaadressi ja 
tunnusega, tehnorajatiste andmed ja paiknemine, viirutatud kasutusala ja kasutusala suurus pinda-
laliselt. Sundvalduse ala joonis tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. Sundvalduse ala joonis tu-
leb võimalusel kooskõlastada kirjalikult kinnistuomanike poolt sundvalduse menetluse operatiiv-
semaks läbiviimiseks. Töövõtja ülesanne on korraldada kõik vajalikud toimingud sundvalduse 
seadmiseks, sh sundvalduse joonis (võimalusel selle kirjalik kooskõlastamine kinnistu omaniku 
poolt), sunvalduse taotluse koostamine, masinloetavate jooniste koostamine sundvalduses ettean-
tud tähtaegadel ja  masinloetavate jooniste koos vajalike lisadega ettevalmistamine vastavalt keh-
tivatele Maa-ameti nõuetele jms. 

• läbirääkimiste käigus maaomanike poolsed rahalised või muud võimalikud eritingimused edastama 
viivitamatult Tellijale otsustamiseks, Töövõtjal ei ole õigust ise võtta vastu otsuseid rahaliste kom-
pensatsioonide või eritingimuste kokkuleppimiseks maaomanikega. 

• eraomanduses olevatele maadele vee- ja kanalisatsioonirajatiste kooskõlastuste juures peab Töö-
võtja arvestama, et rajatiste teenindamiseks vajalike juurdepääsu- ja teenindusalade/teede pro-
jektlahenduste kooskõlastamine kinnistu omanikega kuulub Töövõtja tööde mahtu, sh servituutide 
ala kooskõlastamine. Ehk teisisõnu Töövõtja ülesanne on kooskõlastada eraomanduses olevatel 
maadel vee- ja kanalisatsioonirajatistega seonduvat „tervikpilti“.  

• teatama Tellijale koheselt kõigist asjaoludest, mis võivad ohustada töö tegemist vastavuses Lepin-
guga või ohustada töö kvaliteeti. 

• võimaldama Tellijal kontrollida töö teostamist ning andma kõikide töö tegemisega seotud asjaolu-
de kohta Tellija nõudel mistahes Tellijale vajalikku teavet. 

• töö teostamise ajal ja pärast seda hoidma konfidentsiaalsena talle töö teostamise tõttu teatavaks 
saanud asjaolud, mille puhul Töövõtja teadis või pidi teadma, et nende konfidentsiaalsena hoidmi-
ne on Tellija huvides. 

Kohustused kehtivad ka juhul, kui on tegemist olemasoleva ehitise/rajatise rekonstrueerimisega ning ei ole 
sõlmitud maakasutuslepingut. 

Seoses seirearuandluse ning projektiga kaasatud kinnistute liitumislepingute ettevalmistamisega, tuleb 
Töövõtjal esitada Tellijale lõpliku tööprojekti alusel koostatud nimekiri kinnistutest, mis ühendatakse re-
konstrueeritavate/rajatavate torustikega. Soovitavalt kasutada järgmist vormi: 
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Jrk 
nr 
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asukoha 
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Koos-
kõlastatud 
(kuupäev) 

Märkused 

1         

Tabel peab kajastama kõiki vastava Lepingu mahus ühendatavaid kinnistuid. 

Lisaks esitada ülevaade tegelikest torustike pikkustest ja rajatiste arvust, eristades magistraal ja tarnetorus-
tikke. 

3.8 Töövõtja kohustused seoses riigimaanteedele ehitatavate rajatistega 

Kõikides külades ja asulates, millede projekteerimine ja ehitamine puudutab riigimaanteid, tuleb Töövõtjal 
esitada Tellijale taotluse esitamiseks andmed riigimaanteedega ristumiste ja piki teemaad kulgemiste koh-
ta. 

Taotluse teemaale tehnovõrgu- ja rajatiste ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks esi-
tab Transpordiametile Tellija. Töövõtja valmistab Tellijale ette kõik selleks vajalikud dokumendid. 

Tellijale tuleb esitada järgmised täidetud dokumendid: 

• taotlus teemaale tehnovõrgu- ja rajatiste ehitamiseks ja talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimi-
seks, taotluse blankett asub Transpordiameti kodulehel 
(https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid#tab-3) 

• tehnovõrgu ja –rajatise asendiplaan (kinnistute piiride, tehnorajatise andmete ja paiknemisega 
(PDF-fail, maksimum suurus A3); joonised koostada vastavalt Transpordiameti nõuetele; 

• Transpordiameti kooskõlastus projektile 

3.9 Ehitusload / ehitusteatised 

Ehituslubade / ehitusteatiste taotlemine on Töövõtja ülesanne. 

Töövõtja valmistab ette kõik ehituslubade / ehitusteatiste taotlemiseks vajalikud materjalid, dokumendid ja 
esitab ehituslubade / ehitusteatiste taotlused kohalikule omavalitsusele läbi ehitusregistri (www.ehr.ee). 

Ehitusloa taotluste riigilõivud tasub Töövõtja. 

4. Nõuded materjalidele 

4.1 Üldnõuded 

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja esitama Omanikujärelevalvele kasutatavate materjalide ja too-
dete kohta nõutud informatsiooni (sertifikaadid, vastavustunnistused, paigaldusjuhendid, katsete tulemu-
sed jne) vastavalt seadusandlusele ja Tellija Tingimustele. Muuhulgas tuleb järgida nõudeid materjalide ja 
toodete nõuetekohasuse tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid CE-märgistuse osas. Vaja-
dusel võib Omanikujärelevalve nõuda materjalide ja toodete kohta täiendavat informatsiooni, et veenduda 
nende vastavuses Tellija Tingimustele. Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Omanikujärelevalve poolt 
heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. 

Materjalide kasutamiseks tuleb saada Omanikujärelevalve kirjalik nõusolek. Kooskõlastus tuleb hankida 
piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. 

Kõik alalise töö tegemisel (püsivasse kasutusse) kasutatavad materjalid peavad olema uued. Varem kasutu-
sel olnud materjale ei ole lubatud kasutada. 

https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid#tab-3
http://www.ehr.ee/
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Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuete-
le ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, paigaldamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud 
defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. 
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt markeeritud. Veetoru 
peab olema sinise ja kanalisatsioonitoru pruuni markeeringuga. Standardi tähis peab olema kantud torule. 

Ehitusplatsile tarnitavad survetorud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jääma paigale 
kuni torustiku paigaldamiseni. 

Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Omanikujärelevalve kirjalikul nõusolekul kasutada teis-
tele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või parema tehnilis-
majandusliku tulemuse. 

Kaablikaitsehülss peab olema ilmastikukindel (sh UV-kindel) ja vastupidav mehaanilistele vigastustele 
(trimmerdamine jms). 

4.2 Survetorustikud 

4.2.1 Üldist 

Survetorustikud: vee- ja survekanalisatsioonitorustikud. 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liitmikud, siibrid, maakraanid jms) peavad sobima 
joogiveevõrgus kasutamiseks ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel kasutatavad materjalid (torud, liit-
mikud, siibrid, maakraanid jms) peavad sobima reoveevõrgus kasutamiseks. 

Joogiveetorustikuna kasutatavad torud ja toruliitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad olema valmistatud 
materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. Töövõtja esitab Omanikujärelevalvele sellekohase dokumendi 
koopia. 

Torustikuga ühendatavad liitmikud ja armatuur peavad survekindluse, materjali ning pinnakäsitluse poolest 
sobima antud torustikule ja täitma materjalidele esitatud üldisi nõudeid. Erilist tähelepanu peab tarvikute 
valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid vigastusi. 

4.2.2 Torud ja toruliitmikud 

Survetoru materjaliks on PE (polüetüleen), mis peab vastama standardile EN12201. 

Kõik survetorud, survetorude liitmikud, siibrid, maakraanid jms peavad vastama minimaalselt PN10 survek-
lassile (ühenduse surveklass ei tohi olla madalam kui torustiku üldine surveklass). 

Lahtise kaevikuga rajatavate torustike korral kasutada PE-100 materjalist survetorusid, mille surveklass 
peab olema vähemalt PN10, SDR17 ja rõngasjäikus vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Survetoru paigaldamisel kinnisel meetodil ilma kaitsehülsita või survetoru paigaldamisel olemasoleva toru 
sisse tuleb kasutada PN10 PE100 RC toorainest valmistatud survetorusid. 

PE-torud ja nende plastdetailid tuleb ühendada elekterkeevismuhvidega või põkk-keevitusega. Torude 
ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama standardile EN12201-3. Põkk-keevitusega 
ühendatud torudel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud. 

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine on keelatud. 

Kõik survetoru liitmikud (torukolmikud, muhvid, äärikud jne) peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja 
mõõtmetelt kokkusobivad. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid jms). Keelatud 
on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast või gal-
vaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust 
kattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt standardile DIN30677. 

Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. 
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PE-torude ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega ühendatavate 
või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). 

Ühendus malm- ja terastoruga – rajatava PE veetoru ühendamisel olemasoleva malm- või terastoruga kasu-
tada vastavat tõmbekindlat tolerantsliitmiku. 

Ühendus kinnistu sisese torustikuga – rajatava PE veetoru ühendamisel olemasoleva teadmata materjalist 
toruga tuleb kasutada tõmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. Olemasoleva PE veetoru 
ühendamisel rajatava PE toruga kasutada elekterkeevisliitmiku.  

4.2.2.1 Siibrid, maakraanid, tagasilöögiklapid, spindlipikendused, kaped 

Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standarditele 
DIN3352. Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja poldipesad peavad vastama 
standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501) 

Siibrite ja tagasilöögiklappide korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GGG 400 – 
DIN1693. 

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile DIN3352 . 

Maakraanid peavad olema keevitavatae PE otsadega. Tempermalmist maakraani või siibri keha ja PE toru 
ühenduskoht peab olema kaetud kuumkahaneva rüüga (termokahaneva rüüga).  

Siibrid, tagasilöögiklapid ja maakraanid (välja arvatud plastist) peavad olema seest ja väljast kaetud korro-
deerumist takistava epoksiidkattega, mille minimaalne paksus on 250 μm vastavalt standardile DIN30677. 

Siibrite ja maakraanide kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse tihenduspinnaga). 

Võllühendused peavad olema tehtud malmist GGG. Maa-alused pikendused peavad olema kaetud spet-
siaalse bituumenkattega kastiga ning malm GG kaanega. Siibrite ja maakraanide spindel peab olema valmis-
tatud roostevabast terasest (X20Cr13). 

Maa-aluste siibritele ja maakraanidele tuleb paigaldada spindlipikendused. Spindlipikendused peavad ole-
ma roostevabast terasest südamikuga ning teleskoopilised. Spindlipikenduse kate peab olema hermeetiline 
ning eemaldatava korgiga. Katte ülaosa peab olema veekindel. 

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D400 (kandejõud 400 
kN). Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümb-
ritseval pinnasel. Kaped peavad olema kaetud korrodeerumist takistava värvkattega. 

Siibrid ja maakraanid peavad sulguma päripäeva. 

4.2.2.2 Kiilsiibrid 

Kiilsiibrid peavad vastama järgnevatele miinimumnõuetele: 

• spindlid peavad olema roostevabast terasest (X20Cr13); 

• O-rõngad materjalist NBR; 

• spindlikaelal messingust (Ms 58 või vastav) tugirõngas; 

• tagumine tihend materjalist EPDM; 

• korpus ning kate malmist GGG, seest ja väljast 250 µm epoksiidkate vastavalt standardile 
DIN30677; 

• lametihend materjalist EPDM; 

• siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (säilitab jõu spindlil ning vähendab jõu-
momenti); 

• kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM (elastse tihenduspinnaga); 

• DIN2501 äärikud; 

• reovee puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR. 
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4.2.2.3 Tuletõrjehüdrandid 

Tuletõrjehüdrantide projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 
„Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistami-se ja teabevahetuse nõuded, tin-
gimused ning kord ning standardis EVS 812-6:2012+A1:2013+A2:2017 - Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje 
veevarustus toodud nõuetest 

Paigaldatavad tuletõrjehüdrandid peavad vastama harmoneeritud standardi EVS-EN 14384:2005 nõuetele. 

Tuletõrjehüdrandi ühendustoru minimaalne toruläbimõõt on DN100 mm. 

Tuletõrjehüdrandid peavad olema vähemalt surveklassiga PN10. 

Tuletõrjehüdrandi äärikud ja poldiaugud peavad vastama standardile ISO 2531. 

Hüdrantide tõusutoru peab olema valmistatud PE plasttorust või roostevabast terasest. 

Tuletõrjehüdrandid peavad olema teleskoopilise tõusutoruga ning varustatud automaatse tühjendusklapi ja 
siibriga. 

Maapeale soojustatud tuletõrjehüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik drenaažitoru peab olema ümb-
ritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse. 

Hüdrantide tõusutoru tühjendamise torustik ei tohi olla ühendatud reoveekanalisatsiooniga. 

Hüdrantide asukohad tuleb tähistada vastavalt kehtestatud nõuetele. Tähistus tuleb eelnevalt kooskõlasta-
da Tellijaga. Hüdrandikaardi koostab ehituse Töövõtja. Hüdranti tähistava infotahvli tarnib Töövõtja ja pai-
galdab Töövõtja. Kaart peab olema plastist, nt neobond (ACP), mis on kolmekihiliseset materjalist, kus PE 
pind on mõlemalt poolt kaetud alumiiniumlehega. Kinnitusvahendid peavad olema vastama klassile C3 või 
C4. Infokaart peab olema ilmastikukindel.Tuletõrjehüdrandid tuleb tarnida koos hüdrandivõtmega (24mm 
nelikant võti). Tuletõrjehüdrandi võti antakse üle Tellijale. Töövõtja poolt paigaldamiseks valitud tuletõrje-
hüdrant tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellija ja Omanikujäerelevalvega.Tuletõrjehüdrantide kohta tuleb 
esitada Töövõtjal vastavussertifikaadid. 

Maapealse tuletõrjehüdrandi kaitsekaane (kopsiku/kupu) lahendus peab olema samaväärne: 

 

 

4.3 Isevoolsed torustikud 

Isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC, mis peab vastama standardile EN1401. 

Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema täisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste (nn vahuga täidetud 
toru seinaga), standardile EN13476-1 vastavate PVC torude kasutamine on keelatud. Torude sisesein peab 
olema tasane ja sile. 

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama stan-
dardile SS367612. 

Ühenduste tegemisel olemasolevate kanalisatsioonitorudega kasutada termokahanevaid muhve. 

Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavaid torusid. 

4.3.1 Reoveekanalisatsioonikaevud 

Reoveekanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid plastkaevusid (PE-
polüetüleen). Lubatud kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad olema 
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(hargmik)põhi ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema siledaseina-
lised. 

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016. 

Kõik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema veetihedad. 

Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. 

Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase ühendusdetaile 
kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste püsivus ning veetihendus kogu kaevu 
kasutusaja vältel. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja 
liitumised voolurennides jms). 

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. 

Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne. Juhul, kui kaevu siseneb kõrge-
malt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks välistatud 
külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale. 

Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise välispõhjaga kaevusid. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. Kaevud 
paigaldussügavusega kuni 2,5 m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2. Paigaldussügavusega 2,5 m 
ning sügavamad kaevud peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN4.  

Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2 (rõngasjäikus peab olema kantud teleskoobi-
le). 

Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema peale katendi ehitamist minimaalselt 150 mm. Kruuskatte 
alla paigaldatavatel teleskoopidel peab sisseulatus tõusutorusse olema paigaldatuna minimaalselt 150 mm 
+ kaevukaane ja kruuskatte pinna vahekaugus. 

Kaevud ja nende luugid peavad vastavama EVS-EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevuluugid pea-
vad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel 
ja kaetud korrodeerumist takistava värvkattega. 

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga kaevuluuke. 

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu täpsus peab olema 
ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist. 

Luugikomplektide minimaalsed massid: 

• DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg; 

• DN500 luuk - 38 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg; 

• DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg; 

• DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg; 

 

4.4 Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema valmistatud roostevabast 
terasest A4, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingu-
tamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema valmistatud etü-
leen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama standardile EN681-1. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama stan-
dardile SS367612 ja SBR tihendid standardile SS367611. 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, tihenditele ega ühen-
dustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. Torude ühendamiseks kasutatavad 
määrdeained ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või värvile, omada kahjulikku toimet inimeste tervisele 
ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes. Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määr-
deaineid. 

https://www.tallinnavesi.ee/wp-content/uploads/2017/01/Voolurennikujulise-v%C3%A4lisp%C3%B5hjaga-kaev-on-keelatud.jpeg
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Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad olema sobilikud kasutatavatele 
torudele. 

4.5 Torustiku soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse paigutamiseks, 
maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla 0,2%. Kasutatava soojustusmaterjali 
koormustaluvus peab vastu pidama pinnase survele millega koormatakse soojustmaterjal. Projekteeritud 
torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele: EN826, 
EN1606, EN12087, EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali 
tootjate juhistele. 

5. Ehitustööde üldised nõuded 

5.1 Üldist 

Kõik ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, sa-
muti projektlahendusest ja TÜT-ist tulenevate teiste normide, standarditega ja juhenditega. Käesoleva pro-
jekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutu-
sel. 

Lisaks tuleb Töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide 
nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

Ehitustööde teostamisel tuleb kõik kõrvalekaldumised projektdokumentatsioonist fikseerida ning kooskõ-
lastada kõikide asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovõrkude valdajatega, Omanikujärelevalvega jne. 
Oluliste muudatuste korral tuleb muudetava Töö osa kohta Omanikujärelevalve nõudmisel koostada uus 
projektdokumentatsioon. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahel. Tööde teostajal tuleb ar-
vestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega. 

Juhul kui Töövõtja soovib AS Emajõe Veevärgi veevõtukohast vett võtta, tuleb sellest eelnevalt omanikujä-
relevalvet teavitada (2 tööpäeva enne). Lepingu täitmise ajal AS Emajõe Veevärgi veevõtukohast võetud 
veetarbimise kohta tuleb esitada tuletõrjehüdrandi kasutamise aktid vastavalt siseministri 18. augusti 2010. 
aasta määrusele nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korras-
hoiule“ lisale 3. Veevõtukohast vett võttes tuleb akt omanikujärelevalvele esitada iga töönädala lõpuks. 

5.2 Ettevalmistustööd 

5.2.1 Infotahvlid ja tänutahvlid 

Töövõtja paigaldab objektidele oma kuludega infotahvlid vastavalt toetuse andja ja/või Tellija kommunikat-
siooni ja nähtavuse nõuetele.  

Töövõtja paigaldab objektidele oma kuludega tänutahvlid vastavalt toetuse andja ja/või Tellija kommuni-
katsiooni ja nähtavuse nõuetele.  

Paigaldatavate info- ja tänutahvli tööfailid kooskõlastada Tellijaga.  

5.2.2 Keskkonnakaitse ning Ehitusplatsi ja ümbritsevate alade korrashoid 

Töövõtja peab projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel arvestama piirangutega ja leevendusmeetmete-
ga, mis tulenevad Eesti Vabariigi kohustustest täita EL direktiivide nõudeid ja Natura 2000 alade kohta käi-
vaid nõudeid. Ehitustööde teostamisel tuleb järgida Muinsuskaitseseadust ning selle rakendusakte. Juhul 
kui selgub arheoloogiliste uuringute vajadus, tuleb Töövõtjal arvestada Muinsuskaitseameti poolt väljasta-
tud tingimustega ja sellest tingitud kulutustega (sh tööseisakud, omanikujärelevalve jms).  

Sealhulgas tuleb tööde projekteerimisel ja teostamisel järgida järgmisi leevendusmeetmeid: 
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• seal, kus see on tehniliselt võimalik, kasutada torustike ehitamisel ja rekonstrueerimisel kinniseid 
(no dig) meetodeid; 

• torustike rekonstrueerimisel lahtisel meetodil kasutada olemasolevaid trassikaevikuid; 

• torustikud näha ette ja rajada olemasolevatele teedele või nende vahetusse lähedusse; 

• Natura alade kahjustamise vältimiseks tuleb kaevamistööd nendel aladel kooskõlastada vastava 
maakonna Keskkonnaametiga; 

• tööde teostamise aluseks on detailne projekt, milles tuleb ette näha kõik vajalikud leevendusmee-
todid ja keskkonnakaitselised abinõud. 

Juhul kui Töövõtja soovib kolmandatel kinnistutel materjale ladustada, sõidukeid üle juhtida või kasutada 
kinnistut ükskõik millisel muul viisil, mis võib kinnistu heakorda kahjustada, peab Töövõtja kinnistu kasuta-
mise ning taastamistööd vastava kinnistu omanikuga taasesitatavas vormis kooskõlastama. 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Väljakaevatud materjal ja ehitus-
praht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis 
läheb. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima keskkon-
na reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete oma-
dustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms mõjul, peab Töö-
võtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Omanikujärelevalve ja asjassepuutuvat 
maaomanikku rahuldaval moel. 

Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja muud alad 
hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt täislaaditud 
veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Ehituskaeviku veetõrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine või pumpamine kanalisatsioo-
nitorustikesse või sademe- ja pinnasevee ärajuhtimiseks mõeldud kraavidesse keelatud. Enne pinnaseo-
sakesi sisaldava vee ärajuhtimist tuleb see setitada. Kui Töövõtja tegevus veetõrjel toob kaasa sette sattu-
mise olemasolevatesse torustikesse või kraavidesse, peab Töövõtja need täies ulatuses läbi pesema või 
puhastama omal kulul. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle vahetus läheduses puiste-
materjale (liiv, kruus, killustik) ladustada ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära ühe tööpäeva jooksul. 

Kuni lõpliku katte taastamiseni peab Töövõtja tolmamise vähendamiseks vajadusel kaevejälge kastma. 

Tagasitäiteks sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb Ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning käidelda legaalsel 
viisil või ladustada kohaliku omavalituse ja Omanikujärelevalvega kooskõlastatud asukohta. Juhul, kui välja-
kaevatud pinnas lõppladustatakse kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega avalikul territooriumil, kuulub 
Töövõtja kohustuste hulka ka pinnase planeerimine. Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase ladustus-
kohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 

Juhul, kui tulenevalt ladustatava täitematerjali või väljakaevatud pinnase eripärast, klimaatilistest tingimus-
test vms. tekib reostus või reostusoht ja/või ümberkaudsete elanike häirimine (tolm, pori jne) on Omaniku-
järelevalve õigus seada täiendavaid piiranguid täitematerjali või väljakaevatud pinnase ladustamise koha ja 
kestuse suhtes. 

Töövõtja kannab kõik pinnase, jäätmete jms ladustamisest tuleneda võivad kahjunõuded, trahvid jms. 

Töövõtja peab kogu ehitusperioodi vältel tagama ehitustöödega mõjutatud ala korrashoiu sh. muru niitmi-
se, trimmerdamise, teede hoolduse jne. 
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5.2.3 Ligipääs kinnistutele ja tehnovõrkudele, läbipääsud, teavitamine 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse muudatus-
test. Samuti tuleb vastav info edastada Omanikujärelevalve poolt määratavatele isikutele kohalikes omava-
litsustes. 

Tellija soovil peab Töövõtja korraldama enne ehitustööde algust piirkonna elanikele infokoosoleku. 

Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul alternatiivsed juurdepää-
suvõimalused kinnistu kasutajatele. Töövõtja peab teavitama asjassepuutuvaid kasutajaid kirjalikult vähe-
malt 14 päeva enne mistahes juurdepääsu takistamist ja peab tõendama Omanikujärelevalvele, et kinnistu 
kasutajaid on juurdepääsu takistustest teavitatud ja alternatiivsed juurdepääsuvõimalused on kasutajatega 
kooskõlastatud. 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms tehnovõrgu osale 
ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

Tööde teostamisel avalikel teedel peab Töövõtja tagama töötsooni vahetus läheduses asuvate kinnistute 
elanike ja kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite ning ühissõidukite läbipääsu. Läbipääsu tagamine 
kohalikule transpordile ja ühistranspordile peab olema fikseeritud ka liikluskorraldusvahenditega (vastavad 
lisatahvlid läbisõitu keelavatel liiklusmärkidel jne). 

Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu läbipääsu. Risti teed ületava-
tele kaevikutele (nt kinnistuühenduste kaevikud) tuleb paigaldada vähemalt 1,0 m laiused jalakäijate liiklu-
seks piisava kandevõimega käigusillad, mille mõlemal küljel on vähemalt 1 m kõrgune piire. 

Täiendavalt kohalduvad kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud nõuded ja piirangud. 

5.2.4 Kolmandate isikute ohutus 

Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne) peavad olema 
varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva 
sattumise Ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1000 mm kõrgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, 
mis talub tuulekoormust ning lisaks sellele täiendavat koormust 0.2 kN/m piki piirde ülaserva. Muid 
piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid jne) võib kasutada vaid tähelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade 
tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on 
piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, 
kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud 
vastavate liiklusmärkidega ja/või puna-valgetriibuliste tahvlitega. 

Avalikel teedel toimuvate tööde puhul tuleb järgida Majandus- ja taristuministri määruse 13.07.2015 nr 90 – 
Liikluskorralduse nõuded teetöödel nõudeid ning kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud liiklusskeeme. 
Liiklusskeemid tuleb enne tööde alustamist esitada läbivaatamiseks ka Omanikujärelevalvele, kellel on õigus 
nõuda (võrreldes liiklusskeemidel tooduga) täiendavate liiklusohutus- ja liikluskorraldusvahendite paigaldamist. 

Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h nädalavahetustel, 
pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik ohutusabinõud peavad enne 
kasutuselevõttu olema Omanikujärelevalve poolt heaks kiidetud. 

5.2.5 Olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmine ja likvideerimine 

Tööde teostamise tehnoloogia ja kasutatavad mehhanismid tuleb valida nii, et oleks välistatud puude tüve-
de, võrade ja juurte vigastamine. Kaevetöödest tuleb hoiduda vähemalt puu võra ulatuses, kui trassi asu-
kohta ei ole võimalik vajalikus ulatuses nihutada, tuleb planeerida kaevetööde tegemine käsitsi või kinnist 
meetodit kasutades. 

Ehitustööde ajaks tuleb puutüvi kaitsta piirdega, kui piiret ei ole võimalik paigaldada tuleb tüvi vooderdada 
plankudega või spetsiaalmähistega. 

Kaevetöödel tuleb vältida puu võra raadiuses juurestiku olulist kahjustamist. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab 
pinnase tihenemise. Nt puu ümber tuleb asetada maha ehitusmasinate liikumiseks puitkilbid. Kui osa puu 
pindmisest juurestikust kahjustatakse, tuleb vajadusel puuvõra kärpida (vee- ja toitainevarustuse halvene-
mise kompenseerimiseks on vajalik võra kärpimine). 
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Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, raja-
takse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. 

Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid kohaliku omavalitsuse ja kinnistu 
omaniku poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. Säilitavate puude hoolduslõikuse võib teostada vaid kutse-
tunnistusega arborist. 

Kõik materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või pügamisest, tuleb transportida Omanikujärelevalve poolt 
ettenähtud kohta. Ainult Omanikujärelevalve kirjaliku loaga võib eelmainitud materjali likvideerida. 

Ümberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu tööpiirkonnas, tuleb kaitsta Omanikujärelevalve poolt heakskiide-
tud meetoditega. 

5.2.6 Olemasolevate torustike ja kraavidega arvestamine 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaazitorud, sademeveetorud, truubid, veetorud 
jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetmist. Vajadusel tuleb olemasolevad torustikud asendada 
uutega. 

5.2.7 Ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamine, veevarustuse ja kanalisatsiooni-
teenuse lühiajaline katkestamine 

Ehitustööde, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival meetodil vastavad 
teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alus-
tamist. Joogivee kvaliteet peab vastama seadusandluses sätestatud nõuetele või vähemalt enne igasuguste 
tööde alustamist olnud kvaliteedile. 

Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud Omanikujärelevalve poolt igal juhtumil eral-
di. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku ühendades sinna aju-
tised ühendustorustikud. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise. 

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja. 

Juhul, kui teenust on vaja lühiajaliselt katkestada, sh näiteks ajutisele veevarustusele ümberühendamiseks, 
tuleb lähtuda järgnevast: 

• Töövõtjal ei ole õigust vett omavoliliselt sulgeda, välja arvatud avariiolukorras, sel juhul tuleb peale 
vee sulgemist Tellijat koheselt teavitada asjaoludest; 

• Ilma veevarustuseta ei ole lubatud tarbijaid hoida mitte üle 6 tunni või omavalitsuse ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni eeskirjas sätestatud aja, kui see on lühem kui 6 tundi; 

• Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada üle 1 tunni. 

Töövõtja peab teenuse katkestamise soovist andma aegsasti teada Omanikujärelevalvele. Omanikujärele-
valve teavitab soovist Tellijat vähemalt 7 päeva ette. Plaaniliste tööde korral määrab Tellija katkestuse 
protseduuri, andes ette nädalapäeva ja kellaaegade vahemiku ning teavitab sellest kliente kodulehel aval-
datava info, e-posti ja/või telefoni teel. Vajadusel kohustab Tellija Töövõtjat klientide täiendavalt informee-
rima. Juhul, kui pole kokkulepitud teisiti, sulgeb ja avab vee Tellija esindaja. 

Juhul, kui Töövõtja omavolilisest veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse sulgemisest tulenevad kahjud, sh 
klientide kahjunõuded Tellija vastu, kompenseerib Töövõtja kõik kahjud. Ühtlasi tuleb Töövõtjal kompen-
seerida kõik kahjud, mis kaasnevad katkestuse pikenemisega üle kokkulepitud ja klientidele edastatud kel-
laaja. 

5.2.8 Ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamine 

Ehitustööde, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival meetodil vastavad 
teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alus-
tamist. Joogivee kvaliteet peab vastama seadusandluses sätestatud nõuetele või vähemalt enne igasuguste 
tööde alustamist olnud kvaliteedile. 
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Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud Omanikujärelevalve poolt igal juhtumil eral-
di. 

Ilma veevarustuseta ei ole lubatud tarbijaid hoida mitte üle 6 tunni või omavalitsuse ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni eeskirjas sätestatud aja, kui see on lühem kui 6 tundi. 

Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada üle 1 tunni. 

Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatud kinnistuid teavitada kirjalikult vähemalt 48 tundi enne teenuste 
katkestamist. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku ühendades sinna aju-
tised ühendustorustikud. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise. 

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja 

5.2.9 Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra ehituseelsete fotode abil. 
Fotod tuleb teha järgmistest objektidest: 

• Torustike trassil ja trassi vahetus läheduses olevad teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud 
ja põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevuluugid, õhuliini-
de postid), piirdeaiad jms. objektid, mida võidakse ehitustööde käigus kahjustada ja/või mis kuu-
luvad ehitustööde järgselt taastamisele; 

• Torustike trassi vahetus läheduses olevate hoonete fassaadid, pöörates erilist tähelepanu olema-
solevatele kahjustustele (praod, ebaühtlase vajumise ilmingud jne). 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale, need tuleb nimetada ja süs-
tematiseerida nii, et on tagatud vajaliku foto kiire ülesleidmine. Üks eksemplar igast andmekandjast tuleb 
esitada Omanikujärelevalvele enne tööde alustamist vastavas töölõigus. 

Kui vastavalt tööde ajagraafikule on mingis lõigus ette näha tööde alustamist talvisel ajal, tuleb ehituseelne 
olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal perioodil. Vahetult enne tööde alustamist tuleb vajadusel fikseerida 
muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud pärast algsete fotode tegemist. 

Lisaks ehituseelsetele fotodele tuleb enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde alustamist fikseerida 
teekatte kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht mõõdetakse Töövõtja esindaja poolt 
Omanikujärelevalve juuresolekul püsivate objektide suhtes ning fikseeritakse sidumismõõdud projekti joo-
nisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonistest peab Töövõtja andma üle Omanikujärelevalvele. Kui 
serva asukoht ei ole eelkirjeldatud moel fikseeritud, taastatakse teekate laiuses, mille määrab Omanikujäre-
levalve. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 
kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindami-
seks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu 
tõendada, et ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste 
eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduva-
te kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

5.2.10 Ehitusobjekti mahamärkimine ja geodeetiline teenindamine 

Ehitusobjekti mahamärkimine on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või 
firmadel. 

Tööde hulka kuulub igasugune projekteeritud ehitiste ja rajatiste ehituse geodeetiline teenindus, sh ajutiste 
reeperite paigaldamine objektile, projektijärgne mahamärkimine, vajalikud kontrollmõõtmised ning hoone-
te ja ehitiste vajumisvaatlused. 

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra kohaselt. 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et nende abil oleks 
võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö vastavust projektile. 
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Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas märgistuse asend on jäänud muutu-
matuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule uuesti. 

Mõõtmisel tuleb kasutada sertifitseeritud ja korraliselt kontrollitud mõõteriistu ja seda on Omanikujärele-
valvel õigus kontrollida. 

Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis suunatakse kiir nii, et ehitamiseks sea-
tud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja vajadusel Omanikujärelevalve poolt kontrollida. 

Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes 
nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate kinnispunktidega. Mahamärkimisel ei ole lubatud kasutada kinnis-
punkte, mille omavahelisel kontrollimisel saadud erinevus on suurem, kui selle kinnismärgi klassile vastav 
täpsusnõue. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse kindlaks ja vajadusel 
märgistatakse maastikule enne tööde algust. 

Vajaduse korral teeb Töövõtja mõõtmiste jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel. 

Mahamärkimine fikseeritakse vastava akti koostamisega, mis on allkirjastatud teostaja ja Töövõtja poolt. 
Akti koopia esitatakse Omanikujärelevalvele kohe pärast mahamärkimise teostamist. 

Enne ehitustöödega alustamist tuleb mahamärgitud trassikoridor Omanikujärelevalvega koos looduses üle 
vaadata. 

Juhul kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende kõrvaldamise 
osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

5.2.11 Vajumisvaatlused 

Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, mis asuvad projekteeritud torustiku teljele lähemal kui 5 
m. Selleks peab sellistele hoonetele nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb 
mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). 
Vajadusel teha kontrollmõõdistusi ehitustööde ajal. Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema esita-
tud Omanikujärelevalvele enne ehitustööde algust, lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistu-
sega. Kontrollpunktide asukohad ja olemus tuleb kooskõlastada hoone valdajaga. 

Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda objektist turvalises kauguses asuva 
kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku pretensioonide korral hindab Omanikujärelevalve vajumisvaatluste 
tulemuste ja tehtud fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele või selle puudumist. 

Kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada paberkandjal ja digitaalselt Omanikujärelevalvele. 

5.2.12 Rakendatavad meetmed töötamiseks elektrikaablite kaitsevööndis 

Töötamisel elektrikaablite kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

• töötamine elektrikaablite kaitsevööndis on lubatud ainult tehnovõrgu valdaja volitatud esindaja 
kirjaliku tööloa alusel; 

• enne kaevetöid märgib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha tehnovõrkude volitatud 
esindaja; 

• mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2,0 m elektrikaablist; 

• lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste vältimiseks kaitsta ja toestada; 

• ristumisel rajatised käsitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada; 

• torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikatsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toru-
ga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2,0 m ulatuses; 

• tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid tuleb kaevetööde läheduses toestada, et oleks välistatud 
postide ära vajumine; 

• kõik tööd elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks, jne teostab ja vajalikud materjalid hangib 
töövõtja omal kulul. 
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5.2.13 Rakendatavad meetmed töötamiseks sideliinirajatiste kaitsevööndis 

Töötamisel sideliinirajatiste kaitsevööndis tuleb rakendada järgmisi meetmeid: 

• enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, 
õhuliin ja sidekapid) asukohad ja sügavused, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist 
ehitustööde käigus. Tööde teostamine sideliinirajatiste kaitsevööndis on lubatud vastava kommu-
nikatsiooni valdaja poolt väljastatud tööloa alusel;  

• tööde teostamisel sideliinikaitserajatiste kaitsevööndis järgida kehtivaid seadusi ning kehtestatud 
nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väl-
javenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja 
nendest ülesõit on keelatud; 

• lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti üle kaeviku paigaldatud talade külge. Asbest-
torud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest 
ning varguse vastu; 

• peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis, teostada kanalisatsiooni läbitavuse 
kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinira-
jatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid; 

• Kõik tööd sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid hangib töövõtja 
omal kulul. 

5.2.14 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Töövõtja peab tähistama (maha märkima) ja kaitsma tööde alustamisel kõik geodeetilised märgid (reeperid, 
polügonomeetriapunktid jm) tööpiirkonnas. 

Ehitustööde tegemisel ette jäävad geodeetilised kindelpunktid tuleb koostöös kohaliku omavalitsusega 
ümber paigaldada või taastada. Töövõtja peab arvestama kulutustega, mis on seotud geodeetiliste kindel-
punktide taastamise või ümberpaigutamisega. 

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada koostöös kinnistute 
omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal taastada endisel kujul. 

5.2.15 Olemasolevate torustike rekonstrueerimine 

Olemasolevate torustike rekonstrueerimismeetodi valib iga lõigu jaoks Töövõtja, eeldusel, et on täidetud 
järgmised nõuded: 

• sõltumata rekonstrueeritava olemasoleva torustiku seisukorrast peavad rekonstrueeritud torusti-
ku tugevus, veetihedust ja hüdraulilised parameetrid olema samaväärsed või paremad, kui uuel PE 
survetorustikul; 

• torustiku surveklass peab vastama hanke alusdokumendis sätestatule; 

• valitud ehitusmeetod peab vastama kohaliku omavalitsuse, asjassepuutuvate maaomanike ja teh-
novõrkude valdajate nõuetele kaevikute ulatuse ja hulga, liikluse ümberkorraldamise jms suhtes; 

• mistahes torustike ajutine sulgemine jms moodustab osa Töödest. 

Üldjuhul kasutada lahtist meetodit, kui Tellija Eritingimustes ei ole sätestatud teisti – omavalitsused on 
soovinud mõnes lõigus kasutada kinnist (no-dig) meetodit. 

Rekonstrueerimismeetodile peab Töövõtja saama Omanikujärelevalve heakskiidu. Kõik rekonstrueerimiseks 
vajalikud ettevalmistustööd ja katsetused (survepesu, kaameravaatlus, veetorustiku desinfitseerimine jne) 
kuuluvad Tööde hulka ja kaasnevad kulud peab katma Töövõtja. 

5.2.16 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus ning liiklusohutus. 
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Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja kommunikatsiooniministri 13.07.2015.a 
määrusele nr 90 ”Liikluskorralduse nõuded teetöödel”. 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku kooskõlastuseta 
on keelatud. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab 
Töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Ümbersõiduteed ja ehitusaegne aju-
tine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal koha-
liku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohaliku-
le elanikkonnale. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka 
valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja 
tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest 
ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmär-
kide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 
kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, 
et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit hüdrandid, ala-
jaamad jne). 

5.2.17 Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik 

Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku ning kirjalikult teatama 
Omanikujärelevalvele ja tee omanikele selle isiku nime ning kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, 
vastutab liikluskorralduse ja -ohutuse eest Töövõtja esindaja. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

• kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, samuti tee-
tööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

• puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse vastavusse liiklus-
korralduse projektiga; 

• esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud liikluskorralduse pro-
jekti. 

5.2.18 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui kaevikud on täies mahus 
täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud ekspluatatsioonitingimused. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse liikluskorralduse ning eemaldama kõik aju-
tised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele 
liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse ajutise kattega teelõik, 
peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma 
kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 

5.2.19 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Maa-aluste rajatiste asukoht, mis on näidatud joonistel, on mõeldud üldise informatsioonina Töövõtjale. 
Tellija ei vastuta selle eest, et kõik rajatised on joonistele kantud või esitatud nende täpses asukohas. Töö-
võtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste 
maa-aluste või maapealsete rajatiste kahjustusi. Ehituskaeviku rajamisel tuleb arvestada olemasolevate 
tehnovõrkude toestamise ja ümberpaigutamise vajadusega. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega raja-
tiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esita-
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tavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioo-
nide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav 
luba. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise 
eest. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks 
valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastami-
sel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblik-
kus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastami-
seks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda 
tööde teostajal. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et lähemal kui 2,0 m nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 
lähemal kui 0,5 m rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevetööd teostada käsitsi.  

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada 
(näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, survekanalisatsioonitorustikud, gaasitorud jms). 
Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaiguta-
misest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale 
kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega (ka majaühendused) tuleb 
nende läbimõõdud ja kõrgused täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kulude-
ga, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate 
detailide erinevusest. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde alustamist veendu-
da, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toes-
tada. 

5.3 Kaevetööd ja torustiku paigaldamine 

5.3.1 Pinnakatete eemaldamine 

5.3.1.1 Üldist 

Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või ajutise teekat-
te paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel või selle osal olema liikluse avamiseks tagatud tee 
ekspluatatsiooninõuded. 

5.3.1.2 Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb lahti lõigata selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Freesitava teekatte maksi-
maalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas (see ei või olla pikem kui tänavalõik, s.t. 
tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures 
freesitav ala peab olema kaevikust mõlemalt poolt vähemalt 0,2 m laiem. Lahti freesitud teekattega lõik 
peab olema tähistatud. 

Kui pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastused tingivad täiendava teekatte eemal-
damise, siis toimub see Töövõtja kulul. 

Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1,0 m või vähem, tuleb teekate eemaldada kuni servani. 
Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1,0 m või vähem. Kui taastamise 
ulatus on kogu tee laius, siis tuleb tee kogu laiuses lahti freesida. 

Kui kaevetööde käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 50% ulatuses 
(katte laiuse järgi), tuleb kogu asfaltkate ülesse võtta ja taastada tee või tänava täies laiuses. 

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul transportida Omanikujärelevalve või tee valdaja 
poolt selleks määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi kor-
rashoiu eest vastutab Töövõtja. Tee valdaja loal on ladestuskohta transporditud freespuru lubatud kasutada 
käesoleva projektiga seotud tänavate teekatte ajutisel taastamisel. Töövõtja peab pidama freespuru arves-
tust. 
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5.3.1.3 Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. 
Väljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale. 

5.3.1.4 Killustikkatte eemaldamine 

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud ehituskaeviku rajami-
seks. Väljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale. 

5.3.1.5 Tänavakividest ja plaatidest teekatete eemaldamine 

Tänavakividest ja plaatidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada 
pärast torustike paigaldamist teekatte taastamisel. Katkised tänavakivid ja plaadid tuleb kasutusest kõrval-
dada ning taastamisel asendada sama tüüpi kivide või plaatidega. Teekatte eemaldamise laius peab olema 
piisav ehituskaeviku rajamiseks ning tööohutuse tagamiseks. Teekatte serv peab jääma vähemalt 0,2 m 
kaugusele kaeviku ülemisest servast. Eemaldatud ning taaskasutatavad tänavakivid ja plaadid tuleb ladus-
tada ehitusobjekti lähedale. Töövõtja peab arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimi-
sel, ladustamisel ja taaspaigaldamisel. 

5.3.1.6 Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast torustike paigaldamist 
äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada 
ning tänava taastamisel asendada uutega Töövõtja kulul. Katkised äärekivid tuleb transportida käitlusette-
võttesse. 

5.3.1.7 Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, et seda 
oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel. 

5.3.2 Ehituskaeviku kaevamine 

Kaevetööd hõlmavad kogu pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik Tööde teos-
tamiseks. 

Kaevetööd on lubatud kohalikult omavalitsuselt saadud ehitusloa või kaeveloa alusel ja kaevetöödel tuleb 
juhinduda kohaliku omavalitsus poolt kehtestatud kaevetööde eeskirjast. 

Ehituskaeviku kaevamisel tuleb lähtuda järgmistes dokumentides esitatud nõuetest: 

• RIL 77-2013 “Maa sisse ja vettepaigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.”; 

• Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 

Töövõtja peab arvestama, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist läbilõiget konkreetses kohas uuringu 
tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja põhjavee tase võib oluliselt erineda torustiku 
rajamise erinevates kohtades. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku 
laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Ehi-
tuskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt sõltuvalt 
geoloogilistest tingimustest võttes aluseks kehtivate standardite kriteeriumid. Põhjendamatult laia ehitus-
kaeviku tegemist tuleb vältida, kuna see võib halvendada plasttoru külgtoetust. Kõik võimalikud kulud, mis 
on seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud läheda-
lasuvate rajatiste kahjustamine. 

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( α ) määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde teosta-
mise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on 
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vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on 
vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Külma ilmaga tuleb vältida ehituskaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või kasutades soojen-
damist (soojustust). Vältida tuleb ka ehituskaeviku seina jäätumist ehituskaevikus kõige kõrgemal asuva 
toru laest madalamal. 

Külmunud pinnas tuleb ehituskaevikust eemaldada ning asendada tihendatud kuiva liivaga. Erilist hoolt 
tuleb kanda kaevikus oleva vee külmumise vältimiseks. 

Ehituskaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos kihtide 
tihendamisega. Vajadusel tuleb alandada pinnasevett. 

Ülearuse kaevamise korral Töövõtja poolt peab ta taastama vajaliku taseme vastavalt Omanikujärelevalve 
juhistele. Selline täiendav töö teostatakse Töövõtja poolt ja tema enda kulul Omanikujärelevalvet rahulda-
val moel. 

Töövõtja peab vältima ehituskaeviku lähedal asuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude rajatiste nihkumist, 
vajumist ja varisemist. Kui selline nihkumine, vajumine või varisemine ilmneb, peab Töövõtja kahjustuse 
viivitamatult omal kulul kõrvaldama. 

Ehituskaeviku nõlva varisemisprismas või lähemal kui 1,0 m kaevikust on transpordivahendite liiklemine 
ning materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. 

Ehituskaeviku lahtihoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui Omanikujärelevalvega ei ole kokku 
lepitud teisiti, tuleb ehituskaevik kaevata vahetult enne toru paigaldamist ja tagasitäide tuleb teha sama 
tööpäeva lõpuks, jättes vaid kuni 6 m pikkuse kaeviku lõigu toru otsa juures avatuks. Tagasitäiteta toru 
tuleb kaitsta kukkuvate kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 1,2 m sügavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad redelid, mis 
ulatuvad 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga kaeviku 20 m lõigu kohta või ka lühema lõigu peale, kui 
kaevik on lühem, peab olema vähemalt üks redel. 

5.3.3 Jäätmete käitlemine, väljakaevatud pinnase/materjali eemaldamine ning ladustamine 

Tööde käigus (olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitrasside, reoveepumplate jms rekonstrueerimisel) tek-
kivad jäätmed, s.h. ohtlikud jäätmed (s.h. reoveesetted, reostunud vesi, asbesti sisaldavad lammutusjäägid 
jms) peab Töövõtja käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Kõik ohtlike jäätme-
te käitlemisega seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud kannab Töövõtja. 
Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab olema igal ajal 
Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 

Torustike ehitustööde käigus väljakaevatud tagasitäiteks sobimatu pinnase ladustamine peab toimuma 
legaalsel viisil. Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase ladustuskohtadesse transportimise ja ladustami-
sega seotud kulud kannab Töövõtja. 

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb otsekohe objektilt ära vedada ning transportida ladestuspaika. Kae-
vetöödest ülejääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib Töövõtja ja kooskõlastab selle kirjalikult kohali-
ku omavalitsusega ja kinnistu omanikuga enne ehitustööde algust. 

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida asulas (vahetult enne töödega alusta-
mist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele omavalitsuse ja maavaldajaga (riik või 
eraomanik). Kokkulepped vormistada kirjalikult ning informeerida sellest Omanikujärelvalvet. 

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike töödega, mis on seotud ladustuskohtadega (sh vajadusel juurdepää-
sutee rajamine, platsi ettevalmistamine, pinnase paigutamine, planeerimine jmt) ning transpordiga ladus-
tuskohta. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist 
tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. Kui väljakaevatud materjal on ladustatud killustiku- või 
kruuskattega teele, siis tuleb tee peale materjali eemaldamist puhastada. 

Töövõtja tasub ladestamise tasud juhul kui see on Keskkonnaameti poolt määratud. 
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5.3.4 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde teos-
tamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Vajadusel peab Töövõtja ehituskaevikud varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste puittugedega, 
et hoida ära ehituskaeviku seinte varinguid. Viimaseid võib eemaldada alles siis, kui on välistatud toestatud 
pinnase liikumahakkamine, ei seata ohtu töötajaid või ehituskaevikusse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, 
kommunikatsioone või seadmeid. 

Toestus ja tugevdus jäetakse kaevikusse peale tööde lõppu alatiselt üksnes siis, kui nii on nõutud joonistel 
või Omanikujärelevalve vastava nõude korral. Alati, kui toestus ja tugevdus jäetakse alatiselt paika, tuleb 
selle ülemised otsad 1,0 m kõrguselt allpool kavandatud maapinda ära lõigata ja kõrvaldada, millises osas 
seda tehakse on Omanikujärelevalvel õigus juhiseid anda. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda süvendite külgede ja lahtiste ehituskaevikute nõlvade stabiilsuse ta-
gamiseks toestuste tegemist või muude meetodite kasutamist. Omanikujärelevalvel on õigus Töövõtjalt 
nõuda kaevikute toestuse tööjooniseid. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool põhja-
veekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku 
toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku 
ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

Kui ehituskaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest tulenevad tagajärjed 
oma kuludega. 

5.3.5 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase omadustest konk-
reetsel kaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast 
paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole lubatud. Ehituskaevikus 
oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga ja Omanikujärelevalvega. Avasängi juhtimi-
sel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud 
kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku aluspinnase, ehitiste, rajatis-
te jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. 
Töövõtja kannab kõik kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje 
protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid kohalikke 
eeskirju. 

5.3.6 Tasanduskihi / aluskihi rajamine 

Ehituskaeviku põhja, täitepinnase peale või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht/aluskiht. Tasanduskihi 
rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõue-
test. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas jne) või suure 
põhjavee pealevooluga tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada paigaldustingimustele sobiv to-
rustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Killustikalus 
(maks. fr 16...32 mm) tuleb ümbritseda geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: 

• kaal:  150...200 g/m2; 

• tõmbetugevus: 10...15 kN/m. 
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Omanikujärelevalve võib nõuda torustiku tasanduskihi alla aluskonstruktsiooni valmistamist, kui peab seda 
vajalikuks. Kõik torustike tasanduskihi ja aluskonstruktsiooni rajamisega seotud kulud tuleb Töövõtjal arves-
tada pakkumise hinna sisse. 

Pärast tasanduskihi / aluskihi valmimist näitab Töövõtja selle enne järgmiste ehitustööde algust Omanikujä-
relevalvele ette ja peab Omanikujärelevalvelt saama kooskõlastuse tööde jätkamiseks. 

Tasanduskihi / aluskihi materjal 

Tasanduskihi / aluskihi materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigal-
dusjuhendist RIL 77-2013. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava 
toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui De > 600 mm, siis dmax ei või üle-
tada 60 mm. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Mater-
jal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vä-
hem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või 
kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav ja filtratsioonimoodul peab ole-
ma vähemalt 0,5 m/ööp. Filtratsiooni määramise metoodika on kirjeldatud standardis EVS 901-20. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina kasu-
tatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

Ehituskaeviku tasanduskihi ja tagasitäite materjal peab olema Omanikujärelevaleve poolt heakskiidetud. 

5.3.7 Ehituskaeviku tagasitäitmine ja tihendamine 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel, täitematerjali valikul ja tihendamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette pai-
galdatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ja tootja nõuetest, juhenditest. 

Ehituskaevikute tagasitäite tegemisel tuleb arvestada ka Majandus- ja taristuministri määrusega nr 101 
(03.08.2015) „Tee ehitamise kvaliteedinõuded``. 

Ehituskaeviku tagasitäidet tohib teostada ainult pärast kooskõlastuse saamist Omanikujärelevalvelt. Keela-
tud on ilma Omanikujärelevalve loata ühegi ehituskaeviku või vundamendi täisajamine või kinnikatmine. 

Enne ehituskaeviku tagasitäitmist tuleb veenduda, et täidetavad ehituskaevikud on tühjad, seal ei ole lah-
tist mulda, prügi, vett jms. 

Seadmed, mida kasutatakse transportimiseks, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks, peavad sobima tagasitäi-
teprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga. 

Töövõtjal tuleb arvestada kõikide ettevaatusabinõudega, et ära hoida ümberkaudsete hoonekonstruktsioo-
nide rikkumist ja liigset koormamist. Täitematerjal tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et säilitatakse 
olemasolev olukord stabiilsena või parendatakse seda. 

Täitematerjalidena on keelatud kasutada materjale, mis on iseseisvalt või teiste materjalidega või põhja-
veega segunedes tõstavad sanitaarriski, kahjustavad ehitisi või muudavad täite ebastabiilseks. Keelatud on 
kasutada tagasitäitena külmunud materjale või materjale, mis sisaldavad jääd. Tagasitäidet ei tohi hoida 
külmunud maapinnal. 

Tagasitäite (alg- ja lõpptäite) täitematerjalidele esitatavad nõuded on samad, mis toru tasanduskihi / alus-
kihi materjalil, vt p Tasanduskihi / aluskihi rajamine. 

Kui tagasitäite ala kõrgus ümbritsevast alast on rohkem kui 600 mm tuleb kahe ala ühendusserva moodus-
tada nõlv, mille kalle on minimaalselt 1:1. Nõlva tihendusaste peab vastama tagasitäitepinna üldisele tihen-
dusastmele. 

Pärast tagasitäitetööde lõppu peab Töövõtja näitama täidetud pinnad ette Omanikujärelevalvele ja peale 
vastava heakskiidu saamist tohib jätkata edasiste töödega. 

5.3.7.1 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide peab torude 
puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru 
või kaevu paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru kõrguseni. Täide tihen-
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datakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega 
saaks kahjustada. Ehituskaeviku algtäide tehakse võimalikult võrdsete kihtidena toru mõlemal poolel ja ka 
toru pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht. Torustiku nihkumise ja kerki-
mise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see ballastida. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehha-
nismidega alles siis, kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. 

Algtäite materjal on sama, mis toru tasanduskihi / aluskihi materjal, vt p Tasanduskihi / aluskihi rajamine. 

5.3.7.2 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (sõidu- ja jalakäijate teede/platside all) tagasi täita liivaga (lõpptäite 
materjal on sama, mis toru tasanduskihi / aluskihi materjal, vt p Tasanduskihi / aluskihi rajamine), väljas-
pool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui 
kaevikust väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks liikluspiirkonnas lõpptäitena, ka-
sutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Toru ülaservast 
mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite 
ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab ole-
ma mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

5.3.7.3 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru ümbrus tuleb tihendada 
käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva tagasitäi-
tekihi paksus on vähemalt 300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub pinnase liigist, tihendamisseadmetest ja 
ilmastikutingimustest. 

Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad kasutatavast masinast: 

Masinad 
Maks. kaal 
(kg) 

Tihendatava kihi 
paksus, maks. (m) 

Läbimise kordade 
arv 

Kõrgus toru pealt (m) 0.3-1.00 

Vertikaalne vibraator 60 0.4 4 

Vibraatorplaadid 300 0.3 5 

Vibraatorrullid 600 0.3 6 

Kõrgus toru pealt (m) > 1.00 

Vertikaalne vibraator 200 0.5 4 

Vibraatorplaadid 750 0.5 5 

Vibraatorrullid >600 0.5 6 

Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, tuleb pinnase tihendamise operatsioonid läbi viia nii, et ei 
kahjustataks torustikku ning saavutataks nõutav pinnase taastamine. Täielikult täidetud kaeviku täite tihe-
dus (Proctor-test) tiheduse määramiskatsel püsikatenditega maanteel peab olema 98%, teistel teedel 95% 
ja haljasalal 92%. Töövõtja peab vastavalt Omanikujärelevalve nõudmistele ja juhistele olema valmis seda 
tulemust tõestama. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, Inspector vms). Testiproto-
kollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku poolt, vajadusel ka teiste nõutavate isikute poolt. 
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Testi protokollid tuleb edastada Omanikujärelevalvele vahetult pärast testimist. Kõik testimisega seotud 
kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna sisse. 

5.3.8 Tagasitäite ja asfaltkatte killustikaluse katsetamine 

Mittesidusast vähese jämeosiste sisaldusega pinnasest (liivast) tagasitäidet katsetatakse käsipenetromeet-
riga. Töövõtjal peab olema piisav arv käsipenetromeetreid ehitusplatsil kasutamiseks tihendamisprotsessi 
kestel. 

Nõutav on alustäite II etapi ja iga lõpptäitekihi tiheduse kontroll ja selle kohta päeviku pidamine. Omaniku-
järelevalvel on õigus nõuda tiheduse kontrolli juures viibimist ja oma testinstrumendiga kontrollida tihe-
dust. Kahtluse korral on Omanikujärelevalvel õigus nõuda lahtikaevamist selleks, et kontrollida tagasitäite 
alumisi kihte. 

Tagasitäitematerjali puhul, mille tihendamist ei saa penetromeetriga kontrollida (kruus), tuleb tihendamise 
kvaliteeti kontrollida elastsusmooduli mõõtjaga (Loadman, Inspector vms). Sellisel juhul peab nõutava ti-
hendusteguri 0.98 puhul ∑E/3:E(2) olema mitte üle 1,3. 

Töövõtja peab kontrollima asfaltkattega teede ja platside alust pinda elastsusmooduli mõõtjaga (Loadman, 
Inspector vms).  

Kontrolli juures peab viibima Omanikujärelevalve. Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku 
poolt, vajadusel ka muude isikute poolt. Testiprotokollid tuleb edastada igapäevaselt Omanikujärelevalvele. 

Omanikujärelevalve võib täiendavalt nõuda testide teostamist iga 20 m järel tema poolt näidatud kohtades. 

Katsetamise tiheduse ja katsepunktide asukohad määrab Omanikujärelevalve. Üldjuhul viiakse selliseid 
katsetusi läbi igal päeval, mil tihendamistööd toimuvad. Töövõtja peab tagama katsetuste läbiviimiseks 
vajaliku varustuse ja spetsialistide olemasolu. 

5.3.9 Torustiku paigaldamine ja lubatud kõrvalekalded 

Torustiku paigaldustöödel tuleb järgida RIL 77-2013, Eesti Vabariigi Standardeid ja materjalide tootjate 
juhendeid/ettekirjutusi. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust projektdokumentatsiooni-
le. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile 
ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist 
muhvile. 

Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, 
torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku võõri-
seid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemile. Ühen-
datavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on järgmised: 

Projekteeritud toru lang ‰ Lubatud kõrvalekaldumine 
projekteeritud langust ‰ 

Lubatud kõrvalekaldumine 
kõrgusest (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 

Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist on 5 mm/m, lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 kaevude vahe-
kaugusest. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud (st lubatud 
seisva veekihi paksus on 0*De). Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem 
(kõrgem), kui väljuva toru põhja kõrgus. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised: 
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• kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

• asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemää-
rast jõudu, vältida torude vigastamist jms defekte. Torud või liitmikud, mis on vigastatud (nt paigaldustööde 
käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. 

Torustike vahekaugused määratakse RIL 77-2013 põhjal. Puhas horisontaalkaugus paralleelsete torude 
vahel peab olema vähemalt 300 mm. Veetorustike sügavus peab olema vähemalt 2,1 m ja survekanalisat-
sioonitorustike sügavus peab olema vähemalt 2,1 m mõõdetuna toru pealt kuni maapinnani. Kanalisatsioo-
nitorustike sügavus peab olema vähemalt 1,5 m mõõdetuna toru pealt maapinnani. 

Töövõtja peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja projekteeritud 
torustike omavaheliseks ühendamiseks. 

Torude üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha 
eriti hoolikalt. Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -10°C, temperatuuri mõõde-
takse objektil maapinnast orienteeruvalt 1,0 m kõrgusel. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 
lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. 
Järgida tuleb RIL 77-2013 ja RYL 90, samuti materjalide tootjate juhiseid. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede digitaalne pildistami-
ne. Enne kaeviku kinni ajamist tehakse paigaldatud kaevudest, sõlmedest ja pumplatest fotod. Fotodelt 
peab olema muu hulgas väljaloetav kaevu või sõlme või pumpla tähis ja pildistamise suund (ilmakaared või 
2 pilti – üks pilt objektist ja teine samas suunas tehtud pilt koos taustal olevate objektidega) ning sõlmede 
sügavused. Fotol peab olema kuvatud vesimärk, mis näitaks pildistamise asukohta ning kuupäeva. 

Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud ainult tootja poolt plastikust torude toru-
tööde väljaõppe saanud töömeeste poolt. Töövõtja peab edastama ühendusi teostavate töömeeste nimed, 
nende väljaõppe tunnistused ja kogemuse Omanikujärelevalvele kinnitamiseks. 

5.3.10 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

• asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale tasapinnale; 

• kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm madalamale teepin-
nast; 

• betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape, kaevu kaas pai-
galdada 0-5 mm maapinnast allapoole; 

• haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada ümbritsevast maapinnast u 50 mm kõrgemale välti-
maks pinnavee valgumist kapede ja kaevuluukide peale. Kape või kaevuluugi ümbrus, eelkõige 
luugikomplekti servaalune, täita hoolikalt pinnasega ja planeerida kaevuluukidest eemale kaldega 
1:20. Luukide planeeritud asendis püsima jäämiseks tuleb (kasvu)pinnast mõõdukalt tihendada. 
Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas või kasutada sept-
siaalselt haljasaladele mõeldud kapesid. 

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. 

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kõrge pinnasevee taseme korral), tuleb kaevukaane raami ja tele-
skooptoru ühendus teha korrektselt ja veetihedalt. 

5.3.11 Torustike tähistamine, märkelint ja -kaabel 

Kaevikute täitmisel tuleb torustikele paigaldada min 100 mm laiune plast märkelint. Märkelint asetada piki 
toru telge 30 – 40 cm kõrgusele toru ülapinnast. Lindi värvus ja tekst peavad olema järgmised: 

• veetorustik – sinine, tekstiga VESI; 
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• isevoolne kanalisatsioonitorustik - roheline, tekstiga KANALISATSIOON 

• survekanalisatsioonitorustik – pruun, tekstiga SURVEKANALISATSIOON; 

Survetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil isevoolsest kanalitorustikust eraldi kaevikusse tuleb  paigal-
dada eelpool kireldatud märkelint ja toru külge kinnitada asukoha määramiseks vasest min 2,5mm² ristlõi-
kega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide markeerimisnõuetele (tootja-
poolne kinnitus).  

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud signaaltross min 4 mm. 
Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, kui pinnases jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasu-
tada spetsiaalseid jätkumuhve, mis tagavad ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tänaval 
kape alla. 

5.3.12 Ühendus olemasolevate torustike ja kaevudega 

Plasttorude ühendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades läbiviiguhülsse. Hülsid beto-
neeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad põhjarennid lammutatakse ja valatakse uued. Betoon, mida 
kasutatakse ühenduste ja kaevu põhja rennide tegemiseks peab vastama vähemalt klassile C12/15. 

Plasttorude ühendamisel olemasoleva plastkaevuga tuleb kasutada vastava läbimõõduga läbiviigumuhvi. 

Olemasolevate reoveekanalisatsioonitorustike ühendamisel uute plastorudega tuleb kasutada kuumkaha-
nevaid liitmike. 

Töövõtja peab arvestama kuludega, mis võivad tekkida uue toru ühendamisel olemasoleva teadmata para-
meetritega toruga. 

Varasemalt paigaldatud survetorustikud võivad asetseda erinevatel kõrgustel, mistõttu kahel erineval kõr-
gusel paiknevate erimõõduliste detailide paigaldustega peab Töövõtja arvestama (nt siibrite spindlipiken-
dused jms.).  

5.3.13 Torustiku soojustamine 

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse paigaldamiseks. 

Rajatud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate või soojusisolatsiooni-
koorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb rajatav kanalisatsioonitorustik soojustada kasutades soojusisolat-
siooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise servani on väiksem kui 1,2 m. 

Rajatud veetorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui paigaldamissügavus on väik-
sem kui 1,8 m maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb rajatud veetorustik soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, 
kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise servani on väiksem kui 1,8 m. 

5.3.14 Torustike ja kaevude likvideerimine 

Kõik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute torustike rajamisel ja/või re-
konstrueerimisel kasutusest välja jäävad tuleb likvideerida sh need kaevud, mis asuvad väljaspool kaeve-
tööde piirkonda. 

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata (kui kasutatakse 
lahtist meetodit). Uuest torustikust sügavamal ja/või plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest välja 
jäävad torustikud tuleb täita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida. 

Likvideeritavatel (kasutusest väljajäävatel) kaevudel tuleb eemaldada ülemised rõngad (rakked) koos nende 
peale jäävate kaevukonstruktsioonidega (katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud võetakse lahti 
kuni 1.5 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja tihendatakse vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. 
Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad betoneeritakse kinni, et vältida pinnase sattumist torusse. 
Kaev tuleb täita ja tihendada sobiva täitematerjaliga ja pinnakate taastada ümbritsevaga samaväärselt. 
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Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme elemendid (sulgarmatuur, 
vms), sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad betooniga ning juhul, kui sõlm 
paikneb kaevus, toimida kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale. 

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hüdrandid kuuluvad Tellijale. 

5.4 Teostusjooniste koostamine 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatised/ehitised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõ-
distada. 

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 
14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ 
ning „EVEL-i täpsustavad nõuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdis-
tamisele“ https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf 

Teostusmõõdistust on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või firmadel. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu ehitusperioodi vältel. 
Taoline informatsioon peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses kontoris ning Tellija nõudmisel esita-
tama kontrolliks. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii sisulisi kui ka 
vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelpoolmainitud nõuetega. 

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal kehtivatele nõue-
tele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel viitejoonega kaevule või sõlmele 
osutades. 

Teostusjoonistele tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik kasutatud tingmärgid koos selgitava 
tekstiga. 

Teostusmõõdistamise aruandes tuleb eraldi välja tuua kõikide torude pikkused läbimõõtude kaupa. 

Ehituse käigus välja tulevad kommunikatsioonid, mis ei asetse geoalusel toodud asukohas või kõrguses, 
peab Töövõtja peale mõõtma GPS seadmega. Need andmed peavad olema kajastatud teostusjoonisel. 

Kõik likvideeritud (täielikult pinnasest eemaldatud) või kasutusest välja jäetud ehitised tuleb teostusjoonise 
asendiplaanil märkida vastavalt teostusjoonise koostamise nõuetele sinise värviga. 

Kõikide likvideeritud ehitiste osas tuleb teostusjoonise asendiplaanile märkida, viitejoonega ehitise endisele 
asukohale näidates, ehitise täieliku likvideerimise informatsioon. 

Kõik pinnasesse jäetud, aga kasutusest välja jäänud ehitiste asukoht koos ehitise andmetega tuleb mõõdis-
tada geodeedi poolt ja märkida teostusjoonise asendiplaanile näidates viitejoonega ehitise asukohale. 

Teostusmõõdistada ja joonisele tuleb kanda kõik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates liitu-
miskilbist kuni reoveepumplani ja/või vooluhulgamõõtmise kaevuni. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega positsioneerida ehitis-
te asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud raja-
tise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite koh-
ta (torustike majaühendused jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 

Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb teostusjoonistele kanda maapin-
nalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus määratud suhtelise sügavuse alusel. Teostus-
mõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike 
puhul tuleb avatud kaevikuga mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad ühendu-
sed jne). 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade torustike lõi-
gud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära näidata ning nõuetekohaselt tähistada. 

https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf
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Teostusjoonised tuleb üle anda: 

• paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning ühes eksemplaris Tel-
lijale enne lõppülevaatuse tegemist; 

• digitaalsel andmekandjal 

5.4.1 GIS andmete kogumine ning esitamine 

Kõikide Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos teostusjoonistega 
(teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad vastama Eesti Vee-
ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud nõuetele https://evel.ee/wp-
content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf ja kontrollitud „EVEL Kontrol-
ler“ kontrollsüsteemiga. 

 

Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta on Geospatial OÜ kodulehel 
https://www.geospatial.ee/et/node/54. „EVEL kontroller“ kontrollsüsteemi teenuse hetkel kehtiv hinnakiri 
on kajastatud Lisa 5. 

5.5 Katsetused ja kontrolltoimingud 

5.5.1 Üldist 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teosta-
tavad katsetused, ülevaatused ja kontrollid. Katsetustest, ülevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt tea-
tada Omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks 
ülevaatustest osa võtta. 

Kõik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb Töövõtjal arvestada pakkumuse 
hinna sisse (survetorustiku katsetamine, läbipesu, desinfitseerimine, proovivõtmine, analüüsid, kaamera-
vaatlus jms). 

5.5.2 Survetorustike katsetamine 

Paigaldatud survetorustikele (s.h kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad kinnistuühen-
dused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks 
võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Survekatse tuleb Töövõtjal korraldada Omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei tohi ehitus-
kaevikus töötada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga. 

• Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh survekanalisatsioonitorustik), 
mille pikkus on vähemalt 10 m; 

• korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla üle 500 meetri ja/või testitavas torustikus sisalduv 
veemaht ei ületa 7500 m³; 

• Tellija ei aktsepteeri õhuga teostatavaid survekatseid; 

• Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses kehtestatud 
nõuetele, skaala peab ulatuma vähemalt 12 baarini ja olema vähima jaotusega 0,2 baari või väiksem. 

5.5.2.1 Ettevalmistus survekatseks 

Töövõtja informeerib plaanitavast survekatsest Omanikujärelevalvet, kellega koos täpsustatakse eelseisva 
survekatse üksikasjad. Töövõtja peab survekatseks ettevalmistuse käigus muu hulgas veenduma, et  

• kõiki katselõigul paiknevaid sulgeseadmeid on võimalik probleemideta avada ja sulgeda; 

• kinnistuühenduste maakraanide kinnistupoolsed toruotsad oleksid lekkekindlalt elekterkeevisotsakor-
giga suletud; 

https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf
https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf
https://www.geospatial.ee/et/node/54
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• kõik kinnistuühenduste maakraanid oleksid avatud asendis võimaldamaks veenduda maakraanide 
kinnistupoolse liitekoha lekkekindluses. 

Erisus. Juhul, kui on tegemist kinnistuühendusega, mis käimasoleva ehitustöö lõppedes jääb kinnistu veeto-
ruga ühendamata, tuleb maakraan survekatse alguseni hoida suletud asendis. Koostöös Omanikujäreleval-
vega kontrollitakse maakraani avamise hetkel tekkiva rõhu hetkelise kõikumisega puursadulas ava läbipuu-
rimist; 

• katselõigust oleks võimalik kogu õhk välja lasta. 

Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult eemaldatud), tõsta torus-
tikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka 
pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 8 baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. Töövõtjal tuleb protseduu-
ri korrata seni kuni rõhk stabiliseerub.  

5.5.2.2 Survekatse 

Töövõtja annab Omanikujärelevalvele teada, kui torustiku venitamise tulemusena on rõhk stabiliseerunud. 

Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud rõhul (˃8 baari), 
Omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks nõuda kõrgemat katserõhku ja või 
pikemat katseperioodi.  

Survekatse kestvuseks on 1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. 

Survekatse ajal kontrollib Omanikujärelevalve katselõigule jäävate siibrite ja maakraanide avatust. 

Survekatse järel lastakse rõhk alla 0 baarini, rõhu allalaskmine toimub Omanikujärelevalve poolt valitud 
punkti(de)st.Survekatse kohta koostab Töövõtja akti, milles fikseerib katse aja, katserõhu, määratleb katse-
lõigu ulatuse, loetleb üles kõik katselõigu sõlmed, maakraanide ja siibrite arvud, torude läbimõõdud. Erisus-
te olemasolul fikseerib need, näiteks maakraanid, mida ei saanud katsetada avatud asendis koos põhjendu-
sega vms. 

Survekatset survekanalisatsioonitorustikele võib kooskõlastatult Omanikujärelevalvega läbiviia rõhul vähe-
malt 6 baari. 

Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Akt allkirjastatakse Töövõtja ja Omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

5.6 Veetorustiku läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Pärast survekatsetust ja enne kasutuselevõttu tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu lõikude kaupa.  

Pärast veetorustiku läbipesu tuleb Töövõtjal torustikust võtta veeproov (ühekorraga läbi pestud torustiku 
osa kohta), et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee mikrobioloogiliste 
kvaliteedinõuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sot-
siaalministri 24. september 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsi-
meetodid“. 

Torustike läbipesu toimub Omanikujärelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul soovitavalt veekiirusel 0,8 
m/s. 

Pärast läbipesu desinfitseerib Töövõtja vajadusel torustikud. Töövõtja kohustus on desinfitseerida torusti-
kud Omanikujärelevalve nõudmisel ja/või juhul kui pärast torustiku läbipesu tehtud veeanalüüsidest on 
ilmnenud vastav vajadus. 

Töövõtja peab vajadusel läbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni esimese sulgarmatuu-
rini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat süsteemi uuest või renoveeritud torustikust ja uute 
ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning bakterioloogiliste proovide võtmise. 

Töövõtja peab torustike desinfitseerimise läbi viima järgneva protseduuri alusel: 

• desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning olema täielikult veega 
täidetud; 
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• desinfitseerimise käigus tuleb vastavate ettevaatusabinõude abil kindlustada, et veejaotussüstee-
mi ei satuks kõrge kloorisisaldusega vett; 

• desinfitseerimine tehakse Omanikujärelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud gaasi või naat-
riumhüpokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse pidevalt ja konstantse doosiga de-
sinfektanti säilitades vaba kloori kontsentratsiooni min 20 mg/l. Vastav jääkkloori kontsentratsioon 
peab olema kogu torustiku ulatuses; 

• jääkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude lõpus ning kasutada tuleb Omaniku-
järelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui torustiku igas punktis saavutatakse kloori jääk-
kontsentratsioon 20 mg/l, loetakse torustik rahuldavalt klooriveega täidetuks; 

• kõiki siibreid ja hüdrante tuleb käitada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse ühtlane jaotumine 
torustikus. Torustiku kõik osad peavad olema suletud ja kaetud; 

• 24 tunni kontaktaja möödumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega läbi uhtuma. Kloori jääk-
kontsentratsiooni peab võimalikult sagedasti kontrollima kasutades eespool kirjeldatud meetodit. 
Uhtumise võib peatada kui kloori jääkkontsentratsioon torustikus on siseneva veega samal tase-
mel. Suurema kloori üldkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/l vett ei tohi lasta veekogudesse. Vee juh-
timine kanalisatsiooni on lubatud ainult Omanikujärelevalve nõusolekul; 

• proovid torustiku kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb ka mõõta kloori 
jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida Omanikujärelevalelvega kokkulepitud mikrobio-
loogiliste parameetrite osas. 

• torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad veekvaliteedi standardi-
tele; 

• proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata. 

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik ühisveevärgiga ja täidetakse 
veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui keemiliselt puhtad (ehitusest tingitud reostu-
sest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja võtta paigaldatud toru kasutusele. 

Analüüside tulemused esitatakse ja kooskõlastatakse Omanikujärelevalvega. 

Torustiku desinfitseerimisel ja läbipesul kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja tasutud Töövõtja poolt 
kohalikule vee-ettevõtjale. 

Töövõtja kohustus on Tööde teostamise järgselt võtta joogivee keemiline ja mikrobioloogiline analüüs (kat-
seprotokoll) rajatud veetorustike ja/või joogiveetöötluse rajatiste juurest (asukoht valitakse koostöös 
omanikujärelevalve tegijaga), kui ei ole Tellijaga kokkulepitud teisiti.  Joogivee analüüsi võtmisel tuleb järgi-
da sotsiaalministri määrust nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeeto-
did“ sätestatut. Katseprotokoll peab sisaldama vee analüüsi tulemusi vähemalt järgmiste uuritavate keemi-
liste ja mikrobioloogiliste näitajate kohta (kui ei ole Tellijaga kokkulepitud teisiti): ammoonium, elektrijuhti-
vus, fluoriid, hägusus (NTU), kloriid, lõhn (lahjendusaste), mangaan, naatrium, nitraat, oksüdeeritavus, pH, 
raud, sulfaat, värvus (Pt/Co skaala), coli-laadsed bakterid, enterokokid, Escherichia coli, kolooniate arv 22 
kraadi juures. 

5.7 Tuletõrjehüdrantide katsetamine 

Hüdrantide katsetused korraldab Töövõtja. Katsetused tuleb teostada vastavalt siseministri määrusele 
18.02.2021 nr. 10 ’’Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahe-
tuse nõuded, tingimused ning kord.’’ 

5.8 Kanalisatsioonitorustike katsetamine 

5.8.1 Isevoolsete torustike kaameravaatlus 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele ja käesoleva Lepingu käigus raja-
tud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele) tuleb läbi viia kaameravaatlus. Kaameravaatluse tellib ja 
korraldab uuritava torustiku ehitaja.  
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Omanikujärelevalvet tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja 
on kohustatud võimaldama Omanikujärelevalvel jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatlus tuleb ehitajal korraldada ka rajatavate torustiku ristumisel olemasolevate torusdega ole-
masolevatele torustikele. 

Uue kaevu rajamisel olemaslolevale torustikule korraldab ehitaja kaameravaatluse ka olemasolevale torus-
tikule igale kaevust väljuvale ja suubuvale torustikule kuni järgmise kaevuni.  

Töövõtja kohustub oma riski hindama iseseisvalt ning vajadusel teostab kaameravaatluse ka ennem kaeve-
tööde alustamist olemasolevatele torustikele.  

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

• kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht olema 
valmis ja tihendatud; 

• pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud; 

• vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatlust; 

• pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Omanikujärelevalve nõudel vee juhtimise 
torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise kaevuni; 

• kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et kaamera sõidab 
kaevu suunas). Vaatlus peab algama kaevust nii, et esimene ühendusmuhv kaevuga on näha. 

Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema kokku teostusmõõ-
distuse joonistel kasutatavate tähistega. 

Videos peab olema ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kor-
dus), filmitava lõigu pikkus jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info. 

Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaame-
rat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, 
et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus 
videouuringute päevikus. 

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja mõõtmistule-
muste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. Kaldemõõtja peab olema tootja 
nõuete kohaselt kalibreeritud. 

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud video- ning uuringu protokollid iga kaevuvahe kohta 
(s.h. defektide loetelu ja kallete graafik). 

Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv kaameravaatlus. Kor-
dusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud lõikudega ühel plaadil. Seejuures peab ole-
ma filmitud ka eelnev ja järgnev kaevude vaheline lõik. 

Väiksemate defektide puhul, mis Omanikujärelevalve arvates ei nõua kohest parandamist või kõrvaldamist, 
võib Omanikujärelevalve nõuda täiendavat uuringut, mis viiakse läbi Töövõtja kulul. 

Kaameravaatluse aruanne ja videosalvestus esitatakse kahes eksemplaris Omanikujärelevalvele digitaalsel 
andmekandjal. 

5.8.1.1 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse tule-
musena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. 
Metoodika määrab Omanikujärelevalve. 

5.8.1.2 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse tule-
musena tekib kahtlus torustiku ovaalsuse osas) isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töö-



AS Emajõe Veevärk  Tellija Üldtingimused, 21.09.2023 a 

46 (61) 

võtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, 
ning tõmbab selle läbi kontrollitava lõigu. 

Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja poolt lubatud, igal 
juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%,  PE torudel max 9%. 

Kui katse ebaõnnestub, on Omanikujärelevalvel õigus nõuda antud lõigus toru asendamist uuega. 

5.9 Teede-ehituse osa, katete taastamine 

5.9.1 Üldist 

Peale ehitustööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, mu-
ru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt samaväärses mahus. 

Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti asustatud piirkondades. Kuni taas-
tamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed kasutatavas seisukor-
ras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või nõlvadest alla pinnast, peab 
Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. 

Töövõtjal on kohustus ajutiselt rajatud teekatet vajadusel hooldada (välja arvatud lumekoristus) kuni tee-
katte lõpliku taastamiseni. Sealjuures on vajalik Töövõtjal aukude ning vajumite täitmine ning tihendamine. 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, jalgteed, piirded, teekattemärgistus, liiklusmärgid, piir-
depostid, haljasalad jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, 
tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul nii, et see rahuldaks Omanikujärelevalve 
ja kohaliku omavalitsuse nõudmisi. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse 
seisukorda. Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui võimalik pärast iga torulõigu paigaldami-
se ja kaeviku tagasitäite lõpetamist. 

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri määruses nr 92 ``Tee seisundi-
nõuded“ (vastu võetud 14.07.2015) toodud nõuetele. 

Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja paigaldustehno-
loogiate järgimine. Teealuses osas peab ehituskaeviku tagasitäide olema tehtud kruusliivaga, mille filtrat-
sioonimoodul on min. 0,5 m/ööp.Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projek-
tis ei ole määratud teisiti. 

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda Majandus- ja taristumi-
nistri määrusest nr 82 ”Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded” (vastu võetud 02.07.2015), Majandus- ja 
taristuministri määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 03.08.2015) ja Transpor-
diameti juhenditest, ministri määrustest jne, mis on kätte saadavad Transpordiameti veebilehel 
(https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid). 

Alljärgnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest või betoonkatte, kruusast- või killustikust katte ja 
freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid (eelkõige kinnistutel) mida pole alljärgnevalt kir-
jeldatud tuleb need taastada esialgse konstruktsiooniga ja vähemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades 
seejuures Omanikujärelevalve poolt esitatud nõudmiste ja ettepanekutega. 

Teekatte taastamistööde koosseisu kuuluvad ka külgnevate kinnistutega mahasõidud, haljastus- ja muud 
taastamistööd, mis on projektiga kirjeldatud töömaana teemaa või selle läheduses (näiteks haljastuse, tee-
de mahasõitude jms taastamine vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde lõikudes). Tööde koosseisu 
kuulub ka teemaa ja kõrval kinnistute maapindade kõrguslik kokku viimine. 

Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja vajadusel ka erao-
manik(ud) olema haljastus ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Töö-
võtja. 

Juhul kui kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskiri erineb TÜT-is toodud nõuetest, siis on ülimuslik kohali-
ku omavalitsuse kaevetööde eeskiri. 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid
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5.9.2 Asfaltkatte ajutine taastamine 

Kaevetööde teostamisel asfalteerimistöödeks sobimatul aastaajal peab Töövõtja taastama asfaltkattes ole-
va kaevejälje ajutise kattega. Kaevejälje ajutiseks taastamiseks tuleb kasutada killustikku, mille ülemine kiht 
stabiliseeritakse parema püsivuse saavutamiseks asfaldifreespuruga või (selle puudumisel) peenkillustikuga. 
Töövõtja peab hoidma ajutise katte sõidetavana (s.h. vältima löökaukude ning ajutise katte ja kõrvaloleva 
asfaltkatte vaheliste ebatasasuste tekke) kuni asfaltkatte lõpliku taastamiseni. Ajutise katte korrashoiuks 
peab Töövõtja nägema ette piisava inim- ja tehnikaressursi, võttes arvesse asjaolu, et sulaperioodidel võib 
sõltuvat liiklusintensiivsusest osutuda vajalikuks ajutise katte korrastamine mitu korda päevas (s.h. nädala-
vahetustel). 

5.9.3 Teetööde üldised tehnoloogianõuded 

Ehitustööde teostamine ja materjalide valik peavad toimuma lähtuvalt järgmistest standarditest, määrus-
test, juhistest jms: 

• Linnatänavad. EVS 843-2016; 

• Transpordiameti koguleheküljel olevatest juhenditest, ministri määrustest jne, mis on kätte saada-
vad Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid) 

• „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 määrus nr 101; 

• „Tee projekteerimise normid“, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 määrus nr 106; 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud Transpordiameti peadirektori 23.12.2015 
käskkirjaga nr 0314; 

• „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2016-012“, kinnitatud Transpordiameti peadirektori 
käskkirjaga 22.11.2016 a nr 0215; 

• „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud Transpordiameti 
peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001; 

• „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1340:2003 AC:2006; 

• „Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1338:2003 AC:2006. 

• Kohaliku omavaltsuse kaevetööde eeskiri. 

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma asfaldilaoturiga. Kui taastami-
sele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal teekatte serv lahti lõigata 
nii, et see jääks ehituskaeviku servast vähemalt 0,3 m kaugusele. Serv lõigatakse sirgeks ühtse sirgjoonena 
paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvale-
kaldeid ega varisemisi. 

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud. 

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva jooksul alates lõigu tagasitäite 
lõpuleviimisest. Teekatte taastamise ettevalmistustöid (ajutise katte väljakaevamine ja tasandamine asfal-
dikihi paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks päeva enne eeldatavat asfalteerimistööde toimu-
mist. Töövõtja on kohustatud Omanikujärelevalve nõudmisel rajama asfalteerimistöödeks ettevalmistatud 
aladel ajutise katte uuesti, kui 4 päeva jooksul ettevalmistustööde alustamisest ei ole vastavas lõigus asfalt-
katte taastamist lõpule viidud. 

Killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või LODMAN seadmega ei 
tohi olla väiksem kui: 

• sõidutee killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170 MPa; 

• kõnnitee killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa; 

• 2x pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170 MPa; 

• betoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa; 

• äärekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa. 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid
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Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel või pindamisel paigaldada ümbritseva teepinnaga samale 
tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. Kaevude ümber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, 
tuleb asfaltkate taastada kõikides ümbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte kihis nõutava seguga. 
Pindamistöödel või pindamistööde järgsel kaevuluukide või kapede tee tasapinnale tõstmisel tagada, et 
luugikomplekti korpuse või kape toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja 
tekiks ülejäänud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru kasutamine kaevu ümber ei ole 
lubatud. 

Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemärgistus ja kiirustõkked (kui need olid tööde käi-
gus eemaldatud asfaldipinnal). 

2-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine toimub üldreeglina järgmise katendiga (kui ei ole kokku 
lepitud teisiti): 

Tihe asfaltbetoon AC 12 surf  bituumeni mark 70/100 (täitematerjal tardkivim)  5 cm 

Poorne asfaltbetoon AC 32 base bituumeni mark 70/100   6 cm 

Fraktsioneeritud lubjakivikillustikust alus  32...63 mm, kiilutud fr 16...32 ja 8....12 
mm (E=170 MPa) 

20 cm 

Dreenkiht keskliivast Kf ≥ 1,0 m /ööp (k=0.98) h≥20 cm 

Täitematerjal Kf ≥ 0.5 m/ööp (k=0.98)  

1-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine toimub üldreeglina järgmise katendiga (kui ei ole kokku 
lepitud teisiti): 

Tihe asfaltbetoon AC 12 surf  bituumeni mark 70/100 (täitematerjal tardkivim)  6 cm 

Fraktsioneeritud lubjakivikillustikust alus  32...63 mm, kiilutud 16...32 ja 8....12 
mm (E=170 MPa) 

20 cm 

Dreenkiht keskliivast Kf ≥ 1,0 m /ööp (k=0.98) h≥20 cm 

Täitematerjal Kf ≥ 0.5 m/ööp (k=0.98)  

Asfaltkattega kõnnitee või kergliiklustee katte taastamine toimub üldreeglina järgmise katendiga (kui ei ole 
kokku lepitud teisiti): 

Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 5 cm 

Fraktsioneeritud lubjakivikillustikust alus  32...63 mm, kiilutud 16...32 ja 8....12 
mm (E=140 MPa) 

15 cm 

Täitematerjal Kf ≥ 0.5m/ööp (k=0.98)  

5.9.4 Nõuded materjalidele 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele peab 
tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast Omanikujärelevalve heakskiitu. 

5.9.4.1 Asfaltsegud 

Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis: „Asfaldist katendikihtide ehitamise 
juhis“, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded, (kinnitatud 
Transpordiameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314). 

MÄRKUSED: 

• kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2009 toodud vastava 
segulehe tingimusi. 



AS Emajõe Veevärk  Tellija Üldtingimused, 21.09.2023 a 

49 (61) 

• asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2009 peatüki 5 nõudeid. 

• täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-
1:2009 tabelis 12. 

5.9.4.2 Killustikalused 

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama "Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhis MA 2016-012" (kinnitatud Transpordiameti peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 a nr 0215) 
ja selles viidatud standarditele. 

Teede ja platside killustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust kiilumismeetodil. 

Minimaalsed nõuded fraktsioneeritud paekivikillustikule kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide 
ehitamise juhis MA 2016-012" Tabel 1. Minimaalsed nõuded täitematerjalide omadustele aluste ehitamisel 
ridakillustikust või fraktsioneeritud killustikust (sh immutus- ja kiilumiskillustik). 

5.9.4.3 Sõidutee peenarde kindlustus 

Peenra kindlustus kavandatakse kivimaterjali segust, pos nr 5 (Majandus- ja taristuministri määrus ``Tee 
ehitamise kvaliteedi nõuded`` lisa 10) ning peenra viimistluskiht teostatakse paekivist sõelmetest. Peenra 
täide (kindlustuse alla jääv kiht) tuleb kujundada olemasolevast sobivast peenra materjalist. 

5.9.4.4 Äärekivid ja sillutiskivid 

Betoonist äärekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+ AV:2006 nõuetele:  

• betooni tinglik mark mitte vähem kui C35/45 XF4KK4; 

• ilmastikukindlus klass 3 (D), keskmine massikadu mitte üle 1,0 kg/m2; 

• paindetugevus - klass 3; 

• kulumiskindluse klass 3. 

Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nõuetele: 

• lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6Mpa; 

• veeimavus klass 2; 

• vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3(D), keskmine massikadu mitte üle 
1,0 kg/m2. 

5.9.5 Killustikkatte rajamine ja taastamine 

Aluskiht (jämedateraline kruus või killustik) tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne ülemise kihi 
(peeneteraline kruus või killustik paksusega min 100 mm) paigaldamist. Ülemise kihi tegemiseks kasutatav 
materjal ei tohi sisaldada üle 20 mm terasuurusega osiseid. Ülemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Valmis 
katte ebatasasus ei tohi ületada 10 mm/3 m. 

Olemasolevate killustik- või kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne ülalkirjeldatud kihtide lisa-
mist teha sõltuvalt olemasoleva tee olukorrast järgmised ettevalmistustööd: 

• eemaldada kasvupinnas; 

• täita augud ja ebatasasused ning tihendada täide; 

• parandada tee piki- ja põikprofiili. 

5.9.6 Kruuskatte taastamine 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt esialgses seisukor-
ras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane profileerimine ja tagada tee vajalikud 
põikkalded. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht tuleb rajada vastavalt Majandus- ja taristuministri 
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määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, 
paksusega 30 cm. 

Kruuskatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööp. 

Ehitustööde käigus kahjustatud kruuskatendiga sõiduteed tuleb taastada kreideriga profileerimise teel ja 
katta purustatud kruusaga (h= 10 cm) Majandus- ja taristuministri määruse nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded" lisa 10 pos 6. 

5.9.7 Freespurukatte taastamine 

Freespurukattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt esialgses sei-
sukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane profileerimine ja tagada tee vajali-
kud põikkalded. Freespurukatend rajada vastavalt "Kergkatete ehitamise juhis" kinnitatud Transpordiameti 
peadirektori 12.12.2007.a käskkirjale nr 255 - freespurust kattekihi terastikuline koostis vastavalt tabel 3 
(MSE 20), freespuru üksikproovide sideaine sisaldus on vahemikus 4,0-5,2%; katte elastsusmoodul Emin= 140 
MPa. 

5.9.8 Muru rajamine ja taastamine 

Taastamistööde tegemisel tuleb järgida kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja. 

Enne kaevetöid eemaldatud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale Omanikujäre-
levalve poolt heakskiidetud muruseeme, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. 

Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele kah-
julikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast. 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis ettenähtud pinnakõrgu-
sed. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette 
valmistada pehme pinnasega katmiseks. Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus 
maapind on kõva, tuleb maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. Seal, kus maapind 
on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti künda või välja kaevata. Enne pind-
mulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed ja/või plastid. 

Kasvupinnase kihi paksus peab olema vähemalt 150 mm (vähemalt 100 mm pärast tihendamist). Kasvupin-
nas tuleb laotada tasandatud aluspinnale. Tihendamine tuleb teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisalda-
da kive vms. osakesi suurusega üle 20 mm. Muru külvinorm on 20...30 g/m2. Pärast tihenemist peab taasta-
tud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele. 

Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h kastma, väetama, eemalda-
ma umbrohu ja teostama esimese niite). 

Muruseemnesegu võimalik koostis: 

• karjamaa raihein, 15% 

• võsundiline punane aruhein, 25% 

• puhmikuline punane aruhein, 20% 

• aasnurmikas, 40%. 

Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega pinnad pinnase ero-
siooni vältimiseks mätastada. Mätaste taimestik peab olema sarnane murule. Töövõtja peab tagama, et 
ehitus- ja taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi omadusi ega nende väljanägemist. 

Mullatööde puhul tuleb mõõtmise, liinide, kallakute, laiuse ja tasasuse puhul kinni pidada tööde ohutus-
nõuetest. 

5.9.9 Äärekivide ja sillutuskivide taastamine 

Betoonist äärekivide taastamisel kasutada sõidutee ääres kasutamiseks toodetud äärekive. Toodang peab 
olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. 
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Betoonäärekivi (80x200mm), peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3) (vastavalt EVS-EN 
1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 nõuetele). 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile (tugevusklass vähemalt C16/20). Betoon-
kihi alla ehitada kruusast või killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga. 

5.10 Truupide ja sademeveetorustike asendamine 

Kõik ehituskaeviku alasse jäävad truubid tuleb asendada uute plastist truupidega kogu pikkuses, minimaal-
ne uue truubi läbimõõt De315 mm (DN300 mm). Asendatava truubi lõbimõõt peab olema vähemalt sama 
suur kui olemaoleva truubi oma. 

Kõik ehitustöödele ettejäävad sademeveekanalisatsioonitorud, mida ei ole võimalik säilitada töötavatena 
tuleb asendada uute plasttorudega. Asendatava sademeveetoru lõbimõõt peab olema vähemalt sama suur 
kui olemaoleva toru oma. 

5.11 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid jms) taastamine on 
aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud kahjustused on 
täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja kasutusomadused ei ole halvemad ehituseel-
sest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei ole võimalik, peab Töövõtja omal kulul asendama. Kah-
justatud objekt loetakse lõplikult korrastatuks vaid juhul, kui nii Omanikujärelevalve kui kahjustatud objekti 
valdaja on taastamise tulemused heaks kiitnud. 

Töövõtja peab arvestama ka kaevu, maakraani või laiemas mõistes sõlme, mille külge uus rajatis ühenda-
takse, korrastamisega, sh ka vahetu ümbruse korrastamisega, sõltumata sellest kas töö käigus seda konk-
reetset pinda kahjustati või mitte. 

 

5.12 Ehitusplatsi ja väljaspool ehitusplatsi kasutatud alade ehitusjärgne korrastus 

Peale ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist peab Töövõtja puhastama hoolikalt Ehitusplatsi 
jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist, tolmust jne. Kõik ajutised kaitsekatted, aga samuti ajutised 
markeeringud, värvipritsmed jne tuleb eemaldada. 

Samuti tuleb korrastada ehitustööde käigus väljaspool ehitusplatsi kasutatud alad (juurdepääsuteed, ma-
terjalide ladustamisplatsid, masinate hoiualad jne) taastades ehituse eelse olukorra. Heakorrastatava ala 
piirid määrab Omanikujärelevalve, kel on Töövõtjalt õigus nõuda maaomaniku kooskõlastust kirjalikku taa-
sesitamist võimaldavas vormis heakorra taastamise kohta. 

5.13 Ülevaatused 

Ehitustööde lõppfaasis lepib Töövõtja Omanikujärelevalve, Tellija ja kohaliku omavalitsuse esindajaga kokku 
aja tööde ülevaatamiseks. Ülevaatus teostatakse 14 kalendripäeva jooksul, alates päevast mil Töövõtja 
teavitab, et tööd on valmis ülevaatamiseks ning lõplik teostusjoonis on Töövõtja poolt edastatud Tellijale ja 
Omanikujärelevalvele ülevaatuse läbiviimiseks. 

Ülevaatuse eesmärgiks on hinnata ehitustööde nõuetele vastavust, teostusjoonise vastavust tegelikkusele. 

Ülevaatuse läbiviimise eelduseks torustike rajamisel on väljaprinditud teostusjoonis mõõtkavas 1:500. 
Teostusjoonis tuleb Omanikujärelevalvele edastada vähemalt 3 tööpäeva ennem ülevaatust, et Omanikujä-
relevalvel oleks võimalus teostusjoonist võrrelda ehitusprojektiga. 

Töövõtja peab ülevaatuse seisakute vältimiseks tagama piisava tööjõu ja tehnika kaevude ning kapede pin-
nase alt väljaotsimiseks ja avamiseks, kaevuteleskoopide tihendist läbiulatuse mõõtmiseks ning maakraani-
de ja -siibrite läbikeeramiseks. 

Ülevaatusel fikseeritud märkused, tähelepanekud ja vajadusel vaegtööd koos tähtajaga, edastab Omaniku-
järelevalve ülevaatusest osavõtjatele. Töövõtja lepib puuduste likvideerimise järgselt kokku kordusülevaa-
tuse aja. 
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Juhul, kui ülevaatus on korraldatud veel enne lõplikku haljastuse ja teekatete taastamist, tuleb kordusüle-
vaatus sõltumata märkuste puudumisest läbiviia pärast lõplikku haljastuse ja teekatete taastamist. Kor-
dusülevaatusel kontrollitakse eelkõige maakraanide ja -siibrite keeratavust, kaevude puhtust (pinnasest, 
killustikust) ning kaevuluukide ja kapede kõrgust ning püstisust. 

Kruuskattega teede puhul tuleb ülevaatus korraldada veel enne kruusakihi lõplikku planeerimist. Luugid ja 
kaped jäetakse u 15 cm sügavusele tulevasest teepinnast, kordusülevaatust peale teepinna planeerimist ei 
korraldata. 

6. Ehitustööde üleandmine, kasutusluba / kasutusteatis 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse Tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa / kasutusteatise väljastami-
sega kohaliku omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule (vastu võetud 11.02.2015.a, jõustunud 
01.07.2015). 

Kasutusloa / kasutusteatise saamine on Tellija pädevuses. Kasutuslubade / kasutusteatiste taotlemine on 
Töövõtja ülesanne. Töövõtja valmistab ette kõik kasutuslubade / kasutusteatiste taotlemiseks vajalikud 
materjalid, dokumendid ja esitab kasutuslubade / kasutusteatiste taotlused kohalikule omavalitsusele läbi 
ehitusregistri, www.ehr.ee. Kasutusloa taotluse eest tasub riigilõivu Töövõtja. 

7. Ehitamise dokumenteerimine 

Ehitamise dokumenteerimisel tuleb järgida Majandus- ja tarituministri määrust nr 3,  21.02.2020`` Ehitami-
se dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitataehitusdokad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded `` nõudeid. 

Tellijale üleantav ehitusdokumentatsioon on digitaalne, välja arvatud ehitusprojekt  ja ehitusgeodeetiliste 
tööde aruanne (teostusjoonis). 

Töövõtja vormistab ehitustöö Tellijale üleandmiseks ehitusdokumentatsiooni kausta, mille koosseisus on: 

• Ehitusgeodeetiliste tööde aruanne (teostusmõõdistus) paberil ja digitaalsel andmekandjal; 

• Digitaalne andmekandja millele on salvestatud kõik riigihangete registrisse kasutusloa taotlemi-
seks üleslaetud dokumendid ning lisaks muud ehitusega seotud dokumendid (näiteks ehituse eel-
sed ja -aegsed fotod, TV-uuringud, maaomanike kooskõlastused heakorra taastamise kohta jne). 

Üle antavad dokumendid tuleb vormistada liikide kaupa (näiteks ehitustööde päevikute kohta fail või failid, 
kaetud tööde aktide kohta fail või failid, survekatse aktide koht fail või failid jne). 

Kõik üle antavate dokumentide failid peavad olema allkirjastatud seaduses ettenähtud isikute poolt. 

Nimekirja üleantava ehitusdokumentatsiooni koosseisust annab Töövõtjale Omanikujärelevalve. 

8. Reoveekanalisatsioonipumplad 

8.1 Üldist 

Reoveekanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine ja rajamine hõlmab üldjuhul uue plastist kom-
paktpumpla paigaldamist (koos alusplaadi jm lisanduvate konstruktsioonidega). Kui uue kompaktpumpla 
paigaldamist ei ole ette nähtud, siis reoveekanalisatsioonipumpla rekonstrueerimistööde maht on toodud 
Tellija Eritingimustes. 

Reoveekanalisatsioonipumplate projekteerimisel ja rajamisel tuleb arestada, et teostada tuleb vähemalt 
alljärgnevad tööd: 

• uue reoveekanalisatsioonipumpla paigaldus; 

• uue reoveemõõdukaevu paigaldus (vajadusel); 

• survekanalisatsioonitorustiku paigaldus koos rahustuskaevuga (projekt vormistada koos torustike 
projektiga); 
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• uue kaabli paigaldus reoveekanalisatsioonipumplast ja/või reoveemõõdukaevust kuni elektri liitu-
miskilbini; 

• juhtimis- ja automaatikaseadmete paigaldus; 

• häiresignalisatsioonisüsteemi paigaldus; 

• ühendamine olemasolevate torustike ja kaablitega; 

• seadmete ja elektripaigaldiste installeerimine ning katsetamine; 

• juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine; 

• piirdeaia rajamine (vajadusel); 

• ümbruse heakorratööd. Murukatte ja muu tööde käigus vigastatud haljastuse taastamine. 

Reoveekanalisatsioonipumpla rekonstrueerimisel lisandub eeltoodule olemasoleva kanalisatsioonipumpla 
tühjendamine veest ja settest (s.h. sette legaalne utiliseerimine), olemasolevate seadmete ja torustike de-
monteerimine ja utiliseerimine, pumpla korpuse eemaldamine (uue pumpla paigaldamisel samasse kohta), 
likvideerimine vastavalt käesolevates TÜT-is toodud tööst välja jäävate kaevude likvideerimise nõuetele või 
korpuse ülemise osa (kuni ca 1,0 m maapinnast) eemaldamist uue reoveekanalisatsioonipumpla paigalda-
misel olemasoleva sisse. 

Hanke alusdokumentides antud reoveekanalisatsioonipumplate arv on hinnanguline, Pakkuja peab arves-
tama, et projekteerimise käigus võib vajalike reoveekanalisatsioonipumplate arv kasvada. 

Reoveekanalisatsioonipumpla tööjoonised tuleb koostada Töövõtjal ja need tuleb kooskõlastada Omaniku-
järelevalvega enne reoveekanalisatsioonipumpla valmistamist. Kõik reoveekanalisatsioonipumpla materja-
lid ja seadmed tuleb eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalvega. 

Reoveekanalisatsioonipumplate seadmete vahetamine ja hooldus peab olema projekteeritud ja ehitatud 
nii, et seda oleks võimalik teha kiiresti ja kergelt, reoveekanalisatsioonipumplate tarnes peavad olema ette-
nähtud tõsteseadmed ja abivahendid seadmete hoolduseks ja vahetuseks. 

Reoveekanalisatsioonipumplaid ja selle seadmeid valmistavatel ettevõtetel peavad olema 
hooldusesindused Eestis. 

Pumpade ekspluateerimise, hoolduse ja remondi hõlbustamiseks ning vajalike tagavaraseadmete ja -osade 
hulga vähendamiseks peavad kõik reoveekanalisatsioonipumbad olema tarnitud ühe firma omad. 

Seda on vaja selleks, et: 

• mitte tekitada Tellijale ülemäärast ja kohmakat laoseisu pumpade osas; 

• mitte tekitada Tellijale ülemäärast ja kohmakat laoseisu tagavaraosade osas; 

• selleks, et mitte projekteerida ja paigaldada oluliselt ringi olemasolevaid automaatika- ja elektrikil-
pe. 

8.2 Reoveekanalisatsioonipumplate tüübid 

Projekteerida ja rajada tuleb kahte tüüpi kompaktpumplaid: 

• TÜÜP 1 -  elamusse või selle kinnistule paigaldatav ühe (1) elamu reoveekanalisatsioonipumpla. 
Paigaldatakse vaid juhul, kui hetkel on olemas isevoolne kanalisatsioon ja rekonstrueerimisel raja-
takse survekanalisatsioon, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Reoveekanalisatsioonipumpla kuulub 
kinnistu omanikule ja kõik tulevikus tehtavad kulutused (reoveekanalisatsioonipumpla hooldus, 
elektri eest tasumine jms) on kinnistuomaniku kanda. 

• TÜÜP 2 - silindriline kompaktpumpla, kahe pumbaga, min. siseläbimõõt 1500 mm. Reoveekanali-
satsioonipumpla kuulub AS-ile Emajõe Veevärk. 

8.3 Nõuded kanalisatsioonipumpla projekteerimisele 

Iga ehitatava reoveekanalisatsioonipumpla projekt peab muuhulgas sisaldama: 
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a) asendiplaan M1:500; 

b) üldjoonised (plaanid, lõiked, vaated, sõlmed); 

c) konstruktsioonide tööjoonised; 

d) tehnoloogia ja seadmete tööprojekt, mis peab muuhulgas sisaldama: 

• tehnoloogia skeem; 

• seadmete, torustiku materjalide, toruarmatuuri, andurite jne loetelu koos tehniliste andme-
tega (diameeter, surveklass, tootlikkus jne); 

e) juurdepääsutee projekt; 

f) haljastus ja olemasolevate katete taastamine; 

g) elektri liitumisprojekt; 

h) elektriinstallatsiooni (-paigalduse) projekt; 

i) juhtimis-, automaatika-, valvesignalisatsiooni ja kaugjuhtimise (SCADA) projekt. 

Reoveekanalisatsioonipumplas peab olema vähemalt kaks pumpa, millest kumbki peab olema võimeline 
arendama reoveekanalisatsioonipumpla määratud tootlikkust ja tõstekõrgust: 

• üks pump töös; 

• teine pump ooteasendis. 

Pumbad peavad töötama vaheldumisi, automaatika peab juhtima neid nii, et tööperioodi vältel oleks pum-
pade töötunnid enam-vähem võrdsed. 

Erandiks on reoveekanalisatsioonipumpla TÜÜP 1, see võib olla projekteeritud ja rajatud ühepumbalisene. 

Igal reoveekanalisatsioonipumplal võib olla ainult üks survetoru ja üks isevoolne kanalisatsioonitoru ning 
reoveekanalisatsioonipumplasse sissevoolutoru peab olema võimalik sulgeda pumpla sees nugasiibriga. 

Pumpla väljavoolust peab sissevoolutoru paiknema vahemikus 90…270 kraadi.  

Survetorustiku ühendamine isevoolse kanalisatsioonitorustikuga peab toimuma läbi rahustuskaevu, st sur-
vetoru lõppeb rahustuskaevuga, mis on ühendatud isevoolse kanalisatsioonitorustikuga. Rahutuskaevu 
minimaalne läbimõõt on De560/500 mm (DN500 mm). Ühte rahutuskaevu võib olla ühendatud mitu surve-
toru. 

Reoveekanalisatsioonipumpla pumba vajalik tootlikkus peab olema määratud maksimaalse vooluhulgaga 
päeva maksimaalse tunni vooluhulga järgi. 

Reoveekanalisatsioonipumpla vastuvõtureservuaari maht peab olema määratud sõltuvalt reoveekanalisat-
sioonipumplasse sissevoolava vee hulgast, pumba tootlikkusest ja suurimast lubatud pumba käivitamise 
tihedusest. 

Reoveekanalisatsioonipumpla vastuvõtureservuaari maksimaalne sügavus kanalisatsioonipumplasse sisse-
tuleva isevoolse kanalisatsioonitoru ja minimaalse veetaseme vahel võib olla 1,25 m (kui ei ole kokku lepi-
tud teisiti). 

Reoveekanalisatsioonipumpla sisene survetorustik ei tohi olla väiksem pumba vaba läbivooluavast. 

Reoveekanalisatsioonipumpla survetoru peab olema projekteeritud minimaalse lubatud läbimõõduga 
De110 mm (DN100 mm) ja minimaalse lubatud vee voolukiirusega 0,7 m/s. Torustike kõrgematesse kohta-
desse tuleb ette näha õhueraldusklapid. Kanalisatsioonipumplal TÜÜP 1 on lubatud minimaalne toru läbi-
mõõt De63 mm (DN50 mm). Survetorustiku hooldamiseks tuleb ette näha torustiku läbipesukaevud. 

Pikkadel ja suure tõusuga survetorustikel tuleb teostada ka arvutus hüdrolöögile. 

Reoveekanalisatsioonipumplate ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja ettekirjutusele, vastavalt ka-
sutatavate materjalide iseärasusele ja projekteerija poolt betoonplaadi gabariitide kohta tehtud arvutuste-
le. 

Vajadusel peab projekteerija pumpla lae kaitseks projektis ette nägema koormusühtlustusplaadi. 
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Reoveekanalisatsioonipumpla kõik sisemised torustikud ja pumpade juhtvardad ning platvormid peavad 
olema valmistatud roostevabast terasest AISI 316. 

Reoveekanalisatsioonipumplal peab olema väljaspool reoveekanalisatsioonipumplat redeli kõrval roosteva-
bast terasest AISI 316 käsipuu. 

Sukelpumpadega reoveekanalisatsioonipumplas tuleb tagada loomulik ventilatsioon. 

Reoveekanalisatsioonipumplatele, mis jäävad elamute lähedusse, on Tellijal õigus nõuda haisuvastase süs-
teemi paigaldamist. 

Reoveekanalisatsioonipumpla kaevu peab tagasilöögikklappide ja siibrite teenindamiseks paigaldama va-
heplatformi, mis peab olema allpool tagasilöögiklappe ja siibreid. Tööosa kõrgus platformi peal peab olema 
vähemalt 1,8 m. 

Reoveekanalisatsioonipumplale üldjuhul ei ole vajalik piirdeaia rajamine, kui Tellija Eritingimustes ei ole 
määratud teisiti. 

Töövõtjal tuleb projekteerimise ajal Tellijale esitada kõik arvutused ülevaatamiseks, kui Tellija seda soovib. 
Tellijal on õigus nõuda arvutusi, mis on Tellija arvates vajalikud parima lahenduse saamiseks. 

8.4 Reovee vooluhulgamõõtmise kaev ja vooluhulgamõõtja 

Reoveekanalisatsioonipumplatesse tuleb paigaldada elektromagnetiline reoveemõõtja. 

8.4.1 Reovee vooluhulgamõõtmise kaev 

Vajadusel tuleb reoveemõõtja paigaldada eraldi reoveemõõdukaevu, mis asub vahetult reoveekanalisat-
sioonipumpla juures ja on lukustatav. Reoveemõõtja peab olema paigaldatud tootja nõuetele vastavalt 
arvestades sirgete osade pikkustega, vaba täisavaga sulgarmatuuride vahele. Reoveemõõtja mugavaks va-
hetuseks peab selle ühel pool olev vabalt toru suunas edasi-tagasi liigutatav äärik. Juhul kui nõuetele vasta-
valt paigaldatud reoveeveemõõtja ja sulgarmatuurid ei mahu maksimaalselt 1,5 m läbimõõduga kaevu, võib 
kummikiilsiibrid paigaldada spindlipikendustega väljapoole vahetult kaevu kõrvale. 

8.5 Reoveekanalisatsioonipumpla korpus 

Reoveekanalisatsioonipumpla korpus peab olema valmistatud PE – polüetüleenist. 

Pumpla korpus valmistada PE-polüetüleen topeltseinaga torumaterjalist, mitte plaatidest. 

Reoveekanalisatsioonipumplate tootja peab järgima standardeid: 

• EVS-EN 1778 „Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide väärtused. Lubatud pingete ja moodu-
lite määramine termoplastilise varustuse määramisel“; 

• prEN 12579-2 „Keevitatud staatilised rõhu all mitte olevad mahutid - 2 osa: Vertikaalsete silindrilis-
te mahutite arvutused“. 

PE korpusega reoveekanalisatsioonipumplad peavad olema tehases kokku monteeritud ning tarnitud koha-
le ühes tükis. Erinevate osade kokku keevitamine või ühendamine kohapeal ei ole lubatud. Plastkorpusega 
reoveekanalisatsioonipumplate konstruktsioon peab sisaldama pumpla teisaldamiseks vajalikke tõsteaasa-
sid. 

Reoveekanalisatsioonipumpla korpus peab olema veetihe ning piisava tugevusega pinnasesse paigaldami-
seks (rõngasjäikuse klass vähemalt SN4) joonisel näidatud sügavusele. 

Korpus peab olema projekteeritud, valmistatud ja paigaldatud selliselt, et see talub deformeerumata kõiki 
paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, pinnasevesi, liikluskoormus maapinnal jne), 
samuti koormuse ebaühtlust. 

Reoveekanalisatsioonipumpla teenidusava külge tuleb paigaldada neli konksu pumba tõstekettide ja kaabli-
te riputamiseks. Õhukeseseinalise pumplakorpuse külge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinni-
tada ainult tehases paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste kinnituste (kruvid jne) tege-
mine ei ole aktsepteeritav. 
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Reoveekanalisatsioonipumpla põhi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45o 
kaldseinu (H = 200 mm). 

Pumpla seina lubatud hälve vertikaalist on 5 mm/m. 

8.6 Reoveekanalisatsioonipumpla ankurdamine 

Pinnasevee üleslükkejõu neutraliseerimiseks ja tagamaks reoveekanalisatsioonipumpla kindlat kohalpüsi-
mist tuleb see kinnitada raudbetoonist valmistatud ankurdusplaadi külge. Reoveekanalisatsioonipumpla 
plastkorpus tuleb kinnitada raudbetoonist valmistatud ankurdusplaadi külge võrdsete vahedega paigutatud 
korrosioonikindlate ankurpoltide ja ankurduskingade abil. 

Pumpla ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja soovitustele/ettekirjutusele, vastavalt kasutatavate 
materjalide iseärasustele ja betoonplaadi gabariitidele. Reoveekanalisatsioonipumpla ankurdamiseks 
alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast terasest AISI 316 min A 2. 

Pumpla põhjaplaadi betooni klass peab olema vähemalt C25/30. Pumpla põhjaplaadi alus peab olema teh-
tud killustikust (kihi paksus 200-250 mm), aluspind peab olema tihendatud 0,98 tihedustegurini. Kui tege-
mist on nn tundliku ja ebaühtlase pinnasega, tuleb olla eriti ettevaatlik ja veenduda lõplikult aluspinna üht-
luses ja tiheduses. 

8.7 Reoveekanalisatsioonipumpla luuk 

Reoveekanalisatsioonipumpla luuk peab võimaldama teostada segamatuid hooldustöid ja olema piisavalt 
suur, et ka suurimat konstruktsiooni oleks võimalik ühes tükis reoveekanalisatsioonipumplast välja tõsta. 
Luugi minimaalne suurus peab olema DN 600 või 600x600 mm. Luuk peab olema valmistatud vandalismi-
kindlalt ja olema lukustatav. Tagatud peab olema, et luugi lahtiolekul oleks välistatud luugi sulgumine tuule 
mõjul. 

Hoolduskaev peab ulatuma maapinnast 0,3 m kõrgusele (luugi alaserv maapinnast min 0,2 m). 

Luuk peab olema lukustatav külje pealt. Lukustuselementide arv peab olema vähemalt 2 tk luugi kohta.  

Luukide sulgemine on sisekuuskant poltidega, mida saab keerata 8 mm võtmega. 

Hoolduskaevu luugi kinnitamisel poltliitega peab mutter jääma kaevu sisse, peab olema välistatud kinnitus-
te ja hingede avamine väljastpoolt (poltliidete kasutamisel poldid keevitatud mutritega kokku). 

Luugi lahtine olek ei tohi takistada kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist. Luuk ei tohi avaneda selle-
le poole, kus asetsevad kiirpaigaldusliitmikud või redel. 

Luugi konstruktsioon peab sisaldama minimaalselt 50 mm paksust polüstüroolist soojusisolatsioonikihti, 
mis on kaetud plasti või plekiga. Kasutatava soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 
W/(m*K). 

8.8 Reoveekanalisatsioonipumpla soojusisolatsioon 

Reoveekanalisatsioonipumpla soojustamiseks tuleb ülemise pinnasekihi alla paigaldada, pinnasesse sobivad 
soojusisolatsiooniplaadid s=50mm (välja arvatud, kui soojustus on juba pumpla konstruktsiooni osa) mis 
katavad reoveekanalisatsioonipumpla lae (mis jääb pinnasekihi alla) ja ulatuvad 1,0 m üle reoveekanalisat-
sioonipumpla perimeetri. Sellisel kujul on välditud ka pinnase külmumine reoveekanalisatsioonipumpla 
seina kõrvalt. Kasutatava soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K). 

Teeninduskaevul, pikkusega kuni 1,0 m, tuleb minimaalselt 800 mm maapinnast maa-alune osa isoleerida. 
Soojusisolatsioonikiht tuleb täielikult katta vettpidava kattega. 

8.9 Reoveekanalisatsioonipumpla ventilatsioon 

Sukelpumpadega reoveekanalisatsioonipumplas tuleb tagada loomulik ventilatsioon (et ei tekiks toksilisi 
ning plahvatusohtlikke gaase): värske õhu juurdevool reservuaari alaosasse (300 mm kõrgemal max veeta-
semest) ja väljatõmme reservuaari ülaosast. 
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Torude otsad peavad paiknema 700 mm kõrgusel maapinnast ja olema kaitstud sademete eest ning suletud 
putukavõrguga. Torud peavad olema vandaalikindlad: piisava seinapaksusega ja tugevalt kinnitatud reovee-
kanalisatsioonipumpla konstruktsiooni külge. 

Õhutustoru min läbimõõt De110 mm (DN100 mm), materjal PE. 

8.10 Kanalisatsioonipumplas kasutatavad materjalid 

Teenindusplatvorm - reoveekanalisatsioonipumplasse, tuleb valmistada roostevabast terasest (min AISI 
316) restvahepõrand. Vahepõrandas peavad iga pumba kohal olema maapinnalt tõsteketiga avatavad ja 
avatud asendis fikseeritavad restluugid. Vahepõrand peab võimaldama pumpade teisaldamist hooldami-
seks. Vahepõrand peab olema piisava kandevõimega ning võimaldama ohutult torustiku armatuuri ja pum-
pade hooldustööde tegemist. Vahepõranda konstruktsioon peab lähtuma töökaitse seisukohtadest– ei tohi 
põhjustada libisemist, komistamist ega kukkumist. Tööosa kõrgus vahepõranda peal peab olema vähemalt 
1,8 m 

Teenindusredel - reoveekanalisatsioonipumplasse tuleb paigaldada teenindusredel. Redel peab võimaldama 
teenindava personali ohutu sissepääsu pumplasse. Redel peab olema ülaosas kinnitatud vahetult pumpla 
luugi alla ning ulatuma kuni pumpla põhjani. Vahepõranda olemasolul peab redel olema kinnitatud pumpla 
vahepõranda raami külge. Redeli kinnitused ja konstruktsioon peavad tagama redeli piisava tugevuse ja 
jäikuse. Redeli toru minimaalne läbimõõt 33,7 mm, astmed sammuga h=300 mm nelikanttorust 30×30 mm. 
Redeli konstruktsioon peab lähtuma tööohutuse seisukohtadest. Astmete pind peab olema karestatud (libi-
semiskindlus peab olema saavutatud redelipulga kuju ja pinnatöötlusega, mitte pealekleebitud karedapin-
naliste ribadega vms). Redel ei tohi takistada pumpade väljatõstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redel 
tuleb valmistada roostevabast terasest AISI 316. 

Pumba juhtsiinid - iga reoveekanalisatsioonipumplasse paigaldatud reoveepumba jaoks peab olema kaks 
juhtvarrast. Pumba juhtvardad peavad olema valmistatud roostevabast terasest (min AISI 316) ja juhtvarr-
aste kinnitus peab ulatuma vahetult pumpla luugi alla. Juhtsiinid peavad olema nii jäigad, et olenemata 
selle pikkusest ei tohi pump pealt maha tulla. 

Survetorustik – reoveekanalisatsioonipumpla survetorustik peab olema valmistatud roostevabast terasest 
(AISI 316). Roostevabast terasest sõlmed tuleb valmistada tehases. Roostevabast terasest keevisõmblused 
peab puhastama seest ja väljastpoolt korrosiooniproduktidest. Pumpla torustiku sisediameeter peab olema 
suurem, kui pumba vaba läbivooluava. Survetorustik ei tohi olla väiksem pumpa läbivast avast (solid size). 
Reoveekanalisatsioonipumpla sisetorustik teha min DN80 mm. Kahe pumbaga reoveekanalisatsioonipump-
la survetorustiku ühendamise nurk on 120°. Pumpade töörõhu mõõtmiseks paigaldada väljundkollektorile 
manomeetri ühenduskoht ½“ väljundkeermega koos r/v kuulkraaniga. Pumba kiirpaigaldusjala kinnitus-
polte, millega jalg on kinnitatud reoveekanalisatsioonipumpla põhja külge, peab olema võimalik kasutada 
ka pärast pumba jala demonteerimist, võimaldamaks reoveekanalisatsaioonipumplasse paigaldada teiste 
tehniliste näitajatega pump. 

Pumba tõstekett – roostevabast terasest AISI 316, terasest lüliga 3x18 (kontrollida ketti purunemisele läh-
tudes pumba kaalust). 

Nivooandur – reoveekanalisatsioonipumpla nivooandur tuleb paigaldada kaitsehülssi, mille läbimõõt peab 
olema vähemalt De63 mm. 

Äärikühendused - roostevaba teras, mis on kaetud PP või PE plastikuga. 

Pumplasse sisenemise käepide - roostevaba teras, AISI 316. Redeli vertikaaltala kõrval, ülestõstetav ja iselu-
kustuv. Käepidemete kõrgus kanalisatsioonipumpla laest/maapinnast h=750mm. Konstruktsioon peab läh-
tuma ohutuse seisukohtadest. 

Siibrid -  korpus kõrgtugevast malmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile 
DIN30677. 

Tagasilöögiklapid - nitrilist või nitriliga kaetud (NBR) kuuliga, korpus kõrgtugevast malmist, kaetud seest ja 
väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN30677, tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati. 
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Poldid, mutrid, seibid - roostevaba teras, AISI 316 (A4). 

Survekustustusplaat - silindrilises reoveekanalisatsioonipumplas peab olema plastist või roostevabast tera-
sest AISI 316 survekustutusplaat, mis peab tagama, et reoveekanalisatsioonipumplasse suubuv reovesi ei 
langeks pumpade, siibrite jms armatuuri peale. Survekustutusplaat peab olema kergesti eemaldatav. 

Siseneva torustiku sulgemine – reoveekanalisatsioonipumplasse sisenevale torule tuleb kanalisatsiooni-
pumplas sees paigaldada kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega.  

8.11 Survetorustike läbiviik 

PE-plastikust reoveekanalisatsioonipumplate korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi 
sisse, mis on keevitatud seina külge ja ühenduskoht olema kaetud termokahaneva materjaliga nii seest kui 
väljast. 

8.12 Reoveepumbad 

Pump valida vastavalt lähteandmetele (l/s, mVs,) ja vastavalt reoveekanalisatsioonipumpla tüübile. Projek-
tis peab olema eraldi välja toodud mõlema pumba vooluhulk (l/s) ja tõstekõrgus (m). 

Pump peab olema ette nähtud reovee pumpamiseks, mis sisaldab tahkeid, kiud- ja jämedakoelisi aineid, 
samuti gaasilisi ning õhklisandeid. 

Kasutatavad pumbad peavad olema 3-faasilised 380V 50Hz. 

Pumba võll peab olema korrosioonikindlast roostevabast terasest. 

Pumba mootor peab IEC klassi IP 68 alusel olema veekindel ja vastama F klassi isolatsioonile pideva, 155ºC 
töötemperatuuri juures. 

Pump ja mootor peavad olema vastupidavad 40ºC maksimaaltemperatuuriga vedelike puhul. 

Kõik staatilised tihendid veekindlates liidetes peavad olema nitrilist (NBR) O-rõngas tüüpi. 

Jõu- ja kontrollkaablid peavad olema koormuste tõttu klammerdatud ja neil peab olema pressitud kum-
mirõngastega tihendatud mootorile ligipääsetav kaablisisend. 

Võllitihendeid peab olema kaks. Nad peavad olema mehaanilised tihendid, ränikarbiidist tööpinnaga ja 
nende omadused ei tohi sõltuda pumba pöörlemissuunast. 

Laagrid peavad olema kinnised eelmääritud kuullaagrid. 

Pumba töörattad peavad olema kõrgtugevast malmist vaba läbivoolu töörattad ning peavad olema staatili-
selt ja dünaamiliselt tasakaalus. Töörattad peavad olema reovee tüübile vastavad ja normaaltöö juures 
peab ummistumine olema välistatud. 

Pumba arvutusliku vooluhulga korral kuni 5 l/s peab olema tagatud vähemalt 65 mm kehade ja materjalide 
läbivool. Pumba arvutusliku vooluhulga korral üle 5 l/s peab olema tagatud vähemat 80 mm kehade ja ma-
terjalide läbivool. 

Mootoril peab olema sisekaitse, mis koosneb järgmistest kaitsmetest: 

• staatori mähise ülekuumenemise kaitse; 

• mootori sisese niiskuse kaitse. 

Juhul kui on ette näha, et pump töötab olukorras, kus pumbatav vedelik sisaldab palju abrasiivseid osakesi 
(liiv) tuleb pumba korpus ja tööratas valmistada üleni erimaterjalist s.o. happekindlast valuterasest. 

Pumpasid juhitakse nivooanduriga, mis on paigaldatud reoveekanalisatsioonipumplasse kaitsehülssi. 

Näha ette pumpade kahesiiniline paigaldus. 

Pumpade kinnitus ja siinid peavad olema pumbavalmistaja poolt valmistatud ja tarnitud. Materjaliks peab 
olema vähemalt AISI 316. 
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8.13 Juurdepääsutee ja teenindusplats 

Töövõtja peab iga reoveekanalisatsioonipumpla juurde ehitama juurdepääsutee ja teenindusplatsi vähe-
malt ühele autole kui ei ole teisiti nõutud Tellija Eritingimustes. Teenindusplats reoveepumpla ümber peab 
olema vähemalt 2 meetrit mõõdetuna luugi välisservast.  

Juurdepääsutee ja teenindusplats peavad olema kaetud samasuguse kattega, kui tee, millelt juurdepääsu-
tee alguse saab. Tuleb arvestada üldist keskkonda ja teekatte sobivust. Juurdepääsuteede ja teenindusplat-
side konstruktsioon ja kattematerjal peavad olema piisavad selleks, et oleks võimalik liigelda antud rajatise 
jaoks vajaliku hooldus- ja remonditehnikaga ning et oleks võimalik tehnikat parkida, paigaldada ja kasutada. 
Juurdepääsutee ja teenindusplats peavad võimaldama juurdepääsu hooldusautole, paakauto 28T, telje 
koormus 11,5T igal aastaajal. 

Kui parkimiskoht jääb tee või tänava äärde, tuleb teha ta selliselt, et parkiv auto ei takistaks mingil moel 
liiklust sellel teel või tänaval. 

Juurdepääsutee ja teenindusplatsi teekattematerjal ja muud asjaolud kooskõlastada eelnevalt Omanikujä-
relevalvega. 

Juurdepääsutee ja teenindusplatsi ehitustööde ja materjalide nõuded on samad, mis katete taastamisel. 

8.14 Heakorratööd 

Reoveekanalisatsioonipumpla paigaldamisel rikutud haljastus tuleb taastada täies ulatuses. Reoveekanali-
satsioonipumpla paiknemisel heakorrastamata alal tuleb reoveekanalisatsioonipumpla ümber v.a. 8.13 
punktis kirjeldatud alal rajada muru (ca 10x10 m alal, mille keskmeks on reoveekanalisatsioonipumpla).  

Reoveepumpla kinnistul tuleb arvestada heakorra tagamistöödega, mitte ainult ehitustöödega rikutud alal, 
vaid kogu kinnistu ulatuses (nt võsalõikus, jäätmete äravedu jms). 

Reoveekanalisatsioonipumpla ümbrus planeerida nii, et oleks välistatud sademevee valgumine reoveekana-
lisatsioonipumplasse ja selle ümbrusesse. 

8.15 Reoveekanalisatsioonipumpla elektrivarustus, juhtimis- ja automaatikaseadmed 

 

Reoveekanalistsioonipumpla tarnida koos AS Emajõe Veevärgi tingimustele vastavate elektri- ja automaati-
kaseadmetega. Reoveekanalisatsioonipumpla automaatikaosa peab võimaldama pumplat juhtida ja jälgida 
AS Emajõe Veevärk SCADA süsteemist. Kaugseire süsteemiga ühendamisel tuleb jälgida AS-i Emajõe 
Veevärk hetkel kehtivat SCADA standardit. 

Reoveekanalisatsioonipumpla elektrivarustus, juhtimis- ja automaatikaseadmete ning juhtimisrežiimi pro-
jekteerimisel ja rajamisel tuleb lähtuda AS Emajõe Veevärk reoveekanalisatsioonipumpla tüüplahendusest, 
vt lisa-1. Kõik kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema samaväärsed või parema kvaliteediklassiga. 

Reoveepumpla automaatikakilbi alus peab olema tehaseliselt ühendatud reoveepumpla korpusega. 

Kui tööde ajal on Töövõtjal soov jälgida Tellija SCADA andmeid, siis see tööde maht ja ettevalmistus lepitak-
se kokku Tellija ja/või SCADA teenuse pakkujaga eraldi ning tellitakse Töövõtja kulul lisateenusena. 

8.16 Reoveekanalisatsioonipumpla ühendamine elektrivarustussüsteemiga (välise elektrivõrguga ma-
dalpingel) 

 

Töövõtja taotleb elektrivõrguettevõttest liitumistingimused ning korraldab kõik vajalikud toimingud kuni 
liitumislepingute sõlmimiseni. Liitumislepingud allkirjastatakse Tellija poolt. Liitumislepingus toodud liitumi-
se maksumuse tasub elektrivõrguettevõttele Töövõtja. 

Peakaitsme minimaalne suurus 16A. 

Reoveekanalisatsioonipumplal peab olema lõpptulemusena tagatud elektrivarustus ja AS Emajõe Veevärk 
nõuetele vastav automaatjuhtimine. 
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Töövõtumahu koosseisu kuulub kaitsehülsis madalpinge kaabli rajamine liitumiskilbist kuni elektri-
automaatika juhtkilbini. 

8.17 Reoveekanalisatsioonipumpla katsetamine 

Enne reoveekanalisatsioonipumplasse vee juhtimist ja pumpade katsetamist tuleb kanalisatsioonipumpla 
ehitatud elektripaigaldisele teostada vastavat akrediteeringut omava isiku poolt kontrollmõõtmised ning 
kasutuseelne audit. Dokumendid tuleb esitada Omanikujärelvalvele. 

Enne vee juhtimist reoveekanalisatsioonipumplasse: 

• tuleb kontrollida, kas reoveekanalisatsioonipumpla korpusel ei esine deformatsioone; 

• tuleb teostada üleüldine reoveekanalisatsioonipumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kont-
roll. Erilist tähelepanu tuleb pöörata pumba kaabli õigele kinnitusele tõsteketi (trossi) külge ja kõigi 
vee alla jäävate seadmete ja kinnituste kontrollile. 

• tuleb kontrollida, kas reoveekanalisatsioonipumpla juhtimisahelad, sh ka häiresignalisatsioon töö-
tavad; 

• tuleb teostada pumpade pöörlemissuuna kontroll, järgides selleks pumbavalmistaja poolt ettean-
tud instruktsioone; 

Pumpade töö katsetused: 

• käsitsi pumpade eraldi sisse-välja lülimine: 10 korda tunnis; 

• automaatne pumpade sisse-välja lülimine: 5 korda tunnis; 

• pumpade samaaegne sisse-välja lülimine: nö uputuse olukorras. 

Kaugseire katsetused: 

• häireteadete ja reoveekanalisatsioonipumpla tööd iseloomustava info edastamine AS Emajõe Vee-
värk kaugseire keskusele. 

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada reoveekanalisatsioonipumpla testimine ekspluatatsiooni olukorras. 
Selle eesmärk on Töövõtja poolt tõestada, et reoveekanalisatsioonipumpla ja pumpade parameetrid (voo-
luhulk, tõstekõrgus ja pumba võime pumbata reovett) vastavad projekteeritule. 

• vooluhulgaga kuni 100 m³/h puhul on testimise pikkus 1 ööpäev; 

• vooluhulgaga alates 100 m³/h (ja suuremad) puhul on testimise pikkus 3 ööpäeva; 

Kõik katsetusteks vajalikud kulutused kannab Töövõtja. 

8.18 Kasutus- ja hooldusjuhendid 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Kõik juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil käivi-
tada ja juhtida protsesse, hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. Ju-
hendid ja käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. 

Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid. 

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist ülesehitust, sisaldama 
arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad sisaldama vähemalt järgmist: 

• juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

• kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

• elektri- ja automaatikasüsteemide kirjeldust; 

• tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse; 

• töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduurid; 
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• hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane või vastavalt töötundidele jne) ning märkusi selle kohta, 
millist hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või valmistajatehas ise. 

Kõik juhendid ja käsiraamatud peavad olema koostatud kasutajasõbralikult ja eesti keeles ning vajadusel 
koos lisaselgituste ning illustratsioonidega. Need peavad olema köidetud ja valmistatud selliselt, et neid 
oleks võimalik pikaajaliselt kasutada. Juhendid tuleb esitada kaks eksemplari paberkandjal ja üks eksemplar 
PDF formaadis digitaalsel andmekandjal.  

Töövõtja peab korraldama Tellijale ühekordse koolituse reoveekanalisatsioonipumplate kohta objekti 
üleandmisel. 

9. Lisad 

9.1 Lisa–1 – Reoveekanalisatsioonipumpla elekter-automaatika tüüplahendus 

9.2 Lisa-2 – Reoveekanalisatsioonipumpla tüüpjoonis 

9.3 Lisa-3 – Veetorustiku läbipesukaevu tüüpjoonis 

9.4 Lisa-4 – Kinnistu veemõõdukaevu tüüpjoonis 

9.5 Lisa-5 – EVEL-i kontrolleri hinnakiri 


