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1 Sidepaigaldis 

1.1 Üldosa 
Projektiga antakse lahendus Roobuka küla, Saku valla sidekaabli rajamisele. Käesolev seletuskiri kirjeldab 

sidesüsteemide toimimise põhimõtted ja kirjeldusi. 

1.1.1 Ehitise üldandmed 

Ehitusprojekti tellija:    Rednet OÜ 

Töö nimetus: Roobuka küla sidetrassid 

Asukoht: Roobuka küla, Saku vald, Harjumaa 

1.1.2 Lähteandmed 

• Tellija lähteülesanded  

• Geodeesia24 maa-ala plaan tehnovõrkudega töö nr. 9981-24 

• Hades Geodeesia maa-ala plaan tehnovõrkudega töö nr. HG-4319 

 

1.1.3 Normdokumendid 

Projekteerimise käigus järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja normdokumente niivõrd, kuivõrd 
on need vajalikud käesoleva projekti koostamisel ja ehitamisel.  

ÜLDINE 

• RT I 05.03.2015, 1 „Ehitusseadustik“ 

• RT I 2010, 24, 116 „Tuleohutuse seadus“ 

• RT I, 28.06.2015, 4, ,,Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 

tähistusele esitatavad nõuded“ 

• 10421629-JV ST… „Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandard“ 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• RT I, 18.07.2015, 7, ,,Nõuded ehitusprojektile“ 

• Transpordiamet „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018)“ 

1.1.3.1 Elektriohutus 

• MKMm nr.:19, 26.03.2007.a. „Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja  tegutsemise kord“ 

1.1.4 Töövõtu ulatus 

Üldised andmed ehitusobjekti kohta, rakendatav  töövõtuvorm, ehitustööde tähtajad, osamaksud ning 
vastavad tagatised esitatakse töövõtu pakkumisdokumentatsioonis. Lepingudokumentide ja - jooniste 
tõlgendusvõimalused ja vasturääkivused tuleb selgitada enne lepingu allakirjutamist. 

Töövõtt sisaldab kõikide elektriprojekti dokumentides mainitud seadmete, liinide, aparaatide ja  süsteemide 
hankimist, paigaldust ja üleandmis-vastuvõtu korraldust kasutusvalmiduseni.  
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Töövõttu kuulub kõikide vajalike avade tegemine konstruktsioonidesse ja nende avade paigaldustööde järgne 
nõuetekohane sulgemine.  

Töövõtja peab esitama ja teatama teistele osapooltele töödest põhjustatud nende valdkonda kuuluvad hanked 
ja kohustused ja täitma teiste osapoolte töövõttudest põhjustatud elektritööde mahtu kuuluvad ja mõjutavad 
hanked ja kohustused. 

Töövõtja on kohustatud sooritama tellija poolt nõutavad muudatused kui need ei muuda märgatavalt 
töövõtja poolt teostatavate tööde ulatust, olenemata sellest, kas küsimus on tööde sooritamise 
täiustamises, kergendamises või muus. Muudatuste osas, mis eeldavad lisakulutusi ja nende hüvitamist, 
tuleb teha enne tööde algust kirjalik pakkumine, mis on pädev ainult ehitustööde tellija poolt kinnitatuna. 

Töövõtja peab kindlustama, et kõiki tema poolt tarnitud seadmeid saaks paigaldada projekti 
dokumentatsioonis näidatud positsioonidele ilma konstruktsiooniliste muudatusteta. Seadmete 
mittesobivatest mõõtmetest põhjustatud muudatustööd ei kuulu lisatasustamisele. 

1.1.5 Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus 

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades projekti kui terviku objekti. 
Projekteerija vastutab Tellija ja tema esindaja Inseneri ees kõigi projekteerimiseks ja eesmärgi saavutamiseks 
vajalike andmete ja tingimuste hankimise, projekti teostamise ning projektile kooskõlastuste saamise eest. 

Projekteerimisel tuleb aluseks võtta ehitise funktsioonid ning kasutusviisile vastav logistika. Lahendused peavad 
olema eesmärgipärased ja ratsionaalsed. Materjalid, tooted ja seadmed peavad vastama eesmärgile, 
lähtedokumentidele ja normdokumentidele. Projekteerija peab võimaldama inseneril juba 
projekteerimisaegselt kontrollida projekteerimise kulgu ja otstarbekust. Projekti kontrollimine ja täpsustamine 
on oluliselt odavam ning aega säästvam, kui hilisem tehnoloogiliste ja konstruktsioonivigade parandamine. 

Projektis ei saa määrata ühtede dokumentide prioriteete teiste ees, ehitamisel ei saa lähtuda projekti ühel 
joonisel või dokumendis esitatust. Projekti tuleb vaadelda kui tervikut. Kui avastatakse projekti erinevates 
dokumentides kajastatud lahenduste vahel või ka võrdluses normdokumentidega erinevusi ja erineva 
tõlgendamise võimalusi, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ning head ehitustava järgides, pole lubatud 
ehitustöid alustada/jätkata mingi üksiku dokumendi kohaselt, vaid tuleb selgitada, milline esitatud 
lahendustest vastab nii tehniliselt kui kvaliteeditaseme poolest soovitule, vajadusel pöörduda koheselt tellija ja 
kas läbi Tellija, tema Inseneri või kokkuleppel nendega vahetult projekteerija poole ja koostöös viimasega 
kõrvaldada vasturääkivused. 

1.1.6 Tööde teostamine 

Paigaldise Töövõtja peab omama Eesti Vabariigis töötamiseks litsentsi, omama vajalikku pädevust  ning 
asjakohase majandustegevuse registreeringut ning vajadusel kommunikatsioonivaldajate nõudmisel ka luba 
vastavaid kommunikatsioone ehitada. Personali kvalifikatsioon ja kogemused peavad olema hõlmatud 
lepingu kokkulepetega ning lepingu üldiste tingimustega. 

Töövõtja on vastutav tööde koordineerimise eest teiste ehitusplatsi töövõttudega. Töövõtja planeerib 
paigalduse enne töödega alustamist ning peab kindlustama seadmete projektikohase paigalduse töövõtja 
poolt täpsustatud tööjoonistel esitatud paigalduskohale. 

Erilise hoolikusega tuleb jälgida kommunikatsioonide ligiduses töötamist ja kommunikatsioonidega 
ristumisi, olgu need elektrilised, mehhaanilised või mõlemad, korrastatud ja ühtlase järjestuse saavutamist. 
Täpne positsioneerimine peab olema koordineeritud sidustöövõttudega enne igat paigaldustööd. 

Iga töö, mis tuleb uuesti teha hoolimatu koordineerimise tõttu, pole  lisatöö ega kuulu täiendavale 
tasustamisele. 
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1.1.7 Klimaatilised tingimused ja erinõuded 

Kõik materjalid ja seadmed peavad olema ette nähtud pidevaks ja pikaajaliseks tööks allpool nimetatud 
klimaatilistes tingimustes: 

- välitemperatuur -30 °C / +35 °C 

- hea soojusisolatsiooni ja adekvaatse ventilatsiooniga siseruumis   +30 ° C 

Kaitseastmed, vähimalt: 

- välistingimustes      IP54 
- märjad ruumid      IP44 

- niisked ja rõsked ruumid (soojussõlm, venkambrid) IP34 

 
Kõik tervik tooted peavad omama CE märgistust. 

1.1.8 Seadmed ja materjalid. Tähistused 

Kõik materjalid peavad olema uued ja kvaliteetsed, toodetud hea reputatsiooniga tootja poolt ning vastama 
projekti dokumentide, töövõtulepingu kokkulepete ja üldtingimustega neile sätestatud nõuetele. 

Euroopa Liidus kasutamiseks peab toode olema läbinud nõuetele vastavuse hindamise protsessi, see 
näitab, et toode on saanud Euroopa Liidus kasutusloa. Kitsamalt Eestis sätestab selle hindamise korra Toote 
nõuetele vastavuse seadus, viimane redaktsioon RTI, 28,6,2012,30. Nõuetele vastavust kinnitab (mitte alati 
ja mitte kõigile toodetele) EÜ vastavusdeklaratsioon koos toote tehnilise dokumentatsiooniga või siis ainult 
viimane. 

Kõik samatüübilised materjalid ja seadmed peab töövõtja hankima võimalusel ja otstarbekusel ühelt ja 
samalt tootjalt, kes tagab nende tootmise jätkumise ehitise ekspluatatsiooniaegsete  võimalike asenduste 
tarbeks.   

Tüübiga mainitud seadmeid võib asendada kasutuskoha suhtes omadustelt ja kvaliteedilt samaväärsete 
seadmetega Peatöövõtja ja/või Tellija nõusolekul. Vahetuse pakkuja peab edastama vahetuse omadusi 
iseloomustavad andmed vahetatava materjali või seadme kohta. Vastavuse tõestamine ja ka vastutus jääb siiski 
seadme/materjali asendajale. Tõendamisega seotud kulub kannab nende esitaja.  

Kõik kaablid peavad identifitseerimiseks olema tähistatud mõlemas otsas. Pinnasesse paigaldatavate 
kaabelliinide peale paigaldada märkelint. 

1.1.9 Üleandmiseks valmis, töö- ja lõplikud joonised 

Töövõtja hoiab objektil kehtivate tööjooniste kontrolleksemplaride komplekti, millesse kanda sisse kõik töö ajal 
tehtud muudatused. 

Töövõtja pärast ehitustööde lõppemist vormistab ise või tellib teostusjoonised vastavalt lõplikule paigaldusele, 
olenemata sellest, kes eelnevad tööjoonised oli koostanud. Töövõtja alltöövõtjate poolt koostatud joonised 
varustatakse pealdisega ning nummerdatakse kõik ühtemoodi ja lisatakse üleandmiseks valmis 
dokumentatsioonile. 

Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega  TEOSTUSJOONIS ning 
varustatakse kuupäevaga. Töö eest vastutav isik kinnitab jooniste nimekirja oma allkirjaga. 

Pärast ehitus- ja paigaldusööde lõppu tuleb koostada kasutus-hooldusjuhendid, mis peavad hõlmama kõiki 
tarnitud süsteeme.  

Töövõtja tarnib koos teostusjoonistega kõiki tarnitud süsteeme hõlmavad hooldusjuhiseid, mis sisaldavad 
vähemalt järgmised andmed: 
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-tehnilised andmed; 
-valmistaja nimi; 
-esindaja nimi; 
-tootja tehniline saatedokumentatsioon 
-kasutusjuhised; 
-reguleerimis- ja seadearvud; 
-sisemised ühendusjoonised; 
-hooldusjuhised; 
-garantiitunnistused. 

Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt: 
-digitaalvormis (CAD-joonised) CD-l sobivas kokkulepitud formaadis. 
-paberkandjal A4 formaadis kaustadesse köidetuna. Koopiate arv täpsustatakse hankelepinguga. 

Ekspluatatsiooni- ja teostusjooniste kopeerimis- ja tarnimiskulud kuuluvad töövõtu hulka 

2 Välistrassid 

2.1 Sidevarustus 

2.1.1 Side kanalisatsioon ja kaabelliinid 

Käesoleval projektiga nähakse ette sidekaabelliini rajamine.  

Alates Metsanurga tee L1 kõrval asuvast KKS-2 tüübi sidekaevust rajada multitoru Teeserva kinnistule 

projekteeritud KKS-2-K1 sidekaevuni. 

Alates Sidekaevust KKS-2-K1 rajada Astra põik ja Astra tee tänavatele Multitorud  12x7/3,5+2x14/10+CU 

tuvastustraadiga. Kinnistute juures jätta mikrotorude otsad varustatud otsakorgiga Höhle EFXPF07 või 

EFXPF14. Otsad markeerida markerpallidega. 

Alates Sidekaevust KKS-2-K1 rajada Restauraatori tee tänavatele Multitorud  12x7/3,5+2x14/10+CU 

tuvastustraadiga. Restauraatori teel projekteeritud sidekaev KKS2-K3. Kinnistute juures jätta mikrotorude 

otsad varustatud otsakorgiga Höhle EFXPF07 või EFXPF14. Otsad markeerida markerpallidega. 

Alates Sidekaevust KKS-2-K3 rajada Kibuvitsa tee tänavatele Multitorud  12x7/3,5+2x14/10+CU 

tuvastustraadiga. Okka teel projekteeritud sidekaev KKS2-K4. Kinnistute juures jätta mikrotorude otsad 

varustatud otsakorgiga Höhle EFXPF07 või EFXPF14. Otsad markeerida markerpallidega. 

Alates Sidekaevust KKS-2-K4 rajada Okka tee tänavatele Multitorud  12x7/3,5+2x14/10+CU 

tuvastustraadiga. Okka teel projekteeritud sidekaev KKS2-K5. Kinnistute juures jätta mikrotorude otsad 

varustatud otsakorgiga Höhle EFXPF07 või EFXPF14. Otsad markeerida markerpallidega. 

Alates Sidekaevust KKS-2-K5 rajada Metsalu tee tänavatele Multitorud  12x7/3,5+2x14/10+CU 

tuvastustraadiga. Heki teel projekteeritud sidekaev KKS2-K6. Kinnistute juures jätta mikrotorude otsad 

varustatud otsakorgiga Höhle EFXPF07 või EFXPF14. Otsad markeerida markerpallidega. 
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Alates Sidekaevust KKS-2-K5 rajada Heki tee tänavatele Multitorud  12x7/3,5+2x14/10+CU 

tuvastustraadiga. Heki teel projekteeritud sidekaev KKS2-K7. Kinnistute juures jätta mikrotorude otsad 

varustatud otsakorgiga Höhle EFXPF07 või EFXPF14. Otsad markeerida markerpallidega. 

Haljastusalas multitorud paigaldada sügavusele min 0,7 m, sõiduteede ja kõnniteede ristumisel min 1 m. 

kraavide ristumisel min 1 m kraavi põhjast. Kinnisel meetodil paigaldamisel multitorud paigaldada PVC 

kaitsetorudess D110 1250N.  

Transpordimaal (71814:001:0198 11240 Tõdva-Hageri tee) km 6,61 paigaldada multitoru kinnisel meetodil 

(vt. Joonis 4-01). Transpordimaal (71814:001:0198 11240 Tõdva-Hageri tee) km 6,30 paigaldada multitoru 

kinnisel meetodil (vt. Joonis 4-01).  Transpordimaal (71814:001:0198 11240 Tõdva-Hageri tee) multitoru 

paigaldada paralleelselt kinnisel meetodil. Kinnisel meetodil kasutada kaitsetoru PE Opto 110x6,6mm 

(1250n). Side maakaabelliini rajamise vähimsügavus riigitee katte ja mulde all on 1,5m. Sealhulgas vähim 

sügavus riigitee maaüksusel paiknevate mahasõitude ning kergliiklusteede all on vähim sügavus 1,5m. 

Liiklusmärkide ning valgustimastide läheduses tuleb lähtuda Transpordiametijuhendist „Nõuded 

tehnovõrkude teemaale kavandamisel“ Tabel 1 kajastatudkaugustest ning sügavustest. Liiklusmärkidele 

lähemal kui 1,0m tuleb sidekaabel rajada 2,0m sügavusele ning valgustusmastidele lähemal kui 1,5m 

kinnisel meetodil ja 2,5m avatud meetodil tuleb sidekaabel rajada 2,5m sügavusele. 

Riigiteel ristumised ja  

kulgemine 

11240 Tõdva-Hageri tee 

(71814:001:0198) 

Ristumine km 6,30 

Ristumine km 6,61 

Kulgemine km 6,42 – km 

6,53 

 

Kaevudesse sisseviigud teostada PVC kaitsetorudega D110 750N. Peale Multitorude paigaldamist 

sisseviigud tihendada niiskuskindla sertifitseeritud läbiviiguga. Kaevu välisosa tuleb sisseviigu ümbrusest 0,5 

m kauguseni niiskuskindla seguga tihendada, siluda ja täiendavalt töödelda niiskustõkkega. 

Kaitsetorude otsad sidekaevudes sulgeda ilmastikukindlalt (välistatud peab olema  pinnase sattumine 

kaitsetorudesse). 

Tööde järgselt tagada sidekaevude kasutamine (luugi avamine ja sulgemine).  

Ehitustöödega peab säilima hetkel kehtiv optiliste kaablite ja kiudude läbijooksu olukord. 
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2.1.2 Kaabelliinide trasside taastamine 

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele 

kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. 

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0), ei tohi sisaldada taimede kahjulikke jäätmeid, kive, 

killustikku jne ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loikusid. Olemasolev ja taastatav haljasala 

piir ühtlustada, tasandada niidukõlbulikuks. Muru külvinorm vähemalt 30g/m2.  Täitepinnase filtratsioon 

2m/ööpäevas. Täitepinna liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98. 

 

 

Mitmes lõigus toimuvad kaevetööd sõidutee katendi servas. Juhul kui kaevetööd toimuvad lähemalt 

sõiduteest lähemal kui 0,5 m tuleb taastada ka sõidutee teepeenar. Juhul kui kaevetööde toimumisel tee 

servas, kahjustatakse tee katet või selle serva, tuleb teekate taastada vastavalt Saue valla kaevetööde 

eeskirjale.  

3 Keskkond 

Trasside rajamisel puude kaitsevööndis kaevata käsitsi või kinnisel meetodil.  Tagada olemasolevate puude 
kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööaegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestiku ja võra 
kaitse). Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutise piirdega.  
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Trassi rajamisel kinnisel meetodil puurimise sügavus on 2 m.  

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise 
vältimiseks. 

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab 
pinnase tihenemise. 

Ehitustööde käigus lisa jäätmed ei tekki. Kaablite trumlid tagastatakse tagasi müüjale.  Välja kaevatud 
pinnas (liigikaudne maht ca 600 m3) ladustatakse kaeviku juures ja pärast kasutatakse kaeviku 
tagasitäitmiseks.  

4 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 
Riigiteede piirides ja riigiteede teemaal kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.  

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. 

Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale 

kalduda üldreeglina piirides ±0,5m (v.a. riigitee maaüksusele projekteeritud trassist), tingimusel, et kaugus 

katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrval oleva 

maaüksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside 

piirkonnas peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad). 
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5 Üldised nõuded ja juhised liinirajatiste ehitamisel 
Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik enne projekti realiseerima 

asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga 

tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). 

Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste 

tööde loa väljastamiseks. 

 

 


