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LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS 
 
 
Takkamäe mahasõit, mis asub Mündi küla, Paide linn, Järva maakond, KÜ 56502:003:0118. Takkamäe 
mahasõidule on juurdepääs tagatud 5650031 Takkamäe teelt. 
Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemata ja need teostab ehitaja. Ehitaja teostab vajalike ja segavate 
puude ja põõsaste raie ja kokkuveo. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, 
see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta.  
Edasi tuleb teostada kändude juurimine (0,18 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse 
ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse võimalusel freesimise teel või 
eemaldatakse võsa juurestik kaevamise käigus. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla 
üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut 
valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant.  
Enne ehituse algust likvideerida põhiliselt tagasipööramisekoha lõunapoolses otsas asuv prügimägi. 
Prügi leidub väiksemate kogumitena ka mujal ehitusalal. Pinnas tuleb sõeluda ja prügi utiliseerida, 
maapind tasandada. Mineraalne pinnas, mis sobib teerajatise muldeks, koos väiksemate kividega (kuni 
fr 100 mm) võib kasutada tagasipööramisekoha muldes. 
Rajatavate nõvade 101 ja 102 pinnas kasutada samuti tagasipööramisekoha muldes. Nõvad on ette 
nähtud rajada põhja laiusega 1m ja nõlvusega 1:3.  
Takkamäe mahasõidu ehitav lõik saab alguse 5650031 Takkamäe teelt ning lõppeb T-kujulise 
tagasipööramise kohaga T-TP. Tagasipööramisekoha mulle on rajatakse minimaalselt 24 cm paksuselt 
(teljel) kohalikust mineraalpinnasest. Mulle tihendatakse ning profileeritakse kahele poole 3.5% 
külgkaldega. Mahasõidu laius kitsaimas kohas on 6,5m ja pöörderaadiused on 15m. Mahasõidu pikikalle 
on 1%. 
Takkamäe mahasõidu kruusast katend on ette nähtud ehitada kahekihilisena kruusast. Kruusast 
katendikonstruktsiooni aluskiht ehk kandev kiht on rajatakse paksusega 0,30m ning aluskihi ehk kandva 
kihi rajamiseks on ette nähtud kasutada sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4. Kruusast 
katendikonstruktsiooni pealiskihi ehk kulumiskiht rajatakse paksusega 0,10m ning pealiskihi ehk 
kulumiskihi rajamiseks on ette nähtud kasutada purustatud kruus, Positsioon nr. 6. 
Kahekihilise kruuskatte alla paigaldatakse geokomposiit (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus 
MD/CMD ≥50/50kN +geotekstiil 150g/m2) samuti erinevalt projektis ka Takkamäe tee mahasõidu alla. 
 
Ristumiskohale paigaldatakse liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekt ja liiklusmärk nr 644 "Tee 
nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk 
nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal". 
 
Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga: 
Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi: 
Projektis toodud 5650031 Takkamäe mahasõidul projekteeritud Geotekstiil NGS4 on kogu objekti osas 
asendatud geokomposiidiga (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥50/50kN +geotekstiil 
150g/m2). 
Projektis toodud teealuse (kruus fr 0/63 mm (Pos 3)) on täpsustatud sorteeritud kruusa positsioon nr 4 
(Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) Lisas 10.). 
Teealuse ehitusel kasutatav labori poolt deklareeritud sorteeritud kruus positsioon nr 4 terastikuline 
koostis võib hälbida terastikulisest koostisest Maanteeameti „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ 
MA 2016-012 järgi esitatud hälvete võrra järgmiselt: 

  

Sõela ava, mm 

1 2 4 8 16 31,5 

Hälve sõelal, massi-% 

Positsioon 4 +/-5 +/-5 +/-7 +/-7 +/-8 +/-8 
 
Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt 
teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 
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„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad 
liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.  
 
NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase 
sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama 
kasutatud teedel ehituse eelse olukorra. 
 
Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva 
kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne 
objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, 
milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. 
Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde 
teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal 
objektil kohapeal. 
 
Töövõtja peab esitama Tellijale peale hankelepingu sõlmimist, kuid enne tööde alustamist tingimusteta, 
tagasivõtmatu ja Tellija esimesel nõudmisel sissenõutava võlaõigusseaduse §-le 155 vastava krediidi- 
või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja (10% hankelepingu sõlmimise aluseks olnud 
eduka pakkumuse maksumusest) EUR suurusele summale oma kõikide lepingust järgsete tulenevate 
kohustuste nõuetekohase ja tähtaegse täitmise tagamiseks. Garantiikirjas peab garantii saajaks olema 
märgitud RMK ning garantii peab kehtima kogu hankelepingu kehtivuse ajal ja hankelepingust järgsete 
tööde tulenevate tööde tegeliku teostamise perioodil ja sellele lisaks veel kaks (2) kuud, sõltumata 
hankelepingus näidatud hankelepingu kehtivuse ajast. Hankelepingu täitmise tähtaja pikendamise, 
Tellija poolt Töövõtjale tööde teostamiseks täiendava tähtaja andmise või muul viisil hankelepingust 
tulenevate tööde teostamise tähtaja pikenemise korral peab töövõtja garantii kehtivust vastavalt 
pikendama. Garantii kehtivuse õigeaegne ja kohane pikendamine on Töövõtja riisiko. Pangagarantiid 
võib asendada garantiisumma deponeerimine Tellija pangakontole kogu hankelepingu kohaste tööde 
tegeliku teostamise perioodiks (deponeeritud summa pealt Tellija intressi ei maksa). 
 


