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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS:  5650031 Takkamäe mahasõidu ehitusprojekt V02 

OBJEKTI ASUKOHT: Mündi küla, Paide linn, Järva maakond, Väätsa metskond 70, KÜ 

56502:003:0118 

TÖÖ EESMÄRK: Tee rajamine kvartali kv PD232 teenindamiseks; tee koosneb 

565031 Takkamäe teelt (KOV tee, kruuskate) rajatavast maantee 

mahasõidust ja T-kujulisest tagasipööramiskohast (vt 

lähteülesanne 3.2.2). 

TÖÖ LIIK:   Tööprojekt 

TÖÖ TELLIJA: RMK, Registrikood 70004459, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, 

Sagadi küla 45403, Mõisa/3, telefon 676 7500, rmk@rmk.ee 

KONTAKTISIK:  Jüri Koort, Tel +372 505 4941, jyri.koort@rmk.ee 

TÖÖ TÄITJA: OÜ Inseneribüroo STEIGER, registrikood 11206437, Männiku tee 

104, 11216 Tallinn, Telefon: (+372) 668 1011, http://www.steiger.ee 

Volitatud isik: Erki Vaguri (juhatuse liige) 

Autorid:   Kristel Veersalu, Mehis Malts, Tenno Vaher (projektijuht) 

Kontrollis: Tenno Vaher, +372 513 9358, tenno@steiger.ee, mater reg nr 

MP0141-00 
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Paide Linnavalitsus, lähteülesande kooskõlastus 
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Tabel 1 Ehitatud maaparandusehitise tehnilised andmed 

Maaparandussüsteemi kood  

Kokku 

Ehitise nimetus TAKKAMÄE MAHASÕIT 

Maaparandusehitise kood   

Ehitise lühitähis EH3 

Tehniliste andmete nimetus Mõõtühik 
Uue ehitise või 
lisanduva osa 

andmed 
Likvi. osa andmed Rek. osa andmed 

3. Süsteemivälise tee andmed 
  

Tee nimetus Takkamäe mahasõit   

Tee järk 4   

Tee number teeregistris  
 

Tee pikkus km 0.04     0.04 

Teekraavi (nõva) pikkus km 0.19     0.19 

Maanteelt mahasõidukohtade arv tk 1     1 

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv tk 1     1 
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Tabel 2a Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud 

Jrk. 
nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 

sealhulgas 

EH3   

A B C D H I 

1 I Ettevalmistustööd 

2 Raieala mahamärkimine m 170   170 

2 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0.18   0.18 

3 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) ha 0.18   0.18 

4 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 0.18   0.18 

5           

6 II Muud tööd 

7 
Prügimäe likvideerimine (pinnase sõelumine keskmiselt 50 cm kihis, jäätmete utiliseerimine, töömaa 
tasandamine, ainult sobiva ja kontrollitud pinnase paigaldamine tee muldesse) m² 350   350 

8 Objekti ülevaatus pärast tööde lõpetamist, prügi ja ehitusjäätmete koristamine ning utiliseerimine tk 1   1 

9           
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Tabel 2b Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 
sealhulgas 

Kokku EH 3   
A B C D H I 
0 Ehitatava tee koondpikkus m 0   0 
1 I. Ettevalmistustööd 
2 Nõvade mahamärkimine m 190   190 
3 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2   2 
4           
5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 
6 Nõvade kaevamine (101, 102), materjali paigaldamine T-kujulise tagasipööramiskoha muldesse m³ 380   380 
7           
8 III. Teede rajatised 

9 
T-kujulise tagasipööramiskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega olemasolevast 
pinnasest tk 1   1 

10 
sh aluspinnase tasandamine, muldkeha ehitamine nõvade pinnasest, tihendamine, profileerimine, rajatiste 

sujuv ühendamine m³ 380   380 

11 
sh geokomposiidi 50/50 150g, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale, 

rajatiste sujuv ühendamine m² 1390   1390 

12 
sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine fr 0/63 mm (Pos 3), rajatiste sujuv ühendamine, 

geomeetriline maht koos hanke, peale laadimise ja veoga, H=30cm m³ 226   226 

13 
sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine, rajatiste sujuv ühendamine fr 0/32 mm (Pos 2), 

geomeetriline maht koos hanke, peale laadimise ja veoga, H=10cm m³ 98   98 
14 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine tk 1   1 
15           
16 IV. Muud tööd 
17 Nõuetekohase teostusdokumentatsiooni koostamine töö 1   1 
18           
19 V. Maanteelt mahasõit (5650031 Takkamäe tee mahasõit) 
20 Maanteelt mahasõit MM tk 1   1 
21 sh aluspinnase koorimine ja tasandamine m³ 104   104 
22 sh geotekstiili NGS4 paigaldamine tasandatud alusele m² 311   311 

23 
sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos 

hanke, peale laadimise ja veoga, H=30cm m³ 87   87 
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Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 
sealhulgas 

Kokku EH 3   
A B C D H I 

24 
sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine fr 0/32 mm (Pos 2), geomeetriline maht koos 

hanke, peale laadimise ja veoga, H=10cm m³ 29   29 
25           
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. 
nr Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus  

A B C D 
 

1       
 

2 Tee rajatiste materjalid 
 

3 Toote või materjali nimetus Mõõtühik EH3     
Kogus 
kokku 

 

4 Kruus fr 0/32 (pos 2) m3 98     98.3  

5 Kruus fr 0/63 mm (pos 3) m3 226     226  

6 Geokomposiit 50/50 180g, laius 5.0 m m2 1390     1390 

 

7 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekt tk 1     1 

 

8 Mineraalpinnas muldkeha ehitamiseks m3 380     380 
 

9 Maanteelt mahasõidu materjalid 
 

10 Kruus segu pos 2 m3 29     29  

11 Kruus segu pos 3 m3 87     87  

12 Geotekstiil NGS4 m2 311     311  

13              

14             
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SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

1.1 Sissejuhatus 

Käesoleva projekti eesmärk on mahasõidu rajamine 5650031 Takkamäe teele ja T-kujulise 

tagasipööramiskoha rajamine. Vastavalt Paide Linnavalitsuse tingimustele tuleb lahendada ka 

vee ärajuhtimine, projekteeritud on madalad nõvad, mis juhivad sademevee madalamale alale 

lääne suunas, kus sajuvesi imbub maasse. Ühtlasi kasutatakse väljakaevatav pinnas ära 

tagasipööramise koha aluses muldes. 

Eelpool kirjeldatud objekt asub Mündi külas Paide linnas, Järva maakonnas. 

Maanteelt mahasõidu projekt - „5650031 Takkamäe mahasõidu ehitusprojekt, Maanteelt 

mahasõit, Tööprojekt, Versioon v02“ on koostatud eraldi projektiosana ViaVelo Inseneribüroo 

OÜ poolt. 

Tagasipööramise koht koos nõvadega projekteeritakse käesoleva projekti mahus. 

Vastavalt RMK lähteülesande punktile 5.1. on projekt koostatud RMK ”Metsakuivenduse- ja 

teede ehitusprojekti näidiskoosseisu” kohaselt. 

1.2 Projekti koosseisu muutmine 

RMK lähteülesande järgi oli töö nimetuseks „Kirila-Veskiaru metsakuivendus“ 

maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Risti tee ning Takkamäe mahasõidu ehitusprojekt 

(Tööprojekt). 

Põllumajandus- Ja Toiduamet loobus andis  projekteerimistingimused kogu projektile. Pärast 

uuringu esitamist andis Põllumajandus- Ja Toiduamet teada, et tahab Takkamäe mahasõidu 

eraldamist projektist (suulises vormis esitatud). Sellest tulenevalt on lähteülesandes mainitud 

tööd koostatud kahe eraldiseisva projektina. 

Eelnevast tulenevalt on käesoleva projekti kontekstis PTA projekteerimistingimused ja 

Keskkonnaameti arvamus kaotanud aktuaalsuse ning projekti koostamise aluseks on ainult: 

1. RMK   metsaparandusosakonna   kavandamisspetsialist Jüri Koort   poolt koostatud 

lähteülesanne koos lisadega (18.05.2020 

2. Paide Linnavalitsus, lähteülesande kooskõlastamine 22.06.2020 nr 4-10/20/1277-2 
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Seejuures on eeldatud, et ehitusloa käesolevale projektile väljastab Paide Linnavalitsus. 

Kuna Keskkonnaameti tingimused on antud ühiselt „Kirila-Veskiaru metsakuivendus“ 

maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Risti tee ning Takkamäe mahasõidu 

ehitusprojektile, on need tingimused siiski esitatud ka käesoleva töö koosseisus. Nimetatud 

tingimused ei sea piiranguid Takkamäe mahasõidu rajamisele. 
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1.3 Juurdepääsuteed 

Juurdepääs objektile on 5650031 Takkamäe teelt, mahasõit puudub. Tee ja objekti vahel on 

madal nõva sügavusega 0.5 – 0.6 m. Takkamäe tee on kitsas, ehitustehnika parkimine 

teepervel pole võimalik. Kui valitud ehitustehnika ei pääse omal jõul ehitusmaale, tuleb nõva 

ajutiselt täita kas rajatavast mahasõidust lõuna või põhja poolt. 

Käesolev projekt lahendab juurdepääsuga seotud probleemid. 

1.4 Kaitstavad loodusobjektid ja Natura alad 

EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem Keskkonnaregister) kohaselt kaitstavad objektid 

piirkonnas puuduvad.   
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Asukoha plaan 1:50 000 
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2 UURIMISTÖÖD 

2.1 Uurimistööde kokkuvõte 

Teostatud uurimistööde loetelu on esitatud tabelis 4. 

Reeperid on esitatud tabelis 5. 

Tabel 4 Uurimistööde loetelu 

Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

  
tegemise algus- 
ja lõppkuupäev 

tegija nimi Sealhulgas 
kokku 

EH 3 

1 
Topegeodeetilised uurimistööd 
teetrassil 

tk 1 1 
14.06.2021; 
03.09.2021 

Arles Tehu 

2 
Mahasõidu Topogeodeetilised 
tööd 1:500 

tk 1 1 
14.06.2021; 
03.09.2021 

Arles Tehu 

3 Pinnase sondeerimine töö 1 1 
08.05.2021; 
31.08.2021 

Tenno Vaher 

4 
Kultuurtehnilised uurimistööd 
trassidel 

km 1 1 
08.05.2021; 
31.08.2021 

Tenno Vaher 

5 Prügimäe tuvastamine tk 1 1 31.08.2021 Tenno Vaher 

              

 

Tabel 5 Reeperite loetelu 

Jrk. 
nr 

Reeperi 

Nimi klass kirjeldus 

asukoha 

kõrgusarv m 
kirjeldus 

koordinaadid 

x y 

1 1517 IV PRP 
Paide linnast 3.0 km kagusse,10 
m Paide-Seinapalu tee ja 
Kullisaare küla tee ristist  

6525914 593072 63.35 
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3 MULLASTIK, PINNAS 

EH3 piirkonnas on pinnakatte paksus ca 5 m, esinevad moreenid ja soosetted. Ehitis asub 

gleistunud leetja mullaga alal. Vahetult kavandatavast alast läänes algab sügava 

siirdesoomullaga ala. 

Rajati käsisondiga 3 sondauku. Pinnas oli uuringute ajal allpool huumuskihti niiske, plastsus 

puudus. Pigistamiskatsega määratud dreenimata nihketugevus oli 25-50 kPa (kesktugev). Liiv 

oli ühtlase koostisega, eeldatavalt on liiv raskelt tihendatav. 

4 KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehnilised tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud on esitatud tabelis 7. 

Puittaimestiku eemaldamise maa-ala kohta on koostatud shp fail. (vt digitaalne lisa 4, raieala 

kiht. 

4.1 Trassi ettevalmistustööd 

Trassilt eemaldada raieala kihi piires puittaimesik ning juurida kännud. Kännud paigaldada 

tellijaga kokkulepitud (kokku lepib ehitaja) kohta või vedada ära. 

Likvideerida põhiliselt tagasipööramiskoha lõunapoolses otsas asuv prügimägi. Prügi leidub 

väiksemate kogumitena ka mujal projektalal. Pinnas tuleb sõeluda ja prügi utiliseerida, 

maapind tasandada. Mineraalne pinnas, mis sobib teerajatise muldeks, koos väiksemate 

kividega (kuni fr 63 mm) võib kasutada tagasipööramiskoha muldes. 

Rajatavate nõvade 101 ja 102 pinnas kasutada samuti tagasipööramiskoha muldes. 

4.2 Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Kultuurtehnilise töid teostatakse lähtuvalt maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr. 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Lahtiraiutud trass vastab nõuetele kui 

mets ja põõsastik on raiutud ja metsamaterjal ära veetud või siis erandina virnastatud 

väljaspoole trassi mullavallipoolsele servale. Puittaimestiku raie korral ei tohi juurimata kännu 

kõrgus olla maapinnast üle 20 sentimeetri. Kändude juurimisel trassilt valib töö teostaja ise 

juurimise tehnoloogia.  

Puidujäätmeid, kive ja kände ei ole lubatud paigaldada teede ja kraavide mulletesse.  
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5 KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

5.1 Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Maantee mahasõidule ja tagasipööramise kohale rajatakse madalad nõvad 101 ja 102, mis 

juhivad vee 5650031 Takkamäe tee nõvast madalamale alale lääne suunas, kus vesi imbub 

maasse. 

Nõvade parameetrid on valitud lähtuvalt vee ärajuhtimise vajadusest ning ka lähtuvalt pinnase 

vajadusest, mis on vajalik T-kujulise tagasipööramiskoha mulde rajamiseks. Samuti on 

eeldatud, et nõlvusega 1:3 rajatud madalad nõvad on metsatehnikale läbitavad. 

6 TRUUBID 

Truubid projektpiirkonnas puuduvad ning uusi ei projekteerita. 

7 TEE RAJATISTE EHITAMINE 

7.1 Tee rajatiste projekteerimine 

7.1.1 Sissejuhatus 

Pikettide 0+00 – 0+16.5 vahemikus asub maanteelt mahasõit. Pikettide 0+16.5 – 0+40 

vahemikus on T-kujuline tagasipööramise koht.  

7.1.2 Maanteelt mahasõidu projekteerimine 

Mahasõit on projekteeritud ViaVelo Inseneribüroo OÜ poolt põhiprojekti staadiumis ning 

koostamisel on arvestatud järgmiste õigusaktide, standardite ja juhenditega: 

1.  majandus- ja taristuministri 09.01.2020. aasta määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“; 

2. • majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ (edaspidi kvaliteedinõuded); 

3. Transpordiameti juhend „Teetööde tehniline kirjeldus“. 

7.1.3 Tagasipööramiskoha projekteerimine 

Tagasipööramise koha mulde ja katendi projekteerimise aluseks on trükis „RMK metsateede 

katendite projekteerimise ja hooldamise juhend. Versioon 2“, Tallinn 2020 ja maaeluministri 

06.05.2019 määrus nr. 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“. 
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Tagasipööramiskoha mulle on projekteeritud minimaalselt 24 cm paksuselt (teljel) 

mineraalpinnasest. Mulle tihendatakse ning profileeritakse kahele poole 3.5% külgkaldega.  

Tagasipööramiskoha mulde pinnas saadakse nõvade ja likvideeritava prügimäe pinnasest, kui 

viimane sisaldab kõlbliku pinnast. Ka maantee mahasõidu alalt kooritava pinnase võib 

paigaldada tagasipööramiskoha muldesse. 

Katte alla paigaldatakse geokomposiit 50/50 150 g. Kate on projekteeritud kahekihiline. 

Alumine kiht rajatakse fraktsioonist 0-63 mm (POS. 3) paksusega 20 cm. Ülemine kiht 

rajatakse fraktsioonist 0-32 mm (POS. 2) paksusega 10 sentimeetrit. 

7.2 Tagasipööramiskoha ehitamine 

Tagasipööramiskoha ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri määrusest nr. 

38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi 

ehitamise nõuded“ §16 kuni 18 nõuetest, samuti dokumendist „RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2“ Tallinn 2020. 

Mulle tasandatakse, profileerida põikkaldega 3,5% ja tihendatakse. Metsatee muldkeha 

tihendustegur peab olema vähemalt 0,95 standardsest Proctorteimist (EVS-EN 13286-2). 

Pärast mulde profileerimist ja tihendamist paigaldatakse muldele geokomposiit 50/50 150 g, 

L=5,0 m või analoog). Geokomposiidi ülekate peab olema minimaalselt 50 cm. 

Seejärel rajatakse kahekihiline katendikonstruktsioon. Katendikonstruktsiooni alumine kiht 

rajatakse looduslikust kruusast (kruus, fraktsioon 0/63mm POS. 3) paksusega 20 cm, mis tuleb 

nõuetekohaselt tihendada. Ülemine kattekiht ehitatakse purustatud kruusast (kruus, segu 0/32 

mm POS.6) paksusega 10 cm. Mõlemad katendi kihid kujundatakse põikkadega 3,5 %. 

Teekatendi materjali tihendamisel tagatakse, et tihendustegur pärast teekatendi materjali 

tihendamist on vähemalt 100% standardse Proctorteimi maksimaalsest tihedusest. 

Hinnanguliselt on nõue tagatud, kui Inspector-seadmega saadakse tihendatud kihilt vähemalt 

järgmised elastsusmooduli väärtused: 

1. kruuspinnase korral: ≥120 MPa; 

2.  killustiku korral: ≥170 MPa. 

Sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 

määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10. 
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Mahutabelites on antud teekattematerjalide geomeetriline (profiilne) maht. Veo mahud peab 

ehitaja ise välja arvutama tulenevalt materjalide tihendustegurist, erikaalust ja kadudest. 

Geokomposiidi kogused on arvutatud ülekatteta. 

Tabel 6 Teede rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 

Takkamäe 
mahasõit 

  
Kokku 

EH3   

A B C D E 

        0 

1 MM - maantee mahasõidukoht 1   1 

2 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht 1   1 

      kokku: 2 

 

8 MUUD TÖÖD 

8.1 Mahamärkimine 

Maantee mahasõit, tagasipööramiskoht ja nõvad tuleb maha märkida instrumentaalselt. 

8.2 Prügimäe likvideerimine 

Objekti töömaal asub kunagine prügimägi kokku ca 300 m2 suurusel alal. Jäätmetega pinnas 

tuleb sõeluda ning jäätmed utiliseerida. 

Prügimägi on kasutusest väljas pikemat aega, orgaanilised jäätmed on lagunenud. 

Kui sõelumisel alles jääv materjal on kõlblik tagasipööramiskoha muldesse paigaldamiseks, 

võib selle paigaldada muldesse. 

Muldesse mittekõlblik pinnas ajada laiali kuni 10 cm paksuse kihina. 

8.3 Teostusmõõdistus 

Koostada kasutusloa saamiseks vajalikus mahus teostusdokumentatsioon. 

8.4 Objekti ülevaatus 

Tööde lõppedes töömaa korrastada ja koristada töömaalt kõik jäätmed. 
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9 KESKKONNAKAITSE 

9.1 Kaitstavad loodusobjektid 

Kaitseväärtused puuduvad. 

9.2 Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

9.2.1 Jäätmete koristamine ja utiliseerimine 

Pärast ehitustööde teostamist teostada töömaa ülevaatus ja koguda ning utiliseerida kõik 

tekkinud jäätmed vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

9.2.2 Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide ja tee 
ehitamisel 

Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise, ehitamise ja eesvoolu hooldustööde käigus tuleb 

vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse 

vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid: 

1. kaevetööd veejuhtmetel tuleb võimalusel teha suvise madalvee ajal 

2. enne kaevetöödega alustamist kraavidel tuleb ehitada settebasseinid ja paigaldada 

sette edasikandumist tõkestav ekraan 

3. veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb võimalusel vältida nõlvajalami üleskaevamist 

mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, 

jalami voolamine jne.), vastasel juhul tuleb kraavi nõlvale anda normatiivne nõlvus; 

4. voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada 

voolusängist ja puhverribalt; 

5. pinnavee sissevoolukohtade kindlustamine erosiooni tõkestamiseks. 

6. voolusängi uhtumisohtlike lõikude kindlustamine. 

Nõuded ehitustööde teostamisel: 

1. Ehitus – ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis 

välistavad kütte ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Masinate kasutamine 

töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud; 

2. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele 

lähemal kui 10meertit; 

3. Töökoht peab olema varustatud vahenditega reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete 

kogumiskohaga (prügikast); 

4. Tööde teostamisel järgida rangelt tuleohutusnõudeid. 
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5. Tulekahju ja keskkonnareostuse korral informeerida koheselt päästeteenistust telefonil 

112 ja kohalikku metskonda ning alustada päästetöödega. 

6. Tööde käigus avastatud lindude pesapuud säilitada ning vältida metsakuklaste pesade 

purustamist. 

7. Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral koheselt 

katkestada töö ning teavitada tellijat. 

Kui ehitustöödel jälgitakse veekaitsevööndites töötamise nõudeid, kasutakse töökorras 

masinaid ning jälgitakse teisi keskkonnamõjude vähendamise võimalusi, on need piisavad 

meetmed keskkonnale negatiivse mõju vähendamiseks. 

10 KITSENDUSED 

Keskpinge liini all töötamine kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. 

Liikluskorraldus kooskõlastada tee omanikuga. 

11 KOOSKÕLASTUSED 

Takkamäe mahasõit ei piirne eramaadega, eraisikute kooskõlastused puuduvad. 

Projekt on kooskõlastatud kohaliku tee osas Paide linnavalitsusega, keskpinge liini osas OÜ 

elektrileviga ning võimalike keskkonnamõjude osas Keskkonnaametiga. 

Elektrilevi OÜ kooskõlastas projekti tingimustel: 

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva 

enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-

vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. 

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. 

* Kooskõlastus kehtib üks aasta. 

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. 

* Tagada nõuetekohane gabariit õhuliini ja tee vahel." 
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Paide linnavalitsus kooskõlastas projekti tingimusteta. 

Keskkonnaametil ei ole vastuväiteid Takkamäe mahasõidu ehitusprojektiga kavandatule. 

Kooskõlastused on esitatud tabelis: Lisa 1a Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel. 
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13 TÖÖMAHTUDE TABELID
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Tabel 7. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3 

Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse 

Puittaimestiku raie Kändude 

Nime-
tus 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Kvar-
tali nr 

Liigi tähis 
Pikkus 

Põhja 
laius Nõlvus-

tegur 

Süga-
vus 

Kaeve 
ristlõige 

Ekskavaatoriga 

Puistu 

Juurimine 
Ära 

vedamine 

Sh pinnase-
grupp 

Kokku 

I-II III-IV 
Peen      

Ø=8-15cm          
(PP) 

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP) 

m m m m² m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha 

A B C D E F G H I J K L M R U V X Y 

                                    

1 

Tak-
kamäe 
maha-

sõit 

EH3 31;32 TP-T                     0.18 0.18   

2 101 EH3 31;32 ET 95 1 3 0.5 2.00 190   190 190         

3 102 EH3 31;32 ET 95 1 3 0.5 2.00 190   190 190         

                                    

kõik kokku   190         380   380 380   0.18 0.18   
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Tabel 8. Ehitatavate teerajatiste katendite ja mulde mahud 

Jrk. 
nr 

Katendi kihi 
paksused - 
geosünteet Piketi-vahemik 

Lõigu 
pikkus       

m 

Kruus fr 0-32 mm 
POS. 2 

Killustik fr 0-63 mm 
POS. 3 Mulde pinnas 

Geokom-
posiit                 
50/50 
150g       
m² 

Geotekstiil 
NGS4 m² Märkused m³/m 

Kogus           
m³ m³/m 

Kogus           
m³ 

Eemaldada Lisaks vaja 

m³/m m³ m³/m m³ 

A B D E F G H I J J J J J J J 

1 EH 3     

2 MM 10-30 gt 0+00 - 0+16.5    29   87   104       311  
3 TP-T 10-20 gk 0+16.5 - 0+40    98   226       380 1390    

5                            

6 kokku      127   313   104   380 1390 311   
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Tabel 9. Muude tööde mahud 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku sealhulgas 

EH3     

A B C D G H I 

1 Mahamärkimine tk 1     1 

2 Prügimäe likvideerimine töömaalt m² 350     350 

3 Teostusmõõdistus tk 1     1 

4 
Objekti ülevaatus pärast tööde lõpetamist, prügi ja ehitusjäätmete 
koristamine ning utiliseerimine 

tk 1     1 
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Tabel 10a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 

sealhulgas 

Kokku 

sealhulgas 

Kõik kokku EH3   EH3   

A B C D H I J K L P Q 

1 I Ettevalmistustööd 

2 Raieala mahamärkimine m 170   170.00 0.06 A-89 10.20   10.20 

3 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0.18   0.18 1943.9 T-19-3 349.91   349.91 

4 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) ha 0.18   0.18 3166.2 T-36-3 569.92   569.92 

5 
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine 
ekskavaatoriga ha 0.18   0.18 735 T-21 132.30   132.30 

6 Kokku: 1062.33 

7 II Muud tööd 

8 

Prügimäe likvideerimine (pinnase sõelumine keskmiselt 50 cm kihis, 
jäätmete utiliseerimine, töömaa tasandamine, liigsee pinnase paigaldamine 
tee muldesse) m² 350   350 9.84 kalk 3444.00   3444.00 

9 
Objekti ülevaatus pärast tööde lõpetamist, prügi ja ehitusjäätmete 
koristamine ning utiliseerimine tk 1   1 2500 kalk 2500.00   2500.00 

10 Kokku: 2500.00 

           

       Osamaksumused kokku: 3 562.33 € 

       Käibemaks: 712.47 € 

       Kogumaksumus: 4 274.80 € 
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Tabel 10b. Teede rekonstrueerimis- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt-
ühik 

Maht 

Kokku 

Ühiku 
maksu-
mus (€) 

Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 

sealhulgas sealhulgas 

Kõik kokku EH3    EH3   

A B C D H I J K L P Q 

0 Ehitatava tee koondpikkus m 0   0           

1 I. Ettevalmistustööd 

2 Nõvade mahamärkimine m 44   44 0.12 A-90 5.28   5.28 

3 Tee rajatiste mahamärkimine tk 2   2 23.7 A-91 47.40   47.40 

4 Kokku: 52.68 

5 II. Mullatööd / teemulde kujundamine 

6 
Nõvade kaevamine (101, 102), materjali paigaldamine T-kujulise 
tagasipööramiskoha muldesse m³ 380   380 0.82 T-124 311.60   311.60 

7 Kokku: 311.60 

8 III. Kattekonstruktsiooni rajamine 

9 (teelõik koosneb kahest teerajatisest)                   

10 Kokku: 0 

11 IV. Teede rajatised 

12 
Teede T-kujulise tagasipööramiskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos 
tihendamisega olemasolevast pinnasest tk 1   1           

13 
sh aluspinnase tasandamine, muldkeha ehitamine nõvade pinnasest, 

tihendamine, profileerimine, rajatiste sujuv ühendamine m³ 380   380 0.46 T-881 174.80   174.80 

14 
sh geokomposiidi 50/50 150g, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale, rajatiste sujuv ühendamine m² 1390   1390 1.03 T-959 1431.70   1431.70 

15 

sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine fr 0/63 mm (Pos 3), 
rajatiste sujuv ühendamine, geomeetriline maht koos hanke, peale laadimise 

ja veoga, H=30cm m³ 226   226 6.17 T-947 1394.42   1394.42 
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Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt-
ühik 

Maht 

Kokku 

Ühiku 
maksu-
mus (€) 

Hinde 
alus 

Töö maksumus (€) 

sealhulgas sealhulgas 

Kõik kokku EH3    EH3   

A B C D H I J K L P Q 

16 

sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine, rajatiste sujuv 
ühendamine fr 0/32 mm (Pos 2), geomeetriline maht koos hanke, peale 

laadimise ja veoga, H=10cm m³ 98.3   98.3 4.14 T945 406.97   406.97 

17 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine tk 1   1 196 kalk. 196.00   196.00 

18 Kokku: 3603.89 

19 V. Muud tööd 

20 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1   1 1500 kalk 1500   1500 

21 Kokku: 1500 

22 VI. Maanteelt mahasõit (5650031 Takkamäe tee mahasõit) 

23 Maanteelt mahasõit MM tk 1 0 1           

24 sh aluspinnase koorimine ja tasandamine m³ 104 0 104 0.46 T-881 47.84   47.84 

25 sh geotekstiili NGS4 paigaldamine tasandatud alusele m² 311 0 311 1.03 T-959 320.33   320.33 

26 
sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine fr 0/63 mm (Pos 3), 

geomeetriline maht koos hanke, peale laadimise ja veoga, H=30cm m³ 87 0 87 6.17 T-947 536.79   536.79 

27 
sh kruusa paigaldamine, tihendamine ja profileerimine fr 0/32 mm (Pos 2), 

geomeetriline maht koos hanke, peale laadimise ja veoga, H=10cm m³ 29 0 29 4.14 T945 120.06   120.06 

28 Kokku: 1025 

          
 

       Osamaksumused kokku: 6 181.59 € 

       Kuivendussüsteem kokku: 3 562.33 € 

       Käibemaks: 1 948.78 € 

       Kogumaksumus: 11 692.70 € 
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Lisa 1a Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel 

Jrk 
nr 

Kooskõlastanud 
haldusorgan 

Kuupäev Kooskõlastuse sisu 
Kooskõlastaja nimi ja 

kontaktandmed 
Allkiri 

1 Keskkonnaamet 05.09.2023 
"...Väätsa metskond 70 katastriüksus ei jää ühelegi eelpool nimetatud kaitstavale 
loodusobjektile. Eeltoodust tulenevalt ei ole Keskkonnaametil vastuväiteid Takkamäe 
mahasõidu ehitusprojektiga kavandatule." 

Liis Sinijärv; 5306 4783; 
liis.sinijarv@keskkonnaamet.ee   

Allkirjastatud 
digitaalselt 

2 Paide linnavalitsus 07.09.2023 
Paide Linnavalitsus kooskõlastab esitatud projekti täiendavaid ettepanekuid ja tingimusi 
esitamata.  
  

Marion Kütt; 5555 0648; 
marion.kytt@paide.ee   

Allkirjastatud 
digitaalselt 

3 Elektrilevi OÜ 23.08.2023 

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL 
* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 
tööpäeva enne tööde algust objektil 
https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm Info põhja 
piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 
* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. 
* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. 
* Kooskõlastus kehtib üks aasta. 
* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. 
* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata 
keelatud. 
* Tagada nõuetekohane gabariit õhuliini ja tee vahel. 

Yulia Kolnes; 
yulia.kolnes@enefit.ee 

Allkirjastatud 
digitaalselt 
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Graafiline lisa 1 

 

Projektplaan,  T- kujuline tagasipööramiskoht, Lõige A - A 
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1. Üldosa 
Objekti nimetus: 5650031 Takkamäe mahasõidu ehitusprojekt 

Objekti asukoht: Mündi küla, Paide linn, Järva maakond 

 

 

Skeem 1. Objekti asukoht. 
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1.1 Lähtematerjalid 
Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning 

juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, 

Standardikeskus www.standard.ee ning Transpordiameti veebilehel www.transpordiamet.ee 

rubriigist „Juhendid ja juhised“. 

 

 

Põhiprojekti koostamisel on arvestatud mh järgmiste õigusaktide, standardite ja juhenditega: 

• majandus- ja taristuministri 09.01.2020. aasta määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“; 

• majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ (edaspidi kvaliteedinõuded); 

• Transpordiameti juhend „Teetööde tehniline kirjeldus“. 

• RMK lähteülesanne. 
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2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
Rajatav mahasõit asub Mündi külas, Paide linnas, Järvamaal (Skeem 1). Rajatava metsaveokite 

mahasõidu asukohas on täna üksikute puudega tühermaa. Vahetult tühermaa taga on 

metsamassiiv. Tee ääres on madalad nõvad. Kinnistut läbib keskpinge õhuliin. Kinnistu 

sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. 

Projekteeritav metsaveokite mahasõit asub 5650031 Takkamäe teel. 5650031 Takkamäe tee on 

kruuskattega. Sõidutee laius vaadeldavas lõigus on ca 3,8-4m. Mahasõidu kohas on tee 

plaaniliselt sirge. Profiililt on tee tasane. 

 

 

3. Projektlahendus 
 

3.1 Plaanilahendus 
Projekteeritav metsaveokite mahasõit (Skeem 2) asub 5650031 Takkamäe teel. 5650031 

Takkamäe tee on kruuskattega. Sõidutee laius vaadeldavas lõigus on ca 3,8-4m. Mahasõidu 

laius kitsaimas kohas on 6,5m. Pöörderaadiused on 15m. Mahasõidu parameetrid on valitud 

vastavalt 16,5m pikkuse sadulrongi pöördekoridoridele. Mahasõit asub hea nähtavusega kohas.  

Käesolev projekt käsitleb töömahtude piiriga eraldatud osa. Joonisel lilla värviga lahendus tuleb 

IB Steiger OÜ tööst nr 22/3854. 

 
Skeem 2_Rajatav mahasõit. Lilla värviga IB Steiger OÜ projektlahendus. 
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3.2  Vertikaalplaneering 
Vertikaalplaneeringu projekteerimisel arvestati olemasolevate sõidutee ning kõrval asuvate 

kinnistute kõrgustega.  Mahasõidu pikikalle on 1%. Mahasõidu asukohas on oleva tee kõrval 

asuva nõva kõrgeim koht. S.t, et vesi voolab sealt mõlemale poole. 

 

3.3  Muldkeha ja katend 
Katendi projekteerimisel on aluseks võetud mahasõitu kasutavate sõidukite arv ja koosseis. 

Arvestatud on RMK tüüpse mahasõidu konstruktsiooniga. 

 

3.3.1 Katendid 

Käesolevas töös on kasutatud järgmiseid katendi konstruktsioone: 

 

Tüüp 2: Mahasõidu kruusast katend 

Katendi kiht Kihi paksus 

Kruus, Segu pos 2  h=10 cm 

Kruus, Segu pos 3 h=30 cm 

Geotekstiil NGS4   

Olev aluspinnas   
 

3.3.2 Nõuded materjalidele 

Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktide, 

standardite ja juhenditega. Sidumata segude nõuded on esitatud all olevas tabelis. 

 

 
 

 

 

3.4  Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.  
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4. Tööde teostamine 
 

4.1  Üldosa 
Käesolevas peatükis on kirjeldatud üldiseid tööde teostamise põhimõtteid. Tööde teostamisel 

tuleb juhinduda teetööde tehnilises kirjelduses ja materjalide tootjate juhendites toodust. 

Kasutada võib ainult tooteid, milliste toimivus on tõendatud. 

 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud  seadustest, 

standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. Tööde kvaliteet peab vastama teetööde 

tehnilistele kirjeldustele ning asjakohastele normidele ja juhenditele. 

 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 

8.detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 

ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 

olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama 

Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde 

ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 

mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad 

oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 

töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

 

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 

projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 

määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste 

seaduslikkusest ja põhjendatusest.  

 

Tellija, Ehitaja, Projekteerija ja Omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 

abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.  

 

 

4.2  Ehitusaegne liikluskorraldus 
Ajutised ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Liiklus tuleb korraldada vastavalt 

majandus- ja taristuministri 13.07.2018. aasta määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud tee omanikuga. 

 

 

4.3  Ettevalmistustööd 
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

tehnovõrkude valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi 

asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb 
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edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude 

paigaldamise teostusjoonised. 

 

Piirinaabreid tuleb töövõtjal teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 

ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud 

tööd jne). Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka kraavide puhastamisest nende maal.  

 

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt 

tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine, juhul kui see 

osutub võimatuks tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik 

tööde käigus hävinud piirimärgid.  

 

4.4  Mullatööd 
 

Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama neilt 

kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.  

 

Projekteeritava tee muldkeha alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada vajalikus paksuses.  

 

Katendi aluspinnases tuleb täita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette nähtud 

mehhanismidega. Aluspinnase vähim tihendustegur peab olema muldkeha töökihi alumises 

osas (Hk+0,4<h<1,5m) 0,96 ning ülemises osas (h<Hk+0,4m) 0,98. Muudest pinnastest 

ehitatud muldkeha kihil kontrollitakse tihedust elastsusmooduli mõõtmise teel LOADMAN- 

või INSPECTOR-tüüpi seadmega. 

 

 

4.5  Katendi ehitus 
Profileeritud ja tihendatud muldkeha pealispinnale tuleb paigaldada geotekstiil NGS4 ning 

ehitada kruusast kihid, vastavalt konstruktsiooni tüübile toodud paksustele. 
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