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1. Asukoht 

 

 Joon.1 Projekteeritud keskpingeliinide piirkond 

 

2. Üldosa 

2.1 Projekti sisu 

Käesolevas projektis on lahendatud Saare maakonnas asuvate Pahi, Arsa ja Kiratsi 10 kV fiidrite 

ümberehitus vastavalt projektülesandele nr. 442930. Selle põhisisu on 10 kV õhuliinide 

asendamine maakaabliga asukoha plaanidel näidatud vahemikus ning osade alajaamade 

väljavahetamine uute vastu antud piirkonnas. Vajadus on tingitud uue 110 kV õhuliini haru 

ehitamise vajadusega, kus 10 kV õhuliinid jäävad ette. 

Proj. k/p liinid: 
Sikassaare ja Upa-Leisi 
maantee ääres, Saaremaa  

Proj. k/p liinid: 
Sikassaare külas, 
Saaremaa  
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Seoses sellega muutub ka võrguskeem, mille muudatused on toodud projekti 

skeemiparanduste joonisel. Alajaamade väljavahetamisega kaasneb nende sidumine 

olemasolevate madalpingevõrkudega.  

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ tellimus TR1058 ja IP6354 kaasneva 

investeeringuna reservtoru paigaldamiseks, projektülesanne 442930 ja EPP-865386-1. Lisaks 

on veel kaasneva investeerigu IP7011 raames vaja paigaldada keskpinge maakaabel 

Sikassaare KTPN tüüpi alajaamast uude Sikassaare küla MAJ asenduseks projekteeritavasse 

alajaama AJ14653, mis tagab sellele ringtoite Pahi fiidrilt. 

Alusplaanina on kasutatud FIE Juhan Tahk maamõõdutöid. 

 

2.2 Normdokumendid 

Projekti koostamisel on aluseks võetud Ehitusseadustik, „Seadme ohutuse seadus“,  Elektrilevi 

OÜ „Nõuded elektrivarustuse projektidele“,  

EVS-EN 61936-1:2010/AC:2013 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 

Üldnõuded; 

EVS-EN 50522:2010 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine.; 

EVS-HD 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. „Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele“; 

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 Madalapingelised elektripaigaldised Osa 4-41: 

Kaitseviisid. „Kaitse elektrilöögi eest“;  

EVS-HD 60364-4-442:2012+AC:2012 Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude 

maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete 

eest. 

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik 

ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;  

EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit; „Eesti Energia (0,4…20) kV võrgustandard“, 

Elektrilevi OÜ normdokumendid ja teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid. 

Vastavate Eesti standardite puudumisel tuleb lähtuda Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni 

standarditest (IEC) või nimetatutega vastavuses olevatest dokumentidest. 

 

2.3 Ehitustööde korraldus 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest 

ja seadustest. Tööde teostamisel pidada kinni  töötervishoiu ja tööohutusnõuetest. 
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Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  

Projekt on kooskõlastatud kõigi asjasse puutuvate kinnistute ja rajatiste omanikega. 

Vähemalt seitse päeva enne ehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega, 

kelle kontaktandmed on toodud käeoleva projekti lisas „Kooskõlastuste koondtabel“, teavitades 

neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 

Antud projekti raames tehtavad tööd kooskõlastada projektijuhiga, leppides kokku tööde 

teostamise aja ja viisi.  

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt 

ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonidelt. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku.  

 

3. Töökirjeldused 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 

kohaselt. Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 

nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid 

mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Normatiivides toodud teimid, 

jms kuuluvad töövõttu. Ehitatav liinitrass Tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb 

ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja 

kinnistuomanikega. Koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega täpsustada ja 

tähistada rajatiste asukohad. Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad 

nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses töötamisel.  

 

3.2 Ehitustööde läbiviimine 

Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  

 • Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid,  

 Transpordiameti määruseid ja juhendeid, 

 • kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid, 

 • kontrollivate instantside määruseid ja standardeid, 

 • üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  
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3.2.1 Kaablite paigaldamine teemaa alades 

Kiratsi 10 kV fiidri õhuliini demonteerimisega seoses tuleb Elektrilevi projektülesande alusel  

paigaldada maantee nr. 79 Upa-Leisi 1,83-11,50 km ulatuses maantee maa-alasse või selle  

kaitsevööndisse keskpinge maakaablid ja 9 komplektalajaama vastavalt projekti  

asendiplaanidele. 

Trassi projekteerimisel teemaale on võetud aluseks Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne, 

millega on määratud, et tegemist on olemasoleva elektrivõrgu ümberehitamisega seoses uue 

110 kV õhuliini haru ehitamisega. Arvestatud on ellnevalt Transpordiameti poolt väljastatud 

nõudeid projekteerimisele nr. nr. 7.1-2/23/17765-2.  

Projekteeritud maakaabelliinid on planeeritud selliselt, et teda oleks võimalik ehitustehniliselt 

rajada mõistlike kulutustega ning on seega projekteeritud osaliselt riigitee alusele maale. Aga 

niipalju kui haljastuse (teeäärne mets ja puud) poolest võimalik on trass projekteeritud 

väljapoole teemaa-ala. Osades kohtades on teemaa-alas kasutatud kaabli paigalduseks ka 

läbipuurimist puude ja kivide alt, et teemuldele kaevikuga mitte liiga lähedale sattuda. 

Asjaõigusseaduse §158’ lg 1 ütleb, et kinnisasja omanik on kohustatud taluma tehnovõrku või 

–rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või –rajatis on avalikes huvides 

ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnorajatisega liituda 

sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga. 

Käesoleval juhul on tegemist avalikes huvides rajatava magistraalse elektrivõrguga, mis peab 

tagama antud piirkonnas elektriühenduse kasutamise. 

Kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest: 

• kaabel paigaldatakse teemaal min 1,0m sügavusele kaitsetorusse; 

• ristumistel paigaldatakse kaabel tugimaanteedel minimaalselt 1,5m teekattest; 

• ristumistel teetruupidega, peab kaabel olema paigaldatud minimaalselt 1,0 m sügavuselt 

vooluala põhjast. 

• lähemal kui 1,0 m tee nõlvale on kaevetööd keelatud (kui ei ole kooskõlastatud 

eritingimustel). Samuti arvestada (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et ehituse käigus 

ei kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet. 

Rajatise ehitustööde läbiviimisel jälgida, et tööd ei kahjustaks olemasoleva tee konstruktsiooni. 

Esmane tagasitäide kaablikaevikus teostatakse liivaga. Kaevejälje taastamine on ette nähtud 

olemasoleva kohapealse pinnasega, millest on suuremad kivid eemaldatud. 

Maakaablite ristumised Upa-Leis tugimaanteega ning Laadjala-Karja ja Sõmera-Kärla-Uduvere 

kõrvalmaanteega teostatakse vastavalt projekti ristumisjoonistele R1 – R9. Nende põhisisu on, 

et ristumine teostatakse kinnisel meetodil puurimistorus tugevusega 1250 N 1,5 m sügavusel 

teekattest.  
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Kaablitrassi kulgemine maanteede alas on toodud tabelis 1, kus on viited kilomeetritele, kus 

toimub ristumine või paigaldus teemaa-alasse. 

Tabel 1 Projekteeritud maakaabelliinid maanteede maal 

Tee 

nr. 

Tee nimi km-l Kaabli 

paigaldus 

Asukoht, 

küla, koht 

Joonis 

21124 Laadjala-Karja tee 

0,02 ristumine 

Laadjala 

R1 

0,01-0,02 teemaas 4 

79 Upa-Leisi tee 

5,01 

ristumine 

Kiratsi, 

Kalle mü 
R2 

5,56 
Kiratsi, 

Saksa pood 
R3 

5,95 
Kiratsi, 

sootee 
R4 

6,44 
Kiratsi 

Tõllu LK 
R5 

7,61 Uduvere, 

Jalaka JK 
R6 

9,73 Saue-Mustla, 

Kivi mü 
R7 

11,44 Saue-Putla, 

Küüni-Küti mü 
R8 

2,69-2,89 

teemaa 

alal 

Laadjala 

Tamme mü 
4 

3,40-3,48 Laadjala 

Rauni mü 
5 

4,79-5,01 Kiratsi 

Kalle, Möldri mü 
7 

5,56-5,62 Kiratsi 

Anni mü 
8 

6,26-6,44 Kiratsi 

Eu-Meo mü 
9 

6,97-7,52 Uduvere 

Teise-Elu, Sülla 
10 

7,61-7,96 Uduvere 

Meelise-Maasika 
11 
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8,15-8,24 
Uduvere, 

Maasika mü 
 

9,98-10,38 Saue-Mustla 

Mardi mü 
14-15 

10,81-11,44 Saue-Putla 

Küti mü 
16-17 

21118 
Sõmera-Kärla-

Uduvere 
21,96 ristumine Uduvere R9 

 

 

3.2.2 Kaabli paigaldamine jõest läbiminekul 

Kaabli paigaldus läbi Laugi jõe teostada vastavalt asendiplaanile joonisel 3 kinnisel meetodil 

puurimistorus arvestusega, et kaabel jääks jõe põhjast 1 m sügavamale. Paigaldusel jälgida ka 

teisi Põllumajandus- ja Toiduameti poolt väljastatud kooskõlastustingimusi, mis on projektile 

lisatud. 

3.2.3 Kaabli paigaldamine maaparandussüsteemi maa-alale 

Seoses Eleringi uue 110 kV õhuliini ehitamise vajadusega tuleb vastavalt Elektrilevi 

projektülesandele demonteerida Pahi 10 kV õhuliini lõik mastide 40 ja 43 vahel ja viia 

maakaablisse vastavalt projekti asendiplaanile joon. 2.  

Mastide 40 kuni 41 vahemikus jääb lõik Sikassaare poldri alale. Kaabli paigaldusel dreenide 

võimaliku lõhkumise korral tuleb need koheselt taastada või ümber ehitada. Samuti tuleb antud 

piirkonnas jälgida Põllumajandus- ja Toiduameti poolt väljastatud teisi kooskõlastustingimusi, 

mis on projektile lisatud. 

 

3.3 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 

Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja 

töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu 

ohutusjuhendi“ (Elektrilevi) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud 

vastavasisulised tunnistused. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti 

teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Tööde teostaja 

vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 

kahjude hüvitamise eest.  
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Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega;  

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;  

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Tööde graafik peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud 

meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, 

valgustust, märgistust, jne. 

Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 

13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 

olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 

muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 

vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab 

Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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4. Tehniline lahendus 

4.1 Projekteeritud maakaabelliinid 

Kiratsi 10 kV fiidri õhuliini demonteerimisega seoses tuleb elektrivarustuse tagamiseks 

piirkonnas rajada uus keskpinge maakaabli võrk vastavalt Elektrilevi projektülesandele. Selle 

alusel paigaldatakse maantee Upa-Leisi tee äärde keskpinge maakaablid ja 9 

komplektalajaama vastavalt asendiplaanidele. 

Uutele kaablitele omistatakse tunnusnumber vastavalt tabelile. Need on toodud ka projekti 

asendiplaanidel.  

Kaevetööde käigus tuleb tagada maa piirimärkide säilimine nende algses asukohas.  

Kaevise osaliseks täiteks kasutada vett dreenivat ja tihendamisele kergesti alluvaid 

teedeehitusmaterjale. Kaablikaevise täitmisel tuleb täitematerjali tihendada mitte üle 30 cm 

paksuste kihtide kaupa.  

Kaeviku täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 

ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad 

pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt 

ettenähtud territooriumile. 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases) kuni 10 cm liiva. Uue liituja kaabel 

paigaldada üleni liivapatja kuna siis on kaablile lubatud vool suurem. Kaabli montaažil  jälgida 

kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Kilpi ühendamisel peab 

arvestama, et kaablisoonte pikkus võimaldaks kaabli mõõdukat nihkumist tekitamata tõmmet 

kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel).  

Kaablid paigaldada lahtisel meetodil 0,7 m sügavusele maapinnast kaablikaitsetorusse kui 

asendiplaanil ei ole näidatud teisiti. Teemaal on kaablite paigaldussügavus 1 m, kuid väga 

paese pinnase puhul 0,6 m. Mujal väga paese pinnase korral võib paigaldussügavuseks jääda 

ka 0,5 m va. põllumaal. Taastada kaevamistega kahjustatud muru- ja teekatted vastavalt 

asendiplaanidel näidatud kohtades. 

Kaasneva investeeringu raames tuleb osa trassile vastavalt asendiplaanidele paigaldada 

reservtoru Ø110 mm. 

 

5. Maastiku ja teede taastamine 

Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita 

mehhanismide poolt tekitatud jäljed. Kõik ehituse käigus kahjustatud  pinnakatted tuleb 

taastada vastavalt kinnistu valdaja ja omavalitsuse nõuetele. Tööde teostamisel lähtuda 
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Ehitusseadustikust ja MKM määrustest. Tööde teostamisel sõidetakse mootorsõidukitega 

väljaspool tööpiirkonda minimaalselt. Töid teostada võimalusel kuiva pinnasega. 

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende 

endisele seisukorrale!  

Antud töö mahus tuleb taastada murukatted ja teekatted vastavalt projekti asendiplaanidele. 

Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 15 cm. Kasvupinnas 

ei tohi sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Kasvumullana tuleb kasutada 

mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi 

külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid 

ja veelohke.  

Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. 

Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 

kasvumullaga. 

Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt 

kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. Kasutatav muruseeme peab olema 

kvaliteetne. Seemne külvamistihedus 30-40 g/m². Väetis 20-30 g/m². 

Taastamistööde lõpetamine fikseeritakse tööd vastuvõtja poolt. 

 

6. Tööde kvaliteedi nõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest 

ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

  


