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HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 299182
Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)
Hange: RMK Ussimäe büroohoone ja garaaži ehitustööd omanikujärelevalve

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta
Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega
Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk 
nr

Nimetus Kirjeldus Tüüp / 
hindamismeetod

Osakaal Kogus Ühik Pakkuja 
täidetav

1 Omanikujärelevalve teenuse tegeliku
osutamise tasu ühe (1) kalendrikuu eest

Orienteeruv teenuse osutamise aeg
vastavalt tegelikule ehitustööde
kestvusele.
Ehitustööde eeldatav periood on 330
päeva. Omanikujärelevalve peab
osalema ka ehitustööde garantiiaegsetel
ülevaatustel.
Omanikujärelevalve teenuse lõpetamise
aeg on 30 (kolmkümmend) päeva pärast
ehitustööde vastuvõtmise akti
allakirjutamise kuupäeva.

Maksumus - 
vähim on parim

100 1 eur/kuus jah

Kokku: 100

Hindamismetoodika kirjeldus
1.   Omanikujärelevalve teenuse tegeliku osutamise tasu ühe (1) kalendrikuu eest

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim
väärtus" * "osakaal".


